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0 BYGGTEKNISKE ARBEIDER
0 GENERELL GJENNOMGANG

Naturmuseum og botanisk hage er na innlemmet som en del av Universitetet i Agder etter at Statsbygg
kjgpte Agder naturmuseum i 2017. Denne tilbudsutsendelse gjelder etablering av 2 nye byggetiltak
og tilhgrende utomhusarbeider.

Tilbudsdokumentene er utformet for totalentreprise.
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>

FIG. 1: PLASSEING AV BYGGETILTAKET

1: Nytt veksthus + tilherende arbeidsrom
Dette bygget skal erstatte eldre veksthus som er utdaterte. Arbeidsrom lgser arbeidsmessige utfordringer
og HMS- krav.

Overvintringsveksthuset skal fungere som oppbevaringsplass for planter i botanisk hage i vinterhalvaret.
Dette arealet er noe isolert men skal ikke falge energikrav i Tek17. | sommerhalvaret nar rommet ikke
brukes til oppbevaring av planter vil det vaere tilgjengelig for annen bruk. For referanseprosjekt vedr.
kvalitet og utfgrelse for overvintringsdel vises til kvalitet tilsvarende Hageland Oddernes.

2: Utvidelse av garasjebygning

Garasjedelen skal erstatte Ridehuset som bruk for oppbevaring av traktor, biler og redskaper.
Verksted erstatter dagens rom som er utdatert og for lite til a ivareta krav til funksjonalitet, sikkerhet og
HMS-krav. Ved etablering av denne bygningen frigjgres Ridehuset som fremtidig publikums- og
utstillingsareal.

Garasjedel Igses som kaldt bygg. Veksted skal falge krav i Tek17.

De nye byggene er utformet for a tilpasse disse til eksisterende historiske bygningsmiljg i omradet.
Garasjebygningen er utformet som en klassisk driftsbygning med enkel detaljering og redmailt
utvendig trekledning. Bygningen far samme materialbruk og detaljering som eksisterende garasje.
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Veksthus-overvintringsdel utfgres i metall og glass vil ligge i forlengelsen av et arbeidsbygg som er
kledd med redmalt kledning og med gress / blomstereng pa taket.

Det er lagt opp til & skape en intuitiv forstaelse av skille mellom utvendig publikumsareal og utvendig
driftsomrade. Den sgrlige delen av veksthuset (overvintringsdelen) vil ha god kobling il et
publikumsomrade (kalt Ridetorget). | sommerhalvaret vil dette arealet kunne benyttes til
arrangementer for publikum.

"53¢ VEKSTHUS INKL. ARBEIDSROM

FIG. 2: REMTIDIG ORGANISERING

Tegningsliste

Arkitekt:
- A10-01 Situasjonsplan
- A10-02 Utomhusplan
- A10-03 Riggplan
- A10-04 Oppmalingeksisterende hgyder
- A20-01 Plan 1. etasje
- A30-01 Tverrsnitt veksthus
- A30-02 Tverrsnitt garasje/verksted
- A30-03 Terrengsnitt
- A40 01 Fasader veksthus
- A40-02 Fasader garasje/verksted
- A61-01 Skjema innerdgrer
- A61-02 Skjema ytterdgrer
- A61.03 Skjema veksthus glassdarer-, porter og takvinduer
- A62-01 Vinduskjema
- A63-01 Glassfasader veksthus
- A70-01 Perspektiv 1
- A70-02 Perspektiv 2
- A70-03 Perspektiv 3
- A70-04 Perspektiv 4
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Elektro:

- 2670-400-101 Elektrisk installasjon
- 2670-400-102 Elektrisk installasjon

- 2670-500-100 Styrestrgm
- 2670-500-101 Styrestrgm

- Br20-101
- Br20-102

Arealoppsett

Spesifisert sammenstilling av arealer etter NS 3940.

Funksjon Areal (BRA) BTA
Garasjebygning
Verksted 35,4 m2
Lager 6,1 m2
Kompressorrom 2,7 m2
Sum - isolerte rom 44,2 m2 51 m2
Garasje 91,9 m2
Sum uisolerte garasjer 91,9 m2 101 m2
Veksthus- og arbeidsbygg
Arbeidsrom 37,7 m2
Planterom 12,7 m2
Blanderom 5,5m2
Arbeidsrom totalt 55,9 m2 66 m2
HC - toalett 5,8m2 6,4 m2
Vekstsone 1 59,9 m2 65 m2
Teknisk rom - 15 m2
Sum arbeidsrom 121,6 m2 152 m2
Vekstsone 2 (overvintringsdel) 193,2 m2 198 m2
Nettoareal (eksl. teknisk rom) 450,9 m2
Bruttoareal (inkl. teknisk rom) 502 m2
Brutto/netto-faktor
1,11

0.0 Generelle krav

Tilbyder skal besiktige byggeplassen i ngdvendig grad for & gjere seg kjent med alle forhold
som kan fa innflytelse pa de arbeider som skal utfares og / eller kan medfgre ansvar. Pris
skal vaere komplett og inneholde alle ngdvendige ytelser. Rigg og drift skal ogsa veere
inkludert dersom det ikke er medtatt i egne riggposter eller andre delbeskrivelser. | denne
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kravspesifikasjon er enkelte arbeider/leveranser beskrevet spesielt, ikke utfyllende, men
ment som saerlige paminnelser.

Grunnlag for prosjektering og bygging
Krav til kvalitet pa formgivning, materialer, konstruksjoner og detaljer er illustrert pa tegninger
og i denne beskrivelse. Disse supplerer hverandre og skal gjelde hver for seg og samlet.

Komplett leveranse
Alle arbeider, inklusiv prosjektering og dokumentasjon som er ngdvendig for utfgrelse av
arbeidet og godkjennelse av myndigheter, skal inkluderes.

Hierarkisk oppbygging
Beskrivelsen er hierarkisk oppbygd, dvs at overordnete angitte krav gjelder foran og i tillegg
til spesifikke krav.

Produktnavn

Der det er oppgitt produktnavn, kan totalentreprengren (TE) foresla andre produkter som er
likeverdige. Dersom TE velger andre produkter enn det som er angitt, skal dette oppgis i
falgebrevet. Likeverdighet skal dokumenteres av TE.

0.01.01 Utforelse iht lover, regler og standarder
Denne beskrivelsen og tilhgrende tegninger er utgangspunkt for tilbudsutsendelse.

TE er ansvarlig for at alle arbeider utfares iht. gjeldende lover, forskrifter, regler og standarder.
Byggearbeidene skal tilfredsstille bestemmelsene i Plan- og bygningsloven; siste utgave, som
definert i Tekniske forskrift med eventuelle seinere tillegg og/eller endringer — samt veiledning til
Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven og @vrige relevante, gjeldende offentlige regelverk og
teknisk forskrift, TEK 17. Videre gjelder relevante byggdetaljblader fra NBI, byggforskserien.
Byggherren skal gjgres oppmerksom pa avvik der TEK 17 ikke praktisk lar seg gjennomfgre. For
arbeider der materialleverandgren utarbeider spesielle retningslinjer, skal disse falges. Generelt
gjelder at alle arbeider skal utfgres etter gjeldende Norsk standard. Samtlige arbeider skal vaere solid
og fagmessig utfart. Som grunnlag for utfagrelse og bedemmelse av de ferdige arbeidene, gjelder
gjeldende utgave av Norsk Standard: NS 3420. Videre gjelder relevante byggdetaljblader fra NBI,
byggforskserien. For arbeider der materialleverandgren utarbeider spesielle retningslinjer, skal disse
folges. Generelt gjelder at alle arbeider skal utfares etter gjeldende Norsk standard. Samtlige
arbeider skal vaere solid og fagmessig utfert. Som grunnlag for utfarelse og bedgmmelse av de
ferdige arbeidene, gjelder gjeldende utgave av Norsk Standard: NS 3420.

Entreprengren har ansvar for & velge konstruksjoner slik at alle relevante tekniske forskriftskrav pa
alle nivaer oppfylles. Alt prosjekteringsarbeid som er ngdvendig for & oppfylle offentlige krav, lover
og forskrifter, skal vaere inkludert i leveransen fra Entreprengren.
OBS: Mal pa eksisterende bygg er kun retningsgivende. Kontrolimaling og tilpasninger pa paregnes i
overgang mellom eksisterende- og nybygg.
0.01.02 Toleranseklasser
Byggherren stiller falgende minstekrav til toleranser iht. gjeldende utgave av NS 3420: Generelt
gjelder normalkrav for toleranseklasse. Normalkrav er angitt NS 3420 del 1

0.01.03 Risikoklasse

Tiltaket er definert til RKL 2 for begge tiltakene.

0.01.04 Brannklasse

Tiltaket er definert til BKL1 for begge tiltakene.
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0.01.05 Tilaksklasse
Tiltaket er definert til & veere i tiltaksklasse 2 for fagomrade Arkitektur. Brannnotatet definerer
tiltakene til & veere i titaksklasse 1 for Fagomrade Brann. Kommunen godkjenner tiltaksklassene
ved behandleing av byggesgknad.
0.01.06 Beregninger, mv.
TE har det fulle ansvar for endelig prosjektering av konstruksjoner og Igsninger. Dette
omfatter all detaljprosjektering og dimensjonering. | tillegg skal det tas hensyn til overhgyde
for porter med styringsenhet/motor. Dersom TE ved sin beregning finner a méatte forandre pa
oppgitte dimensjoner eller Igsninger, skal han snarest gjgre byggherren oppmerksom pa
dette. Slike evt. endringer skal godkjennes av byggherren.

0.01.07 Dokumentasjon av Igsninger

TE skal ved alle sine valg av materialer og lgsninger dokumentere at disse er iht. gjeldende
lover, regler og forskrifter samt i overensstemmelse med denne funksjonsbeskrivelse.

0.01.08 Vatrom

Vatromsnormen skal fglges for alle rom med innvendig sluk.

0.02 Funksjonskrav
0.02.01 Generelt

Ved overlevering skal ogsa den tekniske leveransen; VVS og elektro, vaere funksjonsdyktig.

0.02.02 Varmeisolering
Tek 17 energikrav gjelder verksted, arbeidsrom, blanderom, planterom og vekstsone 1.
Garasje og overvintringsdel falger ikke energikrav i Tek17.

Det vises til energirapport som er vedlagt i anbudsutsendelsen.

0.02.03 Konstruksjonstetthet

Klimaskille — 2 trinns tetting:

Veerhud/klimaskille med tettesjikt, inkl. tilslutninger, fuger, beslag, oa., skal utferes som 2-
trinns tetting mot luftlekkasje og nedbgar. Det skal spesielt tas hensyn til overgangen mellom
konstruksjonsdeler. Vann og fokksng som kan trenge inn i konstruksjonen skal kunne
dreneres ut uten & forarsake skader. (Med unntak av overvintringsdel)

Regntetthet:
For utsatte konstruksjoner som vinduer, yttervegger, inkl. tilslutninger og fuger, skal
regntetthet dokumenteres.

Lufttetthet:
Bygningskonstruksjonene skal utformes slik at det ikke spores Iuft eller Iuftlekkasjer pa
innsiden og skal vaere i hht TEK 17. (Med unntak av garasje og overvintringsdel)

Sikring mot inntrengning av dyr og innsekter:
Det skal medtas tilstrekkelig sikring mot inntrengning av dyr og innsekter.
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0.02.04 Tilgjengelighet/Universell Utforming

Det er stilt krav om "Universell utforming” av anlegget. TE ma pata seg fullt ansvar for at denne
malsetningen fglges opp gjennom hele byggeprosessen. Det innebaerer fglgende:

1.

2.

Enkel og intuitiv i bruk — Utformingen skal veere lett & forsta uten hensyn til brukerens erfaring,
kunnskap, sprakferdigheter eller konsentrasjonsniva.

Forstaelig informasjon — Utformingen skal kommunisere ngdvendig informasjon til brukeren pa en
effektiv mate.

Toleranse for feil — Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige
konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.

Like muligheter for alle — Utformingen skal veere brukbar og tilgjengelig for personer med ulike
ferdigheter.

Fleksibel i bruk — Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den synshemmede skal kunne
hgre, den hgrselhemmede se og sa videre.

Lav fysisk anstrengelse — Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minimum
besveer.

Starrelse og plass for tilgang og bruk — Hensiktsmessig starrelse og plass skal muliggjare tilgang,
rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstgrrelse, kroppsstilling og
mobilitet.

0.02.05 Brann- og lydtekniske forhold

Alle konstruksjoner skal veere oppbygd forskriftsmessig av klassifiserte materialer og utfert
iht. klassifikasjonens anvisning/forutsetning. Forskriftenes brann- og lydkrav skal oppfylles.

0.02.06 Personsikring

Krav til personsikring skal veere ivaretatt.

0.02.07 Fuger — tettinger

Generelt

Fugene skal dyttes med mineralull og fuging skal skje med bunnfyllingslist bade utvendig og
innvendig. Fugemassene skal vaere gummielastiske (kfr. NBl byggdetaljblad A 573.102 og A
573.104). Det skal benyttes bunnfyllingslister av polyetylen med lukket porestruktur. Alle
flater skal rengjeres og primes fgr pafgring av fugemasse.

Det skal ikke brukes fugeskum rundt dgrer og vinduer.

Utvendige fuger
Alle utvendige fuger, tilslutninger, og lignende, skal utfgres som 2-trinns tetting. Fugemassen
skal ikke eksponeres for sol og regn. Utvendig fugemasse skal vaere hgy-elastisk.

Innvendige fuger

Innvendig fugemasse skal ikke avgi lukt eller skadelige gasser etter herdning. Alle synlige
fuger skal vaere jevne, glatte og avsluttes med snorrette overganger (gjelder ikke fuger som
seinere vil bli tildekket av andre konstruksjoner). Fugemassen skal vaere overmalbar. All
ngdvendig fuging og evt. spesialutfarelse ( flankekonstruksjonene, og lignende), skal
inkluderes i prisene.
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0.02.08 Brannteknisk prosjektering og kontroll
TE har ansvaret for & giennomfgrer brannteknisk prosjektering og utarbeider brannstrategi i
tillegg til & gjennomfare tverrfaglige kontroller i utfarelsesperioden. Skal vaere inkludert i
tilbudet.

0.02.09 FDV-dokumentasjon
TE skal utarbeide FDV-dokumentasjon. Vedlikeholds- og driftsinnstruks av teknisk anlegg
skal overleveres byggherren 14 dager for overlevering av bygget.

0.02.10 Avfall

Kildesortering og fijerning av masser skal veere innkalkulert i tilbudet.

0.02.11 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS og elektro
Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro og VVS skal veere inkludert.
Se ogsa elektro og VVS beskrivelse.

10 RIGGARBEIDER

10.01 Riggplass

Tilgjengelig riggomrade er vist pa riggplan. Adkomst til byggeplassen er fra ser.
Byggeomradet ma inngjerdes i byggeperioden.

TE ma ha egen spise- toalett- og garderobebrakke. TE skal ta med containere for egne og
underentreprengrers behov for lagring av utstyr, materialer oa.

TE er ansvarlig for ngdvendig tilrettelegging for byggstrgm.

20 GRUNNARBEIDER

20.01 Grunnarbeider generelt
Bygninger etableres pa tilfarte sprengsteinsmasser etter utskiftning som beskrives i
geoteknisk notat. Det er i forprosjektet utfgrt grunnundersgkelser pa tomteomradet
03.04.2020 som er blitt innarbeidet i geoteknisk notat. Det skal tas utgangspunkt i geoteknisk
notatog utferes detaljprosjektering med utgangspunkt i denne.
| garasje-/verkstedbygg skal det underspenges og sikre god avrenning under bygget. Det
skal ogsa gjares ngdvendige tiltak for & sikre god avrenning fra bakvegg pa eksisterende
verkstedbygg - som i dag har fuktproblemer pga darlig drenering.
Arbeidene omfatter nadvendig rydding av tomt.

Overvannshandtering iht beskrivelse.

Eventuelle overskuddsmasser etter sprengning av fjell og fierning av eksisterende masse
skal sa langt mulig gjenbrukes. Overskuddsmasser bortkjares, eller lagres pa anvist plass.

Videre omfatter alle arbeidene betongkonstruksjoner i fundamenter, innvendig oppfylling for
bygget, inkl. avretting for gulv og plater pa mark, utvendig tilbakefylling og isolasjon pa utside
av yttervegger.

Drenering og sikring mot radon skal veere ivaretatt.
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20.02 Fundamentering, steping

Generelt:

Fundamentering skal tilpasses grunnforholdene. Det vises til geoteknisk notat. Arbeidene
skal inkludere konstruktive masser under ferdig stapt gulv: oppfylling med kultmasser,
planering og pukking og markisolering.

For betongarbeid gjelder Palitelighetsklasse 2. Betongkonstruksjoner utfgres generelt i
toleranseklasse 1 i henhold til NS-EN 13670. Alle utvendige hjgrner avfases med trekantlist.
Det skal benyttes armering i henhold til NS 3576, B500 NC, nett B500 NA

Betongen skal tilfredsstille krav om Fasthetsklasse B30, Bestandighetsklasse M60, Nom.
armeringsoverdekning 35mm +/- 10mm. Mot grunn skal armeringsoverdekning vaere 60mm
+/- 10mm

Ved gulv pa grunn gjelder Fasthetsklasse B35 og Bestandighetsklasse M40

Inngangssoner:
Kjerbar Betong / betongheller min 60 cm foran alle porter. Flatt fast dekke utenfor alle dgrer i

omrade 1,5 m i radius. Fotskraperist ved alle ytterdgrer. Disse legges i stgpt ramme med
innstgpt L-profil. Det legges pukk i bunn av rammen for selvdrenering

Garasje:
Steping av gulv pa grunn med fall mot garasjeportene. Avfaset kant pa plate ved

garasjeporter. Stgpt oppkant, min. 150mm alle steder unntatt ved porter og derer. Gjelder
ogsa utvendige plater foran dgrer og porter. Pa garasjebygget skal bakveggen og deler av
sidevegg utfgres i betong (se fasader). Disse veggene skal isoleres utvendig med minst 50
mm isolasjon. Skillevegg mellom oppvarmet og kald garasje utfgres med pusset lettbetong
med U-verdi minimum 0,3 (Leca isoblokk 25 cm eller tilsvarende).

Innvendige vegger monteres pa betongoppkant med hagyde pa 30-50 mm under bunnsvill i
som vil fungere som dryppkant slik at det kan spyles pa gulv i verksted og garasje.
Betonggulv skal epoksybehandles. Gulv dimensjoneres med lastforutsetninger iht.
trafikkareal kategori F. Det ma utferes tiltak mot Radon iht. TEK 17.

Veksthus- arbeidsrom:

Stept gulv pa grunn med fall mot sluker som vist pa tegninger. Stept oppkant pa alle
yttervegger med hgyde min. 150mm alle steder unntatt ved porter og dgrer. Betonggulv skal
epoksybehandles. Innvendige vegger monteres pa betongoppkant med hgyde pa 30-50 mm
under bunnsvill i som vil fungere som dryppkant slik at rommene skal kunne spyles. Gulv i
rom med porter skal dimensjoneres med lastforutsetninger iht. trafikkareal kategori F. Det
ma utfgres tiltak mot Radon iht. TEK 17.

Veksthus- overvintringsdel:

Pa veksthus skal det etableres en betongsokkel som vist pa fasadetegninger og beskrevet i
natat fra RIB. Kald vekstsone skal utfares med kjarbare betongheller med fuger som skal
veere enkle & rengjgre. Dette rommet skal dimensjoneres slik at det er kjgrbart med bil.
Rister ved utvendige dgrer er vist pa tegninger. Her leveres stapt ramme med innstgpt L-
profil for opplegg for rist. Det legges pukk i bunn av rammen for selvdrenering. Gulv
dimensjoneres med lastforutsetninger iht. trafikkareal kategori F.

22 BARESYSTEM

22.01 Generelt
Entreprengren skal utarbeide alle nadvendige statiske beregninger og
arbeidstegninger. De skal oversendes byggherren for giennomgaelse og kontroll pa

foresparsel. Prosjektet er underlagt uavhengig kontroll bade for prosjektering og
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utfarelse i henhold til gjeldende forskrifter.

Byggherrens kontroll medfarer ingen reduksjon av entreprengrens ansvar, etter NS
3420 og NS 8407.

Takbjelkelag/takstoler: Klasse 2

Yttervegger: Klasse 2

Konstruksjonsvirke treverk: kv. C24

Virke i kontakt med betong eller annet fuktsugende material skal skilles med
kapilleerbrytende sjikt.

22.02.01 Garasje/verksted:

Valgfritt baeresystem. Det er lagt opp til enkelt system med takstoler hvilende pa baerende
yttervegger. For uisolerte yttervegger skal disse forberedes for kunne isoleres til samme
standard som isolerte yttervegger. Baerende yttervegger fundamenteres pa stedstepte
stripefundamenter.

22.02.02 Arbeidsrom (inkl planterom/blanderom og teknisk rom):

Baeresystem i denne delen av bygningen skal utfgres pa en mate som muliggjer et brukbart
loft lagring over disse rommene, samt tilkopmst til loft via der i gavlvegg. Det foreslas A-
takstol. Alternativt system er beerende manebjelke som far tilstrekkelig opplegg i gavlvegg og
utveksling over dar i gavlvegg.

22.02.03 Vekstsone 1:

Lgses som apent rom, med takbsering med mgnebjelke av limtre eller og taksperrer fra
denne som under understgttes av bindeverksvegger av konstruksjonsvirke. Det skal tas
utgangspunkt i jordtak/grent tak, se arkitektbeskrivelse.

22.02.04 Overvintrinsdel (vekstsone 2):

Leveres med baeresystem tilpasset leverandgrens system. Overvintringshuset kan oppfares
uten spesifisert brannmotstand nar baerekonstruksjonen tilfredsstiller klasse A2-s1,d0
(ubrennbart materiale).

23 YTTERVEGGER
23.01 Generelt

Ytterveggene bygges generelt med bindingsverk og dimensjoneres for de laster som veggen skal
tale. Bakvegg i garasje/verksted skal utfores i betong og klare horisontallaster fra fyllingsmasser og
overlast pé terreng iht. norm.

23.02.01 Overflater

Garasje-/verkstedbygget blir kledd utvendig med redmalt tammermannskledning. Lik
dimensjonering, kvalitet, utfarelse og overflatebehandling som eksisterende garasje.

Arbeidsbygg/vekstsone skal kles utvendig radmailt lektekledning. Kledning av furu kjerneved.
Innvendige overflater er hgytrykkslaminat vatromsplater i 2 meters hgyde. Utfgrelse uten
menster i 2 valgfrie farger. Over 2 meters hagyde skal det leveres glattpanel trekledning,
behandlet med hvit transparent beis.

Generelt skal ringmurer bygges til 15 cm over innvendig gulv. Denne skal glattes og
epoxybehandles innvendig til vanntett overflate.

Veksthuset (overvintringsdelen) skal oppferes som beaeresystem av stalsgyler og gitterverk i
galvanisert stal. Kledning bestar av glassvegger og darer i glass med aluminiumprofiler med
farge som velges i forprosjekt/detaljprosjekt.

Trollvegg Arkitektstudio AS

13



Byggherre . STATSBYGG
Dokument . Funksjonsbeskrivelse — Arkitekt Dato: 11.05.2020
Prosjekt : 1159901 Universitetet i Agder UiA, Naturmuseum og botanisk hage, trinn 1

23.02.02 Varmeisolering

Det skal bygges for min. iht forskriftenes minstekrav.

Garasjedel har ikke krav til varmeisolering med unntak av betong -bakvegg og -sidevegg og
betonggulv som skal isoleres med minimum 50 mm isolasjon.

Veksthus - overvintringsdel har egne energikrav, se energirapport.

23.03.03 Ytterdorer

Ytterdgrer ihht tegninger.
Leverandgr av ytterder skal veere tilsluttet Norsk Dgr- og Vinduskontroll eller dokumentert
tilsvarende institusjon.

Dearer utferes i tre og med tilpassede foringer og beslag.

Darer skal veere ferdig overflatebehandlet fra produsent iht. produsentens standard;
pulverlakkert. Farge legges frem for ARK for beslutning.

Darbredde tilpasset UU.

Dor til loft monteres i gavlvegg.

Dar til toalett skal ha ledig/opptattskilt

TE skal ta med laser og beslag. Det forutsetter at dgrer skal tilknyttes
adgangskontrollanlegget, leveres komplett med ngdvendig utstyr montert i
der/derkarm/laskasse mm.

Dgrer skal kunne apnes med apningskraft pa& maksimum 20 N.

Det er ikke vedlagt beslagsliste som dekker dgrer og porter i bygget. Det skal sikres at dgrer
og porter er forberedt for den laskasse og styring som funksjonen krever.

23.03.04 Porter

Porter ihht tegninger.
Porter skal veere ferdig overflatebehandlet fra produsent iht. produsentens standard;
pulverlakkert. Farge legges frem for ARK for beslutning.

Det er ikke vedlagt beslagsliste som dekker dgrer og porter i bygget. Det skal sikres at
porter er forberedt for den laskasse og styring som funksjonen krever.

TE skal ta med laser og beslag. Det forutsetter at porter skal tilknyttes
adgangskontrollanlegget, leveres komplett med ngdvendig utstyr montert i
der/derkarm/laskasse mm.

23.03.05 Vinduer
Det henvises til vindusskjema og tegninger.

Vinduene er av tre og utvendig beslatt med aluminium. Inkl. tilpassede foringer. Foringer skal
veere inkludert.

Vinduene skal veere ferdig overflatebehandlet fra produsent iht. produsentens standard;
pulverlakkert. Farge legges frem for beslutning hos ARK.

Vinduer skal ha utvendige lister og beslag utfert i aluminium og med farge som vinduer.

Vinduene skal fglge sikkerhetsforskrifter og TEK 17.

Det skal tas med komplett innsetting, inkl. bl. a. fuging, innvendige foringer, utvendig
smyglister i side og topp og salbenker.
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Utvendige beslag og vannbrettbeslag skal veere i pulverlakkert metall eller plastcoated silver
metalic tilsv. gvrige utv. beslag.

Belistninger og foringer skal veere ferdig behandlet; heldekkende.

23.03.06 Beslag pa fasader, gesimser

Alle beslag skal utformes slik at prinsippet om to-trinns tetting ivaretas.

Det skal benyttes pulverlakkert metall eller plastcoated, silver metalic.

Beslagtykkelse:  min. 0.7mm

Underlag: Utlektet vannfast kryssfiner eller impregnert trevirke — med tykkelse tilpasset
funksjon. Det skal benyttes mellomlegg mot alt impregnert trevirke (for beskyttelse av
platene). Under alle skra, vertikale og horisontale beslag skal det vaere underlagspapp —
tilpasset og godkjent av beslagleverandgren

Innfesting: All innfesting skal veere skjult.

Falser: Alle eksponerte beslag skjgtes med dobbel stangfals.

Avslutninger: Alle beslag som avsluttes mot det fri, skal ha omslag og dryppkant.
Vannbrettbeslag: Beslag skal stikke ut fra veggliv og med returbeslag under utkraget del.
Vannbrettbeslag skal ha oppbrett og fares opp i spor i underkant karm. | hver ende av
vannbrettbeslag, skal beslag bukkes slik at kryssfinerplatens endekanter dekkes.
Kvalitet: Skjevhet og ungyaktighet som er godt synlig vil ikke bli godtatt.

Det vises for gvrig Byggforskserien 520.415 Beslag mot nedbar.

24 INNERVEGGER
24.01 Generelt

Veggene skal dekke forskriftskrav i forhold til brann, lyd og styrke, og andre krav som matte
veere nedfelt i denne beskrivelse.

ARK skal konfereres i fom plassering av brannskap, el-skap og skap for varmefordeling. Ma
ikke komme i konflikt med veggmontert utstyr og mgblering i rommene.

24.03.01 innvendige vegger

Generelt skal veggene oppfares med trestendere og leveres med hgytrykkslaminat
vatromsplater i 2 meters hgyde. Utfarelse uten manster i 2 valgfrie farger. Over 2 meters
hgyde skal det leveres glattpanel trekledning, behandlet med hvit transparent beis.

24.03.02 Innvendige dorer

Kfr skjema og Farge- og materialplan A-404 og derskjema A-401.

Det henvises til dgrskjema for typer, og til plan og fasadetegninger for plassering og
mengder. Dgrskjemaet viser ikke alle typene, men noen typiske. TE skal ta med dagrene i
hele bygget. Endelig skjema skal utarbeides av TE.

Darer skal tilfredsstille brannkrav og lydkrav (der annet ikke er beskrevet) og
personsikringskrav. Det henvises ogsa til plan-, branntegninger.

Darer skal generelt utferes med standard malte karmer. Dgrblad skal ha overflater av
hgytrykkslaminat og med hardved kantlister av bjerk. Dgrblad skal ikke ha utstikkende
kanter, dvs. kantlister og laminatflate skal ligge i samme liv. Dgrer skal leveres ferdig
overflatebehandlet fra fabrikk. Haytrykkslaminat type: Formica F7837 (NCS S 8000-N) eller
tilsv.

Det skal kunne velges farge og type laminat fritt innenfor standardsortiment fra Formica eller
annet fabrikat av samme kvalitet.

Karm og foring leveres malt.
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TE star fritt om han velger a levere darer med karm tilsvarende veggtykkelse, eller standard
karmer med not for foringer. Ved valg av sistnevnte, skal foringer veere inkludert. Fagre kfr.
arkitekt.

Alle dgrer skal ha lave terskler tilpasset UU. Der brann- og lydkrav krever terskellgsninger i
nevnte omrader, skal dette vaere hev/senk terskel, eller flat terskel i rustfritt stal. Darer til wc,
untatt hcwc skal ha terskel. Terskler skal utferes i lakkert eik.

Darstoppere i solid utfarelse skal monteres i n@gdvendig utstrekning slik at en unngar skader
pa derblad eller tilstatende overflater og uten sjenanse for gulvrenhold.
Alle dagrer skal ha hengsler som ivaretar dgrens belastning og vekt. Bredde tilpasset UU.

Beslag/las
Det skal tas med komplett utstyr med laser tilpasset Statsbyggs lassystem.
Dgrholdere og dgrkoordinatorer skal veere integrert i dgrlukker.

23.03.03 Beslag pa fasader, gesimser

Alle beslag skal utformes slik at prinsippet om to-trinns tetting ivaretas.

Det skal benyttes pulverlakkert metall.

Beslagtykkelse: min. 0.7mm

Underlag: Utlektet vannfast kryssfiner eller impregnert trevirke — med tykkelse tilpasset
funksjon. Det skal benyttes mellomlegg mot alt impregnert trevirke (for beskyttelse av
platene). Under alle skra, vertikale og horisontale beslag skal det vaere underlagspapp —
tilpasset og godkjent av beslagleverandgren

Innfesting: All innfesting skal veere skjult.

Falser: Alle eksponerte beslag skjgtes med dobbel stdende fals.

Avslutninger: Alle beslag som avsluttes mot det fri, skal ha omslag og dryppkant.
Vannbrettbeslag: Beslag skal stikke ut fra veggliv og med returbeslag under utkraget del.
Vannbrettbeslag skal ha oppbrett og fares opp i spor i underkant karm. | hver ende av
vannbrettbeslag, skal beslag bukkes slik at kryssfinerplatens endekanter dekkes.
Kvalitet:  Skjevhet og ungyaktighet som er godt synlig vil ikke bli godtatt.

Det vises for gvrig Byggforskserien 520.415 Beslag mot nedbar.

25 HIMLINGER

25.01 Generelt

Det skal veere hvitlasert glatt trepanel og hvitlasert taklist i alle rom. Dersom enkelte overflater ma
utfgres i ubrennbare materialer utferes disse som sparklet og malt gipshimling.

26 YTTERTAK

26.01 Generelt

Tak utfgres med luftet saltakskonstruksjon.

Garasjebygg: Takvinkel 30 grader. Luftet tak, tekket med takstein. (red tegl, som brukt pa
eksisterende bygg) Det skal velges takstein med kvalitet, dimensjon tilsvarende takstein pa
eksisterende garasjebygg.

Arbeidsrom og vekstsone 1: Takvinkel 34 grader. Luftet tak, tekket med mager jord som skal
saes med lokale blomsterengfrg. Ved saing og etablering av blomstereng vises det til
anbefalinger fra Norsk institutt for biogkonomi (Nibio) avdeling Landvik (Grimstad) som ogsa
driver salg av godkjente, lokale frg.

Trollvegg Arkitektstudio AS



Byggherre . STATSBYGG
Dokument . Funksjonsbeskrivelse — Arkitekt Dato: 11.05.2020
Prosjekt : 1159901 Universitetet i Agder UiA, Naturmuseum og botanisk hage, trinn 1

Det skal tas med alle beslagarbeider i tilkknytning til takarbeider s& som gesimser,
veggbeslag, overgangsbeslag, inntekking av gjennomfaringer mv.

Tykkelsen pa beslag skal tilpasses bredde pa beslag og avstand mellom falsene slik at en
unngar buler og svanker — min. tykkelse 0,7 mm.

26.01.01 Renner og nedlgpsror

Garasjebygg skal utferes med utvendige takrenner og nedlgp i metall, farge og utfgrelse
tilsvarende som eksisterende garasje.

Arbeidsrom og vekstsone 1 skal etableres med utvendige takrenner og nedlgp i metall, farge
og utfgrelse tilsvarende som eksisterende garasje.

For takrenne pa veksthus: se egen post

27 INVENTAR

27.01 Generelt

Det skal tas med innredning og utstyr som er spesifisert pa tegninger og beskrivelse.
Stiplede objekter pa plantegningene omfattes ikke av denne leveransen. All innredning vist
med hel strek skal tas med, inkl. montering.

| arbeidsrom skal det leveres en utslagsvask i stal.

| planterom skal det leveres stalkum i benkeplate pa den ene kortveggen som vist pa
tegningen.

| blanderom skal det medtas utslagsvask og n@ddusj som vist pa tegningen. Det skal ogsa
klargjgres for montering av giftskap og avsug. Leveranse av dette er ikke inkludert, men
montering skal inkluderes.

Nar det gjelder HC skal det i utgangspunktet leveres komplett innredning med vask, wc,
speil, sapedispenser, tarkepapirholder og dorullholder. Det gnskes ogsa en beregning av
storrelse pa fradrag dersom byggherre velger a fa dette rommet levert uten innredning.

| vekstsone 1 skal det leveres 1 stk kran og veggopphengt slangetrommel med automatisk
oppkveiling.

| vekstsone 2 skal det leveres 2 stk kran og veggopphengt slangetrommel med automatisk

oppkveiling. Her skal det ogsa leveres brannslange (se brannrapport og tegning for
plassering)

Verksted leveres med utslagsvask.

Garasje leveres med 1 stk kran og veggopphengt slangetrommel med automatisk
oppkveiling.

Alle utslagsvasker skal veere i stor, rustfri kvalitet og ha oppfellbar bgtterist og rustfri
bakplate, samt ventil med plugg og overlgp. Bergringsfri kran for utslagsvasker med

svingbar tut, temperaturratt, beskyttelses-klasse (IP 67), vannbegrenser (6 I/min) og elektrisk
tilkobling via separat omformer.

29 DIVERSE MALERARBEIDER, ANDRE BYGNINGSMESSIGE DELER

29.01 Generelt

Garasje/verksted:
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Utvendig: Samme utfarelse som eksisterende garasjebygg.
Innvendig: Panelte vegger og tak, samt taklister hvitlaseres sa de far glatt, vaskbar overflate. Mur
pusses og males. Betongvegger stavbindes. Gulv og betongoppkant epoxybehandles.

Arbeidsrom inkl planterom/blanderom (gjelder over 2 meters hgyde hvor der er vatromsplater):
Panelte vegger og tak, samt taklister hvitlaseres sa de far glatt, vaskbar overflate.

Teknisk rom: Treoverflate (OSB, panel eller tilsvarende)

Vekstsone 1 (gjelder over 2 meters hayde hvor der er vatromsplater): Panelte vegger og tak,
samt taklister hvitlaseres sa de far glatt, vaskbar overflate. beerelinjene.

Overvintrinsdel (vekstsone 2) : Betongoverflater stevbindes. Muroverflater pusses og males.

30 VVS GENERELT
30.01 Generelt

Spesifikasjonen beskriver grunnleggende funksjons- og kvalitetskrav samt krav til utfgrelse av anleggene.
Dersom ikke annet er nevnt i denne kravspesifikasjon, skal utstyr og leveranser vaere i henhold til NS
3420 siste utgave.

Spenningen pa bygget er 230 Volt, men skal sjekkes fgr bestilling av utstyr.

Alle hovedkomponenter skal leveres med egen integrert automatikk og ModBus, samt kompatible mot
Statsbygg sine krav til oppkobling mot SD-Anlegg.

Prosjektering:
Totalentreprengren skal sta for komplett prosjektering og bygging.

| prosjekteringsfasen skal det utarbeides et komplett tegningsunderlag for alle systemer innenfor VVS-
fagene. Tegninger og skjemaer skal fortlgpende korrigeres og distribueres ved endringer. Endringer skal
merkes med angivelse av tegningsindeks og markering pa tegninger hvor forandringen er foretatt.

Det skal utarbeides en felles kollisjonskontroll for tekniske fag slik at kollisjoner unngaes.

Det skal som minimum utarbeides falgende tegninger som pdf- og i dwg- filer:
- Systemskjemaer for ventilasjons- og varmeanlegg

- Til alle systemskjemaer skal det medfglge en funksjonsbeskrivelse.

- Oppleggskjemaer for varme og saniteer.

- Plantegninger for alle nivaer/etasjer (1:50-format)

- Nadvendige snitt (1:50-format).

Tegninger skal oversendes Byggherre for gjennomgang fer oppstart av arbeider pa bygget.

Dokumentasjon pa produkter som er tenkt benyttet skal vedlegges tilbudet.

o Det skal leveres en kortfattet leveransebeskrivelse av det anlegg som er tenkt levert i dette
prosjekt.

o Det skal leveres datablad/dokumentasjon pa hovedkomponenter tenkt levert i dette prosjekt.

o Det skal leveres bekreftelse pa at tenkt levert anlegg i dette prosjekt er i henhold il
kravspesifikasjon. Evt. avvik som fraviker kravspesifikasjon spesifiseres.

Entreprengren skal samarbeide med elektroentreprengr. Elektroentreprengr foretar ngdvendige
elektriske tilkoblinger.

Lover og forskrifter VVS:

Dette kapitelet er tilpasset krav stilti TEK 17

Prosjektering skal utfgres, og tekniske l@sninger skal, som minimum tilfredsstille Plan- og bygningsloven
med der tilhgrende forskrifter og veiledninger.

Alle VVS anlegg skal oppfylle alle offentlige lover og forskrifter, samt de krav og felles bestemmelser for
prosjektet som fremkommer av de resterende kapitlene.
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Totalentreprengren har ansvar for & samordne leveransene slik at et komplett anlegg leveres, inklusive
bygningsmessige hjelpearbeider for VVS og elektrotekniske installasjoner i forbindelse med VVS-
installasjonene.

Alle de tekniske anleggene skal overleveres som komplette funksjonsdyktige anlegg uten feil eller
mangler.

Alle leveranser og arbeider ma tilfredsstille statlige og kommunale lover, forskrifter, regler og
bestemmelser. Detaljer som ikke er nevnt i beskrivelsen skal, safremt disse er ngdvendig for anleggets
godkjenning fra myndighetenes side, vaere medtatt.

Eventuelle tvister mellom fagskille m.v. mellom entreprengrene og de gvrige handverkerne pa bygget,
samt eventuelle kostnader om arbeider som blir forsgmt eller feil utfart, er byggherren uvedkommende og
ma gjeres opp mellom de respektive entreprengrene.

Folgende dokumenter gjelder for VVS-tekniske anlegg i prioritert rekkefglge:
Kravspesifikasjon for VVS (dette dokument)

o  Arkitekttegninger

e Branntegninger og brannrapport
e BokO

Lydniva VVS Anlegg:

NS 8175 tabell 4 klasse C oppgir krav til lyd i bygget. NS 8172 brukes for & bestemme lydtrykknivaer fra
tekniske installasjoner i bygningen (varme, ventilasjon og sanitzer).

Ved valg av komponenter i VVS-anleggene skal det tas hensyn til evt. steygenerering

Lydtrykknivaet fra tekniske installasjoner ma tilfredsstille forskriftene.

Det skal benyttes vibrasjonsdempere ved montering av teknisk utstyr som ventilasjonsaggregat VP etc.
Sveiseverksted hva skal vi beskrive om dette ifm ventilsjon

Inneklima:

For prosjektering og utfarelse legges til grunn:
TEK §13-1 Generelle krav til ventilasjon

TEK §13-3 Ventilasjon i byggverk for publikum
TEK §13-4 Termisk inneklima

TEK §13-6 Generelle krav om lyd og vibrasjoner
Forskrift om brannfarlig vare.(01.07.2002)
Veiledning om ventilasjon og brannfare.

Lufthastighet:
Lufthastigheten i oppholdssonen skal ikke overstige 0,15 m/sek om vinteren.

Pa sommerstid 0,20 m/sek. ved 23 — 24 °C.

Luftmengder:
Luftmengdene bestemmes ut fra byggeforskriftene. Dette er de minimumskrav som stilles til ytelsene. |

rom hvor det kan oppsta problemer med bla. lukt,sveisegass og reyk ma luftmengdene gkes i forhold til
minimumskravene og tilfredstille arbeidsmiljgloven.

FDV-dokumentasjon:

Det skal utarbeides en lett forstaelig drifts- og vedlikeholdsinstruks for VVS-systemene.
Entreprengren har ansvaret for utarbeidelse av instruksjon for VVS-installasjonene.
Entreprengren skal i god tid fgr overlevering, minimum to uker, overlevere pa skjema fglgende:
Kort oversikt over installerte systemer med angivelse av kapasiteter.
Betjeningsinstruks for hvert system.

Jobbkort som i stikkordsform angir det periodiske vedlikeholdet.
Materialspesifikasjoner for alle komponenter.

Kopi av diagrammer som er ngdvendig for innregulering av systemene.

Alle offentlige godkjenningsdokumenter.

Innreguleringsprotokoll og kapasitetsmalinger.

Iy I oy Iy I

FDV-instruks m/’som bygget” -tegninger leveres i 2 eksemplarer i ringpermer.
| tillegg leveres minnepenn med alle dokumenter, DAK-tegninger og IFC-fil.
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30.02 31 Sanitzeranlegg

Anlegget skal oppfylle alle offentlige lover og forskrifter, samt de krav og felles bestemmelser for
prosjektet som fremkommer av de tidligere kapitlene.

For prosjektering og utfarelse legges til grunn:

TEK §13-15 vatrom og rom med vanninstallasjoner

TEK §15-1 Generelle krav til varme og kuldeinstallasjon

TEK §15-5 Generelle krav til innvendige vann og avlgpsinstallasjoner
TEK §15-6 Innvendig vanninstalasjon

TEK §15-7 Innvendig avlgpsinstalasjon

TEK §15-8 Utvendig vannforsynings og avlgpsanlegg
Normalreglement for saniteeranlegg

NS 3055 Dimensjonering av ledninger for vann- og avlgpsanlegg i bygninger.
NS-ISO 6309 Brannvern. Varselskilt

Vatromsnormen

Innvendige vannledninger legges av stive kobberrgr for kapillarlodding ihht NS 1758 frem til rgrfordelere
og lignende. Mellom rgrfordelere og saniteerutstyr benyttes "rar i rar” system. Ved bruk av rgrfordelerskap
skal disse utstyres med drenering avsluttet med dekkskive i vegg. Synlige rarfgringer frem til
utstyrsforbinding skal forkrommes. | flislagt vatrom skal veggjennomfaringer plasseres i flisfuge.

Tverrfaglig prosjektering skal utferes og det ma paregnes a delta i denne prosessen.
Dokumentasjon pa produkter som er tenkt benyttet skal vedlegges tilbudet.

o Det skal leveres en kortfattet leveransebeskrivelse av det anlegg som er tenkt levert i dette
prosjekt.

o Det skal leveres datablad/dokumentasjon pa hovedkomponenter tenkt levert i dette prosjekt.

o Det skal leveres bekreftelse pa at tenkt levert anlegg i dette prosjekt er i henhold il
kravspesifikasjon. Evt. avvik som fraviker kravspesifikasjon spesifiseres.

Entreprengren skal samarbeide med elektroentreprengr. Elektroentreprengr foretar ngdvendige
elektriske tilkoblinger.

Saniteeranlegget skal omfatte alle nadvendige installasjoner for & betjene utstyr slik det fremgar av
plantegninger fra arkitekt og dette dokument.

Videre skal anlegget omfatte alle innvendige rerfaringer for ivaretakelse av forbruksvann, spillvann og
overvann.

Det medregnes tilkopling avlgp skraperister ved inngangspartier og frostfrie utekraner.

Det saniteertekniske anlegg skal ogsa omfatte:

e Sluker/renner i gulv.

o Ngddusjer

e Alt Saniteer utstyr

o Tilkopling og levering av alt saniteerutstyr i henhold til arkiteket sin tegninger og spesifikasjoner.

e Sirkulasjon VV og vv beredere

e Brannskap

e Utvendige vannkraner skal veere frostsikker og medtas i det antall og den plassering som er
ngdvendig for dekning rundt hele byggene med maksimum 25 m slange. Dimensjon DN 25.

e Drenering fra tekniske anlegg, kondens etc.

e Watersafe / waterstop

e Sanitaeranlegg skal bygges opp slil at vekst av legionella forhindres.

o Alle komponenter i saniteeranlegget som har en dynamisk funksjon (pumper, motorventiler,

temperaturfglere etc. som har verdier/ parametere som endrer seg) skal ha utstyr for
avlesning/styring av relevante signaler til SD-anlegget.
o Tilpassing av eventuelle eksisterende anlegg i grunn.

Bunnledninger:
Innvendige bunnledninger legges av plast grunnavigpsrer (PP eller PVC) med selvfall frem til tilknytning

ved ringmur, og utstyres med ngdvendige stake- og rensekummer. Hovedstakepunkter plasseres i
kummer med lasbar og gasstett luke/lokk i fastst@pt ramme. Lokkets overflate skal vaere som gulvet for
@vrig. Som sekundaere stakepunkter kan benyttes stakerar komplett med ters med rustfritt toppdeksel. De
sekundaere stakepunktene plasseres utenfor gangsoner og fortrinnsvis i sekundaere rom sa som lager. |

20
Trollvegg Arkitektstudio AS



Byggherre . STATSBYGG
Dokument . Funksjonsbeskrivelse — Arkitekt Dato: 11.05.2020
Prosjekt : 1159901 Universitetet i Agder UiA, Naturmuseum og botanisk hage, trinn 1

rom med flisgolv innstgpes/innpusses lokk i ramme over stakepunktet med plassering og dimensjon
tilpasset flismanster.

For vannledninger (vanninntak begge bygg) benyttes PE8O eller tilsvarende kvalitet

Ledningsnett:
Det skal medregnes alle ngdvendige r@rfaringer over grunnen for:

e Spillvann, inklusive lufteledninger.

Takvann

Kaldt- varmt forbruksvanns inkl komplett fordelerskap til tappevann
vann til brannsvannskap

Sirkulasjonsledninger for varmt forbruksvann.

For a lette renhold skal oppstikk (vann/avlgp) primaert plasseres i vegg.

Armatur:

Armaturer skal ha keramiske skiver og veere i forkrommet utfgrelse. Alle tappearmaturer skal ha sikring
mot skolding.

Pa alle hovedkurser og opplegg samt fordelingskurser i byggene, monteres avstengningsventiler. Foran
hvert sanitaerutstyr monteres avstengningsventiler type Balofix eller tilsvarende. Stengeventiler med
dimensjon over DN50 skal veere av type spjeldventil, for gvrig benyttes kuleventiler med lang hals for
isolering. Generelt skal alt utstyr kunne avstenges og utskiftes ved fullt vanntrykk pa anlegget.

Pa vanninnlegg monteres forskriftsmessig vannmaler, filter, reduksjonsventil og avstengningsventiler.

Utstyr:
Saniteerutstyr skal monteres i henhold til tegning og beskrivelse.

Kummer, utslagsvasker og sluk skal veere rengjgringsvennlig.

Type utstyr:
e Saniteerutstyr: Iht Ark tegning

Porselen: Som type PP, Gustavsberg eller tilsvarende

Rustfritt: Som type Intra eller tilsvarende

Batterier: Som type FM Mattson eller tilsvarende

Pumper: Som type Grundfoss eller tilsvarende

Bereder: som type OSO vegghengt til verksted eller tilsvarende

Bereder: som type OSO med spiral til forvarming av tappevann eller tilsvarende til veksthus

Det skal fuges med silikon mellom vegg og servant/utslagsvask.

Isolasjon:
Forbruksledninger for kaldt vann, og rarledninger for overvann hvor det er fare for kondens isoleres.

Ledninger, ventiler, koplinger, flenser og utstyr for forbruksvann isoleres med diffusjonstett
neoprencellegummi.

Innvendige taknedlgp hvor det er fare for kondens isoleres med diffusjonstett neoprencellegummi.)

Det skal merkes etter Flow code system eller lignende.

Samtlige rerledninger, ventiler og komponenter skal merkes med graverte skilt. Synlige komponenter,
unntatt i tekniske rom, merkes med merketape.

Merkesystem og nummerering skal veere tilpasset og koordinert med drifts- og vedlikeholdsinstruks for
enhetlig merking av alle komponenter og anleggsdeler. Dette gjelder ogsa for prefabrikkerte fordelinger,
skap m.m.

Bygningsmessige hjelpearbeider:

Entreprengren skal utfere komplette bygningsmessige hjelpearbeider for egne fag. Dette vaere seg
hulltaking, kjerneboring, handgraving bunnledninger, gjenfylling rundt bunnledninger, himlingsarbeider,
branntetting, lydtetting, vegg/takgjennomfaringer etc.

Praving og innrequlering:
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Anleggene skal prgves og innreguleres slik at kravspesifikasjoner tilfredsstilles.

Overlevering og instruksjoner:
Etter avsluttet montasje skal alle komponenter rengjgres og funksjonsprgves.

Etter godkjent rengjgring skal anlegget prevekjares under full kontroll i sa lang tid at alle nadvendige
kontrolimalinger og komponentinnstillinger kan bli utfart, slik at anlegget fungerer i henhold til
spesifikasjon.

Umiddelbart etter igangkjering skal entreprengr oversende igangkjeringsprotokoll med ferdig utfylt sjekk-
og innstillingslister. Disse skal forhandsgodkjennes av byggherre.

Ferdigbefaring foretas av byggherre og/eller hans representant, samt entreprengr far overtakelse av

anlegget. Dersom vytterligere ferdigbefaringer kreves, grunnet feil entreprengren har oppgitt a ha
kontrollert skal entreprengren utfgre disse for egen regning.

Utstyr for sanitaerinstallasjoner:

Saniteerutstyr skal monteres i henhold til arkitektens tegninger. Utstyr skal veere i anerkjent fabrikat, og
det skal vaere enkelt & fa tak i reservedeler til utstyret. Det skal leveres bergringsfrie armaturer der det
kreves av helsemyndighetene. Strgmtilfgrsel 230V legges frem til armatur. Batteri tillates ikke som
stremkilde. Bergringsfri servantkran med temperaturratt, beskyttelses-klasse (IP 67), vannbegrenser (6
I/min) og elektrisk tilkobling via separat omformer. Servanter: Skal veaere i fargen hvit, vegghengt og av
porselen. Vannbesparende (6 I/min), mykt stengende Ett-greps batterier for servanter. Avlgp og vannlas i
selvrensende vannlas. HC-klosetter: Skal vaere i fargen hvit, solide, opphayde, gulvmontertesamt ha
integrerte armlener og holder for toalettrull. Utstyr skal tale 400 kg belastning, og veggkonstruksjon
hvorpa det skal henge, skal det samme. HC-Servant: Skal vaere i fargen hvit, vegghengt og av porselen
for funksjonshemmede. Vannbesparende (6 I/min), mykt stengende ett-greps batterier for servanter med
lang hendel. Avlgp og vannlas i selvrensende vannlas.Utslagsvasker: Skal veere i stor, rustfri kvalitet og
ha oppfellbar bgtterist og rustfri bakplate, samt ventil med plugg og overlgp. Bergringsfri kran for
utslagsvasker med svingbar tut, temperaturratt, beskyttelses-klasse (IP 67), vannbegrenser (6 I/min) og
elektrisk tilkobling via separat omformer. Sluker: Sluker skal monteres i alle rom som vist pa tegninger.
Sluk ma veere tilpasset rommets/arealets bruk. Eksempelvis skal sandfang anvendes i omrader der dette
er pakrevd. Skal veere i rustfritt stdl med vannlas, klemring og ramme tilpasset gulvmembran/belegg samt
rist i rustfritt stal. Sluk i arealer med kjgretrafikk skal tale belastningen. Alle belegg ma entreprengren
avklare gjennom prosjekterings- og byggefasen. Det skal anvendes anboringssluk for avigpsinstallasjon
for servanter etc. Slukene skal ha luktsperre, eller sikres vanntilfgrsel for ikke & terke ut, og skal ha
uttakbar vannlas.

Merking: Verksted/garasje

Annlegget skal betjene rommene: lager, kompressorrom og verksted med sveiseavsug.

| lageret skal det monteres kjemikaleskap til lagring av kjemikaler, levert av annen
leverandgr.Kjemikalieskapet skal tilkobles Ex-sikker avirekksvifte med tilstrekkelig kapasitet.
Avtrekksvifta skal ha trinnlgs regulering. Avkast luft skal fares ut til det fri via kanal og ytterveggsrist med
tilbakeslagspjeld. Tilluft kan besa@rges via overstrgmning fra tilstatende rom med kanal og utstyr som
sammenfaller med brannrapporten. Avtrekksvifte ma ogséa ha kapasitet til & betjene kompressor-rom.

Det skal etableres sveiseavsug i verkstedet. Sveiseavsuget skal inneholde avsugsarm, avtrekksvifte med
styring og n@dvendige ventilasjonskomponenter. Sveiseavsuget skal vaere av typen Nederman Original
eller tilsvarende. Avtrekksviften skal forrigles mot normalavtrekket i lokalet.

Behandlet Luftmengde: ca 1000 m3/h (Ma kvalitetsikres under detaljprosjektering)
Aggregat plasseres pa egnet sted i garasjen ved siden av verksted eller etter avtale med byggherre

Luftmengdene ma detaljprosjekteres av entreprengr for & ivareta klimakravene med tanke pa alle interne
laster (personer, teknisk utstyr etc.) og ytre pavirkninger (solinnstraling etc.).

Luften skiftes ut av sentralt plassert ventilasjonsaggregat, sakalt prefabrikkert kompaktaggregat.
Aggregatet skal vaere EU-godkjent, og skal tilfredsstille NS-EN 8886.

Aggregatet skal veere komplett og det presiseres at anlegget skal inkludere:
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Inntaks-/frostsikringsspjeld.

Filter ePM1 (F7) (Inntak og avtrekk)

Roterende varmeveksler.

Elektrisk varmebatteri.

SFP ihht. TEK 17.

Aggregatet skal ha komplett integrert automatikk for styring av alle komponenter i aggregatet, samt vaere
klargjort for tilkobling mot UIA sitt SD-anlegg.

Hastighetsregulerte vifter for tilluft og avtrekk.

Som type Swegon Gold Rx eller tilsvarende likeverdig.

Det legges opp til balansert ventilasjon.

Det er valgt anlegg med omrgringsventilasjon hvor tilluftsventiler plasseres fritthengende over
oppholdssonen eller i himling.

Aggregatet skal vaere utstyrt med maler for & kunne kontrollere SFP-faktor (kW/ (m®/s)).
Anlegg leveres med integrert automatikk.

Det skal leveres med protokoll, for tilkobling mot UIA sitt SD-anlegg.

SFP faktor oppgis i tilbud.

Lave driftsutgifter vil bli foretrukket.

Regnestykke som viser driftsutgifter ved priset utstyr skal vedlegges tilbud.

Kanalnett:

Det skal i stgrst mulig grad legges kanalnett av sirkulzer spiro, tetthetsklasse B, som monteres for a
betjene samtlige arealer. Det skal benyttes T-rer pa avgreninger. Apne kanaler skal tildekkes under
arbeidets gang. Det samme gjelder kanaler som er lagret for montering i bygget. Det tillates ikke bruk av
patentband.

Reguleringsspjeld skal ha maleuttak og veere utformet slik at kanalnettet lett lar seg rengjgre uten at
spjeldet ma demonteres.

Kanalnettet utstyres med det n@dvendige antall rensesluker for inspeksjon og rengjering. Lukene skal
veere isolerte og med tetthetsklasse etter samme krav som kanalen den sitter i. Alle luker skal ha laser
med ratt eller handtak.

Det medtas ngdvendige spjeld og lyddempere slik at kravene til luftmengder og lyd er oppfylt i det enkelte
rom.

Kanaler skal rengjeres far montasje, og kanaler og aggregater ma alltid veere fri for stgv og smuss ved
overlevering.

Dersom kanaler monteres synlig, er det viktig at man far et ordnet og systematisk montert kanalopplegg.
Alle synlige kanaler skal lakkeres (ikke males).

Trykkfall over kanalnettet samlet, for hele tilluft-, avirekk-, avkast- og inntakssystemet far ikke bli starre
enn at man holder seg under en SFP-faktor pa 1,5 kW/(m? s) for viftene, beregnet etter NS 3031

Man ma ta hensyn til VAV-spjeldene ved valg av lyddempere. Avstander til spjeld ma opprettholdes iht.
leverandgrenes krav til riktig malinger i luftstrammen gjennom spjeldene.

Luftbehandlingsutstyr ma vaere dempet for mekanisk stay og luftstay mot bygningskonstruksjoner.
Vibrasjonsdempere medtas.

30.03 32 Varmeanlegg

For prosjektering og utfarelse legges til grunn:

TEK §15-1 Generelle krav til varme og kuldeinstallasjon
TEK §15-2 Sentralvarmeinstallasjon

TEK §15-4 Varmepumpe og kuldeinstallasjon

TEK §14-1 Generelle krav om energi

TEK §14-2 Energieffektivitet

TEK §14-5 Minstekrav

TEK §14-7 Energiforsyning
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NS 3031 varmeisolering

Varmeanlegget skal prosjekteres og dimensjoneres for hele bygningsmassen.
Varmesentral plasseres i teknisk rom.

Orientering om anlegget:

Anlegget skal planlegges og utformes som ett lavtemperert anlegg med tanke pa en god driftsgkonomi,
gode muligheter for innregulering, drift og vedlikehold.

Varmeanlegget skal driftes av el-kjele og med lavtemperert tur/returtemperatur. Anlegget skal veere
mengderegulert. Blandeventiler/shuntgrupper/vvb/el-kjele og pumper for romoppvarming, samt ngdvendig
automatikk for regulering skal plasseres i Teknisk Rom.

Det skal etableres el-kjele til drift av varmeanlegget, men varmeanlegget skal tilrette legges for fremtidig
tilkopling for fiernvarme levert av Agder Energi Varme eller for vann-vann varmepumpe

Vannbarent varmeanlegg skal benyttes til gulvvarme ,eurotempere, varmebatteri ventilasjon og
forvarming av tappevann.

Det skal leveres ett komplett vannbarent anlegg beregnet for lavtemperert anlegg inkl. alle
komponenter/utstyr for en komplett leveranse ihht byggherre sine krav.

Som for eksempel el-kjel, VVB, pumper, shunter, rgranlegg, isolasjon, ventiler ,komplette gulvvarmeskap
akumulatortanker,komplett automatikk etc.

Gulvvarme skal legges i arbeidsomradet og samt i vekstsone 1. se forgverig ark tegninger og byggherre
beskrivelse.

| vekstsone 2 skal det legges opp til vannbaren stralevarme som type eurotempere eller tilsvarende.
Vesktsone 2 skal kunne holdes frostfritt til en hver tid vinterstid, driftstemperatur i sone 2 avtales med
bruker og byggherre nar anlegget skal detaljprosjekteres.

| tillegg til krav og felles bestemmelser gjelder ogsa alle relevante krav som angitt for Sanitseranlegg, for
Varmeanlegg.

Vannbaret varmeanlegg skal dekke alle innvendige arealers oppvarmingsbehov, VV og samt
ettervarmebatteri for ventilasjonsaggregat.

| anlegget inngér ogsa alle ngdvendige installasjoner for transport av varmtvann frem til forbrukssteder.

Varmeanlegget skal driftes med tur/returtemperatur som lavtemperert.

Anlegget skal veere mengderegulert.

Hvert rom skal ha egen digital termostat for regulering av temperatur.

Det skal vaere mulighet for regulering av +/-5grdC lokalt manuelt pa hver termostat i hvert rom.
Byggherre og bruker bestemmer dimensjonerende tempraturer til de for skjellige rommene

| vekstsone 2 skal varmebehovet dimensjoneres slik at rommet til en hver tid er frostfritt vinterstid.
Temperatur i vekstsone 2 avtales med bruker og byggherre slik at korrekt temperatur oppnaes.
Rarentreprengr skal levere et komplett anlegg inkl. styring av varme i alle rom som skal ha vannbaren
varme.

Det skal installeres malere for avlesning av forbruk til alle hovedkurser i teknisk rom som skal kunne
avleses pa SD-anlegget og tilpasset statsbygg sin krav

Driftsignaler og alarmsignaler fra alt levert og montert utstyr skal vaere kompatibelt mot Statsbygg sine
SD-Anlegg.

Romfelere/Co2 fglere skal veere selvkalibrerende eller kalibreringsfrie min 10 ar.

Bygget skal varmebehovberegnes etter NS 3031 (dokumenteres).

Ledningsnett:
Ledningsnett for vann skal utferes av stalrgr. Stikkledninger til utstyr kan leveres som plastledninger for

varmeanlegg. Innebygde stikkledninger av plast utferes som “rar i rar’.

Rer fra og med 10 mm til og med 54 mm angis i mm og legges av galvanisert stdl som type Mannesmann
eller tilsvarende. Ved retningsforandringer skal rgrene i stgrst mulig utstrekning helbgyes med stor radius
og slik at rgrenes sirkulzere tverrsnitt beholdes.
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Ror fra og med DN 65 og sterre angis i DN og legges av sveiste stalrgr NS 582, materialkvalitet St 35
etter NS 12111. For rer med diameter DN 65 og sterre skal det ved retningsforandringer brukes
sveisebend og deler NS 5592-5596, og ved flenseskjater brukes sveiseflenser NS 1761. Rarene skjates
ved sveising.

Vertikale ledninger monteres slik at pakjenning, pa grunn av egenvekt, lokaliseres til dertil egnet
opphengnings-punkt slik at horisontale avgreninger ikke belastes.

Ved gjennomgang av vegger/dekke med rerfgringer skal gjeldende lyd- og brannkrav overholdes. Ved
gjennomgang av dekke skal det tettes pa begge sider.

Alle rgrkuplinger ma ligge tilgjengelig for inspeksjon og for senere frakobling. Hvor rgrene ligger innkledd,
skal det ved alle skjgter anbringes inspeksjonsluker. Varmeanlegg ma i sin helhet kunne Iuftes.
Ledningene ma derfor gis fall som muliggjgr dette. Det anordnes lufteinnretninger pa alle hgydepunkter.
For alle Iuftepotter monteres kran for manuell avstenging. P& alle lavpunkter monteres avtappingskraner
med plugg.

Fra sikkerhetsventilen, avtappingskraner og vekselventiler etc. fares avlgpsledninger til sluk, eventuelt til
gulv i tekniske rom.

Ved alle manometre skal det vaere kraner for avstengning og trykkavlastning. Alle termometre skal
anbringes i lommer med kontaktpasta. Alle manometre og termometre skal anbringes pa representative
steder i henhold til avtale med radgivende ingenigr.

Ved overleveringen skal anleggene vaere omhyggelig renset og renspylte innvendig. Om ngdvendig skal
det avsettes provisoriske tilkoblings- og tammestusser for spylevann. Dette arbeidet utfares seksjonsvis i
den utstrekning fremdriften av byggearbeidet gjer det nadvendig. Alle apne rgrender skal holdes tildekket
under montasjen.

Alt reropplegg skal vaere korrosjons beskyttet. Det ma tas hensyn til korrosjonsfare som skyldes
materialer med forskjellig spenningspotensialer. Korrosjonsinhibitorer skal benyttes hvis ngdvendig.
Entreprengren er ansvarlig for valg av inhibitorer som er tilpasset de materialer som brukes i anlegget.

Armatur:

Alle hovedkurser samt utstyr forsynes med avstengingsventiler, n@dvendige innreguleringsventiler og
luftepotter. Alle lavpunkter forsynes med uttak og stengeventil for avtapping.

Ventiler, spindel og garnityr til og med DN 50 skal veere gjengede og utfart i rgdgods.

Ventiler fra DN65 og starre skal vaere av typen spjeldventiler. Kikkraner skal veere utfgrt i messing og skal
ha pakkboks. Innreguleringsventiler skal veere stenge/reguleringsventil type STA-F og STA-D eller
lignende.

Generelt skal alt utstyr kunne avstenges og skiftes ut ved fullt vanntrykk pa anlegget.

Alle varmekurser i teknisk rom forsynes med termometre i tur- og returledning. Pumper utstyres med
manometeruttak for avlesning av differansetrykk.

Utstyr:
Alle ngdvendige komponenter for betjening og levering for ett komplett lavtemperert varmeanlegg

medregnes.

Som for eksempel :

Pumper / tvillingpumper skal vaere i utfarelse med tarre, helkapslede motorer.
Ekspansjonsanordninger skal vaere lukkede kar m/ngdvendig sikkerhetsutrustning.
Luft/smuss/magnesitt utskiller og mikrobobleutskiller skal monteres i varmesentral.
Vannbehandling for fierning av smuss/partikler og luftbobler i varmeanlegget skal monteres i
varmesentral.

Akkumulator tank

Komplett gulvvarme anlegg

Det skal legges ved datablad pa alt utstyr/armaturer som er med i leveransen.
@vrige komponenter som ikke er nevnt her skal medtas for en komplett leveranse.

Automatikk:

Leveransen skal omfatte komplett levering for gulvvarmeanlegg inkl. montering og igangkjering av det
tilbudte utstyr.

Samkjgring og tverrfaglig giennomgang med de andre tekniske fag skal ivaretas.
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Isolasjon:

Alle varmergr, unntatt kortere avstikkere til varmelegemer samt overlgpsledninger, isoleres med
mineralullskaler i felgende tykkelse:

DN 10 — DN 20: 20 mm
DN 25 — DN 50: 30 mm
DN 65 — DN 80: 40 mm
DN 100 — DN 200: 50 mm
DN 250 — DN 400: 60 mm

Ventiler i tekniske rom skal isoleres med demonterbar isolasjon, som ventilputer eller tilsvarende.
Isolerte varmergr skal forsegles og mantles med plastmantel.

Bygningsmessige hjelpearbeider:
Entreprengren skal utfere komplette bygningsmessige hjelpearbeider for egne fag. Dette vaere seg
hulltaking, himlingsarbeider, branntetting, lydtetting, vegg/takgjennomfaringer etc.

Prgving og innregulering:
Anleggene skal prgves og innreguleres slik at kravspesifikasjoner tilfredsstilles.

Overlevering og instruksjoner:
Etter avsluttet montasje skal alle komponenter rengjgres og funksjonsprgves.

Etter godkjent rengjgring skal anlegget prevekjares under full kontroll i sa lang tid at alle nagdvendige
kontrollmalinger og komponentinnstillinger kan bli utfart, slik at anlegget fungerer i henhold til
spesifikasjon.

Umiddelbart etter igangkjering skal entreprengr oversende:
1. Innreguleringsrapport.

2. Varmebehovsberegninger. Det skal tydelig fremkomme maksimalt effektbehov til oppvarming og
arlig energibehov til oppvarming for hele bygget og de enkelte rom.

3. Tegningsgrunnlag og beskrivelse av innstillingsverdier pa alle ventiler, dimensjoner pa ror,
temperaturdifferanse pa tur og returledninger, vannmengder, malepunkter, malemetode og
trykkfalls beregninger.

4. Drifts og vedlikeholds instruksjoner.

5. Dokumentasjon, prosedyre og rapport pa gjennomfgrt funksjonskontroll av alle komponenter og
anlegget som helhet.

6. Funksjonsbeskrivelse pa komplett anlegg.

7. Flytskjema med alle komponenter.

Disse skal forhandsgodkjentes av byggherre.

Ferdigbefaring foretas av byggherre og/eller hans representant, samt entreprengr far overtakelse av
anlegget. Dersom vytterligere ferdigbefaringer kreves, grunnet feil entreprengren har oppgitt a ha
kontrollert skal entreprengren utfgre disse for egen regning

30.04 33 Brannslukkingsanlegg

Aktive branntekniske tiltak som skal installeres er fglgende:
- Manuelt slokkeutstyr ihht TEK 17.
- Brannskap

30.05 36 Ventilasjonsanlegg

Generelt ventilasjonsanlegg:

| entreprisen skal det inngad komplette luftbehandlingsanlegg for balansert mekanisk ventilering av de to
byggene: «Verksted/garasje» og Veksthuset». Der hvor ikke annet er angitt skal luftmengder veere etter
lover, forskrifter og standarder nevnt under kapittel 30.
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| rom hvor det kan oppsta problemer med bla. lukt, fukt etc. méa luftmengdene gkes i forhold til
minimumskravene. | rom hvor det forventes & oppsta spesiell forurensing skal det etableres et undertrykk
i forhold til tilstatende rom. Eksempler pa slike rom er WC, kjgkkener, avfallsrom,

Verksted, kjemikalierom og spreyterom for plantemidler.

Entreprengren er ansvarlig for at beskrevet inneklima oppnas ved dimensjonerende belastninger (indre
og ytre) og med de typer glass og avskjerming som benyttes i bygget. Det forutsettes at tilluften varmes
sentralt i aggregat slik at krav til inneklimaet opprettholdes som beskrevet i generell del.

For overlevering skal det dokumenteres av entreprengren og fremvises for byggherre at det er samsvar
mellom luftmengdeendring pa romniva og hovedluftmengde (luftbehandlingsaggregat).

Inntak og avkast skal veere sikret mot vann- og snginntrengning og ha ngdvendige dreneringspunkter.
Luftinntak skal sa godt det lar seg gjere plasseres pa lite solutsatte fasader. Lydkrav skal veaere ivaretatt,
og man skal ikke ha kortslutning mellom avkast og inntak. Det skal medtas tilstrekkelig areal med rister,
og monteringen skal veere tilpasset den bygningsmessige lgsningen.

Det skal medtas komplette anlegg med aggregat, detektorer, brannspjeld, isolasjon, automatikk etc. som
ivaretar «steng inne» eller «trekk ut strategi», eller evt. en kombinasjon av de to. Som ivaretar
brannstrategi beskrevet i Brannrapporten.

Ved benyttelse av «steng inne strategi» skal det vaere mulighet for a teste alle brannspjeld fra UIA sitt
SD-anlegg.

30.07 Utstyr for luftfordeling

Lyddempere
Lydniva i arealene skal ikke overstige gjeldende lover og regler (NS 8175). Det palegges entreprengren a

lyd beregne alle systemer. Beregninger skal fremlegges.
Ngdvendige lydfeller for a oppfylle gjeldende krav, skal medregnes. Lyddempere skal vaere forseglet pa
innsiden slik at man unngar nedrivning av fibre.

Luftfordelingsutstyr

Ngdvendig luftfordelingsutstyr medregnes.

Luftfordelingsutstyr omfatter tillufts- og avtrekksventiler og organer for friskluftinntak og avkast.
Det benyttes primaert omraringsventilasjon i rom hvor man vil oppholde seg.

Luftspjeld
Luftspjeld skal monteres etter fabrikantens anvisninger.

Reguleringsspjeld skal monteres alle steder de er ngdvendige for innregulering av anlegget.

Tilluftsventiler

Tilluftsventiler skal ha god induksjonsevne. Ventilene ma ha en slik utforming og virkeméate at den ikke
avsetter smuss pa omliggende flater.

Ventiler og tilbehgr skal monteres etter fabrikantens anvisninger.

Klamring av ventiler og tilbehgr til himling, vegg eller dekke, skal utfgres slik at de ikke kommer ut av
posisjon ved innjustering eller mangvrering.

Endring av innjustert innstilling skal bare kunne utfgres ved hjelp av verktay.

Ventiler i himlinger tilpasses til lysarmaturer og lignende.

Avtrekksventiler

Ventiler og tilbehgr skal monteres etter fabrikantens anvisninger.

Klamring av ventiler og tilbehgr til himling, vegg eller dekke, skal utfgres slik at de ikke kommer ut av
posisjon ved innjustering eller mangvrering.

Endring av innjustert innstilling skal bare kunne utfgres ved hjelp av verktay.

Ventiler i himlinger tilpasses til lysarmaturer og lignende.

Alle tillufts- og avtrekkstsenheter skal godkjennes av byggherren for bestilling.

Automatikk:
Leveransen skal omfatte komplett levering, montering og igangkjaring av det tilbudte utstyr.
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Samkjgring og tverrfaglig giennomgang med de andre tekniske fag skal ivaretas.

Alle hovedkomponenter skal leveres med protokoll for tilkopling UIA sitt SD-Anlegg.

Driftsignaler og alarmsignaler fra alt levert og montert utstyr skal vaere kompatibelt mot UIA sitt SD-
Anlegg.

Isolasjon:
Kanaler som fgrer kald luft i oppvarmet rom kondens-isoleres med neoprencellegummi eller

mineralullmatter med aluminiumsmantel i diffusjonstett utferelse. Dette er viktig & gjiennomfare selv om
det ikke ngdvendigvis er fare for kondens, men for ikke & varme opp luften pa veien frem til
tilluftsventilene. Maks. tillatte temperaturendring fra aggregat il tilluftsventil +/- 2 °C. Kanaler som farer
varm luft i kalde rom varmeisoleres for & hindre varmetap og samtidig eliminere fare for innvendig
kondens i kanalen.

Kanaler isoleres med brannisolasjon og/eller brannspjeld ihht. Gjeldende byggeforskrifter. All isolasjon
skal veere forseglet, slik at ikke fibre kan spre seg i bygningene.

VVS utstyrsvalg:
Entreprengren skal levere dokumentasjon pa hvilke komponenter som er priset vedr:
Saniteeranlegg — Varmeanlegg — Ventilasjonsanlegg

- Det skal leveres en kortfattet leveransebeskrivelse av de anlegg som er tenkt levert i dette prosjekt.
- Det skal leveres datablader/dokumentasjon pa hovedkomponenter tenkt levert i dette prosjekt.

- Det skal leveres bekreftelse pa at tenkt levert anlegg i dette prosjekt er i henhold til kravspesifikasjon.
Evt. avvik som fraviker kravspesifikasjon spesifiseres.
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e TILBUDSSKJEMA VVS

Komplett VVS Byggetrinn 1.

31 Saniteeranlegg Kro eks. mva
32. Varmeanlegg Kr eks. mva
33. Brannslukkingsanlegg Kr. eks. mva
36. Ventilasjonsanlegg Kro eks. mva
73. Utvendig VA. Kr eks. mva
Sum komplett VVS-anlegg . Kr: e eks. mva

(Sum VVS overfares til prissammensetningen)

Timepriser, paslag etc:

Timesats inkl. alle paslag, eksl. mva.:

a) Ingenigr I e, pr. time
b) Fagarbeider/ montar KT e pr. time
c) Hjelpearbeider/ lzerling S pr. time

Timesats ved overtid inkl. alle paslag og administrasjon, eksl. mva.:

a) Ingenigr 50 %  Kroeoeeeii e pr. time
100 % Kreooiieeieeeeceeee e, pr. time
b) Fagarbeider/ montar 50 %  Krveeeeeiiiieee e pr. time
100 % Kreooiieeeeeeeceeee e pr. time
c) Hjelpearbeider/ laerling 50 %  Kroeeeeiii e pr. time
100 % Kreooiieeieeeeceeeesce e, pr. time

Kalkulasjonsfaktor pa materialer
Tilbyder oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto inntakskost pa materialer er inkludert.

Entreprengren kan fakturere netto inntakskost multiplisert med faktoren pluss mva.
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31 UTOMHUSARBEIDER
35.01 Generelt

Se situasjonsplan og utomhusplan.
Alle ngdvendige grunnarbeider skal vaere med i tilbudet. | tilbudet skal det tas med
terrengarrondering, graving, fylling og forsterkning av grunn og marksikring.

TE overtar byggeplassen slik den er pa tilbudsbefaringen og ma innkalkulere fjerning av
vegetasjon og eksisterende stubber.

Omradene som er vist som brune og grenne felt pa situasjonsplenen skal opparbeides med
drenerende masser og veere kjgrbare arealer. Det skal ikke medtas vekstjord, busker,
planter, treer og mabler. Dette sgrger byggherren selv for a opparbeide.

Eksisterende veskthus inkl. fundamenter skal demonteres og fjernes. Dette skal foretas etter
at nytt veksthus er satt i drift.

Uttrauede masser skal hvis mulig gjenbrukes, alternativt fiernes. TE og byggherren avgjer
om massene kan deponeres pa eiendommen.

35.02 73 Utvendig VA

Overvann fra takflater og tomt mé skal i hovedsak forsinkes naturlig i bakken.
Anlegget skal oppfylle alle offentlige lover og forskrifter, samt de krav og felles bestemmelser for
prosjektet som fremkommer av de tidligere kapitlene og nevnte lover og regler i dette kapittel.

Prosjektering skal utfgres, og tekniske lgsninger skal, som minimum tilfredsstille Plan- og bygningsloven
med tilhgrende forskrifter og veiledninger.

Alle leveranser og arbeider ma tilfredsstille statlige og kommunale lover, forskrifter, regler og
bestemmelser. Detaljer som ikke er nevnt i beskrivelsen skal, safremt disse er ngdvendig for anleggets
godkjenning fra myndighetenes side, skal vaere medtatt.

VA-anlegget skal omfatte alle ngdvendige installasjoner for & betjene alle involverte utvendige areal slik
det fremgar av nedenstaende tekst, plantegninger fra arkitekt/Landskapsarkitekt og fagtegninger etc.

Entreprengren skal sta for komplett prosjektering og bygging/ombygging av utomhus anlegget
For prosjektering og utfarelse legges til grunn:

e § 15-7. Utvendige vannforsyningsanlegg med ledningsnett

§ 15-8 Utvendige avigpsanlegg med ledningsnett for overvann og spillvann
Kommunaltekniske normer gjeldende for Kristiansand kommune inkl VA- norm
Plan og bygningsloven med teknisk forskrift og veileder.

Normalreglement for saniteeranlegg

VA- miljgblader

Drenering av utvendige veier og arealer skal utfares i henhold til NKF Norm nr. 8, vann- og
avlgpsinstallasjoner, tekniske bestemmelser, samt kommunale regler for vann- og avlgpsinstallasjoner.

Rer og kummer innmales med koordinater og kotesettes pa tegninger etc.

Det skal medtas midlertidige omkoplinger for vann, spillvann og overvann slik at avigpsanlegget og
vanntilfgrselen til enhver tid fungerer.

Ledninger ma lyttes opp/lokaliseres og eventuelt legges om i tillegg til alle de andre ledningene i grunnen
ifm ombygging/nybyggene

Nye Pa/tilkoplinger skal godkjennes av teknisk etat.

Ngdvendig markisolering medregnes ved behov for a sikre ledninger mot frost

Alt av grafter som kreves for & levere ett komplett anlegg
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Grensesnitt mellom VA og innvendig VVS settes 1mtr innenfor ringmur ved rgr i grunnen.

Overvann og spillvannsledninger til bygningsmasse avsluttes etter tegninger nar
detaljprosjekteringen/revideringen er gjennomfart

Tilpassinger og omlegging av eksisterende anlegg i grunn med regnes.
Drenering av grunnvann samt overflatevann med taes.

31.03 Utvendige rorledninger

Spillvann:
Folgende skal som et minimum innga utendars vvs for spillvann.

Nedvendige kummer for spv skal medtas for a levere et komplett anlegg.

Komplett Oljeutskiller for verksted/vaskeplass og vekstsoner i veksthus

Komplett utskiller for plantemidler, spraytemidler ifm drivhuset og arbeidsrom.

Det skal medregnes tersing/plugging/ omlegging av eksisterende ledninger

Alt av rgr, deler, omkobling, nadvendige Sp kummer, omlegging traseer/nye traseer o.l. skal medtas.

Det skal medtas midlertidige omkoplinger for vann, spillvannsavilgp og overvann slik at avlgpsanlegget og
vanntilfgrselene tilknyttet anlegget til enhver tid fungerer.

Alt av ledningsnett i grunnen og for tilknytning til offentlig nett skal medtas.

Anlegget omfatter tilkopling til kommunale ledninger for vann, spillvann og overvann

Vannledninger:
Folgende skal som et minimum innga for utendgrs vvs - vannledninger og vannkummer.

Ngdvendig vann/brann kummer for tilknytning til off. nett, levers komplett og med tilfarsler til ny byggene.
Ngdvendige omlegging/ny etablering av vannledninger i grunn fra eksisterende bygg til ny byggene inkl.
ventiler, deler og omkoblinger/tilknytninger.

Ngdvendige utvendige stoppekraner, gatehatter, stigergr, skilt samt tilknytning til eksisterende
vannledninger/kummer skal medtas.

Overvann:

Folgende skal som et minimum inng& utendgrs vva for overvann for & levere ett komplett anlegg
Generell drenering av bygningsmasser og uteomradet

Alt sluker og renner

Alt av infiltrasjonskummer, ov kummer med sandfang o.l. og eventuelt fordreyningsmagasin hvis behov.
Alt av ledningsnett i grunnen for infiltrasjons / overvann skal med taes, inkludert taknedlgp, drensrgr med
og uten filter og samt duk for omlegging rundt drensrar.

Alt av overganger til taknedlgp inkl. vandalsikre stakepunkter skal medtas

Alt av rgr, deler, omkoblinger, nadvendige ov kummer/sluker/lokk og omlegging traseer o.l. skal medtas.
Komplette grafter/bekk for overvann

31.04 Grofter/flomveier

Entreprengren skal medregne alt av ngdvendige arbeider/leveranser for en komplett etablering av nye
flomveier/grefter. Entreprengren skal detaljprosjektere graftene.

Det skal taes hensyn til publikum nar greften anlegges slik at sikkerhet for publikum og dens funksjon
som greft for overvann ivaretas.

Der som greftene krysser gang/sykkelvei skal rennene vaere lukket med ov rer i kulvert og med samme
overflate som gang/sykkelvei.

Byggherre sin krav til funksjon for grgfter skal ivaretas.

Lukket greft:
Anlegges som lukket grgft i terrenget ovenfor driftsbygninger mot Nord Vest.

Se vedlagt situasjonsplan fra ARK som viser ca. plassering og lengde for graft.

Det er entreprengrens ansvar at grgftetraseen blir plassert riktig i terrenget og dens funksjon blir ivaretatt.
Der som greften krysser gang/sykkelvei skal rennene veere lukket med samme overflate som
gang/sykkelvei.

Grgftens bygges opp med tilstrekkelig antall drensregr i bunn med god dimensjon, duk og om fylling rundt
drensrgr av masser tilpasset funksjonsevnen skal innga i leveransen
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@vre del av grgften ca. 1 mtr over topp masse pa drensrgr skal steinsettes med rundstein eller
tilsvarende for a ivare ta funksjonsevnen.

Spyle mulighet skal ivaretas for drensrar.

Den lukkede graften skal ga over til apen greft som vist pa situasjonsplan fra ARK.

Endelig overgang til apen greft tilpasses pa stedet og etter avtale med byggherre.

Overflatevann fra terrenget blir da ledet sa langt mot @st slik at lukket greft blir sammenkoblet med &pen
greft. Apen groft skal legges om for overflatevann. Det skal ogsa taes hensyn til publikum nér graften
anlegges, slik at sikkerhet for publikum og dens funksjon som greft for overvann samtidig ivaretas.

Apen greft:
Apen bekk/groft starter der som lukket graft avsluttes i nord @st bak det nye verkstedet. Graften skal

legges om som vist pa situasjonsplan fra ARK.

Entreprengren skal etablere ny greft/bekk og sammenstille denne greften med den lukkede greften
omtalt i avsnittet over slik at hele grgften blir fremstilt som en graft.

Graften masseutskiftes og steinsettes i bunn, dybden pa greften tilpasses vannfgringer og beregnes av
entreprengr.

Graftesider bygges opp igjen med masser som er egnet til formalet.

Entreprengren skal levere komplette grafter/flomveier inkl alt av grunnarbeider, rgr, kummer o.l. samt
egnede masser og oppbygning av grgft ihht til byggherre sine krav til funksjon.

Grgften/bekken som legges om skal tilkobles dagens greft som i dag renner langs grensen mot skogen/
fylling og videre langs gangvei og plen og ut til off nett.

32 ELEKTRO
32.01 41 Generelle systemer
De generelle bestemmelsene gjelder for alle bygningsdeler knyttet til dette prosjektet.

Brann, ngd, adgang og innbruddsalarm skal igangkjares/programmeres av leverandgr. Med mindre
leverandgren bekrefter skriftlig at entreprengren er sertifisert for dette.

Hvis entreprengren velger 4 tilby tilsvarende utstyr av samme kvalitet, sa skal dette komme frem tydelig i
tilbudet, og det skal fremlegges dokumentasjon for kontroll av RIE.

Det skal leveres komplett elektroteknisk anlegg, som skal prosjekteres og leveres iht. til
elektrokravspesifikasjon, felles tilbuds- og kontraktbestemmeleser.

Anleggene skal oppfylle alle krav som stilles i alle tilbudsdokumenter. Tegning for elektro er ikke
uttemmende, denne er et underlag for videre prosjektering av arbeidstegninger. Det skal her tas med
underlag fra andre fag for at anlegget skal bli sa komplett som mulig, og for & minske ekstraarbeid.
Det skal i tilbudsstadiet og ved utarbeidelse av arbeidstegninger, legges til grunn detaljer i denne
beskrivelsen og andre fags beskrivelser/detaljer.

Lover, forskrifter og standarder
De elektrotekniske installasjoner skal utferes i samsvar med gjeldene offentlige lover og forskrifter,
standarder og retningslinjer:
FEL

FEU

Plan og bygningsloven
Dibk/V-TEK/TEK-17

NEK 700:2016

NEK EN 50173

NEK EN 50174

NEK 400:2018

NEK 439

NEK EN 50310:2016

NEK EN 62305

NS 8407-2011

Lyskulturs publikasjoner

NS 3926
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NS 50172

NS 11001

EN-NS1838:2013
SINTEF byggforsk serien
Maskindirektivet
Retningslinjer KNX

NS 3960:2019

NEK 399-1:2018

NS-EN 13501-6

NEK EN 61386-1

NEK IEC 61084- 1

NEK EN 6153

Ansvar:

Entreprengren skal prosjektere og utfare sine arbeider i samsvar med FEL og utarbeide
samsvarserklaeringer. Entreprengren har ansvar for kontakt, dokumentasjon og melding til offentlige
myndigheter.

Prosjektering:

El - entreprengren er ansvarlig for alt prosjekteringsarbeider for de elektrotekniske anlegg, inkl.
bygningsmessige arbeider i tilkknytning til elektroarbeider. Det skal prosjekteres for minimum 25 %
reservekapasitet, og ekstra plass i alle fordelinger, ref. ITB standard.

El - entreprengren skal skaffe seg de ngdvendige tekniske data for VVS-installasjoner og skal i
samarbeid utarbeide underlag for kursopplegg frem til de respektive komponenter. Under prosjekterings-
og byggefasen skal det legges vekt pa god koordinering mellom VVS-fagene og elektrofagene.

Alt prosjekteringsmateriell, som skjema, plantegninger og beskrivelser skal oversendes oppdragsgiver og
tiltakshaver for gjennomsyn, kontroll og kommentarer. Det skal gjgres i god tid fgr tegninger tas i bruk for
byggearbeider. Dette fritar ikke entreprengr for ansvar for de totale anlegg.

| prosjekteringsfasen skal det utarbeides et komplett tegningsunderlag for alle installerte systemer
innenfor elkraft-, tele- og kontrollinstallasjoner.

Det skal utarbeides detaljert tegningsliste som skal distribueres til alle ved tegningsutsendelse.

Dokumentasjon:

Entreprengren skal levere komplett dokumentasjon. Entreprengr skal foresta all dokumentasjon ut over
tegninger vedlagt tilbudspapirer iht. utfart arbeid i dette prosjektet.

Folgende dokument skal innga:

- Samsvarserklaering, FEL § 12

- Kursfortegnelse i papir og digital utgave.

- Brukerveiledninger/Teknisk data for levert utstyr, FEL § 36

- Rapport fra sluttkontroll utfgrt iht. NEK kap. 61

- Dokumentasjon av overensstemmelse med FEU

- En linje oversiktsskjema

- Test/sluttrapport for alle tekniske installasjoner (brann/nadlys osv)
- Maleresultat av overgangsmotstand til jord

- Malerapport av data og fibernett

- Tavledokumentasjon iht. NEK 439-A:2013, NEK 439-C:2015, NEK 439
- Fordelingsskjema

- Lysberegninger med armaturliste, og tilhgrende dokumentasjon

- Energibehov belysning (LENI tall)

- Effektbudsijett for hele anlegget

- Beregningsdokumentasjon og FEBDOK.

- Vurdering av risiko iht. FEL § 12 og 16
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- Installasjonstegninger elkraftanlegg

- Installasjonstegninger tele og kontroll

- Skjema for innstilte verdier pa justerbare vern

- Kretsdokumentasjon

- Funksjonsbeskrivelse, instruks for drift og vedlikehold

- DWG som deles opp etter sterk/svakstram, baeringssystemer, automasjon og lignende.

Alt av tegninger og FDV skal leveres i en digital, og en papirversjon.

FDV:

Det skal utarbeides en forvaltning, drift og vedlikeholds dokumentasjon som er spesifikk for anlegget.
Dokumentasjonen skal ha norsk tekst og utarbeides iht. til RIFs standard. Eier skal ut ifra
dokumentasjonen kunne finne all ngdvendig informasjon om anlegget. Hva utstyr som er levert, hva en
skal gjare nar noe er galt, hva skal en se etter/teste osv. Plantegninger og skjemaer skal leveres i dwg-
format, og resten som PDF.

Det skal pasees at merking av komponenter og utstyr i anlegget blir utfgrt pa en slik mate at
informasjonen i merkingen ikke kan misforstas. Det skal ogsa pasees at merkingens varighet er like lenge
som komponenten/utstyret levetid. Merkingen skal tale de miljger og belastninger komponenten/utstyret
utsettes for pa installert sted. Merkingen utfares etter TFM

| gangkjering av VVS- anlegg og andre tekniske anlegg:

Alle komponenter og utstyr til ventilasjon, varme og andre tekniske anlegg. Skal kobles og kables av
elektriker (med mindre for eksempel ventilasjon-entreprengr stiller med egne automatiker som kabler
egne folere internt i anleggene). Det ma derfor vaere god dialog mellom entreprengrene slik at alle
komponenter blir tilkoblet og riktig kablet.

Ved igangkjgring av varme- og ventilasjonsanleggene skal el. entreprengren kontrollere at alle elektriske
funksjoner virker tilfredsstillende. For alle elektriske motorer males startstrem, driftsstrem og
spenningsforhold. De malte verdier settes opp i tabell sammen med opplysninger om merkestrgm,
innstilling rele, sikringsstarrelse, ledningstverrsnitt etc. Praveskjema, komplett utfylt og signert, skal
foreligge for overlevering av anlegget.

Igangkjering og innregulering skal koordineres av VVS - entreprengren, og el. entreprengren skal gi
ngdvendig bistand under denne fasen.

Ferdigbefaring, kontrollbefaring og garantibefaring skal avholdes iht. NS8407. Entreprengren og de
utstyrleverandgrer som tiltakshaver finner ngdvendig, skal veere representert pa ferdigbefaring og
garantibefaring. Dersom ferdigbefaringen ma gjentas pa grunn av vesentlige mangler, skal kostnadene
forbundet med gjentatt ferdigbefaring bekostes av installataren.

For hovedfordelingen skal alle fasestreammer og linje-/fasespenninger ved starst mulig belastning males.

Henvisninger:

Denne beskrivelsen er basert pa NS3420. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til tekniske
bestemmelser i del 1 og mengdeberegningsregler i del 2 i NS3420.

Maleregler for mengdeangivelse, tillegg til NS 3420:

Slissing og hull taking for gjennomfgring av kabler og rar i bygningsdeler er inkludert. Kostnad skal innga i
enhetspris for delprodukt under rgr og kabler, og under delprodukt forgvrig hvor hull tak og slissing er
aktuelt.

Mengdekontroll:
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Entreprengr er selv ansvarlig for mengder. Ved eventuelle oppgitte mengder i teknisk spesifikasjon
(lengder for kabler o.1.) er det regnet netto i henhold til malereglene i NS 3420 og kan derfor ikke uten
videre benyttes som grunnlag for bestilling.

Internkontroll:

Entreprengren skal gjennomfgre kvalitetssikring og utfere internkontroll for & sikre at installasjonen er

forskriftsmessig utfart.

Utfgrelse av installasjonen:

Brytere, vendere og stikkontakter etc. skal leveres i samme farge og utfarelse, og prgve kan forlanges
forelagt byggherren for godkjenning.

Hvor brytere og enkle stikkontakter er plassert sammen, skal stikkontakter plasseres under bryter i felles
ramme, doble og trippel stikkontakter plasseres ved gulv.

Felles boks skal benyttes hvis flere apparater er plassert pa samme sted. Angitt avstand fra gulv regnes
til senter boks. (20cm)

Drift av byggeplass:

| tilbud skal fglgende medtas:

- rigg for egne arbeider

- lager-, material- og redskapsbrakke for egne arbeider
- telefon og telefonutgifter for egne arbeider

- rydding etter egne arbeider

- forsikringer

- deltakelse i bygge mater

Vedlegg:
- Forslag kanalfgring

- Belysningsforslag
- Romskjema armaturer

Elkraftinnstallasjoner

Generelt om bygget:

Det er i dag et bygg pa tomten som skal bygges ut og rives/bygges nytt. Det vil bli hentet stram fra kum
som er koblet pa eksisterende bygg. Statsbygg tar stilling til utvidelse av, eller om det skal nytt brann- og
SD-Anlegg.

40 Elkraft, generelt:

Fordelingssystem pa bygget er IT-Nett Spenning inn til bygget skal vaere pa 230V.

Fordelinger og faringsveier i det elektriske anlegget skal ha 25 % reservekapasitet slik at det er planlagt
for fremtidig utvidelse.

Generelt skal det benyttes rgr forlagt i gulv eller tak, og kanaler for faringsveier. Primaert skal
elektroteknisk sentralutstyr vaere moduloppbygget.

Ngdvendig stremtilfgrsel skal ivaretas. Alle installasjoner skal leveres komplett, funksjonsdyktig og i
henhold til siste og gjeldende utgave av NEK 400. De skal vaere ferdig kvalitetssikret, innbefattet
prosjektering, levering, montering, tilkobling, rengjering, funksjonspreving, uttesting, tverrfaglig testing,
innregulering, ferdig merket og dokumentert, inklusive FDV-dokumentasjon.

41 Basisinstallasjon for elkraft:
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Feringsveier ma avklares med VVS, for a unnga kollisjoner.

Anlegget skal ha overspenningsvern/lynvern, og alt av fglsomt utstyr skal i tillegg ha et finvern.

Jording av anlegget skal dokumenteres og skal veere pa egen tegning som viser tverrsnitt og forlegning.
Jordingskabel skal merkes med gul/grenn. Det skal etableres CBN, og det skal vaere minimum system
A/B jording iht. EN 50310. Skjater skal sveises/termittsveis eller tilsvarende og hovedjordleder skal fares
frem uavbrutt. Alle utsatte anleggsdeler skal jordes, og det skal etableres ngdvendig
utjevningsforbindelse som inkl. blant annet, vannledning/ kabelstige/ ventilasjonskanaler/ byggets
stalkonstruksjon/ tele- data teknisk utstyr. Men omfanget er ikke begrenset til fglgende punkter.

42 Heyspent forsyning:

Entreprengren er ansvarlig, og ma selv gjegre en beregning pa OV.

32.02 43 Fordeling

lavspent forsyning:

Det skal under denne post medtas montering av hovedfordeling, og underfordeling for hele bygget.
Tilbyder skal medta alt nadvendig kursopplegg frem til alle punkt.

Hvor det skal benyttes fleksibel ledning for tilkobling av utstyr, skal det sgrges for solid strekkavlastning i
tilkobling for ledningen. Alle kurser skal vaere rikelig dimensjonert, og det skal legges separat kurs for lys
og stikkontakter. Kurskabler skal velges ut fra montasje og forlegningsmate etter NEK 400:2018. Det skal
tas tilstrekkelig hensyn til EMC, og for plassering av elektriske uttak og punkter henvises til NS 3931. Det
ma ogsa sees pa ifm krav til universell utforming, der ikke annen plassering er angitt.

Entreprengren ma ogsa konferere med VVS mht effekt og kabling til alt av VVS utstyr.

32.03 44Lys

Belysning
Belysningsanlegg skal koordineres mot VVS-tekniske fag, ref. ITB standard. Det skal leveres og

monteres armaturer etter forslag fra RIE/ Leverandar, eller tilsvarende med samme kvalitet. Belysningen
skal i hovedsak vaere LED og ha en levetid/lystilbakegang pa L70, Ta25, 80 000 timer.

Bygget skal ogsa ha vegg/fasadebelysning. Produkter fra Glamox eller tilsvarende benyttes.
Armaturene skal monteres opp pa rekker i taket.

Belysning og styringer ifm dette er under stor utvikling, derav vil det vaere ngdvendig a hente inn
spesifikasjoner pa belysning og styringer for a kunne vite om lamper, sentraler, undersentraler evt. kan
benyttes videre i de oppgraderte arealene. For nybygget blir det nytt anlegg. Elektroentreprengr ma
vurdere i tilbudet hva som kan benyttes videre.

Byggets utebelysning vil bli styrt av tidsur/fotocelle.

Det legges vekt pa at det skal vaere behagelig a oppholde seg i bygget, uten blending eller sterke
varmeutstraling fra armaturene.

| veksthus leveres det generell belysning. Spesialbelysning/vekstlys leveres av brukerne.

Lysstyring:

Lysstyringstype 1:

Bevegelsesdetektor med justering av tid +/- 60 min.
- Garasje
- Lager/bod

Lysstyringstype 2:

Dalistyring med mulighet for overstyring av SD-anlegget. Styring av lyset skal kunne reguleres iht. tid og
kunne overstyres av bevegelsessensor. Ved nattlys skal eksempelvis belysningen senkes til 30% og ved
bevegelse skal det gkes til 70%.
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- Vekstrom 1 og 2
Lysstyringstype 3:

Konvensjonell 1-polet bryter
- Tekniske rom

- Verksted

- Blanderom

- Arbeidsrom

- Planterom

Nadlys:

Det skal leveres og monteres et sentralisert ngd- og ledelys system for hele bygget, som skal veere
dimensjonert iht. NS1838:2013, NS 3926, Lyskultur nr:7 og NEK EN50172:2004. Det skal ogsa monteres
utvendig lyskastere for a ivareta ngdvendig belysning av ute omrade i remningsvei.

Ved UiA er det na installert Eltek Firewin brannsystem, og dette skal utvides til & gjelde Naturmuseum og
Botanisk hage.

Dette systemet har falgende krav: Selvtest, ars - test, IP/ webgrensesnitt, led markering og led/T5
ledelys, feilvarsling pa SMS/e-post. Systemet skal i tillegg veere apent for service av andre aktarer enn
leverandgren. Systemet skal kommunisere pa vanlig funksjon sikker kabel (BFSI), og skal ikke ha en
kommunikasjonskabel i tillegg. Sentralens batteribank skal holde minimum 60min, ved strgmbrudd.

32.04 45 Varme

Det skal vaere automatisk apning av takvinduer i vekstsone 2 ved hgy temperatur. Entreprengren skal
trekke og koble ngdvendig styrekabler og strem for drift av VVS utstyr (aktuatorer, fglere, VP, Vent,
pumper osv.). Ref. ITB-standard. Det skal veere installert vannbaren varme i drivhusbygget med unntak
av vekstsone 2 der det skal det legges opp til vannbaren stralevarme som type eurotempere eller
tilsvarende.

| verksted/garasjebygg skal det panelovn.

32.05 46 Reservekraft

Entreprengren skal levere og montere tilstrekkelig med reservekraft/batteri for a opprettholde ngd/ledelys,
brannalarm, alarmsender, dgrautomatikk, og annet essensielt utstyr for drift av produksjonen

32.06 50 Tele og automatsikring generelt

Grensesnittet mellom leverandegr av produkter knyttet til Tele og data skal ga ved inntaket til bygget (ref.
gjeldene NEK 399).

Leverandgr skal ikke legge egne rgr innenfor inntaket. Innenfor inntaket skal elektroentreprengren kable
anlegget, slik at eier av bygget ogsa blir eier av kabler etter inntaket.

Det skal legges ved minimum 2 stk. ekstra trekkerar som kun skal benyttes av fiber eller lignende. Disse
skal muliggjere bytte av leverander til fiber eller annen tele/data leverander.

Dersom inntaket er en annen plass enn hovedfordelingen skal det opprettes minimum 2 stk. ekstra
trekkergr for & muliggjgre valgmuligheter av flere fiber-leverandgrer.

32.07 51 Basisinstallasjon for tele og automatisering

Alt av spredenett og struktur skal veere iht. gjeldende forskrifter, og skal vaere merket iht. standard. Det
skal ogsa leveres med tilhgrende hardware/software for & kunne overta et fullverdig tele/datanett som er
klart til bruk. PoE-kabling skal benyttes.

37
Trollvegg Arkitektstudio AS



Byggherre . STATSBYGG
Dokument . Funksjonsbeskrivelse — Arkitekt Dato: 11.05.2020
Prosjekt : 1159901 Universitetet i Agder UiA, Naturmuseum og botanisk hage, trinn 1

32.08 52 Integrert kommunikasjon

Det er fiber inn pa hovedbygget, og det ma kompletteres med nye punkter og trekkergr til nybygget.
Entreprengren er ansvarlig for prosjektering og beregning av dette iht. NEK 700:2016

Datapunkter i tak som skal vaere med er, 2 stk. veksthus, 1 stk. arbeidsrom, planterom, teknisk rom,
garasje og verksted.

32.09 54 Alarm og signal

Det skal veere heldekkende brann, av typen Eltek eller tilsvarende. Det skal vaere eget avstillingstabla, i
hver bygningsdel. Brannalarmen skal vaere leverandgr uavhengig mtp service og reparasjon, slik at
Statsbygg star fritt til & velge firma for serviceavtaler og lignende. Anlegget ma ha mulighet for oppkobling
mot SD-anlegget for visuell visning.

Det skal legges opp ferdigtrukket rar til alle utvendige darer for fremtidig adgangskontroll (Cat. 6a).
Tyverialarmen skal leveres av entreprengren, og er ikke typebestemt sa entreprengren kan selv velge
leverandgr. Kriteriene er at den er FG- godkjent, ikke leverandgr avhengig nar det gjelder
endringer/utvidelser og den skal bli styrt av et evt. fremtidig adgangskontroll system. Omfanget skal veere
minimum sikkerhetsgrad (Grad 2-2C).

Entreprengren er ansvarlig for at tyverialarmen blir koblet opp mot alarmsender.

Det skal installeres adgangskontroll ved alle porter og dgrer, og styring for adgang. UiA vil sta for levering
av Adgangskontroll og CCTV

32.10 56 Automatisering

Lasesystem og automatikk i henhold til UiA sine standarder. Porter leveres med automatikk for styring.
Energimalere for VVS skal ogsa kobles opp mot SD-anlegget, samt signal fra tekniske VVS komponenter
som Ventilasjon / V.P. / El-kjele, Pumper osv. Dette ma avklares med VVS entreprengren og godkjennes
av byggherren. | tillegg skal SD-anlegget kobles opp mot kommunens EOS system.

Temperaturstyring skal installeres i arbeidsrom, planterom, vekstsone 1 og vekstsone 2.

Alle typer avsug og tilluft ma koordineres med VVS, slik at strem og styring blir plassert riktig.

32.11 Generelt

Entreprengren skal sgrge for a legge til rette, og i samarbeid med andre leverandgrer som er avhengig av
forsyning eller trekkergr. Det skal ogsa leveres og monteres slokkeboks i alle tavlene.
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o TILBUDSSKJEMA ELEKTRO

Komplett Elektro- Anlegg.

41. Generelle Systemer Kl eks. mva
43. Fordeling Kl eks. mva
44. Lys Kl eks. mva
45. Varme Kl eks. mva
46. Reservekraft Kl eks. mva
51. Tele og data Kl eks. mva
52. Integrert kommunikasjon Kl eks. mva
54. Alarm og signal Kl eks. mva
56. Automatisering Kl eks. mva
Sum komplett Elektro-anlegg [ eks. mva

Timepriser, paslag etc:
Timesats inkl. alle paslag, eks. mva.:

a) Ingenigr Kr e, pr.time
b) Fagarbeider/ montgr [ U pr. time
c) Hjelpearbeider/ laerling KE e pr. time

Timesats ved overtid inkl. alle paslag og administrasjon, eks. mva.:

a) Ingenigr 50 % Kr e, pr.time
100 % Kr e, pr. time
b) Fagarbeider/ montgr 50 % Kr e, pr. time
100 % Kr e, pr. time
c) Hjelpearbeider/ leerling 50 % KT e pr. time
100 % Kr e, pr. time

Kalkulasjonsfaktor pd materialer

Tilbyder oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto inntakskost pa materialer er
inkludert. Entreprengren kan fakturere netto inntakskost multiplisert med
faktoren pluss mva.
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33. BRANNSLUKKINGSANLEGG
33.01 Generelt - brannslukkingsanlegg

Aktive branntekniske tiltak som skal installeres er fglgende:
- Manuelt slokkeutstyr ihht TEK 17.

- Brannskap

34 VEKSTHUS - OVERVINTRINGSDEL
34.01 Generelt

Det skal leveres komplett veksthus ihht tegninger, uten innvendige sayler.

Baeresystem dimensjoneres for at rommet skal brukes som forsamlingslokale (ihht til brann
og beaerestyrke). Rammer for glasssystem i tak og vegger + dgrer og porter leveres i lakkert
aluminium. Farger avklares i detaljprosjekt.

Tak: Det skal leveres brannklassifisert polykarbonatplater pa tak. Min U-verdi=1,1. Det
leveres sngfangere pa tak over dgrer. Solskjermingsfaktor mellom 0,6 og 0,7. Takvinduer
leveres med motorisert apning som er automatisert i forhold til temperatur.

Yttervegg: Isolert glass. Min U-verdi =1,1
Innervegg mot vekstsone 1: Enkelt glass. Min U-verdi= 5,8

Takrenner: Isolert takrenne. Min U-verdi 0,4. Innvendig nedlgp

Ringmur: Isolert ringmur med betong eller pusset mur overflate. U-verdi min 0,4. Topp
ringmur skal beslas innvendig og utvendig

Isolasjon grunn: Det leveres randisolering av grunn i randsone ved yttervegg. U-verdi min
0,4.

Tetthet: Overgang mellom ringmur og veggsystem, mellom vegg og tak og i hjgrner og
overgangerer skal utferes med gode detaljer og godt utfgrt handtverk for & begrense
varmetap.

34.02 Stalarbeider

Alt stal skal vaere CE-merket iht NS-EN 1090-1 og leveres med ytelseserkleering.
Stalkvaliteter generelt min S355 i bjelker, sayler og plater._Sveiser skal tilsvare kvalitet C,
min a- mal 4 mm om ikke annet er angitt. Synlige_sveiser slipes._Skruer og muttere skal
tilfredsstille kravene i NS-ISO 4014 og NS —ISO- 4032. Fasthetsklasse 8.8._Syrefaste
forbindelser skal vaere av kvalitet A4-70/80_For brannbeskyttelse henvises til brannotat.
Kontroll av stalarbeider iht. NS-EN 1090-2._Alt stal korrosjonbeskyttes iht. NS-EN 1SO
12944/NS- EN I1SO 14713._Alt stal males iht. NS-EN || ISO 12944.
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36.01

36.02

37

OPSJONER
Gulv i veksthus

Det onskes opsjonspris for ferdg gulv i overvintringsveksthus med epoxybelagt kjaresterkt
betonggulv. Altsa et alternativ der betongheller utelates og erstattes av plassstgpt
betonggulv.

HC

Det gnskes en oversikt og en totalsum for besparelse for byggherre ved a ikke bygge HC-
toalettet som er beskrevet. Altsa der innvendige vegger, overflater og inventar utelates.
Inngangsdgr og opplegg for vann/avligp ma imidlertid leveres, slik at det enkelt kan
innstalleres et fullverdig HC-toalettrom en gang i fremtiden.

NOTAT FRA BOTANISK HAGE

Visjon:
"Vekke nysgjerrighet og veere en kilde til kunnskap om naturen”

Visjonen oppfylles gjennom formidling, vare samlinger og forskning. Plantesamlingene er levende
utstillinger og skal vekke nysgjerrighet hos vart publikum og gi de kunnskap om naturen. Gjennom
aktiviteter, omvisninger, informasjon, skilting og tilrettelegging for prioriterte malgrupper, sgker vi a
oppfylle visjonen. Vare malgrupper er barn og unge, studenter og barnefamilier.

Botanisk hage tar seg av de levende plantesamlinger ved NBH. Plantene her er vitenskapelig materiale
som har en dokumentert opprinnelse. De produseres i egne veksthus fra vilt-innsamlet frg fra andre
botaniske hager i vart internasjonale nettverk.

Studentene er en viktig malgruppe og vi har spesielt kontakt med barnehagelaererutdanning og
lererutdanning i forhold til faget mat og helse. «Mat og maltid i barnehagen» har veert et pilotprosjekt i
hgst med en liten gruppe barnehagelarerstudenter. Dette prosjektet gnskes viderefgrt til neste ar, for
opptil 140 studenter. Det krever at vi har fasiliteter som egner seg for s mange, og at de kan bruke vare
fasiliteter pa den tid av aret, hvor det er ledig kapasitet.

| et nytt veksthus vil vi kunne produsere planter med en bedre kvalitet ettersom vi kan styre temperatur
og lys, samt gi plantene bedre plass. Det vil fgre til mindre behov for bruk av plantevernmidler og vi kan
bruke biologisk bekjempelse. Nytt veksthus vil ogsa muliggjgre omvisninger for publikum for formidling av
teoretisk og praktisk plantekunnskap.

De siste arene har vi kun produsert det aller mest ngdvendige. Na har vi ansatt en ekstra gartner, og det
gir stgrre muligheter for produksjon av nye planter for oppdatering av anleggene vare. Det gjelder
fiellhageplanter, sukkulenter, stauder og eksotiske planter til krukkeplantesamlingen, og produksjon av
sommerblomster til eget bruk.

Overvintringsveksthuset vil vaere tilgjengelig for annen bruk fra midt i mai til slutten av september. Her
kan fakulteter, studenter og NBH ha arrangementer, utstillinger, forelesninger, aktiviteter/kurs og annen
formidling. Vi har veert i kontakt med arrangementsstgtte som viser interesse for bruk av
overvintringsrommet til representasjon og arrangementer. Overvintringsveksthuset er et mulig lokale for
studenter til a vise frem hva de arbeider med. Eller som pilotprosjektet i hgst: Leere & produsere mat.
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