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 Presentasjon av prosjektet 

 

Molde Eiendom KF har invitert til åpen tilbudskonkurranse for hovedentreprise for 
renovering av Lubbenes Kunstgressbane i Molde.   
 
Det ble gitt generell informasjon om prosjektet og om konkurransegrunnlagets oppbygging.  

Det ble utført befaring på området med spesielt fokus på dagens hovedtavlerom, 
kunstgressdekkeoppbygning samt anvist hvor avtapping av glykol i eksisterende 
undervarmeanlegg må gjøres i eksisterende varmesentral. 
 
Det ble opplyst om at sekker med granulat inne på området samt ruller med kunstgress ved 
trafo blir fjernet før oppstart av arbeidene.   

 
Hovedentreprenør skal gi tilbud totalrenovering av kunstgressbanen på Lubbenes. Det skal 
utføres sanering og riving av gammelt kunstgressdekke og lysmaster. Det skal bygges opp 
en ny kunstgressbane, den skal bygges opp med varmerør i dekket og med snødeponi rundt 

hele banen. Nye samlekummer etableres rundt hele spilleflaten med system for 
granulatfangst. Det skal opparbeides støttemurer rundt banen, gjerder og ballnett skal 
monteres rundt hele banen. Det skal etableres ny flombelysning rundt banen. Ny hovedtavle 

skal etableres på samme plass som dagens tavle. 
 
Entreprenørene oppfordres til å gå gjennom konkurransegrunnlaget og sende inn spørsmål 
ved behov for avklaringer.   

1.0 Riggplass  

 Hvor er det tenkt å etablere riggplass? 

I utgangspunktet så er det plass langs med 
baneanlegget. Strømuttak fra hovedtavle og 
vannuttak i eksisterende garderobebygg. Dette 
avklares endelig før oppstart på byggeplass.   

 


