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1. GENERELT 
Denne funksjonsbeskrivelsen spesifiserer krav til totalentreprisen for vegvedlikeholdsarbeider for 

Vardåsveien. 

Veien skal utbedres som beskrevet i funksjonsbeskrivelsen, og vist i vedlagte tegninger.  Alle arbeider, 

nødvendig prosjektering og materialer skal inkluderes i kostnaden.  

 

1.1. TILBUDSAMMENDRAG 

Prisene oppgis i NOK og uten mva. Mva skal bare spesifiseres der det er angitt, og faktureres etter gjeldene 

regler.  

Rundsum for grøftearbeider 1.3.1    NOK  ___________________ 

Rundsum for stikkrenner 1.3.2    NOK  ___________________ 

Rundsum for nytt veidekke 1.3.3    NOK  ___________________ 

Rundsum for opsjon 1  1.3.5.1    NOK  ___________________ 

Rundsum for opsjon 2   1.3.5.2    NOK  ___________________ 

Rundsum for opsjon 3   1.3.5.3    NOK  ___________________ 

Rundsum for opsjon 4   1.3.5.4    NOK  ___________________ 

Rundsum for opsjon 5   1.3.5.5    NOK  ___________________ 

Regningsarbeider      NOK  ___________________ 

Tilbudssum eksklusive mva.     NOK  ___________________ 

MVA.        NOK  ___________________ 

Tilbudssum inklusive mva.     NOK  ___________________ 
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1.2. RIGG OG DRIFT 

TE skal inkludere alle kostnader for etablering, nedrigging og drift av rigg.  Vegene skal til enhver tid være 

fremkommelig for trafikanter.  Det legges til grunn at TE kan disponere områder nord for høydebasseng på 

nordsiden av Djupdalsfaret. Der finnes muligheter for tilkobling til strøm, men ikke for vann og avløp. Se 

kartutsnitt under. 

 

Kostnader knyttet til rigg og drift skal inkluderes i rundsumkostnaden for vegarbeidene (1.3.1-1.3.3). 
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1.3. VEGARBEIDER 

Vegarbeider skal utføres mellom profil ca. 70 – 1.040 meter, se vedlagte tegninger «B01-B03 

Oversiktstegning».   

1.3.1. GRØFTEARBEIDER 

Det skal renskes veigrøft på østsiden av veien mellom ca. profil 355-840 meter. Det skal etableres ny grøft 

på østsiden av veien mellom ca. profil 975-1015 meter. På vestsiden av veien skal samme grøfteprofil 

etableres mellom profil ca. 70-320 meter, se vedlagte tegninger «B01-B03 Oversiktstegning». Prinsipiell 

utførelse av det nye grøfteprofilet er vist på tegning «F01 Normalprofil og overbygning». Grøftebunnens 

bredde skal være 0,4 meter. Det skal etableres tilfredsstillende fall i grøftens lengderetning slik at det ikke 

dannes vanndammer i grøften etter regnvær, og grøftebunnens høyde skal tilpasses høydene til 

eksisterende stikkrenner. Eksisterende master med tilhørende kabler i bakken og i luften skal ikke berøres 

under dette arbeidet, kun terrenget rundt mastene skal tilpasses det nye grøfteprofilet uten å grave dypere 

ned enn mastens bunnhøyde.  

 

Det er observert berg i dagen noen steder på strekningen, lokasjonene er ikke koordinatfestet. Der det er 

områder hvor det prinsipielle grøfteprofilet ikke lar seg etablere uten bergfjerning skal entreprenøren 

vurdere bergfjerning for å videreføre grøft, alternativt etablere ny(e) stikkrenne(r). Ved etablering av ny 

stikkrenne, skal stikkrennen lede vannet over til andre siden av veien og ut i eksisterende terreng.  

 

Kostnader knyttet til grøftearbeidene inkluderes i post 1.3.1. 

 

1.3.2. STIKKRENNER 

På strekningen finnes det i dag 4 eksisterende tverrgående stikkrenner av plast og med innvendig diameter 

30 cm, se vedlagte tegninger «B01-B03 Oversiktstegning». De ligger ved ca. profil: 

- 155 meter 
- 620 meter 
- 715 meter 
- 810 meter 

I utgangspunktet skal ingen av disse berøres. To av dem, den ved ca. profil 155 og 620 meter byttes ut ved 

innløsning av opsjon. Opsjonsarbeider er omtalt nærmere i kapittel 1.3.5 

 

I tillegg finnes det i dag 1 eksisterende langsgående stikkrenne i forbindelse med eksisterende avkjørsel til 

privat eiendom øst for veien ved ca. profil 350 meter. Den skal ikke berøres. Det skal etableres 2 nye 

langsgående stikkrenner, se vedlagte tegninger «B01-B03 Oversiktstegning». Den ene i forbindelse med 

eksisterende avkjørsel til høydebassenget vest for veien helt i starten av veistrekningen ved ca. profil 70 

meter, hvor vannet skal videreføres under avkjørselen og slippes ut i eksisterende grøft som fortsetter 

videre ved offentlig vei. Den skal ha maks innvendig diameter 30 cm. Den andre skal etableres under 

eksisterende sidevei i forbindelse med ny veigrøft på østsiden av veien mot slutten av veistrekningen ved 

ca. profil 975 meter. Her skal vannet etter stikkrenna slippes ut i eksisterende terreng. Innvendig diameter 

på den skal vurderes og avklares med byggherre.  
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Utover disse 2 nye stikkrennene på tvers i forbindelse med opsjonsarbeider og disse 2 nye langs veien skal 

entreprenøren (som beskrevet i kap. 1.3.1) vurdere behovet for ny(e) stikkrenne(r) tvers over veien som en 

alternativ løsning framfor bergfjerning. 

  

Ved etablering av nye stikkrenner skal det etableres utkilinger, og entreprenøren skal sikre at stikkrennens 

kapasitet og utførelse oppfyller kravene i SVV Håndbok N200. 

 

Alle kostnader tilknyttet etablering av nye stikkrenner inkluderes i post 1.3.2. 

 

1.3.3. NYTT VEIDEKKE 

Tiltaket har som mål å fjerne/redusere svanker og andre lokale ujevnheter på veibanen. Eksisterende 

asfaltdekke skal skjæres og freses. Tiltaket omfatter også fjerning og deponering av gammel asfalt. Det skal 

i prinsippet fjernes minimum 11 cm ned regnet fra topp asfaltdekke. Underlaget skal planeres med ca. 5 cm 

Avrettingslag og komprimeres før det legges på nytt lag med asfalt - 3 cm Slitelag og 3 cm Bindlag.  

 

Det skal være god heft mellom alle lag. Det skal klebes med bitumenemulsjon mellom slitelag og bindlag. 

Ved utlegging av asfalt skal underlaget være rent, fritt for støv, fritt for vann og noen form for belegg før 

klebing utføres. Det skal legges skjøt mellom ny og gammel asfalt ved å skjære og frese eksisterende 

asfaltdekke 0,5 meter regnet fra ny asfaltkant. Freset område skal også påføres klebemiddel før asfaltering, 

og skjøten skal forsegles med bindemiddel. Umiddelbart etter utlegging skal dekket valses. Utførelsen skal 

gi en tett skjøt som skal ha samme kvalitet som det øvrige dekket.  

 
Veiens tverrfall skal etter reasfaltering oppfylle kravene i SVV Håndbok R610. Det skal være tilstrekkelig 

tverrfall for bortledning av vann. Resulterende fall skal være minimum 2 % og sikre god avrenning fra 

veibanen. Oppbygging av overhøyde i kurver skal utformes slik at kravene er oppfylt alle steder. Spesielt 

viktig er dette på slutten av strekningen, mellom ca. profil 750-850 meter, som er ganske flatt i 

eksisterende vertikalgeometri.  

 
Alle kostnader tilknyttet etablering av nytt veidekke inkl. fjerning og deponering av gammel asfalt 

inkluderes i post 1.3.3. 

 

1.3.4. VEGOPPMERKING 

Behovet for vegoppmerking skal vurderes og avklares med byggherre, og evt. utførelse gjøres som 

regningsarbeider. Vegbanen skal da merkes opp iht. SVV Håndbok N302, med 10 cm tykk hvit farge og 3 

meter lang «Stiplet kantlinje» med 3 meter avstand mellom. 
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1.3.5. OPSJONSARBEIDER 

For noen steder som er spesielt dårlig i dag vurderes det ytterligere veiforsterkning i form av 

masseutskifting og reetablering av vei med en fullverdig veioverbygning.  

Tegning «F01 Normalprofil og overbygning» viser hvordan fullverdig veioverbygning skal bygges med ulike 

materialer og lagtykkelser. Det skal etableres utkilinger mellom eksisterende og nye masser og ved 

etablering av nye stikkrenner. Generelt alle opsjonsarbeider skal oppfylle kravene og utføres iht. SVV 

Håndbok N200. 

 

Det gjelder ca. profil:  

1.3.5.1. 150-190 meter (halve veibanen) 

Se vedlagt tegning B01 

Stikkrennene ved ca. profil 155 meter byttes samtidig som veien får en ny veioverbygning. Den skal ha ny 

innvendig diameter på 40 cm og forlenges ut til sidene. Den får ny plassering, og flyttes ca. 25 meter 

nordover i forhold til eksisterende og legges med fangrist ved innløpet. Området ved eksisterende 

stikkrenne skal fylles opp med stedlige masser for å unngå vannoppsamling.   

1.3.5.2. 590-710 meter (halve veibanen) 

Se vedlagt tegning B02 

Her trengs det forsterkning av fyllingsskråning i tillegg til masseutskifting og fullverdig veioverbygning. 

Stedlige masser gjenbrukes som fyllmasse på fylling og legges utenfor indre fyllingsskråning med fiberduk 

imellom. Stikkrennene ved ca. profil 620 meter byttes samtidig som veien får en ny veioverbygning. Den 

skal ha ny innvendig diameter på 40 cm og forlenges ut til sidene. 

1.3.5.3. 940-960 meter (hele veibanen) 

Se vedlagt tegning B03 

1.3.5.4. 980-1010 meter (halve veibanen) 

Se vedlagt tegning B03 

1.3.5.5. Rekkverk 

Behov for rekkverk vurderes ut fra fall på fylling/fallende terreng. Ved fall 1:3 og brattere skal behov for 

rekkverk vurderes etter skråningshøyden. Største tillatte skråningshøyde uten rekkverk ved fall 1:1,5, 1:2 og 

1:3 er henholdsvis 3, 5 og 8 meter. Det er noen steder på strekningen målt skråningshøyder som utløser 

behov for rekkverk. Behovet for vegrekkverk skal vurderes og avklares med byggherre. Rekkverk skal settes 

opp iht. SVV Håndbok N101.  

 

Alle kostnader i tilknyttet opsjonsarbeidene inkluderes i post 1.3.5.1 – 1.3.5.5 
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1.4. FDV 

FDV skal leveres strukturert etter bygningsdelstabellen.  Tegningsgrunnlag skal leveres oppdatert til som 

bygget av TE. Kostnader knyttet til FDV og som bygget tegninger skal inkluderes i rundsumkostnaden for 

vegarbeidene (1.3.1-1.3.3). 

 

1.5. REGNINGSARBEIDER 

For eventuelle regningsarbeider som avtales i byggeperioden skal TE oppgi faste timepriser og 

prosentpåslag som skal gjelde i hele byggeperioden. 

Timeprisen skal inkluderer lønn og alle påslag slik at den utgjør entreprenørens fulle godtgjørelse ekskl. 

mva pr. arbeidstime. 

Summen av regninsarbeidene skal føres i tilbudssammendraget og inngår i evalueringen av pris. 

Arbeider 

Arbeid Timer Timepris 
NOK/time 

Sum 
NOK 

Grunnarbeider m/maskin 25   

Lastebil/dumper m/fører 25   

Fagarbeider 30   

Lærling 15   

Ingeniør / Prosjektleder 10   

Sum arbeider, eksklusiv overtidstillegg: 
(overføres sum regningsarbeider) 

 

 

 

Påslag: 

Påslag Sum 
NOK 

Påslag i 
% 

Sum 
NOK 

For arbeider utført på regning tilbys materialer, transport og bortsatt arbeid levert til selvkost, inklusive 
rabatter, eksklusiv mva. tillagt følgende prosentpåslag: 

Viderefakturert 
 

100 0000   

Sum totalt viderefakturert byggherre: 
(overføres til sum regningsarbeider) 

 

 

Sum regningsarbeider 

Sum arbeider  NOK 

Sum påslag      NOK 

Sum regningsarbeider (overføres tilbudssammendrag) NOK 

 

 


