
Kulstad skole - utskiftning ventilasjonsaggregat

Generalentreprise - utskiftning av ventilasjonsaggr egat

Vefsn kommune

08.06.2020

Norconsult AS



I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt nedenfor, tilbyr 
undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende:

............................................................................................................
 
til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på: 

kr .      eks. mva   

Forbehold
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Byggetid
Arbeidene kan starte: .....................
Arbeidene utføres i løpet av: ...............mnd ..................dager

Alt:
Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen:  .......................... (kfr. pkt. F.2.3)
 

Godkjenninger
Bedriften har følgende godkjenninger: .............................................................
 

Øvrige opplysninger
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 

........................................................................ den ..................................
 
 
_________________________________________
Anbyder stempel/signatur

_________________________________________

_________________________________________ ____________________________
Adresse Telefon
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DIGITAL LEVERING AV ANBUDET

Prosjektdokumentet er sendt ut som NS 3459 fil med filformat .xml  og ISY Linker anbudsfil med 
filformatet .gab . 
For å åpne NS 3459 fil må mottaker ha et kalkyleprogram som kan importere og eksportere dette 
filformatet.

For å åpne anbudsfil .gab må mottaker laste ned et gratis program, ISY Linker, fra 
http:// www.nois.no/linker

Fyll inn postenes priser. Linker summer side- og kapittelsummer. 
Lag prisfil ferdig priset anbudsfil. Fil->Anbudsbehandling->Lag prisfil
Prisfilen *.gap  er kryptert og skrivebeskyttet og kan ikke åpnes for redigering av poster og priser.

Utskrift med priser leveres sammen med prisfilen.

Prosjektdokument med håndskrevne enhetspriser vil ikke bli akseptert.

NS 3459 eksport/import fra ISY Linker
Linker anbudsfil kan eksportere til NS 3459 Prisforespørsel for import til et kalkyleprogram.
NS3459 Tilbudsfil med priser importeres til den opprinnelige anbudsfilen (.gab) før utskrift av dokumentet 
med priser. 

Merk at poster i Linker anbudsfilen ( *.gab) ikke kan redigeres, derfor må eventuelle tilføyelser gjøres på 
utskiften eller i eget dokument.

ISY Linker leveres også som Pluss versjon med utvidet funksjonalitet. Se http:// www.nois.no/linker  for 
mer info. Kontakt 99 00 82 41 eller linker@nois.no for pristilbud.

Norconsult AS 08.06.2020

 Prosjekt: Kulstad skole - utskiftning ventilasjonsaggregat Side 00-3 

 04 Krav til tilbudet  



A1 Generell innledende tekster

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801)  med 
veiledninger. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til 
de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med 
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger 
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INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder 
bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, og NBI's detaljer der 
dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det enkelte fag iht. NS3420. 
Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og 
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende 
beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner, m.v. 
skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene 
for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens 
uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal 
utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan 
ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring 
byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som 
hensyn til naboer.

(Utfylles av anbyderen)

Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med 
følgende firmaer, håndverkere eller leverandører:
 
1. ....................................................................................................................
 
........................................................................................................................
 
2. ....................................................................................................................
 
........................................................................................................................
 
3. ....................................................................................................................

........................................................................................................................
 
4. ....................................................................................................................

........................................................................................................................
 
5. ....................................................................................................................

........................................................................................................................
 
6. ...................................................................................................................
 
.......................................................................................................................
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X2.1 Prissammendrag

Kapittel: kr

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller an leggsplassen
02 Regningsarbeider
25 Bygningsmessige arbeider
28 Riving av eksisterende installasjoner
36 Luftbehandling
41 Basisinstallasjoner for elkraft
43 Lavspent forsyning
49 Andre elkraftinstallasjoner
52 Integrert kommunikasjon

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift
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X2.2 Påslag og timepriser

Adminstrasjon av sideentrepriser  (når det er aktuelt)

Administrasjon og fremdriftskontroll:  ................................... % påslag

Tiltransport (når det er aktuelt)

Vårt påslag på tiltransportert kontrakter er ........................... % av det endelige og totale vederlaget 
eksklusiv merverdiavgift til tiltransportert entreprenør.

Regningsarbeider

For eventuelle regningsarbeider og pålagt overtid gjelder følgende priserog påslag:

Normaltid Overtid 50 % Overtid 100%
Rørlegger
Ventilasjonsmontør
Elektriker
Fagarbeider Bygg

X2.3 Underskrift

Dette tilbudet er supplert med tilbudsbrev datert ............................

.................................................... den......................................

................................................................................................
Underskrift og stempel
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01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

GENERELT

Dette kapittel er basert på NS 3420 (201801)
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte 
utførelser.

Entreprenøren må selv gjøre en vurdering av hvilket 
omfang ytelsene under dette kapittel i forhold til de ytelser 
som hovedentreprenør stiller med. Det vises til Bok 0.

01.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.4 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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01.5 AO2.22A
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Kanaler, utstyr, komponenter etc og  andre 
enheter skal vaskes utvendig og holdes tildekket slik at 
de ikke blir nedsmusset under og etter montasje.
Krav til utførelse: -
Rengjøringsfrekvens:  -
Kontrollmetode:  -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Renhold skal utføres regelmessig i byggefasen. 
Entreprenøren skal besørge kontinuerlig rydding og 
renhold under og etter egne arbeider i 
byggeperioden. Følgende skal utføres som et 
minimum:
* fjerning av all emballasje, kapp, avfall og 

materialrester,
* støvsuging av alle overflater og installasjoner 

før de bygges inn.
* rengjøring av alle nærliggende flater som er 

forurenset av egne arbeider.
* for arbeidsoperasjoner som utvikler støv, 

må det treffes støvreduserende tiltak.
* trykksetting av kanaler under montasje

Det skal under byggetiden foretas daglig opprydding 
og fjerning av avfall etter eget arbeid.
Avfallet transporteres til oppsatte containere.

01.6 AQ1.229A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID - RUND SUM
Rund sum RS
Tidspunkt: Etter omforent fremdriftsplan
Lokalisering: Alle berørte arealer
Type rom: -
Arealangivelse: -
Krav til renhet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør skal forestå rengjøring av alle synlige 
flater som er berørt/tilsmusset av entreprenørens 
arbeider.
I posten skal prises rengjøring av alle innvendige 
flater i  komponenter, kabinett, skap, utstyr ol som 
inngår i leveransen.
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01.7 AV1.1
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: -
Andre krav: Nei

01.8 AV2.1
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: -
Andre krav: Nei

01.9 AV3.1
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: -
Andre krav: Nei
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02 Regningsarbeider

GENERELT

Dette kapittel omfatter enkelte poster for antatte 
tilleggsarbeider vedrørende bygningsmessige arbeider.

Timer vil bli godtgjort etter faktiske mengder (timelister).

Alle poster blir ført til sum og er med i 
konkurransegrunnlaget.

Dette kapittel tas dermed ut av kontrakt, hvor oppgjør vil 
skje etter timelister og avtalte endrings- og 
tilleggsarbeider. (iht kontraktsfestet timepriser)

Alle priser er eks. mva.

NB!
Timperisene skal være samsvarende med oppgitte 
timepriser i tilbudsskjema.

02.1 MANNSKAPSTIMER
Fagarbeider Ventilasjon
Tid time 20,00

02.2 MANNSKAPSTIMER
Fagarbeider Elektro
Tid time 20,00

02.3 MANNSKAPSTIMER
Fagarbeider Bygg time 20,00

02.4 MATERIELL/UTSTYR

VANLIG INSTALLASJONSMATERIELL
Kr. 10.000,- i materiell i hht netto innkjøpspris multiplisert 
med påslagsfaktor   _____
  

10.000 x faktor = totalt Kr.

Rund sum RS
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25 Bygningsmessige arbeider

25.1 CH1.2313A
HULLTAKING
Antall stk 1
Materiale: Trevirke
Metode: Saging
Lokalisering: Tak
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Yttertak
Hulldimensjon: ca. 1,1 x 2,5m
Toleransekrav: -
Tykkelse: -
Formål: Ut- & innsjauing av ventilasjonsaggregat
Oppsamlingssted for avfall: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter åpning i eksisternede yttertak for ut- 
& innsjauing av ventilasjonsaggregat. Det må 
påregnes kapping av 1 stk taksperre samt utveksling 
til taksperrer på hver side av denne.

25.2 BE6.11124888A
YTTERTAK MED HIMLING
Areal RS
Brannmotstand: R 60
Varmegjennom gang: U-verdi 0,15 W/(m² K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Lydabsorbsjon: Ingen krav
Lokalisering: Tak over ventilasjonsrom
Belastning: Bærende tak. Snølast 5 kN/m² på flat mark
Krav til taktekking: Som øvrig tak. Skjøt mot eksisterende 
tak gjøres tett
Krav til synlige flater: Utføres likt som øvrig tak.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder igjenkledning av utsparing beskrevet i 
post 25.1. Her medtas alt av nødvendig materiell og 
arbeid som entreprenøren finner nødvendig.
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28 Riving av eksisterende installasjoner

28.1 CD3.11678A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Ventilasjonsanlegg
Lokalisering: Teknisk rom på loft
Tilgjengelighet: god
Bygningsdel, spesifisert: se andre krav
Konstruksjon: se andre krav
Byggeår: 1996
Materialer: se andre krav
Dimensjon: se andre krav
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: se andre 
krav
Sorteringskrav: se andre krav
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se andre krav
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende ventilasjonsaggregat skal demonteres 
og deponeres.
Aggregat, hovedlydfeller og kanalnett i teknisk rom 
rives og deponeres på godkjent deponi.
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36 Luftbehandling

36.362 Kanalnett for luftbehandling

36.362.1 VV1.113A
REKTANGULÆR VENTILASJONSKANAL 
INKLUDERT DELER
Lengde m 2 80,00
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Geidet
Tetthetsklasse: C
Lokalisering: reg tegning
Dimensjon: gjelder alle dimensjoner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle rektangulære kanaler, deler og 
tilpassningsstykker.

36.362.2 VB3.11113
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: C
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Andre krav: Nei

36.362.2.1 Ø800
Lengde m 7,00

36.362.3 VB3.12113
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: C
Lokalisering: se tegning
Dimensjon: se underposter
Vinkel: 0-90°
Andre krav: Nei

36.362.3.1 Ø800
Antall stk 7
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36.362.5 VE7.11111A
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Antall stk 2
Form: Rektangulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Mineralull med fiberduk
Lokalisering: se tegning
Største tillatte trykkfall: maks 20Pa
Luftmengde: 9 000 m³/h
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: -
Dimensjon: 1400x600-1250
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som type Swegon Cadenza-A1427

36.365 Utstyr for luftbehandling

36.365.1 VH1.1112231A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
Antall stk 1
Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Prefabrikkert
Isolasjonsklasse: T20,5 - 1,0
Kuldebroklasse: TB20,60 - 0,75
Mekanisk styrke: D3 = 10 mm/m
Lekkasjeklasse: L10,15
Lokalisering: se tegning
Systemnummer: -
Luftmengde nominell tilluft: 9 000 m³/h
Tilluftstemperatur: 12-35°C
Luftmengde nominell avtrekk: 9 000 m³/h
Reservekapasitet: -
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: Valgfritt
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: Ikke relevant
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: 200Pa
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: 200Pa
Største hastighet i tverrsnittsareal: -
Ytelser: SFP-faktor < 1,4 kW/(m³/s)
Materialer: -
Dimensjoner: -
Tilbehør: -
Dokumentasjon: -
Funksjonsdeler: se under
Elektrisk spenning: 400V
Antall faser: 3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Luftbehandlingsaggregat med integrert ferdig koblet 
og testet automatikk.

Aggregat skal bestå av følgende hovedkomponenter:
-Inntaks- & avkastspjeld, tetthetslkasse 3
-Filterseksjoner for inntak- / avkast F7
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-Roterende varmeveksler , min 82% gjenvinningsrad i 
hht EN308 standard.
-Kammervifter
-Varmebatteri Elektrisk, 15kw

Generelle krav:
Sertifisering:
- Kvalitetssertifisert i h.t. ISO 9001
- Miljøstyringssystem i h.t.  ISO 14001
- Euroventsertifisert.
- CE-merking i henhold til EN 50081-1 og EN 
610000-6-2

Krav til lyd:
Lydmålinger skal være utført i henhold til ISO 5136
Totalt lydeffektnivå ( Lw,tot ) til tilluftkanal får være 
(dBA):   57
Totalt lydeffektnivå ( Lw,tot ) til fraluftkanal får være 
(dBA): 49
Totalt lydeffektnivå ( Lw,tot ) til aggregatets 
omgivelser får være (dBA): 60

Regulering:
Generelt: Aggregatet skal være et "plug and play" -
aggregat der alle elektriske og reguleringstekniske  
anlegg skal være integrert i aggregatet og hvor alle 
funksjoner er testet ut i fabrikk. Dette betyr at hvert 
enkelt aggregat skal være testkjørt i fabrikken før det 
forlater samlebåndet.
Aggregatet skal reguleres av et mikroprosessorbasert 
system som både styrer og regulerer temperaturer og 
luftmengder.

Reguleringsnøyaktighet: +/- 1°C

Luftmengdenøyaktighet: +/- 5%

Reguleringsfunksjoner, generelt: 
Reguleringssystemet skal styre og regulere vifter, 
varmevekslere, temperaturer, luftmengder, driftstider 
samt de nødvendige interne funksjoner i aggregatet. I 
aggregatet skal det ligge ferdig programmerte 
reguleringssekvenser for alternativer 
reguleringsstrategier.

A. Temperaturregulering:
Generelt: 
Tilluftsregulering: Ønsket tilluftstemperatur stilles inn. 
Pådraget i varmegjenvinner og eventuelt etterkjøle- 
og ettervarmebatteri reguleres etter behov.

Øvrige funksjoner: 
1. Sommernattkjøling
2. Utetemperaturkompansering
3. Ønskeverdiforskyvning.
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B. Luftmengderegulering:

Konstant luftmengde

Aggregat som Swegon Gold-035RX eller tilsvarende

Tilbudt fabr./type/størrelse skal oppgis.

36.366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling

36.366.1 SB2.312A
Utvendig isolering av kanaler med cellematerialer
Areal m 2 60,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntaks- & avkastkanaler.
Som type 19mm Glavaflexrull, selvklebende. Skjøter 
dekkes med Glavaflex selvklebende bånd / slange

36.369 Igangkjøring, sluttdokumentasjon og overtagelse

36.369.1 IGANGKJØRING
Før i gangkjøring skal entreprenøren forvisse seg om 
at alt utstyr er riktig og fagmessig utført, og at anleggene 
er rengjort inn- og utvendig. For å unngå å trekke støv inn 
i anleggene, tillates ikke anleggene i gangkjørt/startet  før 
bygget er rengjort.

VVS entreprenør skal før oppstarting sjekke følgende
sammen med el. installatør.
• Forbindelser og ledningsopplegg skal være festet.
• Ingen mekanisk skade på bryterne.
• Jordingsfeil av motor og strømkretser.
• Forbindelser fra startutstyr korrekt montert.
• Motorer rengjort.
·
VVS entreprenør skal kontrollere følgende ved
start av motor. 
• Rotasjonsretning.
• Motor og vifte fri for vibrasjoner.
• Motorens startstrøm.
• Motorens strøm på alle faser.
• Overoppvarming av motor. RS
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36.369.4 FERDIGBEFARING
Før ferdigbefaring skal entreprenør oversende skriftlig 
ferdigmelding for sine arbeider hvoretter det avholdes 
ferdigbefaring. 
Ferdigbefaring skal kun foretas en gang, og såfremt
det kreves ytterligere befaringer som skyldes VVS 
entreprenøren vil kostnadene bli belastet denne.
Etter at ferdigbefaring er avholdt, mangler etter 
ferdigbefaring er utbedret og kontraktsarbeidene er 
ferdigstilt og avtalte krav er dokumentert skal det 
gjennomføres en prøveperiode på 3 måneder som 
beskrevet i pkt. 5.

Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før punktene nedenfor 
er utført og dokumentasjon foreligger:

• Drifts- og vedlikeholdsinstrukser.
• Protokoller over kontroller og innregulering.
• Signerte protokoller fra utført ferdigbefaring.
• Grunnlag for "som bygget" tegninger.
• Godkjent prøvedriftsperiode. R.S.

36.369.5 AQ4.222
OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL
ANLEGG: VVS-ANLEGG
PERSONELL: DRIFTS- OG 
VEDLIKEHOLDSPERSONELL

Etter at anleggene er prøvet skal entreprenøren lære opp 
og instruere byggherrens drifts- og vedlikeholdspersonale. 
FDV-instruksen skal gjennomgåes i sin helhet samtidig 
alle funksjoner og anleggsdeler gjennomgås på stedet. 
Varigheten av opplæringen skal være min. 1 dag.
Komplett opplæring RS

36.369.8 SERVICE I GARANTIÅRENE.
I tillegg til rene garantiarbeider skal det avlegges 2 stk 
anleggbesøk for kontroll, drift samt funksjon av 
anleggets komponenter etter anleggene er overtatt. En 
gang første år (vinterforhold) samt en gang siste garantiår.
Ved disse besøk, som fortrinnsvis foretas ved 
dimensjonerende forhold, gås anleggene igjennom med 
driftspersonalet, og feil og mangler rettes.
Første besøk foretas ca.1/2 år etter overtakelsen, og ved 
siste besøk før garantitiden utgår, skal anleggene 
prøves og måles på ny ved stikkprøver av tidligere 
kontrollpunkter på anleggene. Dersom det registreres 
avvik skal dette tas opp med tiltakshaver for å diskutere 
videre saksgang. Anleggene skal etterjusteres før 
garantibefaring gjennomføres.
Rapport for begge servicebesøk skal oversendes 
tiltakshaver og RIV uten oppfordring. R.S.
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40 Elkraft, generelt

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801) med 
veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til 
de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med 
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger. 
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41 Basisinstallasjoner for elkraft

41.411 Systemer for kabelføring

Generell info

Eksisterende føringsveier skal i stor grad benyttes. 

41.412 Systemer for jording

41.412.2 WN1.6592A
JORDINGSMATERIELL
Antall stk 20
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: GG lask med kabelsko i begge ender
Ekvivalent cu- tverrsnitt: 6 mm²
Lokalisering: I teknisk rom, utgjevning av 
ventilasjonsaggregat
Anvendelse: Utgjevningsjording
Dimensjoner: Valgfritt
Montasje: På ledende deler til ventilasjonsaggregatet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
REGULERBAR POST 
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43 Lavspent forsyning

43.434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner

Generell info :

Ventilasjonsaggregat
Det skal etableres ny elkraftfordeling for nytt 
ventilasjonsaggregat. I denne entreprisen skal det medtas 
leveranse og montasje av: 
• Ny fordeling i teknisk rom, se post 43.434.1
• Kabling til aggregat/kobling av aggregat, se post 

43.434.4-5
• Midlertidig tilkobling av den eksisterende 

fordelingen, se post 43.434.2-3
• Kabling fra ventilasjonsaggregatet til 

spjeldmotorer, se post 43.434.6

43.434.1 WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall stk 1
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I teknisk rom
Anvendelse: Underfordeling for ventilasjonsaggregat
Utstyrsplassering: Stålskap BxDxH 400x100x550
Montasje: Veggmontert skap
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Elkraft-fordeling med:

BxDxH  400x100x550

1  stk 4p C25A  100 mA Varmebatteri VVS
1  stk 4p C20A  100 mA Ventilasjonsaggregat
1  stk 2p C16A  30 mA Stikk og lys i eksisterende 

      fordeling
1  stk 2p C10A  30 mA Styrestrøm i eksisterende 

      fordeling

Rekkeklemmer monteres i topp av fordelingen.

Formkrav min 2b. 

Fordeling bygges for sakkyndig betjening og skal 
være merket og låsbar.

Inntakskabel fra eksisterende fordeling skal flyttes til 
denne fordelingen (kabel lengde er tilstrekkelig). 
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43.434.2 WJ2.21113A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 2,00
Ledertall/ ledermateriale: 2+PE / CU
Ledertverrsnitt: 2,5 mm²
Lokalisering: I teknisk rom
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: På vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kabel fra ny fordeling til eksisterende fordeling.
Tilkobles stikk og lys i eksisterende fordeling.

Tilhørende kursavgang se punkt 43.434.1

Kabel PFSP 2x2,5.

Tilførsel for styrestrømmen i den eksisterende 
fordelingen (1F2).

43.434.3 WJ2.21112A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 2,00
Ledertall/ ledermateriale: 2+PE / CU
Ledertverrsnitt: 1,5 mm²
Lokalisering: I teknisk rom
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: På vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kabel fra ny fordeling til eksisterende fordeling.
Tilkobles styrestømmen i eksisterende fordeling.

Tilhørende kursavgang se punkt 43.434.1

Kabel PFSP 2x1,5.

Tilførsel for styrestrømmen (Trafo) i den eksisterende 
fordelingen (1F1).
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43.434.4 WL1.351A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I teknisk rom
Montasje: Fastmontert ventilasjonsaggregat
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilkobling av ventilasjonsaggregatets varmebatteri.

Tilhørerende kurs 4p C25A 100mA (se post 
43.434.1)

Teknisk spesifikasjon fra Swegon:
Varmebatteri, elektrisk: 3*400V+N+PE, 25A

Kursopplegg med kabel intill 5G6.

Kabel lengde velges etter befaring med VVS.

43.434.5 WL1.351A
PUNKT
Antall stk 1
Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I teknisk rom
Montasje: Fastmontert ventilasjonsaggregat
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilkobling av ventilasjonsaggregatet.

Tilhørerende kurs 4p C20A 100mA (se post 
43.434.1)

Teknisk spesifikasjon fra Swegon:
GOLD F: 3-fas, 5-leder, 400 V-10/+15%, 50Hz, 20A

Kursopplegg med kabel intill 5G4.

Kabel lengde velges etter befaring med VVS.
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43.434.6 WL1.351A
PUNKT
Antall stk 2
Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I teknisk rom
Montasje: I VVS systemet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for spjeldmotorer til ventilasjonsaggregatet

Kursopplegg med kabel intill 3G1,5.

Kabel justeres etter leverandørens behov.

Posten justeres ihht, ferdige systemskjema fra 
ventilasjons og varmeentreprenører.
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49 Andre elkraftinstallasjoner

Generell info-Demonteringer

Eksisterende ventilasjonsaggregat
Dagens ventilasjonsaggregat skal etstattes med nytt 
ventilasjonsaggregat.
Elektroentreprenør skal koble fra eksisterende aggregat 
og demontere kablene helt til eksisterende fordeling.

49.1 FRAKOBLING-DEMONTERINGER 
VENTILASJONSAGGREGAT

I denne post medtas kostnader i forbindelse med 
frakobling, bortkjøring og deponering av aggregat og 
kabler ( helt til fordeling ).
Rund sum RS
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52 Integrert kommunikasjon

52.521 Kabling for IKT

Generell info

Det skal levers og monteres datakabel fra telefordeling ( 
trase gis på tilbudsbefaring ) til nytt 
Luftbehandlingsaggregat 

52.521.1 WL1.3A
Punkter
KURSOPPLEGG DATAPKT stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne post skal det medtas leveranse og montasje av 

• Kabel
• Uttak
• Terminering i begge ender
• Evt. tettinger brann/lydvegger
• Merking
• Test
• Dokumentasjon

Kabeltype Cat6 F / UTP terminert i RJ45
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