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Kapittel 00: Generelt

Beskrivelsen omfatter flomsikring av Givra, delstrekning 3, i Nord-Fron kommune.     

Prosjektet omfatter blant annet: 
- omlegging, utvidelse og sikring av eksisterende elveløp
- terrengjustering
- riving av eksisterende krysninger og kulvert
- etablering av inntakskonstruksjon
- etablering av kulvert
- etablering av utløp fra kulvert ved Lågen
- reetablering av av eksisterende kommunalveg (Sundheimsvegen)
- midlertidige anleggsveger
- omlegging av VA
- elektro

NS 3420 (201801) er benyttet som beskrivelsesystem.
Det gjøres oppmersom på at det benyttes sammensatte poster/arbeider i enkelte av kapitlene.
Alle mengder er regulerbare. Rundsumposter reguleres ikke, men kan utgå.

Beskrivelsen, tegninger og konkurranseunderlag er utarbeidet av Norconsult AS.

00.01  Ytre miljø

Se tekniske krav i dokumentet: 

Flomsikring Givra, Entreprise E03 - Del 3, Del II - Kontraksgrunnlaget.  

00.02  Andre rammebetingelser

Se tekniske krav i dokumentet: 

Flomsikring Givra, Entreprise E03 - Del 3, Del II - Kontraksgrunnlaget.     

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 00-1 

   



Kapittel 01: Rigg. Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Entreprenør må avklare omfang og plassering av egen rigg med byggherre før arbeidene kan starte.

Alle områder som berøres av riggen og de tilhørende arbeidene, skal så langt det lar seg gjøre,
tilbakeføres til opprinnelig stand.

Det gjøres oppmerksom på at kapittelet inneholder poster for sammensatte arbeider (AV-koder).
Alle mengder er regulerbare. Rundsumposter reguleres ikke, men kan utgå.

Det vises til tegninger utarbeidet av Norconsult AS.

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 01-1 

   



01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

1) Omfatter alle kostnader forbundet med etablering 
av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid

2) Prisen inkluderer følgende ytelser:
- AB Forsikringer
- AE Sikkerhetsstillelse
- AJ1 Planlegging av kontraktarbeidet
- AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass
Det presiseres særskilt at følgende også inngår: 
Arbeidsvarsling, trafikksikring/-skilting mv., 
forhåndsdokumentasjon av berørte arealer og 
konstruksjoner.

01.2 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

1) Omfatter alle kostnader forbundet med drift av
bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid.

2) Prisen inkluderer følgende ytelser:
- AM1.1 Administrasjon av eget kontraktarbeid
- AM3 Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
- Drift og vedlikehold av arbeidsvarsling, 
  trafikksikring/-skilting mv.

01.3 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

1) Omfatter alle kostnader forbundet med avvikling 
av bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid

2) Prisen inkluderer følgende ytelser:
- AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass
- AU Avsluttende dokumentasjon, se tekst om FDV-
  dokumentasjon i kontraksgrunnlaget
- Avvikling av arbeidsvarsling, trafikksikring/-skilting 
  mv.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 01-2 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.4 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også føring av oversiktslister iht. 
Byggherreforskriften, samt nødvendige 
databehandleravtaler i denne forbindelse. Se vedlegg 
7 for eksempel på avtale. 

01.5 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.6 AM3.822
AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Type avfall: Alt fra anlegget
Leveringssted: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.7 FV4.621A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG

Rund sum RS
Anlegg: Veg
Lokalisering: Hele anlegget
Krav til omleggingen: Se under
Beskrivelse av de eksisterende forhold: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Denne posten skal omfatte alt arbeide som er knyttet 
til etableringen, drift og avvikling av midlertidige 
adkomstveger til eiendommer i anleggsområdet, 
gjennom hele kontraktsperioden.

Beboere skal til enhver tid ha mulighet til å nå sine 
eiendommer med bil. Entreprenør er ansvarlig for at 
vegene er trygge og fremkommelige. Det er viktig at 
sikkerheten for både gående og kjørende i området 
ivaretas.

Entreprenør må selv vurdere omfanget og 
plasseringen av de midlertidige vegene.

Omfatter også skiltplan.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 01-3 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.8 DB2.1131A
GRUNNUNDERSØKELSER
PÅVISNING AV LEDNINGER OG KABLER I 
GRUNNEN - RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ledninger og kabler fra alle etater. Prisen 
skal inkludere innmåling av de påviste traseene.

01.9 AM1.829A
KOORDINERENDE YTELSER

RS RS
YTELSE: Koordinering mot strøm-, kabel- og 
signalselskaper
Prosjektbeskrivelse: Flomsikring Givra
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter all koordinering mot relevante 
kabeleiere/selskap, for tiltak vedrørende kabler i 
grunnen og andre strøm-/signalinstallasjoner. 

Posten inkluderer også møteinnkallinger
(oppstartsmøte, relevante tekniske møter o.l) og 
annen korrenspondanse som er nødvendig for 
arbeidene.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 01-4 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.10 FD3.14990A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 2
Omfang: Inkludert gjenfylling
Utførelse: Prøvegraving med sjakting
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Bestemmes i samråd med byggherre og 
geotekniker
Type grop: Prøvegraving, med sjakting
Dimensjoner: -
Grunnforhold: Antatt morenemasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved oppstart av kontraksarbeider, skal det utføres 
prøvegraving to steder i tiltaksområdet. 
Gravingen utføres som sjakting.

Alt av utstyr og personell som er nødvendig for å 
utføre arbeidene, skal være inkludert i prisen. 

c) Utførelse
Nøykatig lokalisering for prøvegraving avtales med 
byggherre og geotekniker. Geoteknikeren må delta 
under sjaktingen, slik at løsmassekvaliteten i området 
kan dokumenteres. 

Utgravde masser mellomlagres på terreng og 
sjakthull gjenfylles etter prøvegravingen. 

01.11 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
LENGDE

Lengde m 500,00
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Anleggsområde langs veger og etter behov
Omfang: Avsperring ved pågående arbeider/åpne grøfter
Utførelse: Anleggsgjerde av stål på stabile fundamenter, 
kobles sammen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder anskaffelse eller leie av gjerde, transport, 
lossing, oppsetting, flytting og vedlikehold samt 
demontering/nedrigging. 

c) Utførelse
Det benyttes 2 m høyt og stødig anleggsgjerde med 
føtter. Gjerdeelementene skal være mekanisk koblet 
sammen.

x) Mengderegler
Antatt omfang, avregnes etter faktisk bruk.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 01-5 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.12 AK3.325A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
LENGDE

Lengde m 120,00
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Anleggsområde ved trafikkert veg
Omfang: Avsperring ved pågående arbeider/åpne grøfter
Utførelse: Tung sikring, miniguard, varioguard eller 
tilsvarende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sikring/avsperring av Sundheimsvegen, ved 
parkeringsplass og mot Gamle Skåbuveg.
Gjelder anskaffelse eller leie av gjerde, transport, 
lossing, oppsetting, flytting og vedlikehold samt 
demontering/nedrigging.

c) Utførelse
Det skal benyttes godkjent sikring i henhold til 
gjeldende regelverk. Sikkerhetsklasse T1.

x) Mengderegler
Antatt omfang, avregnes etter montert lengde

01.13 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: MIDLERTIDIG ADKOMSTVEGER/
PLASSER OG ANLEGGSVEGER
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Veger og plasser tilpasses driftsopplegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør må selv vurdere omfang og oppbygging 
av adkomst-/anleggsveger og plasser. Veger og 
plasser skal tåle belastning ut fra entreprenørens 
driftsopplegg, dvs. belastning fra de største 
kjøretøyene/utstyr man kan forvente å ha i 
anleggsområdet gjennom hele kontraktsperioden. 

Vegetasjonsrydding er behandlet i kap. 02.

Norconsult AS 25.06.2020
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Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen: 
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01.14 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEIER OG PLASSER
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Beskrivelse: Se under
Dimensjoner: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alt av arbeid knyttet til drift av 
anleggsveier, midlertidige adkomstveier og plasser i 
kontraktsperioden.

Entreprenør må sørge for at aktuelle veier og plasser 
har en slik kvalitet at det ikke er fare for sikkerheten 
til arbeidere og maskiner/utstyr.

01.15 AS3.199A
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEIER OG PLASSER
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Beskrivelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle anleggsveier, plasser og midlertidige 
adkomstveier skal fjernes. Terreng og område skal 
tilbakeføres til opprinnelig stand (eller bedre). Posten 
skal inkludere alt av materiell, utstyr og personell som 
er nødvendig for dette.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen: 
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01.16 AOA
Kvalitetssikrende tiltak

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilstandsregistrering på eiendommer før 
arbeieder med pigging og sprenging starter.

c) Utførelse
Før arbeider med sprenging og pigging kan starte 
skal entreprenøren utføre tilstandsregistrering av 
bygninger/konstruksjoner på aktuelle eiendommer 
(Sundheimsvegen 6,9 og 10B).

Tilstandsregistreringen skal utføres på 
bygninger/konstruksjoner innenfor en radius på 100 
meter fra stedet for pigging og sprengning.

Det skal registreres tilstand både innvendig (der det er 
relevant) og utvendig for aktuelle 
bygninger/konstruksjoner.

Tilstanden skal dokumenteres med bilder og en 
kortfattet rapport for hver eiendom. Rapport og bilder 
overleveres byggherre.

01.17 Måling av vibrasjoner fra sprenging og pigging

Måling av vibrasjoner iht. NS 8141:2001 gjøres for alle 
arbeider med sprenging og pigging. Prisen skal inkludere 
alle arbeider og alt matrilell i forbindelse med målinger av 
vibrasjoner iht. NS 8141:2001, herunder utfylling av 
målerapport.

Uttak av berg er beskrevet i kap. 04.10.

d) Toleranser
Grenseverdi for toppverdi av vibrasjoner iht. NS 
8141:2001 ved sprenging: v_maks = 14 mm/s og 
v_min = 7 mm/s, avhengig av avstanden til 
vibrasjonskilden. 

Grenseverdi for toppverdi av vibrasjoner iht. NS 
8141:2001 ved pigging: v_maks = 11.2 mm/s og 
v_min = 5.6 mm/s, avhengig av avstanden til 
vibrasjonskilden.

Rund sum RS

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 01-8 
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01.18 AVA
Sammensatte arbeider

AVBRUDD

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

I tilfeller hvor arbeidet må midlertidig stoppes, som 
følge av årsaker som ikke kan tilskrives 
entreprenøren. 

Det skal gis en pris som inkluderer alle ulemper og 
kostnader knyttet til avbruddet og den ventetiden man 
ikke får utført arbeidet. Det skal inkludere all 
eventuell plunder og heft knyttet til stansen.  

Posten skal også inkludere mannskap og 
maskiner/utstyr. Posten kommer kun til anvendelse 
hvis det ikke kan utføres alternative arbeidsoppgaver 
ved arbeidsstedet eller andre steder i 
anleggsområdet. 

Det godtgjøres kun for inntil 5 døgn per uke. Avbrudd 
som er kortere enn 10 sammenhengende timer, 
avregnes etter egen post.

Tid døgn 4,00

01.19 AVA
Sammensatte arbeider

AVBRUDD

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

I tilfeller hvor arbeidet må midlertidig stoppes, som 
følge av årsaker som ikke kan tilskrives 
entreprenøren. 

Det skal gis en pris som inkluderer alle ulemper og 
kostnader knyttet til avbruddet og den ventetiden man 
ikke får utført arbeidet. Posten skal også inkludere 
mannskap og maskiner/utstyr, samt all eventuell 
plunder og heft knyttet til stansen.   

Posten kommer kun til anvendelse hvis det ikke kan 
utføres alternative arbeidsoppgaver ved 
arbeidsstedet eller andre steder i anleggsområdet. 

Det godtgjøres kun for inntil 10 timer per døgn. 
Avbrudd som går over hele døgnet eller 
arbeidsdagen, avregnes etter egen post.

Tid time 50,00

Norconsult AS 25.06.2020
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Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen: 
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01.20 AVA
Sammensatte arbeider

UTSATT OPPSTART

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

I tilfeller hvor oppstart av arbeidet må midlertidig 
utsettes, som følge av årsaker som ikke kan tilskrives 
entreprenøren. 

Det skal gis en pris som inkluderer alle ulemper og 
kostnader knyttet til avbruddet og den ventetiden man 
ikke får utført arbeidet. Det skal inkludere all 
eventuell plunder og heft knyttet til utsettelsen.  

Posten skal også inkludere mannskap og 
maskiner/utstyr.

Tid uke 3,00

01.21 AVA
Sammensatte arbeider

UTSATT OPPSTART

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

I tilfeller hvor oppstart av arbeidet må midlertidig 
utsettes, som følge av årsaker som ikke kan tilskrives 
entreprenøren. 

Det skal gis en pris som inkluderer alle ulemper og 
kostnader knyttet til avbruddet og den ventetiden man 
ikke får utført arbeidet. Det skal inkludere all 
eventuell plunder og heft knyttet til utsettelsen.  

Posten skal også inkludere mannskap og 
maskiner/utstyr.

Tid mnd 3,00

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 01-10 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Kapittel 02: Riving og klargjøring av tomt
Kapittelet inkluderer riving og klargjøring av tomt for arbeider knyttet til flomsikring av Givra delstrekning 3.

Merk at det benyttes poster for sammensatte arbeider.
Alle mengder er regulerbare. Rundsumposter reguleres ikke, men kan utgå.

Det vises til tegninger utarbeidet av Norconsult AS.

02.01 Riving av eksisterende konstruksjoner og klargjøring av anlegget

Riving og demontering:

- Eksisterende betongrør i grunnen skal demonteres og fjernes. 
Totallengde er ca. 105 meter og rørdimensjonen er DN1000 ved Sundheimsvegen, som går over til 
DN1200 som fortsetter helt ned til Lågen.

- Autovern langs Sundheimsvegen skal fjernes.
- Gjerde, i topp av skråning ved Lågen, skal fjernes.
- Eventuelle hagegjerder, portstolper, postkasser o.l. skal demonteres og re-etableres etter arbeidene 

er ferdige.

Rydding/klargjøring:
Det må påberegnes endel vegetasjonsrydding i tiltaksområdet før arbeidene kan starte. Dette innebærer 
kapping av trær, fjerning av busker og mindre grasdekker. Entreprenøren må selve vurdere omfanget av 
ryddingen, men det er likevel ønskelig at inngrepet skal minimeres. Det vil si at trær, busker og/eller andre 
grøntarealer som ikke er i veien for arbeidene, skal få stå uberørt. 

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 02-1 

   



02.01.1 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 120,00
Bygningsdel: Autovern
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Langs Sundheimsvegen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Autovern
Materialer: Stål (varm.galv) og stolper av tre
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter riving av eksisterende autovern 
langs Sundheimsvegen. Kostnader og gebyrer knyttet 
til transport og levering hos avfallsmottak skal også 
være inkludert i prisen. 

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving og klargjøring i anleggsområdet: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 02-2 

 Kapittel: 02 Riving og klargjøring i anleggsområdet
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02.01.2 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 20,00
Bygningsdel: Gjerde
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Sundheimsvegen 10B, i overkant av 
skråning mot Lågen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gjerde
Materialer: Impregnerte trebord og stolper
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: H = ca. 1 m
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter riving av eksisterende gjerde i topp 
av skråning ved Lågen.
Prisen skal inkludere riving, transport og levering hos 
egnet avfallsmottak. Eventuelle leveringsgebyrer skal 
også være inkludert. 

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving og klargjøring i anleggsområdet: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 02-3 

 Kapittel: 02 Riving og klargjøring i anleggsområdet
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02.01.3 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 40
Bygningsdel: Betongrør - DN1200
Lokalisering: Mellom Sundheimsvegen og Lågen
Tilgjengelighet: Nedgravd. Dybde varierer mellom 1 og 5 
m
Bygningsdel, spesifisert: Betongrør (kulvert)
Konstruksjon: Betongrør
Byggeår: Ukjent
Materialer: Betong
Dimensjon: DN1200, L = antatt 2 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter demontering og opplasting av 
eksisterende betongrør. 

Transport og avlessing er behandlet i egen post.
Gravearbeidet er behandlet i kap. 04. 

Antatt rørlengde: 80 m (sammensatt av rørdeler på 2 
meter)

c) Utførelse
Omfang av gravingen må vurderes på stedet. 
Maksimal helning på graveskråning blir vurdert av 
byggherrens geotekniker etter prøvegraving. 
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02.01.4 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 15
Bygningsdel: Betongrør - DN1000
Lokalisering: Under/nedstrøms Sundheimsvegen 
Tilgjengelighet: Nedgravd. Antatt dybde mellom 1 og 5 m
Bygningsdel, spesifisert: Betongrør (kulvert)
Konstruksjon: Betongrør
Byggeår: Ukjent
Materialer: Betong
Dimensjon: DN1000, L = antatt 2 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter demontering og opplasting av 
eksisterende betongrør. 

Transport og avlessing er behandlet i egen post.
Gravearbeidet er behandlet i kap. 04. 

Antatt rørlengde: 30 m (sammensatt av rørdeler på 2 
meter)

c) Utførelse
Omfang av gravingen må vurderes på stedet. 
Maksimal helning på graveskråning blir vurdert av 
byggherrens geotekniker etter prøvegraving. 

02.01.5 CDX1
TRANSPORT AV DEMONTERTE RØR

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter transport, avlessing og  
leveringsgebyrer for demonterte betongrør (DN1000 
og DN1200).

Prisen gjelder transport opptil 1 km. Transportlengde 
over dette godgjøres iht. entreprenørens egen 
transport-tabell. 

Det er antatt 40 DN1200-rør og 15 DN1000-rør. 

x) Mengderegler

Antall stk 55
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02.01.6 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 400,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Sundheimsvegen
Spesielle forhold: -
Andre krav: 

c) Utførelse
Som avslutning av riveområdet ønskes skjæring

02.01.7 FV2.522317720A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 150,00
Opplastingssted: Oppsamlingssted
Type masse: Løsmasser
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Mellom Sundheimsvegen 6 og 10B, ved 
vegen
Tippsted: Egnet mottak/deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter opplasting og transport av løsmasser 
fra tidligere prosjekt, som ligger lagret ved 
Sundheimsvegen.
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02.01.8 CD3.11491A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 10
Bygningsdel: Utendørs konstruksjon over og under 
bakken
Lokalisering: Hele anlegget
Tilgjengelighet: God (fra veg, gårdsplass o.l.)
Bygningsdel, spesifisert: -
Konstruksjon: Enkle konstruksjoner som portstolper, 
postkassestativ, skur for søppeldunker, "pyntestein" i 
plenareal mv. Konstruksjoner med grunn fundamentering
Byggeår: Ukjent
Materialer: Betong, stål, tre og stein
Dimensjon: Inntil ca. 5m2 areal, høyde fra terreng inntil 
ca. 2 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Reetableres 
til tilsvarende eller bedre stand
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. flytting, mellomlagring og reetablering. Inkl. evt. 
nødv. avstiving / sverting etc.

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren og grunneier. 

x) Mengderegler
Avregnes etter antall konstruksjoner som 
demonteres/flyttes. 
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02.01.9 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m 2 1700,00
Område som skal ryddes: Klargjøring av anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alt av ryddearbeid som er nødvendig for å 
kunne begynne med arbeidene (inkl rigg, plasser og 
anleggsveger). Posten skal inkludere rydding, 
opplasting, transport og levering av vegetasjon (trær, 
buskas, gress o.l.), samt alt av utstyr, maskiner og 
mannskap som er nødvendig for å utføre arbeidet.

Anslått areal: 1700 m2

c) Utførelse
Det skal ryddes for vegetasjon på områder av 
anlegget hvor det skal utføres arbeider. Det skal 
utøves spesiell forsiktighet ved trefelling/rydding av 
skog i nærheten av veger og boliger. Entreprenør er 
ansvarlig for at sikkerheten ivaretas.

Grøntarealer, trær og annet buskas som ikke er i 
veien for arbeidene, skal ikke ryddes - slik at 
terrenget opprettholder sitt naturlige preg i størst 
mulig grad.

Flytting av trær/busker og gjenoppretting av 
grøntarealer er behandlet i kap. 77. 
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Kapittel 03: Vannhåndtering
Kapittelet inkluderer vannhåndtering i forbindelse med arbeider knyttet til flomsikring av Givra delstrekning 3.

Vannhåndtering i anleggsperioden

Arbeidene med flomsikring må for denne delen av tiltaksstrekningen i hovedsak foregå i 
eksisterende elveløp/kulvertløp. Nye kulverter vil delvis også ligge i samme høyde som 
eksisterende. Dette kan gi utfordringer for anleggsgjennomføringen.

Eksisterende rørkulvert er Ø1000 mm gjennom Sundheimsvegen, der den går over til Ø1200 mm 
som fortsetter helt ned til Lågen. VA-tegning H102 viser den eksisterende traseen, som går via 
kummene nr 3784 og 3785.  

Givra har normalt liten vannføring, men i flomperioder og ved store nedbørsmengder stiger 
vannstanden raskt i elva. For å redusere sannsynligheten for flom i anleggsperioden er det forutsatt 
at arbeidene gjennomføres på vinteren, når vannføringen er minst. Men entreprenøren må likevel 
være forberedt på og regne med flom/større nedbørsmengder i anleggsperioden, og forsinkelser i 
arbeidene av denne grunn. Mengdebeskrivelsen angir noen tiltak rundt dette. 

Entreprenøren skal i sitt tilbud redegjøre for hvordan vannhåndtering tenkes løst i anleggsperioden, 
hvordan dette løses er bl.a. avhengig av hvilken arbeidsrekkefølge entreprenøren velger. 
Byggherren har følgende foreløpige vurderinger og forslag, som kan være et utgangspunkt for 
entreprenørens vurderinger og redegjørelse (se utsnitt av VA-tegning nr H102): 

Pga vanskelig tilkomst til Lågen er man nødt til å starte med ny løsning nederst ved Lågen, for så å 
jobbe seg bak-/oppover. Anleggsveg for å komme ned må bli ca i prosjektert løp, helst noe på 
siden. Anleggsvegen starter nord for kulvertløpet, med avstikker fra Sundheimsvegen som vil treffe 
kulvertløpet antagelig rett nedstrøms kum 3785. Det er viktig å beholde eksisterende rørkulvert 
Ø1200 mm i nedre del så lenge som mulig. 

Samtidig med oppstart nede ved Lågen, kan man også starte med arbeidene på 
inntakskonstruksjonen og VA-anlegget oppstrøms Sundheimvegen. Det vil være viktig å kunne 
benytte eksisterende OV-rør gjennom Sundheimsvegen til drenering/vannhåndtering så lenge som 
mulig i perioden. I området ved Sundheimsvegen kan dette f.eks. løses ved at man frigraver 
eksisterende kulvert Ø1000 mm fra start, gjennom vegen og ned til ca kum 3784. Grøftetverrsnittet 
utvides slik at man kan flytte eksisterende kulvert sidelengs til utenfor ny trase, slik at denne 
fungerer som provisorisk vannveg i anleggsperioden. Kulverten vil bli noe for «kort» når den flyttes, 
men det kan løses med å forlenge det åpne bekkeløpet oppstrøms, og føre det til side for 
inntakskonstruksjonen fram til det treffer den flyttede kulverten. 

Det er også medtatt en lengde «reserve» Ø400 OV-ledning i beskrivelsen, som er tenkt benyttet til 
håndtering av OV underveis, men først og fremst den mer normale vannmengde vinterstid. 

Ovenstående er kun innledende forslag, og berører f.eks. ikke hvordan man løser vannhåndteringen
etter hvert som kulvertene kommer på plass. 

Det framgår av ovenstående at byggherren altså ikke legger all risiko for vannhåndtering over på 
entreprenøren. Normale vannmengder forutsettes å inngå i entreprenørens risiko, men byggherren 
aksepterer at det både kan oppstå forsinkelser og merkostnader for entreprenøren dersom en 
flomsituasjon skulle oppstå i anleggsperioden. 

Entreprenøren må uansett ha spesiell fokus på værmeldinger og farevarsler i området, slik at man i 
størst mulig utstrekning kan unngå skadevirkninger av en eventuell flom. Videre skal entreprenøren i 
spesielle flomsituasjoner kunne stille med beredskap for kommunen til bistand og skadeforebygging i 
og i nærheten av anleggsområdet. Slik eventuell bistand direkte for byggherren gjøres opp som 
regningsarbeider.
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03.1 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Objekt: Vannulemper og vannhåndtering knyttet til Givra 
og anlegget som helhet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

1) Generelt:
Omfatter alle ulemper med vann i vassdrag, i 
grunnen og på terreng som påvirker entreprenørens 
arbeider, samt håndtering av situasjoner med intens 
nedbør og/eller flom i hele anleggsområdet, med 
fokus på både arbeidstakere og 3. part.

Omfatter også alle arbeider og levering av alt 
materiale og utstyr for lensing av vann fra grøfter, 
byggegroper og anleggsområde, herunder rigg og 
drift av pumper, pumpeledninger, vinterisolering, 
pumpevakt for ettersyn - også i helger, ferier m.v. 

Omfatter også planlegging og utførelse av all 
vannhåndtering for kontraktsarbeidene i Givra. Denne 
beredskapen gjelder likevel kun for 
kontraktsarbeidene, og erstatter ikke kommunen 
generelle flomberedskap. Gjelder eventuelt om- og 
forbi-ledning, fangdammer, voller, rørledninger, 
pumper og andre tiltak og utstyr som entreprenør 
finner nødvendig for gjennomføring av arbeidene. 
Posten omfatter også arbeidet knyttet til 
betongarbeider, eksempelvis pumper for å tømme 
forskaling for vann før støp. Entreprenørens ansvar 
for vannlensing innenfor anlegget er uavhengig av 
vannmengde i vassdrag, gjennom grunnen og fra 
tilliggende terrengoverflater. 

Informasjon om normal- og flomvannføring er gitt i 
pkt. 2 og 3.

Det skal alltid være flomkapasitet minst tilsvarende 
situasjonen før anleggsarbeidene startet. 

Entreprenøren kan ikke avslutte og forlate 
arbeidsområdet slik at det kan føre til skade på 
nedstrøms arealer utenfor anleggsområdet.

2) Normalvannføring:
Feltstørrelsen ved oppstrøms ende av tiltaksområdet 
er ca. 6,8 km2  
Middelavrenning over året er ca. 65 l/s

3) Flomvannføring: 
Det har vært en rekke alvorlige skadeflommer i Givra. 
Nedbørfeltet er bratt og det gir svært rask avrenning. 
Det er vanlig med snøsmelteflommer om våren, men 
de største flommene er regnflommer som gjerne 
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kommer sommer og høst. Store regnflommer 
kommer med liten varslingstid. Utførende må sørge 
for sikker vannhåndtering, slik at en overraskende 
flom ikke fører til vesentlig skade. Tabellen under 
viser beregnet flomvannføring for ulike 
gjentaksintervall:

Eksisternede løp og kulverter har liten kapasitet.
Ved flom kan det føre til oppstuving. Kapasiteten til 
eksisterende kulvert er anslått til 6 m3/s ved 5,5 m 
vannstandstigning målt fra bunnen i kulvertinnløpet. 
Det tilsvarer vannstandstigningen fra bunnen av 
innløpet (246,5 moh.) til toppen av Sundheimsvegen 
(ca. 252,0 moh.)

Utførende må sørge for at eksisterende 
flomavledningskapasitet ikke blir redusert, og at 
flomfaren ikke øker som følge av arbeidene som 
utføres.  
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Kapittel 04: Grunnarbeider
Kapittelet inkluderer grunnarbeider knyttet til flomsikring av Givra delstrekning 3. Basert på observasjoner og 
geoteknisk rapport, antas det at grunnarbeidene vil omfatte uttak av løsmasser.

Merk at stedlige løsmasser som skal gjenbrukes i området kan mellomlagres i avsatt område. Se kart og 
beskrivelse i kontraktsgrunnlaget. 
Overskuddsmasser tilfaller entreprenøren. Entreprenøren er selv ansvarlig for å finne eget mottak/deponi for 
disse massene.

Alle mengder er regulerbare. Rundsumposter reguleres ikke, men kan utgå.

Det vises til tegninger utarbeidet av Norconsult AS.

04.01  Grunnarbeider for inntakskonstruksjon og drivgodssperre

Norconsult AS 25.06.2020
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04.01.1 FV2.13111A
UTTAK AV LØSMASSER - KOMPLETT - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 4500,00
Arbeidssted: I dagen
Utførelse: Uavstivet
Lokalisering: Inntakskonstruksjon og drivgodssperre, 
delstrekning 3, vest for Sundheimsvegen
Formål: Inntakskonstruksjon og drivgodssperre
Grunnforhold: Løsmasser
Graveskråning: Antatt 1:1. Vurderes nærmere etter 
prøvegraving før oppstart.
Tippsted: Lovlig og egnet deponi
Andre krav: 

c) Utførelse
Massene skal fjernes på en forsvarlig måte, slik at 
stabiliteten til tilstøtende konstruksjoner og/eller
veger er ivaretatt, samt at eksisterende anlegg 
(ledninger, kabler, konstruksjoner m.m.) ikke kommer 
til skade

04.01.3 GU5.02
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m 2 760,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 2
Lokalisering: Inntakskonstruksjon og drivgodssperre, 
delstrekning 3, vest for Sundheimsvegen
Anvendelse: Byggegrop for fundament
Andre krav: Nei

04.01.4 FS2.333099121
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 210,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/125 - sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Inntakskonstruksjon og drivgodssperre, 
delstrekning 3, vest for Sundheimsvegen. Se tegning 
B313.
Underlag: Stedlige masser 
Tykkelse: 500 mm
Andre krav: Nei
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04.01.5 SB5.1431161
ISOLERING UNDER PUNKTFUNDAMENT I GRUNNEN

Areal m 2 330,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 200 mm
Lokalisering: Inntakskonstruksjon og drivgodssperre, 
delstrekning 3, vest for Sundheimsvegen
Krav til fysiske egenskaper: Tilsvarende XPS 400 
Fundament (bredde x lengde): Varierende
Utstikk: Varierende, min. 2000 mm
Andre krav: Nei

04.01.6 FS2.339999121
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 270,00
Type lag: Avrettingslag
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Inntakskonstruksjon og drivgodssperre, 
delstrekning 3, vest for Sundheimsvegen
Underlag: Sprengstein 0/300
Tykkelse: 650 mm
Andre krav: Nei

04.01.7 FS4.3232121
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 640,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Inntakskonstruksjon og drivgodssperre, 
delstrekning 3, vest for Sundheimsvegen
Type konstruksjon: Betongfundament (brukar)
Underlag: Avrettingslag 0/32 / betongfundament
Nivå/kote: Se tegning
Toleranse: Normal
Andre krav: Nei
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04.02  Grunnarbeider prefabrikkert kulvert

Norconsult AS 25.06.2020
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 02 Prefabrikkert kulvert  



04.02.1 FD2.13109A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 922,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Vurderes etter prøvegraving
Lokalisering: Ved/under Sundheimsvegen
Formål: Legging av prefab kulverter
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Antatt skråning 1:1,5, må vurderes etter 
prøvegraving
Grøftedybde: Ca. 4 m. Se tegning B300.
Bunnbredde: Ca. 3,2 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter arbeidet med graving av grøft for 
legging av prefabrikkert betongkulvert fra 
inntakskonstruksjon og til overgangskonstruksjonen.

Entreprenør er selv ansvarlig for utforming av grøft 
og graveskråninger, men det er ønskelig med 
etappevis utgraving for å hindre lengre partier med 
dype grøfter. 

Opplasting og transport av overskuddsmasser er 
behandlet i egen post. 

04.02.2 FV2.522311720
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 922,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Løsmasser
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Ved utgravd grøft
Tippsted: Entreprenør finner egnet tippsted/mottak
Andre krav: Nei
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04.02.3 LW6.22A
KULVERTER AV BETONGELEMENTER

Lengde m 32,00
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Grøft: Mellom inntakskonstruksjon og 
overgangskonstruksjon
Prosjektering: Leverandør er ansvarlig for 
detaljprosjektering
Type kulvertelement: Rektangulær
Dimensjon: Innvendig åpning: H = 2,4 m, B = 2,2 m. 
Tykkelse tilpasses av leverandør
Antall elementer: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter detaljprosjektering, produksjon og 
levering/montering av prefabrikkert kulverter.

Kulverten må dimensjoneres for overdekning opptil 
2,5 m og trafikklast. ÅDT antatt 300-1500. 

04.02.4 FS3.1341231324
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 32,00
Objekt i grøft: Kulvert
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: I bunn av utgravd grøft
Tykkelse: 300 mm
Underlag: Utgravd grøft, løsmasser
Andre krav: Nei

04.02.5 GU5.33
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m 2 630,00
Poreåpning: O90 < d90
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Grøft, for prefabrikkert kulvert
Anvendelse: Fiberduk mellom stedlige løsmasser og 
pukk/kult
Andre krav: Nei
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 Kapittel: 04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.02.6 FS3.1349991224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 690,00
Objekt i grøft: Kulvert
Type lag: Beskyttelseslag/gjenfylling
Type masser/sortering: Kult, 20/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Grøft, for prefabrikkert kulvert
Tykkelse: Tilbakefylling til terrenghøyde, ca. 3,5 m
Underlag: Fundament (pukk) og graveskråning
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 04-7 

 Kapittel: 04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.03  Grunnarbeider for plasstøpt overgangskonstruksjon

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 04-8 

 03 Overgangskonstruksjon  



04.03.1 FD2.13909
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 202,00
Omfang: Inkludert opplasting og mellomlagring
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Vurderes etter prøvegraving
Lokalisering: Overgangskonstruksjon, mellom prefab 
kulvert (rektangulær) og prefab betongrør (DN1800)
Formål: Grøft for plasstøpt overgangskonstruksjon
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Antatt skråning 1:1,5, må vurderes etter 
prøvegraving
Grøftedybde: 3-6 m. Se tegning B300.
Bunnbredde: Ca. 4 m
Andre krav: Nei

04.03.2 FV2.522311720
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 150,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Løsmasser
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Overgangskonstruksjon, mellom prefab 
kulvert (rektangulær) og prefab betongrør (DN1800)
Tippsted: Entreprenør finner egnet tippsted/mottak
Andre krav: Nei

04.03.3 FS3.1391221224A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 7,00
Objekt i grøft: Plasstøpt overgang mellom rektangulært 
og sirkulært profil
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Grøft for overgangskonstruksjon
Tykkelse: 250 mm
Underlag: Utgravd grøftebunn. Antatt løsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter utlegging og komprimering av pukk-
fundament under betongkonstruksjon

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 04-9 

 Kapittel: 04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.03.4 FS4.3299122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 140,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Kult, 20/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøft for overgangskonstruksjon
Type konstruksjon: Betongkonstruksjon, plasstøpt
Underlag: Pukkfundament og grøfteskråning (løsmasser)
Nivå/kote: Varierer, se tegning. 
Toleranse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter utlegging/tilbakefylling og 
komprimering av kult rundt og over 
betongkonstruksjon

c) Utførelse
Massene legges ut lagvis på hver side av 
konstruksjonen. Min. 0,5 m overdekning over 
betongdekket. 

04.03.5 GU5.33
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m 2 190,00
Poreåpning: O90 < d90
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Grøft for overgangskonstruksjon
Anvendelse: Fiberduk legges mellom kult og stedlige 
løsmasser. Overlapp på min. 0,5 m
Andre krav: Nei

04.03.6 FS3.1395729224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 127,00
Objekt i grøft: Plasstøpt overgangskonstruksjon i grøft
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering: Stedlige løsmasser fra mellomlager
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Overgangskonstruksjon, gjenfylling
Tykkelse: Fra 1,5 - 3 m
Underlag: Komprimert kult (20/120) dekt med fiberduk
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 04-10 

 Kapittel: 04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.04 Grunnarbeider for prefabrikkert rør (DN1800)

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 04-11 

 04 Prefabrikkert rør  



04.04.1 FD2.13909A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 4165,00
Omfang: Inkludert opplegging og mellomlagring
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Vurderes etter prøvegraving
Lokalisering: Mellom overgangskonstruksjon og Lågen
Formål: Legging av DN1800-rør
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Grøftedybde: Opptil 8,1 m. Se tegning B300. 
Bunnbredde: Ca. 3,2 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter arbeidet med graving av grøft for 
legging av betongrør (DN1800). Arbeidet knyttet til 
opplegging og mellomlagring av gjenbruksmasser 
skal være ivaretatt i denne posten.

Opplasting og transport av overskuddsmasser er 
behandlet i egen post. 

c) Utførelse
Graveskråning: 
1:1,5 (generelt)
1:3 (ved utsatte bygningsdeler, dvs. ved garasje og 
eldre sanitærbygg ved Sundheimsvegen 10B).
Endelig graveskråning fastsettes av byggherrens 
geotekniker etter prøvegraving. 

Det er ønskelig med etappevis utgraving for å hindre 
lengre partier med dype grøfter. 

04.04.2 FV2.522311720A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 1640,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Løsmasser
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Grøft, mellom Sundheimsvegen og Lågen. 
Tippsted: Tilfaller entreprenør. Entreprenør kjører 
massene til eget deponi.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter opplasting og transport av løsmasser 
(fra grøftegravingen) som ikke skal gjenbrukes i 
tilbakefyllingen. 

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 04-12 

 Kapittel: 04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.04.3 UM1.2122118A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - RØR AV BETONG

Samlet lengde m 59,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - armert
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/ID): DN1800
T-merket (Ja/Nei): Nei
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og legging av betongrør. 
Leverandør er ansvarlig for detaljprosjekteringen og 
produksjon.

Rørene må tåle overdekning opptil 6 m.

Utgraving av grøft og tilbakefylling er behandlet i 
egne poster. 

b) Materialer
Armert betongrør

c) Utførelse
Utførelse iht leverandørens leggeanvisninger. 
Rørene skal legges med helning lik 1:20. 

04.04.4 FS3.1311231224A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 70,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Grøft for betongrør DN1800.
Tykkelse: 300 mm
Underlag: Utgravd grøftebunn (løsmasser)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter utlegging og komprimering av 
løsmasser under rør (fundament)

c) Utførelse
Fundamentet komprimeres med lett utstyr og 
minimum 2 overfarter. Se leverandørens 
leggeanvisninger. 

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 04-13 

 Kapittel: 04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.04.5 FS3.1319991224A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 1305,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Sidefylling og beskyttelseslag
Type masser/sortering: Dmax = 120 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Grøft for betongrør DN1800.
Tykkelse: Ca. 3 m (fra OK fundament)
Underlag: Fundament og utgravd grøfteskråning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter utlegging av drenerende masser på 
siden og over betongrørene. Det skal fylles opp minst 
1 m fra overkant rør. 

b) Materialer
Massens kornstørrelse skal ikke overstige 120 mm. 

c) Utførelse
Massene legges ut og komprimeres lagvis (0,3 m). 
Se leverandørens leggeanvisninger for supplerende 
beskrivelser. 

Merk at beskyttelseslaget (300 mm) direkte over 
rørkronen IKKE skal komprimeres. 

04.04.6 GU5.33
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m 2 1350,00
Poreåpning: O90 < d90
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Mellom Sundheimsvegen og Lågen. I grøft 
for DN1800-rør
Anvendelse: Legges mellom stedlige løsmasser og 
drenerende masser. Min 0,5 m overlapp
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 04-14 

 Kapittel: 04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.04.7 FS3.1315993105
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 2495,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Stedlige løsmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Mellom Sundheimsvegen og Lågen. 
Gjenfylling over DN1800-rør
Tykkelse: Varierer
Underlag: Sidefylling og beskyttelseslag av grus/kult og 
eventuell fiberduk
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 04-15 

 Kapittel: 04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.05 Grunnarbeider for plasstøpt betongutløp

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 04-16 

 05 Betongutløp  



04.05.1 FD1.13109
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 360,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Tilpasses stedlige forhold, men aldri 
brattere enn 1:1. Endelig vurdering gjøres etter 
prøvegraving
Lokalisering: Skråning oppstrøms Lågen, byggegrop for 
betongutløp
Formål: Støping av betongutløp. Endelig helning på 
graveskråning må fastsettes etter vurdering av 
løsmassene
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: Nei

04.05.2 FV2.522311720A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 129,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Løsmasser
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Byggegrop for betongutløp
Tippsted: Egnet tippsted/deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter opplasting og transport av løsmasser 
som ikke skal benyttes i tilbakefyllingen.

04.05.3 FF1.2344
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 40,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Betongutløp
Masser i underlaget: Stedlige løsmasser
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 04-17 

 Kapittel: 04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.05.4 FV2.522311720A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 5,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Løsmasser
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Byggegrop betongutløp
Tippsted: Egnet deponi/tippsted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter opplasting og transport av 
overskuddsmasse fra avretting

04.05.5 GU5.33
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m 2 60,00
Poreåpning: O90 < d90
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Byggegrop betongutløp
Anvendelse: Fiberduk mellom stedlige løsmasser og 
tilbakefylt kult
Andre krav: Nei

04.05.6 FS2.331332122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 25,00
Type lag: Frostsikringslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Betongutløp ved Lågen. Se tegning B344 
og B351
Underlag: Fiberduk på stedlige løsmasser
Tykkelse: Varierer, se tegning.
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 04-18 

 Kapittel: 04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.05.7 FS2.339922122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 19,00
Type lag: Drens- og avrettingslag
Type masse/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Byggegrop betongutløp
Underlag: Fiberduk på stedlige løsmasser
Tykkelse: 250 mm. Se tegning B351
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter utlegging av avrettingslag under 
plasstøpt betongutløp og løsmassesåler. 

04.05.8 SB1.422961
ISOLERING MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m2 60,00
Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: Markisolasjon under betongutløp
Tykkelse: 200 mm
Lokalisering: Under betongutløp
Krav til fysiske egenskaper: XPS300
Andre krav: Nei

04.05.9 SB1.122041
ISOLERING AV VEGGER MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m2 5,00
Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: Uspesifisert
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Betongkant/vegg mot lågen
Krav til fysiske egenskaper: XPS300
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 04-19 

 Kapittel: 04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.05.10 FS4.3232131A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 232,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Betongutløp
Type konstruksjon: Plasstøpt betong
Underlag: Fiberduk
Nivå/kote: Se detaljtegninger
Toleranse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilbakefylling mot plasstøpt 
betongkonstruksjon med kult.

c) Utførelse

Minimum 1 m fra ytterside betongkonstruksjon skal 
gjenfylles med drenerende masser. Fiberduk legges 
mellom stedlige og tilbakefylte masser. 

04.05.11 FS4.3272331
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 232,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Betongutløp
Type konstruksjon: Gjenfylling av byggegrop rundt 
betongutløp
Underlag: Fiberduk
Nivå/kote: Se tegninger
Toleranse: -
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 04-20 

 Kapittel: 04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.06 Grunnarbeider for erosjonssikring i/ved Lågen

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 04-21 

 06 Erosjonssikring ved Lågen  



04.06.1 FD1.13902
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 330,00
Omfang: Inkludert opplasting og transport til egnet 
deponi
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Nedstrøms betongutløp, mot/i Lågen
Formål: Erosjonssikring
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Andre krav: Nei

04.06.2 FD5.132902
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UNDER 
VANN

Prosjektert fast volum m 3 810,00
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Omfang: Inkludert opplasting og transport til egnet 
deponi
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Nedstrøms betongutløp, i Lågen
Formål: Erosjonssikring
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Andre krav: Nei

04.06.3 FS7.2321321A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG
UNDER VANN - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 43,00
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Type lag: Filterlag
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Lågen. Parti med tung sikring under vann
Underlag: Fiberduk
Tykkelse: 300 mm
Toleranser: Se tegning B344
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter parti med tung plastring under vann.

Utlegging av filterlag over eksisterende elvebunn.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 04-22 

 Kapittel: 04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.06.4 FS7.2329991A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG
UNDER VANN - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 130,00
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Type lag: Overgangslag
Type masser/sortering: 100-400 mm
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Lågen. Parti med tung sikring under vann
Underlag: Filterlag
Tykkelse: 700 mm
Toleranser: Se tegning B344.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter parti med tung plastring under vann.

Utlegging av overgangslaget mellom filterlag og tung 
plastringsstein. 

04.06.5 FS8.31221A
PLASTRING MED SPRENGSTEIN UNDER VANN

Areal langs flaten m 2 144,00
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Lågen, parti med tung plastring under vann
Objekt: Stor plastringsstein
Steinstørrelse: Se tegning B344.
Underlag: Overgangslag
Skråningsvinkel: Se tegning B344.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter plastring med stor stein under vann.

04.06.6 FS2.331132122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 29,00
Type lag: Filterlag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Lågen. Parti med tung sikring over vann
Underlag: Fiberduk
Tykkelse: 300 mm
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 04-23 

 Kapittel: 04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.06.7 FS2.339999122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 72,00
Type lag: Overgangslag
Type masse/sortering: 100 - 400
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Lågen. Parti med tung sikring over vann
Underlag: Filterlag
Tykkelse: 700 mm
Andre krav: Nei

04.06.8 FS8.3111
PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN

Areal langs flaten m 2 96,00
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Lågen. Parti med tung sikring over vann
Objekt: Stor plastringsstein
Steinstørrelse: Se tegning B344.
Underlag: Overgangslag
Skråningsvinkel: Se tegning B344.
Andre krav: Nei

04.06.9 FS7.2329321A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG
UNDER VANN - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 24,00
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Type lag: Filterlag
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Lågen. Parti med lett plastring under vann
Underlag: Elvebunn, stedlige masser
Tykkelse: 300 mm
Toleranser: Se tegning B344.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter filterlag i lett plastring under vann.

04.06.11 FS8.31221
PLASTRING MED SPRENGSTEIN UNDER VANN

Areal langs flaten m 2 78,00
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Lågen. Parti med lett plastring under vann
Objekt: Lett sikring / kantsikring
Steinstørrelse: D = 230-800 mm
Underlag: Filterlag, under vann.
Skråningsvinkel: Se tegning B344.
Andre krav: Nei
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04.06.12 FS2.331132122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 15,00
Type lag: Filterlag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Lågen. Parti med lett plastring over vann
Underlag: Fiberduk
Tykkelse: 300 mm
Andre krav: Nei

04.06.13 FS8.3111
PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN

Areal langs flaten m 2 48,00
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Parti med lett sikring over vann
Objekt: Lett sikring / kantsikring
Steinstørrelse: D = 230 - 800 mm
Underlag: Filterlag
Skråningsvinkel: Se tegning B344.
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 04-25 

 Kapittel: 04 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.09  Erosjonssikring ved inntakskonstruksjon

Delkapittelet omfatter grunnarbeidet knyttet til erosjonssikringen av elveløpet oppstrøms inntakskonstruksjon.

Det vises til tegninger utarbeidet av Norconsult AS.
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04.07.1 FD1.13219A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert antall timer time 20,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 og 1:1.75
Lokalisering: Oppstrøms inntakskonstruksjon langs 
elveløp for delstrekning 3 i Givra
Formål: Graving uten bruk av GPS.
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter merkostnader for graving uten 
maskinstyring i hele anleggsområdet

04.07.2 FD1.13219A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 1300,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 og 1:1.75
Lokalisering: Oppstrøms inntakskonstruksjon langs 
elveløp for delstrekning 3 i Givra
Formål: Graving før opparbeidelse av erosjonssikring av 
bunnen og breddene
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

c) Utførelse
Massene skal fjernes på en forsvarlig måte, slik at 
stabiliteten til tilstøtende konstruksjoner og/eller
veger er ivaretatt, samt at eksisterende anlegg 
(ledninger, kabler, konstruksjoner m.m.) ikke kommer 
til skade

04.07.4 FM2.223110
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 1300,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Oppstrøms inntakskonstruksjon langs 
elveløp for delstrekning 3 i Givra
Leveringssted: Til entreprenørens eget deponi
Type masser: Løsmasser
Andre krav: Nei
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04.07.5 FF1.2288
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 640,00
Overflate: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: ± 60 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 60 mm
Lokalisering: Oppstrøms inntakskonstruksjon langs 
elveløp for delstrekning 3 i Givra
Masser i underlaget: Løsmasser
Andre krav: Nei

04.07.6 GU5.02A
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m 2 640,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 2
Lokalisering: Oppstrøms inntakskonstruksjon langs 
elveløp for delstrekning 3 i Givra, se teg. B301
Anvendelse: Under filterlag for erosjonssikring av elv
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpassing mot prosjekterte og eksisterende 
veger og konstruksjoner

04.07.7 FS2.331199131A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 10,00
Type lag: Filterlag
Type masse/sortering: 0/45 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Oppstrøms inntakskonstruksjon langs 
elveløp for delstrekning 3 i Givra, se teg. B301, 
sidesikring SS-1
Underlag: Fiberduk, eksisterende løsmasser
Tykkelse: 200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpassing mot prosjekterte og eksisterende 
veger og konstruksjoner
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04.07.8 FS2.331199131A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 30,00
Type lag: Filterlag
Type masse/sortering: 22/125 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Oppstrøms inntakskonstruksjon langs 
elveløp for delstrekning 3 i Givra, se teg. B301, 
bunnsikring BS-2
Underlag: Fiberduk, eksisterende løsmasser
Tykkelse: 250 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpassing mot prosjekterte og eksisterende 
veger og konstruksjoner

04.07.9 FS2.331199131A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 110,00
Type lag: Filterlag
Type masse/sortering: 22/125 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Oppstrøms inntakskonstruksjon langs 
elveløp for delstrekning 3 i Givra, se teg. B301, 
sidesikring SS-2
Underlag: Fiberduk, eksisterende løsmasser
Tykkelse: 300 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpassing mot prosjekterte og eksisterende 
veger og konstruksjoner

04.07.10 FS2.331199131A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 60,00
Type lag: Filterlag
Type masse/sortering: 22/180 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Oppstrøms inntakskonstruksjon langs 
elveløp for delstrekning 3 i Givra, se teg. B301, 
bunnsikring BS-3 og sidesikring SS-3
Underlag: Fiberduk, eksisterende løsmasser
Tykkelse: 300-500 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpassing mot prosjekterte og eksisterende 
veger og konstruksjoner
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04.07.11 FS2.337299131A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 60,00
Type lag: Erosjonssikringslag
Type masse/sortering: 200-550 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Oppstrøms inntakskonstruksjon langs 
elveløp for delstrekning 3 i Givra, se teg. B301, 
bunnsikring BS-2
Underlag: Filterlag
Tykkelse: 550 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpassing mot prosjekterte og eksisterende 
veger og konstruksjoner

04.07.12 FS2.337299131A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 70,00
Type lag: Erosjonssikringslag
Type masse/sortering: 600-800 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Oppstrøms inntakskonstruksjon langs 
elveløp for delstrekning 3 i Givra, se teg. B301, 
bunnsikring BS-3
Underlag: Filterlag
Tykkelse: 600-800 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpassing mot prosjekterte og eksisterende 
veger og konstruksjoner

04.07.13 FS2.337299131A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 15,00
Type lag: Erosjonssikringslag
Type masse/sortering: 100-300 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Oppstrøms inntakskonstruksjon langs 
elveløp for delstrekning 3 i Givra, se teg. B301, 
sidesikring SS-1
Underlag: Filterlag
Tykkelse: 300 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpassing mot prosjekterte og eksisterende 
veger og konstruksjoner
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04.07.14 FS2.337299131A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 300,00
Type lag: Erosjonssikringslag
Type masse/sortering: 230-800 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Oppstrøms inntakskonstruksjon langs 
elveløp for delstrekning 3 i Givra, se teg. B301, 
sidesikring SS-2
Underlag: Filterlag
Tykkelse: 800 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpassing mot prosjekterte og eksisterende 
veger og konstruksjoner

04.07.15 FS2.337299131A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 50,00
Type lag: Erosjonssikringslag
Type masse/sortering: 700-900 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Oppstrøms inntakskonstruksjon langs 
elveløp for delstrekning 3 i Givra, se teg. B301, 
sidesikring SS-3
Underlag: Filterlag
Tykkelse: 700-900 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpassing mot prosjekterte og eksisterende 
veger og konstruksjoner
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04.07.16 FS2.27400031A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 450,00
Type lag: Vekstjord
Type masse/sortering: Uspesifisert
Levering: Valgfri
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Oppstrøms inntakskonstruksjon langs 
elveløp for delstrekning 3 i Givra, se teg. B301
Underlag: Sidesikring / plastring
Tykkelse: min. 300 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer toppdekke som er avslutning på 
flomsikring mot stedlige masser og terreng. 

b) Materialer
Det skal benyttes vekstjord av egnet kvalitet og
sammensetning, fri for rotugras.

c) Utførelse
Tilsåes med gress eller tilsvarende.
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04.08  Grunnarbeider for veger
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04.08.1 FD1.13210A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 750,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Ved/langs Sundheimsvegen
Formål: Veg, fortau
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

c) Utførelse
Massene skal fjernes på en forsvarlig måte, slik at 
stabiliteten til tilstøtende konstruksjoner og/eller
veger er ivaretatt, samt at eksisterende anlegg 
(ledninger, kabler, konstruksjoner m.m.) ikke kommer 
til skade

04.08.2 FM2.223110
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 750,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Ved/langs Sundheimsvegen
Leveringssted: Se kontraktsgrunnlag. 
Overskuddsmasser tilfaller entreprenør, som selv finner 
egnet mottak/deponi.
Type masser: Løsmasser
Andre krav: Nei

04.08.3 FF1.2369A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 1100,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 40 mm
Tillatt planhetsavvik: +100/-0
Lokalisering: Ved/langs Sundheimsvegen og 
driftsadkomst til inntakskonstruksjon
Masser i underlaget: Løsmasser
Andre krav: 

c) Utførelse
Planum skal ha jevnt tverrfall på minst 3% slik at 
vannet kan renne ut til siden over alt
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KAPITTEL 04.09 - GRUNNARBEIDER FOR UTENDØRS RØRANLEGG

Generell beskrivelse F / G Grunnarbeider - del 1 / 2 - Andre krav

Omfang og prisgrunnlag

Det vises til egen geoteknisk rapport (notat "Geoteknisk vurdering Givra").

For håndtering/demolering av blokk, gjelder følgende:

 Håndtering av blokker <= 1 m³ inngår i graveposter. 
 Blokker >1 m³ i grøfta avregnes etter egne poster for uttak av berg.

Det vises til kapittel 04.10.

Materialer

Som gjenfyllingsmasser over ledningssonen skal det benyttes komprimerbare masser fra anlegget evt. 
tiltransporterte masser. Gjenfyllingsmasser skal ikke inneholde bestanddeler som kan skade ledningene, 
maks kornstørrelse i hele gjenfyllingssonen er 0,3m.
 
Utsprengt fjell som skal brukes til gjenfylling over ledninger, eller oppfylling mv. skal sprenges slik at 
maks. kornstørrelse blir 0,3 m. Massene skal godkjennes av byggherren.

Utførelse

Stabil og sikker graveskråning må vurderes på stedet. I utgangspunktet forutsettes graveskråning 1:1. 
Det er medtatt poster for grøfter med slakere skråninger.
Grøftekasser eller annet sikringstiltak skal vurderes ved grøfter dypere enn 2 meter i bløte masser, eller 
pga. plassforhold, eller for grøfter som skal stå lenge åpne.
I faste, stabile masser kan aktuell graveskråning være brattere, f.eks. 2:1- 3:1. 

Gravemasser for tilbakefylling kan mellomlagres langs grøftetraseene med absolutt minste avstand 1m 
fra skjæringstopp dersom graveskråninger er stabile. Ellers må mellomlagring skje et annet sted innenfor 
det området som entreprenøren disponerer (lovlig og egnet deponi). 

I jordgrøfter utføres den nederste delen av utgravingen med forsiktighet slik at bunnen ikke omrøres. 

Byggegroper skal være tørre ved montering av ledninger, kummer og stasjoner/pumpekummer. Ved 
vannlensing skal vann og slam dreneres til terreng og ikke til ledning.

Før utlegging av fundament skal grøftebunnen og grøftesidene gjøres fri for snø, is- og teledannelse 
samt omrørte og oppbløtte masser. Det er viktig at fundamentet legges ut så raskt som mulig etter at 
grøftene er gravd opp.
Ledningsfundamentet legges ut med jevn tykkelse i hele grøftebredden. Rørfundamentet komprimeres 
og avrettes til riktig høyde og fall. Deretter legges rørene, idet det graves ut for muffene. Rørene rettes 
ved hjelp av grøftelaser/ maskinstyring ved gravingen. Før et nytt rør legges kontrolleres det at 
foregående rør ligger riktig.

Sidefylling må fylles opp likt på begge sider av ledningene, slik at forskyvninger  unngås. Ved 
komprimering av masser på siden av ledningene tillates det ikke brukt tyngre utstyr enn 60 kg.

Beskyttelseslaget på min 300 mm over topp øverste rør, skal fylles ut i jevn/samme høyde i hele 
grøftebredden og komprimeres. 

Bak forankringer, inntil kummer og spindelforlengere/hydranter skal det fylles med knuste masser og 
komprimeres spesielt nøye. Det skal fylles helt opp til terreng rundt stigerør for plastkummer, min 
tykkelse 300 mm. Ved tilbakefylling inntil kumringer av betong forutsettes benyttet ikke telefarlige 
masser.
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Gjenfylling over ledningssonen skal utføres slik at ledningene ikke skades. Tipping direkte fra lasteplan 
eller kjøring med anleggsmaskiner over ledningene er ikke tillatt før overdekningen med ferdig utlagte 
masser er minst 1,0 m.

Gjenfyllingen skal utføres slik at man unngår senere setninger. Komprimeringen skal tilfredsstille kravene
til Normal komprimering iht. NS 3458:2004. 
I de øvre 0,4 m under bærelag for veger skal tilbakefyllingsmasser og utlegging tilfredsstille kravene til  
forsterkingslag iht. NS 3420.

Sprengning:
For oppsamling av støv fra bormaskiner skal entreprenøren alltid benytte støvavskiller eller vannspyling. 
Dette gjelder for såvel håndholdte maskiner som for borerigger. Alle bormaskiner skal være 
støydempede. Alle kompressorer skal være støydempede eller plassert i støyisolert hus.

Entreprenøren kan benytte meisling/pigging med hydraulisk slaghammer ved uttak av berg, event. av  
meget fast og ikke gravbar moreneleire, dersom dette av miljø-/støyhensyn er akseptabelt. 

Det vises til kapittel 04.10.
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04.09.1 AM3.866A
DRIFT FOR VINTERARBEID

Areal m 2 300,00
OMFANG: OPPVARMING AV UTVENDIGE 
KONSTRUKSJONER
Lokalisering: Hele anlegget - Eksisterende kabelanlegg 
og kabelgrøfter
Snødeponi: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen gjelder utstyr og arbeid med tining av traseer 
og kabelsone for eksisterende kabelanlegg. 

Posten kommer til anvendelse der eksisterende 
kabelanlegg blir berørt av grunnarbeider for nytt 
anlegg, jf poster for kryssing, langsføring, omlegging 
av kabelanlegg mv. 

Posten omfatter tiltansport, opprigging, drift, flytting, 
nedrigging av tineutstyr (tineaggregat, varmeslanger 
og isolasjonsmatter). Type HeatWork teletiner, eller 
tilsvarende. 

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren og GE-nett.

x) Mengderegler
Mengderegel endret fra RS. Angis som en pris pr 
opptinet areal.

04.09.2 FD2.13100A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 3000,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Grøfter for vann- og avløpsrør
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Eksisterende anlegg og installasjoner
Grøftedybde: Inntil ca. 6,5 m (kryssing Sundheimsvegen)
Bunnbredde: Inntil ca 1,85 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter arbeidet med graving av grøft for 
utendørs røranlegg / VA-ledningsanlegg.

Entreprenør er selv ansvarlig for utforming av grøft 
og graveskråninger, men det er ønskelig med 
etappevis utgraving for å hindre lengre partier med 
dype grøfter.  Det er i utgangspunktet lagt opp til 
graveskråninger 1:1. 

Det vises også til øvrige grunnarbeidsposter  
(vegetajonsrydding, opplasting og transport av 
overskuddsmasser, blokkdemolering etc).
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04.09.3 FD2.813A
GRØFTEKASSER

Lengde m 65,00
Lokalisering: VA grøfter
Gravedybde: Inntil 4,0 m
Bunnbredde: 1 - 1,5 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøftekasse som senkes ned i utgravd grøft..
Brukes etter vurdering på strekninger med dype 
grøfter, smal anleggsbredde, etter en vurdering av 
massene, ved ustabile bløte masser el.a.
Utvidelse av grøft og merforbruk av pukkmasser skal 
være inkludert. Gjelder alle ytelser forbundet med 
bruk av grøftekasse inklusiv evt merforbruk av 
rørskjøter (el-muffer eller dobbeltmuffer/løpemuffer).

Utføres etter avtale med byggherren.

04.09.4 FD2.813A
GRØFTEKASSER

Lengde m 55,00
Lokalisering: VA grøfter
Gravedybde: Inntil 6,5 m
Bunnbredde: Ca 1,5 - 2,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøftekasse som senkes ned i utgravd grøft..
Brukes etter vurdering på strekninger med dype 
grøfter, smal anleggsbredde, etter en vurdering av 
massene, ved ustabile bløte masser el.a.
Utvidelse av grøft og merforbruk av pukkmasser skal 
være inkludert. Gjelder alle ytelser forbundet med 
bruk av grøftekasse inklusiv evt merforbruk av 
rørskjøter (el-muffer eller dobbeltmuffer/løpemuffer).

Utføres etter avtale med byggherren.
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04.09.5 FD8.41A
TILTAK VED BLØTE MASSER - LENGDE

Lengde m 40,00
Lokalisering: VA grøfter
Grunnforhold: Bløte finkornige løsmasser
Tiltak: Seksjonsvis graving
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer tillegg for seksjonsvis graving med 
seksjoner inntil 15 m inklusiv evt merforbruk av 
rørskjøter (el-muffer eller løpemuffer/dobbeltmuffer).
Graveskråning 1:1, grøftedybde inntil 6,5 m, 
bunnbredde inntil 1,85 m, 1-2 ledninger.

Utførelse avtales med byggherren.

x) Mengderegler
Anleggsbredde utvides etter behov

04.09.6 FD8.41A
TILTAK VED BLØTE MASSER - LENGDE

Lengde m 40,00
Lokalisering: VA grøfter
Grunnforhold: Harde finkornige løsmasser
Tiltak: Tildekking av graveskråninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer tillegg for tildekking med 
presenninger for å hindre oppløsning og ras i 
graveskråning som følge av regnvann, smeltevann 
etc. 
Graveskråning 1:1-1:2, grøftedybde inntil 6,5 m. 

Utførelse avtales med byggherren.

04.09.7 FD8.52122A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøfter og kabelgrøfter
Grunnforhold: Løsmasser/blokk
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent el-, 
lavspent el-, fiber- og telekabler
Kryssingens lengde: Iht. standardens regler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også reetablering av eksisterende 
grøftetverrsnitt samt betryggende beskyttelse ved 
graving inntil kablene. 
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04.09.8 FD8.52133A
KRYSSING

Antall kryssinger m 11,00
Type eksisterende anlegg: Vassdrag
Lokalisering: Stikkledninger Sundheimvegen 9
Formål: Stikkledninger VA
Grunnforhold: Løsmasser/blokk
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Givra
Kryssingens lengde: Se x) Mengderegler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen gjelder komplett kryssing av vassdrag med 
utførelse iht. detalj på tegning H327, samt 
lengdeprofiler.
Inkluderer merkostnader med utvidelse av 
grøftetverrsnitt, håndtering av vannulemper, samt 
fiberarmert betong og støp. Betong fasthetsklasse 
B35, bestandighetsklasse MF45. 35 kg stålfiber pr 
m3 med betong.
Erosjonssikringslag og bunnsikring for Givra-kanalen, 
prises i annen post.

b) Materialer
Iht. tegn H327.

c) Utførelse
Iht. tegn H327.

x) Mengderegler
Avregnes pr. løpemeter grøft

04.09.9 FS3.1311221221A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 50,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm
Lokalisering: VA-grøfter
Tykkelse: Inntil 200 mm
Underlag: Utgravd grøftebunn (løsmasser)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter utlegging og komprimering av pukk 
under rør (fundament), iht tegning H321-H327.

Utvidelse av fundament i kumpunkt skal inngå.

c) Utførelse
Se generell post innledningsvis i kapittelet
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04.09.10 FS3.1319221222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 400,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Sidefylling og beskyttelseslag
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: VA-grøfter
Tykkelse: Tykkelse for beskyttelseslaget skal være 
minimum 300 mm
Underlag: Fundament og utgravd grøfteskråning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter utlegging og komprimering av pukk 
som sidefylling og omfylling for VA-ledninger, iht 
tegning H321-H32, samt H330.

Omfylling med pukk inntil stigerør, spindler mv i 
kumpunkt skal inngå.

c) Utførelse
Se generell post innledningsvis i kapittelet

04.09.11 FS3.1315993205A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 2500,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Stedlige løsmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: VA-grøft
Tykkelse: Varierer
Underlag: Sidefylling og beskyttelseslag av pukk og 
eventuell fiberduk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Maks steinstørrelse i gjenfyllingslag er 300 mm,  iht 
tegning H321-H327.

c) Utførelse
Se generell post innledningsvis i kapittelet
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04.09.12 FS1.172230
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m3 50,00
Type masse/sortering: Løsmasser
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Fylling med overskuddsmasser over 
ledningstraseer (etter avtale med byggherre / grunneiere)
Underlag: Gjenfylte masser i grøft
Kote/nivå: Avtales på stedet
Tykkelse: Avtales
Krav til lagvis utlegging: Maks. lagtykkelse 0,3 m.
Andre krav: Nei

04.09.13 FS3.1315331220A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 50,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Gjenfylling med tilførte masser over 
ledningstraseer der stedlige masser ikke kan brukes
Tykkelse: Til underkant vekstjordlag eller traubunn
Underlag: Omfylling av pukk
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren.

04.09.14 FS3.1315761220A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 50,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Grus
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Gjenfylling med tilførte masser over 
ledningstraseer der stedlige masser ikke kan brukes
Tykkelse: Til underkant vekstjordlag eller traubunn
Underlag: Omfylling av pukk
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren.
Maks steinsstørrelse 300mm.
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04.09.15 FS3.1316271225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 5,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Utkiling
Type masser/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: I VA-grøft, overgang løsmasse/faste 
masser eller berg.
Tykkelse: 0,5m under UK fundament grøft, kfr tegn. H328
Underlag: Stedlig grunn
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bredde grøftebunn inntil 1,5 m.

04.09.16 FS3.51A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT

Antall stk 1
Type: Gjenfylling med leire
Lokalisering: VA-grøft
Underlag: Stedlig grunn
Grøftedimensjon: Bunnbredde inntil 1,6 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøftetverrsnittet fylles med tette masser, stedlig tett 
siltig morene, subbus 0-4 mm el. tilsv. 
 
Formål: Forhindre innslag av vann fra Givra-kanalen 
til VA-grøft

Utføres ihht. tegn. H328, strømningsavskjæring 
type 1.

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren.
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04.09.17 FS3.52A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT

Antall stk 1
Type: Bentonittplater
Lokalisering: VA-grøft
Underlag: Stedlig grunn
Grøftedimensjon: Bunnbredde inntil 1,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting med svelleduk med betonittleire eller tilsv. 
Inkl. inntil 2 stk tette rørgjennomføringer med 
løsbentonitt.

Benyttes ved mangel på tette masser til 
strømningsavskjæring type 1, eller ved lite tilgjengelig 
plass til etablering av strømningsavskjæring.

Formål: Forhindre innslag av vann fra Givra-kanalen 
til VA-grøft

Utføres ihht. tegn. H328, strømningsavskjæring 
type 2.

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren.

04.09.18 FV2.53530A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VEKT

Vekt tonn 6,00
Type masse: Be tongrester
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Eksist. kummer og rør
Tippsted: Godkjent mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning av betongrester fra gamle VA-kummer og 
rør etc. som graves opp.

Demontering og fjerning av eksisterende betongrør 
(DN1000/1200) er behandlet i kap. 02.01. 
Denne posten omfatter kummer og eventuelle andre 
rør i grunnen. 
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04.09.19 FV2.53540A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VEKT

Vekt kg 200,00
Type masse: Metall
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Eksist. vannrør, armatur, brannhydranter 
etc.
Tippsted: Godkjent mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning av rester av gamle vannledningsrør og 
rørdeler fra VA-kummer, brannhydranter etc. som 
saneres.

Evt. brukbare deler / armatur leveres etter avtale til 
kommunens lager/driftsstasjon.

04.09.20 FV2.53590A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VEKT

Vekt kg 100,00
Type masse: Annen type masse - plastrør og 
plastkummer etc.
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Eksist. vannrør og materiell etc.
Tippsted: Godkjent mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning av rester av gamle avløpsrør og 
minikummer etc. som graves opp.

04.09.21 FV2.522311720A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 500,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Løsmasser
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: VA-grøfter
Tippsted: Se kontraktsgrunnlaget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter opplasting og transport av løsmasser 
(fra grøftegravingen) som ikke skal gjenbrukes i 
tilbakefyllingen. 

Alle kostnader vedr. borttransport, deponiavgift osv. 
inkluderes i denne posten.

x) Mengderegler
Avregnes etter mengder dokumentert med målebrev. 
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04.09.22 FV4.613A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG

Rund sum m 100,00
Anlegg: Kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Hele anlegget
Krav til omleggingen: Se under
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avsatt for evt. midlertidig omlegging/flytting til side av 
kabeltraseer. Avklares under anlegget.
Antatt arbeidsomfang: Håndtering av kabler. Evt. 
behov for midlertidig grøft kan avregnes som 
kabelgrøft i egne poster.
Evt. kapping og innskjøting og legging av nye  kabler 
etc. utføres av etatene.

x) Mengderegler
Avregnes pr løpemeter midlertidig omlegging/flytting

04.09.23 FV7.112722A
MASSEUTSKIFTING I GRØFT - LENGDE

Samlet lengde m 40,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 16/32
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA-grøft
Grunnforhold: Finkornige bløte løsmasser
Bunnbredde: Inntill 1,85 m
Tykkelse: Inntil 0,5 m
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren.

04.09.24 FV7.113222A
MASSEUTSKIFTING I GRØFT - LENGDE

Samlet lengde m 20,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 22/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA-grøft
Grunnforhold: Finkornige bløte løsmasser
Bunnbredde: Inntill 1,85 m
Tykkelse: Inntil 1,0 m
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren.
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04.09.25 GU5.22A
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m 2 500,00
Poreåpning: O90 < 10d50 og O90 < 2d90
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 2
Lokalisering: VA-grøfter
Anvendelse: Rundt fundament og omfylling i va-grøfter 
ved bløte og finkornige masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bruk avklares med byggherren.

x) Mengderegler
Regnes som netto areal iht. teor. grøftesnitt, event. 
iht tegning H321-327 ekskl. overlapp.

04.09.26 SB5.21111141A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT

Lengde rørledning m 25,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: VA-grøfter ved overdekn. <2,5 m og alle 
stikkledningsgrøfter
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 400 kPa, 
brukslast 180 kPa, 2 lag à 50 mm plater.
Type og dimensjon på rørledning: 1-2 ledninger, bredde 
isolasjon inntil 1,2 m.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og utlegging inkl. kapping/tilpasning, samt 
evt. utvidelse av grøftetverrsnittet.

b) Materialer
Ozonvennlig type

c) Utførelse
Utføres i hht. tegn. H321-327 og lengdeprofiler.
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04.09.27 SB5.21111141A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT

Lengde rørledning m 40,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: VA-grøfter ved overdekn. <2,5 m langs 
Givra (nærføring ny Givra-kanal)
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 400 kPa, 
brukslast 180 kPa, 2 lag à 50 mm plater.
Type og dimensjon på rørledning: 1-2 ledninger, bredde 
isolasjon inntil 2,4 m.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og utlegging inkl. kapping/tilpasning, samt 
evt. utvidelse av grøftetverrsnittet.

b) Materialer
Ozonvennlig type

c) Utførelse
Utføres i hht. tegn. H321-327 og lengdeprofiler, etter 
avtale med byggherren.

04.09.28 SB5.21111141A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT

Areal m 2 70,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Etterisolering av eksisterende VL280/
SP200 og trase for nye varerør i kryssingspunkt ny Givra-
kulvert
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 400 kPa, 
brukslast 180 kPa, 2 lag à 50 mm plater.
Type og dimensjon på rørledning: Iht tegning H326 og 
H343
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og utlegging inkl. kapping/tilpasning, samt 
nødvendig grunnarbeid/avretting for utlegging av 
isolasjonsplater. Omfatter både vertikal og horisontal 
isolasjon, iht angitte tegninger.

b) Materialer
Ozonvennlig type

c) Utførelse
Utføres i hht. tegn. H326 og H343, etter avtale med 
byggherren.

x) Mengderegler
Avregnes som areal isolert røranlegg. Enhet: m2.
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04.09  Uttak av berg

Basert på eldre bilder og informasjonen vi har per dags dato, vil mesteparten av grunnarbeidet på 
strekningen foregå i løsmasser. Dette underkapittelet tar høyde for eventuelle partier med fjell hvor 
det er nødvendig å pigge og/eller sprenge.

Norconsult AS 25.06.2020
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04.10.1 FV2.23193A
UTTAK AV BERG - KOMPLETT - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 300,00
Arbeidssted: Grøfter, byggegrop
Krav til kontur: Konturklasse 2
Lokalisering: Hele strekningen
Formål: Uttak av berg i grøfter og byggegrop
Restriksjoner: -
Tippsted: Entreprenørs eget deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett uttak av berg 
(pigging/spregning), opplasting og transport i hele 
anleggsområdet. Demolering av blokker skal også 
være inkludert.

Alt av utstyr, materiell og personell som er nødvendig 
for å utføre arbeidene, skal være med i denne 
posten.

c) Utførelse
Entreprenør står fritt i valg av utførelsesmetode. 
Ved eventuell spregning, skal byggherre og naboer 
varsles minst 3 dager i forveien.

Det skal benyttes utstyr for å måle vibrasjoner i 
grunnen, som omtalt i kap. 01.
Grenseverdi for vibrasjoner er gitt i NS 8141:2001. 
Entreprenør er ansvarlig for at disse verdiene ikke 
overskrides under arbeidene. 

Det må utvises ekstra varsomhet i nærheten av hus 
eller andre sårbare konstruksjoner. 
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04.10  Uttak av forurensede masser

Norconsult AS 25.06.2020
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04.11.1 FV2.13110A
UTTAK AV LØSMASSER - KOMPLETT - FAST VOLUM
Arbeidssted: I dagen
Utførelse: Valgfri
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Grøfter og byggegroper
Grunnforhold: Forurensede masser - kreosot, 
petroleumsprodukter, tungmetaller, bygningsavfall eller 
annet.
Graveskråning: Må vurderes på stedet, men aldri 
brattere enn 1:1
Tippsted: Hos godkjent leverings-/avfallsmottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter uttak, transport og levering av 
forurensede masser og farlig avfall til godkjent mottak 
eller behandlingsanlegg. Leverings- og 
behandlingsavgift, samt dokumentasjon/rapportering 
skal også være inkludert.

Ved mistanke om forurensede masser eller farlig 
avfall, skal byggherre kontaktes. Tiltakshaver 
bekoster undersøkelser og materialprøver. 

b) Materialer
Posten omfatter materialer som klassifiseres som  
miljøfarlige, dvs forurensede gravemasser og farlig 
avfall, som må fjernes og ikke kan benyttes i 
gjenfylling. Eksempelvis tegl, betong, kreosot, leca, 
asfalt, petroleumsprodukter, armering/stål og plast.

x) Mengderegler
Avregnes etter vekt, dokumentasjon skal framlegges. 
Deles inn i tilstandsklasser for forurenset grunn. Se 
underposter.

04.11.1.1 Fjerning av forurensede masser.
Tilstandsklasse 3 eller lavere.

x) Mengderegler
Vekt

Vekt tonn 5,00

04.11.1.2 Fjerning av forurensede masser. 
Tilstandsklasse 4 eller 5.

x) Mengderegler
Vekt

Vekt tonn 5,00

Norconsult AS 25.06.2020
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04.12 Sikringstiltak av grøfter

04.12.1 GHX 
SIKRINGSTILTAK AV GRØFTER

I utsatte partier på strekningen kan det være aktuelt med 
sikringstiltak i grøft. Sannsynlig tiltak vil være 
bjelkestengsel (rammede HEB180-bjelker med tettesjikt 
av treplank).

a) Omfang og prisgrunnlag
Alt av utstyr, materiell og personell som er nødvendig 
for å montere bjelkestengselet, inkludert rigg og 
oppstilling, skal medtas.

Det er antatt 50 meter med stålbjelker og et tettesjikt 
med treplank på totalt 100 m2.

Posten reguleres etter faktiske kostnader og kan 
også utgå i sin helhet. 

Det legges til grunn en anslått kostnad på ca.
300 000,-. 

b) Materialer
Stålbjelker, S355.
Treplank, C30.

c) Utførelse
HEB180-bjelker rammes ned i eksisterende masser.
Tettevegg etableres med treplank (kvalitet C30, 
dimensjon: 4"). 

Rund sum RS

Norconsult AS 25.06.2020
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Kapittel 06: Betongarbeider, plasstøpt betong

Kapittelet omfatter alt av plasstøpte betongarbeider i anleggsområdet.

Det vises til tegninger utarbeidet av Norconsult AS.

06.01  Inntakskonstruksjon

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 06-1 

   



06.01.1 LB1.3112
FORSKALING AV BJELKE

Areal forskaling m2 12,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Side- og underforskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bjelke underkant fundament 
inntakskonstruksjon
Dimensjon: 400 mm x 600 mm, L = 6.8 m
Andre krav: Nei

06.01.2 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 130,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 8 mm og 16 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bjelke underkant fundament 
inntakskonstruksjon
Andre krav: Nei

06.01.3 LG1.1444120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,00
Konstruksjonsdel: Bjelke
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Bjelke underkant fundament 
inntakskonstruksjon
Andre krav: Nei

06.01.4 LG6.1211A
AVRETTINGSBETONG - VOLUM

Volum m 3 5,00
Fasthetsklasse: B20
Bestandighetsklasse: M90
Lokalisering: Under bunnplate inntakskonstruksjon
Andre krav: 

c) Utførelse
t ≥ 50 mm

Norconsult AS 25.06.2020
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06.01.5 LB1.1112
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 20,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate inntakskonstruksjon
Andre krav: Nei

06.01.6 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 3500,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate inntakskonstruksjon
Andre krav: Nei

06.01.7 LG1.1144120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 35,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Bunnplate inntakskonstruksjon
Andre krav: Nei

06.01.8 LV1.444122240A
PÅSTØP AV BETONG

Areal m 2 52,00
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Armering: Armeringsnett, K 189
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Overkant bunnplate inntakskonstruksjon
Tykkelse: min. 50 mm
Armeringsmengde: 210 kg
Andre krav: 

c) Utførelse
Påstøp med fall mot sliss. Min. fall: 1:40. 

Norconsult AS 25.06.2020
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06.01.9 LB3.212
FORSKALING AV SLISS

Lengde m 10,50
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Overkant bunnplate, påstøp
Dimensjon: B = 500 mm, h = 50 mm
Andre krav: Nei

06.01.10 LB1.4212A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 226,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger inntakskonstruksjon
Tykkelse vegg: 400 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal også inkludere trekant-lekt (23 mm) for 
avfasing i topp av vegg. Se tekstfelt på 
formtegninger.

06.01.11 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 4800,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm og 16 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger inntakskonstruksjon
Andre krav: 

c) Utførelse
Rekkverk og armering skal forbindes, slik at det 
unngås å måtte bruke tilleggsutjevning.

06.01.12 LG1.1544120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 44,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Vegger inntakskonstruksjon
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020
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06.01.13 LB1.5112
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling m2 4,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Overgang mot prefabrikkert kulvert, 
inntakskonstruksjon
Andre krav: Nei

06.01.14 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 120,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm og 16 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Overgang mot prefabrikkert kulvert, 
inntakskonstruksjon
Andre krav: Nei

06.01.15 LG1.1644120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,00
Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Overgang mot prefabrikkert kulvert, 
inntakskonstruksjon
Andre krav: Nei

06.01.16 LB1.2112
FORSKALING AV SØYLE

Areal forskaling m2 8,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søyler inntakskonstruksjon
Dimensjon: 300 mm x 500 mm, L = VAR
Andre krav: Nei

06.01.17 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 120,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 10 mm og 16 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søyler inntakskonstruksjon
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Betongarbeider, plasstøpt: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 06-5 

 Kapittel: 06 Betongarbeider, plasstøpt

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.01.18 LG1.1344120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 1,00
Konstruksjonsdel: Søyle
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Søyler inntakskonstruksjon
Andre krav: Nei

06.01.19 LB1.3112
FORSKALING AV BJELKE

Areal forskaling m2 20,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Side- og underforskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bjelker inntakskonstruksjon
Dimensjon: 500 mm x 300 mm, L = 6 m
Andre krav: Nei

06.01.20 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 330,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 8 mm og 16 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bjelker inntakskonstruksjon
Andre krav: Nei

06.01.21 LG1.1344120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 3,00
Konstruksjonsdel: Søyle
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Bjelker inntakskonstruksjon
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020
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06.01.22 LGZ
VARMEISOLERING AV BETONG I HERDEFASEN

a) Omfang og prisgrunnlag
 Gjelder alt utstyr, materiell og personell som er 

nødvendig for tilstrekkelig varmeisolering av 
betongen i herdefasen. Posten omfatter alle 
konstruksjonsdeler i inntaket.

c) Utførelse
Generelle krav til vinterstøping er gitt i NS-EN 
13670:2009+NA:2010

Dette innebærer blant annet:
- Snø og/eller is skal fjernes fra forskaling før 
betongen støpes.

- Grunn, forskaling eller konstruksjonsdeler som er i 
kontakt med fersk betong, skal ikke ha en temperatur 
som fører til at betongen fryser før den har en 
tilstrekkelig fasthet til å motstå skade.

- Hvis forventet temperatur er under 0 grader på 
støpetidspunktet og/eller i herdeperioden, skal det tas 
forholdsregler for å beskytte betongen mot skade 
som følge av frysing (tildekking, vintermatter, isolert 
forskaling og/eller annen oppvarming)

x) Mengderegler

Rund sum RS

Norconsult AS 25.06.2020
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06.01.23 SB2.13249999A
ISOLERING AV RØRLEDNINGSDELER

Antall stk 1
Type rørledningsdel: Inntak (overgang til kulvert)
Materiale: Mekanisk sterkt materiale - neopren eller 
lignende
Tykkelse: Min. 5 mm
Lokalisering: Inntakskonstruksjon
Krav til fysiske egenskaper: Lav varmeledningsevne/
konduktivitet (lavere enn 0,40 W/mK)
Type og dimensjon på rørledningsdel: Overgang til 
prefab-kulvert. H = 2,4 m, B = 2,2 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og montering av matte 
("gardin") i inntakskonstruksjonen. Gardinen skal 
dekke hele tverrsnittet og har som funksjon å 
begrense kald luft å bevege seg inn i røret på 
vinterstid. 

Prisen skal inkludere alt av utstyr og materiell som er 
nødvendig for å utføre arbeidene (inklusiv 
innfestingsløsning).
Dimensjon: Ca. 2,4 x 2,2 m. 

b) Materialer
Slitesterkt materiale, som gummi eller neopren. 
Materialet må ha lav varmekonduktivitet (mindre enn 
0,4 W/mk). 

c) Utførelse
Gardinen skal dekke hele røret. Entreprenør velger 
selv hvordan gardinen skal forankres (skal være med 
i prisen)
Bildet under viser mulig utforming. 

Norconsult AS 25.06.2020
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06.02  Drivgodssperre

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 06-9 

 02 Drivgodssperre  



06.02.1 LG6.1211A
AVRETTINGSBETONG - VOLUM

Volum m 3 1,50
Fasthetsklasse: B20
Bestandighetsklasse: M90
Lokalisering: Under bunnplate drivgodssperre
Andre krav: 

c) Utførelse
t ≥ 50 mm

06.02.2 LB1.1112
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 9,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate drivgodssperre
Andre krav: Nei

06.02.3 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 600,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate drivgodssperre
Andre krav: Nei

06.02.4 LG1.1144120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 10,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Bunnplate drivgodssperre
Andre krav: Nei

06.02.5 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 20,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger drivgodssperre
Tykkelse vegg: 650 mm
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020
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06.02.6 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 600,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 16 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger drivgodssperre
Andre krav: Nei

06.02.7 LG1.1544120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 6,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Vegger drivgodssperre
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020
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06.02.8 LGZ
VARMEISOLERING AV BETONG I HERDEFASEN

a) Omfang og prisgrunnlag
 Gjelder alt utstyr, materiell og personell som er 

nødvendig for tilstrekkelig varmeisolering av 
betongen i herdefasen. Posten omfatter alle 
konstruksjonsdeler i drivgodssperren.

c) Utførelse
Generelle krav til vinterstøping er gitt i NS-EN 
13670:2009+NA:2010

Dette innebærer blant annet:
- Snø og/eller is skal fjernes fra forskaling før 
betongen støpes.

- Grunn, forskaling eller konstruksjonsdeler som er i 
kontakt med fersk betong, skal ikke ha en temperatur 
som fører til at betongen fryser før den har en 
tilstrekkelig fasthet til å motstå skade.

- Hvis forventet temperatur er under 0 grader på 
støpetidspunktet og/eller i herdeperioden, skal det tas 
forholdsregler for å beskytte betongen mot skade 
som følge av frysing (tildekking, vintermatter, isolert 
forskaling og/eller annen oppvarming)

x) Mengderegler

Rund sum RS

Norconsult AS 25.06.2020
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06.03  Plasstøpt overgangskonstruksjon 

Merk at konstruksjonens geometri vil kreve noe lokal tilpasning av forskaling og armering, spesielt for 
veggene. Dette må det tas høyde for i prisingen. 

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 06-13 

 03 Overgangskonstruksjon  



06.03.1 LB1.1112
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 6,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate overgangskonstruksjon
Andre krav: Nei

06.03.2 LB1.4112A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 60,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger i overgangskonstruksjon
Tykkelse vegg: 250 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Veggene må tilpasses prefab-rør både oppstrøms og 
nedstrøms. Entreprenør må derfor ta høyde for at det 
er nødvendig med lokale tilpasninger av 
veggforskalingen.

06.03.3 LB1.5112
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling m2 22,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongdekke i overgangskonstruksjon
Andre krav: Nei

06.03.4 LB3.412
FORSKALING AV FORKANT

Lengde m 23,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongdekke i overgangskonstruksjon
Dimensjon: 250 mm
Andre krav: Nei

06.03.5 LB1.5132
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling m2 22,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Overforskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongdekke i overgangskonstruksjon
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020
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06.03.6 LB1.4002A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 8,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Overgangskonstruksjon
Tykkelse vegg: Min. 200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter forskaling og lokale tilpasninger for 
kontaktstøp mellom prefab og plasstøpt betong i 
overgangskonstruksjon. 

06.03.7 LG1.1944120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 8,00
Konstruksjonsdel: Overgangskonstruksjon
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Grøft for overgangskonstruksjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter betong for bunnplate i 
overgangskonstruksjon.

b) Materialer
For vinterstøp, er det ønskelig å bestille betong fra 
blandeverk som har økt temperatur. Betong som 
fylles i forskalingen, skal aldri ha en temperatur under 
+5 grader.

Norconsult AS 25.06.2020
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.03.8 LG1.1944120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 8,50
Konstruksjonsdel: Overgangskonstruksjon
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Grøft for overgangskonstruksjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter betong for vegger i overgangskonstruksjon.

b) Materialer
For vinterstøp, er det ønskelig å bestille betong fra 
blandeverk som har økt temperatur. Betong som 
fylles i forskalingen, skal aldri ha en temperatur under 
+5 grader.

06.03.9 LG1.1944120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 7,00
Konstruksjonsdel: Overgangskonstruksjon
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Grøft for overgangskonstruksjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter betong for dekke i overgangskonstruksjon.
Ved bruk av overforskaling er det anbefalt å benytte 
SKB.

b) Materialer
For vinterstøp, er det ønskelig å bestille betong fra 
blandeverk som har økt temperatur. Betong som 
fylles i forskalingen, skal aldri ha en temperatur under 
+5 grader.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Betongarbeider, plasstøpt: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 06-16 

 Kapittel: 06 Betongarbeider, plasstøpt

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.03.10 LG1.1944120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 1,00
Konstruksjonsdel: Overgangskonstruksjon
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Grøft for overgangskonstruksjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter betong for kontaktstøp i 
overgangskonstruksjon (støping rundt/tetting prefab-
rør). 

b) Materialer
For vinterstøp, er det ønskelig å bestille betong fra 
blandeverk som har økt temperatur. Betong som 
fylles i forskalingen, skal aldri ha en temperatur under 
+5 grader.

06.03.11 LC1.1352
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 2400,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 16 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Overgangskonstruksjon
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Betongarbeider, plasstøpt: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 06-17 

 Kapittel: 06 Betongarbeider, plasstøpt

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.03.12 LGZ
VARMEISOLERING AV BETONG I HERDEFASEN

a) Omfang og prisgrunnlag
 Gjelder alt utstyr, materiell og personell som er 

nødvendig for tilstrekkelig varmeisolering av 
betongen i herdefasen. Posten omfatter alle 
konstruksjonsdeler i overgangskonstruksjonen.

c) Utførelse
Generelle krav til vinterstøping er gitt i NS-EN 
13670:2009+NA:2010

Dette innebærer blant annet:
- Snø og/eller is skal fjernes fra forskaling før 
betongen støpes.

- Grunn, forskaling eller konstruksjonsdeler som er i 
kontakt med fersk betong, skal ikke ha en temperatur 
som fører til at betongen fryser før den har en 
tilstrekkelig fasthet til å motstå skade.

- Hvis forventet temperatur er under 0 grader på 
støpetidspunktet og/eller i herdeperioden, skal det tas 
forholdsregler for å beskytte betongen mot skade 
som følge av frysing (tildekking, vintermatter, isolert 
forskaling og/eller annen oppvarming)

x) Mengderegler

Rund sum RS

Norconsult AS 25.06.2020
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06.04  Betongutløp ved Lågen

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 06-19 

 04 Utløpskonstruksjon  



06.04.1 LB1.1112
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 2,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongutløp, løsmassesåle. Se tegning 
B350/351
Andre krav: Nei

06.04.2 LB1.1112
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 2,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongutløp, løsmassesåle (under vegg 
mot Lågen). Se tegning B350/351
Andre krav: Nei

06.04.3 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 4,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongutløp, vegg over løsmassesåle. Se 
tegning B35/351
Tykkelse vegg: 200 mm
Andre krav: Nei

06.04.4 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 11,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongutløp, vegg over løsmassesåle mot 
Lågen. Se tegning B350/351
Tykkelse vegg: 200 mm
Andre krav: Nei

06.04.5 LB2.16112
FORSKALING AV VOUTE - ANTALL

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongutløp, voute under bunnplate. Se 
tegning B350/351
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020
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Akkumulert Kapittel 06 Betongarbeider, plasstøpt: 
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06.04.6 LB1.1112
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 5,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongutløp, bunnplate. Se tegning B350/
351
Andre krav: Nei

06.04.7 LB2.16121A
FORSKALING AV VOUTE - ANTALL

Antall stk 2
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Se tegning B350/351
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter forskaling av "betonghoppene" på 
betongplate.

06.04.8 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 32,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongutløp, (side)vegger over bunnplate. 
Se tegning B350/351
Tykkelse vegg: 200 mm
Andre krav: Nei

06.04.9 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 3,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongutløp, kontaktstøp mellom prefab-rør 
og vegger. Se tegning B351
Tykkelse vegg: 200 mm
Andre krav: Nei

06.04.10 LB1.5112
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling m2 3,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongutløp, betongdekke. Se tegning B351
Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020
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06.04.11 LB3.412
FORSKALING AV FORKANT

Lengde m 12,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongutløp, betongdekke. Se tegning B351
Dimensjon: 250 mm
Andre krav: Nei

06.04.12 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 6,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongutløp, brystning/vegg over dekke. Se 
tegning B351
Tykkelse vegg: 200 mm
Andre krav: Nei

06.04.13 LC1.1352
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 2100,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 16 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongutløp
Andre krav: Nei

06.04.14 LG1.1944120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,00
Konstruksjonsdel: Løsmassesåle
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Betongutløp, løsmassesåler (2 stk).
Andre krav: 

b) Materialer
For vinterstøp, er det ønskelig å bestille betong fra 
blandeverk som har økt temperatur. Betong som 
fylles i forskalingen, skal aldri ha en temperatur under 
+5 grader.

Norconsult AS 25.06.2020
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 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 06-22 

 Kapittel: 06 Betongarbeider, plasstøpt

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.04.15 LG1.1544120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 1,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Betongutløp, vegg over løsmassesåle
Andre krav: 

b) Materialer
For vinterstøp, er det ønskelig å bestille betong fra 
blandeverk som har økt temperatur. Betong som 
fylles i forskalingen, skal aldri ha en temperatur under 
+5 grader.

06.04.16 LG1.1544120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 1,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Betongutløp, vegg mot Lågen
Andre krav: 

b) Materialer
For vinterstøp, er det ønskelig å bestille betong fra 
blandeverk som har økt temperatur. Betong som 
fylles i forskalingen, skal aldri ha en temperatur under 
+5 grader.

06.04.17 LG1.1944120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 5,50
Konstruksjonsdel: Voute
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Betongutløp, voute under bunnplate
Andre krav: 

b) Materialer
For vinterstøp, er det ønskelig å bestille betong fra 
blandeverk som har økt temperatur. Betong som 
fylles i forskalingen, skal aldri ha en temperatur under 
+5 grader.

Norconsult AS 25.06.2020
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06.04.18 LG1.1944120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 4,20
Konstruksjonsdel: Bunnplate
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Betongutløp, bunnplate
Andre krav: 

b) Materialer
For vinterstøp, er det ønskelig å bestille betong fra 
blandeverk som har økt temperatur. Betong som 
fylles i forskalingen, skal aldri ha en temperatur under 
+5 grader.

06.04.19 LG1.1544120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 5,50
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Betongutløp, sidevegger
Andre krav: 

b) Materialer
For vinterstøp, er det ønskelig å bestille betong fra 
blandeverk som har økt temperatur. Betong som 
fylles i forskalingen, skal aldri ha en temperatur under 
+5 grader.

06.04.20 LG1.1944120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 0,50
Konstruksjonsdel: Kontaktstøp mellom vegger og 
prefabrør
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Betongutløp, kontaktstøp
Andre krav: 

b) Materialer
For vinterstøp, er det ønskelig å bestille betong fra 
blandeverk som har økt temperatur. Betong som 
fylles i forskalingen, skal aldri ha en temperatur under 
+5 grader.

Norconsult AS 25.06.2020
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06.04.21 LG1.1644120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 1,80
Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Betongutløp, dekke 
Andre krav: 

b) Materialer
For vinterstøp, er det ønskelig å bestille betong fra 
blandeverk som har økt temperatur. Betong som 
fylles i forskalingen, skal aldri ha en temperatur under 
+5 grader.

06.04.22 LG1.1944120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 0,50
Konstruksjonsdel: Brystning/vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Betongutløp, brystning
Andre krav: 

b) Materialer
For vinterstøp, er det ønskelig å bestille betong fra 
blandeverk som har økt temperatur. Betong som 
fylles i forskalingen, skal aldri ha en temperatur under 
+5 grader.

06.04.23 LG1.1944120A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 0,80
Konstruksjonsdel: Betonghopp (voute)
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Betongutløp. "Betonghopp" på bunnplate
Andre krav: 

b) Materialer
For vinterstøp, er det ønskelig å bestille betong fra 
blandeverk som har økt temperatur. Betong som 
fylles i forskalingen, skal aldri ha en temperatur under 
+5 grader.

Norconsult AS 25.06.2020
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06.04.24 LGZ
VARMEISOLERING AV BETONG I HERDEFASEN

a) Omfang og prisgrunnlag
 Gjelder alt utstyr, materiell og personell som trengs  

for tilstrekkelig varmeisolering av betongen i 
herdefasen. Posten omfatter alle konstruksjonsdeler i 
betongutløpet.

c) Utførelse
Generelle krav til vinterstøping er gitt i NS-EN 
13670:2009+NA:2010

Dette innebærer blant annet:
- Snø og/eller is skal fjernes fra forskaling før 
betongen støpes.

- Grunn, forskaling eller konstruksjonsdeler som er i 
kontakt med fersk betong, skal ikke ha en temperatur 
som fører til at betongen fryser før den har en 
tilstrekkelig fasthet til å motstå skade.

- Hvis forventet temperatur er under 0 grader på 
støpetidspunktet og/eller i herdeperioden, skal det tas 
forholdsregler for å beskytte betongen mot skade 
som følge av frysing (tildekking, vintermatter, isolert 
forskaling og/eller annen oppvarming)

x) Mengderegler

Rund sum RS

Norconsult AS 25.06.2020
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06.04.25 SB2.13249999A
ISOLERING AV RØRLEDNINGSDELER

Antall stk 1
Type rørledningsdel: Betongrør (i utløpet)
Materiale: Mekanisk sterkt materiale - gummi, neopren 
eller lignende
Tykkelse: Min. 5 mm
Lokalisering: Rør-ende i betongutløp
Krav til fysiske egenskaper: Lav varmeledningsevne/
konduktivitet (lavere enn 0,40 W/mK)
Type og dimensjon på rørledningsdel: DN1800-betongrør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og montering av matte 
("gardin") ved rør-ende/utløp. Gardinen skal dekke 
hele tverrsnittet og har som funksjon å begrense kald 
luft å bevege seg inn i røret på vinterstid. 

Prisen skal inkludere alt av utstyr og materiell som er 
nødvendig for å utføre arbeidene (inklusiv 
innfestingsløsning).
Dimensjon: Ca. 2,2 x 2,2 m. 

b) Materialer
Slitesterkt materiale, som gummi eller neopren. 
Materialet må ha lav varmekonduktivitet (mindre enn 
0,4 W/mk). 

c) Utførelse
Gardinen skal dekke hele røret. Entreprenør velger 
selv hvordan gardinen skal forankres. 
Bildet under viser mulig utforming. 

Norconsult AS 25.06.2020
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06.05  Betongarbeider for erosjonssikring ved/i Lågen

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 06-28 

 05 Erosjonssikring ved Lågen  



06.05.1 LG1.1944220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 40,00
Konstruksjonsdel: Gysing av fuger mellom 
plastringsstein
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Betongutløp / skråning mot Lågen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter gysing av fuger mellom stor 
plastringsstein i den delen av skråningen som er over 
vann.

b) Materialer
For vinterstøp er det ønskelig å bestille betong fra 
blandeverk som har økt temperatur. Betong som 
fylles i forskalingen, skal aldri ha en temperatur under 
+5 grader.

c) Utførelse
Fugene fylles opptil 0,5 m under topp av 
plastringslag. Se tegning B344. 

06.05.2 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 80,00
Lokalisering: Skråning ved Lågen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter klargjøring, montering og tilpasning 
av forskaling for gysing av fuger mellom tung 
plastringsstein i skråning. 

Alt av utstyr, materiell og personell som er nødvendig 
for å utføre arbeidene, skal være med i denne 
posten. 

Det er antatt 80 m med fuger (som skal fylles med 
betong).

c) Utførelse
Det må gjøres tiltak for å forhindre betongslam å gå 
ut i Lågen. 

Norconsult AS 25.06.2020
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06.05.3 LC3.132
ARMERING MED FIBER

Masse kg 2000,00
Fiberarmering: Min. 40 kg stålfiber per m³betong
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongutløp / skråning ved Lågen
Andre krav: Nei

06.05.4 LGZ
VARMEISOLERING AV BETONG I HERDEFASEN

a) Omfang og prisgrunnlag
 Gjelder alt utstyr, materiell og personell som er 

nødvendig for klargjøring og tilstrekkelig 
varmeisolering av betongen i herdefasen. Posten 
omfatter gysing av plastringsstein ved Lågen.

c) Utførelse
Generelle krav til vinterstøping er gitt i NS-EN 
13670:2009+NA:2010

Dette innebærer blant annet:
- Snø og/eller is skal fjernes fra forskaling før 
betongen støpes.

- Grunn, forskaling eller konstruksjonsdeler som er i 
kontakt med fersk betong, skal ikke ha en temperatur 
som fører til at betongen fryser før den har en 
tilstrekkelig fasthet til å motstå skade.

- Hvis forventet temperatur er under 0 grader på 
støpetidspunktet og/eller i herdeperioden, skal det tas 
forholdsregler for å beskytte betongen mot skade 
som følge av frysing (tildekking, vintermatter, isolert 
forskaling og/eller annen oppvarming)

x) Mengderegler

Rund sum RS
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Sum Kapittel 06 Betongarbeider, plasstøpt: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 06-30 

 Kapittel: 06 Betongarbeider, plasstøpt

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Kapittel 08: Stålkonstruksjoner

Kapittelet omfatter stål- og metallarbeider i anleggsområdet.

Det vises til tegninger utarbeidet av Norconsult AS.

08.01  Søyler drivgodssperre

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 08-1 

   



08.01.1 PB1.112A
STÅLSØYLER

Masse kg 460,00
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Drivgodssperre
Dimensjoner: HEA160
Materiale: S355J2
Antall: 9
Utførelseskrav: Inkludert påsveist stålplate for innfestning 
mot betong, 250 x 350 x 20 mm  
Andre krav: 

c) Utførelse
Varmgalvanisert

08.01.2 LM1.1112A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 36
Type: Bolter
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Drivgodssperre
Typebetegnelse: Se andre krav, materialer
Dimensjon innstøpingsgods: M20
Overflatebehandling: Varmgalvanisert
Innstøpingsmørtel: Se andre krav, materialer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer bolter, muttere og skiver/underlagsskiver

b) Materialer
Hilti HIT-HY 200 + Rebar eller tilsvarende

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 08-2 

 Kapittel: 08 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.02  Varegrinder

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 08-3 

 02 Varegrinder  



08.02.1 PB3.1192A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 3
Komponent: Varegrinder
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Inntakskonstruksjon, se tegning B321 og 
B322
Type/utforming: Utforming som på tegning
Materiale: S355J2
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Varmgalvanisert
Utførelseskrav: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter prosjektering, produksjon, levering 
og montering av varegrinder, innfestningsdetaljer og 
løfteanordning.

c) Utførelse
Lysåpninger: 140 mm.

Varegrindene skal kunne manuelt fjernes fra 
inntakskonstruksjonen ved en flomsituasjon og må 
derfor deles inn i håndterbare størrelser, anbefalt 
maksimal vekt 100 kg. 

Dimensjoneringskriterier: 
Maksimal flomvannstand og nyttelast

Maksimal flomvannstand: +250.700
OK bunnplate: +247.350

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 08-4 

 Kapittel: 08 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.03  Gitterrister, dørkeplater og stiger

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 08-5 

 03 Gitterrister og stiger  



08.03.2 PB3.1142A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 1
Komponent: Gitterrister
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Arbeidsplattform inntakskonstruksjon
Type/utforming: L = 6000 mm, B = 750 mm
Materiale: Valgfritt
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Varmgalvanisert
Utførelseskrav: Taggete utførelse / sklisikker
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter prosjektering, produksjon, levering 
og montering av gitterrist og innfestningsdetaljer

c) Utførelse
Nyttelast arbeidsplattform (karakteristisk): q = 5 
kN/m2 / Qk = 7 kN

08.03.3 PB3.1152A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 4
Komponent: Dørkeplater
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: På topp av varegrind ved arbeidsplattform 
inntakskonstruksjon
Type/utforming: B = 1000 mm, L = 1000 mm
Materiale: Valgfritt
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Varmgalvanisert
Utførelseskrav: Sklisikker
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter dørkeplater som skal kunne 
midlertidig legges på topp av varegrind for å kunne 
etablere en trygg arbeidsplattform ved rensk av 
varegrinder. 

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 08-6 

 Kapittel: 08 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.03.4 PB3.2152A
LEIDERE AV STÅL

Lengde m 2,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Inntakskonstruksjon over arbeidsplattform
Dimensjoner: Valgfritt
Materiale: S355J2
Antall: 1
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Varmgalvanisert
Utførelseskrav: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter prosjektering, produksjon, levering 
og montering av stige og innfestningsdetaljer

08.03.5 PB3.2152A
LEIDERE AV STÅL

Lengde m 1,60
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Inntakskonstruksjon over arbeidsplattform
Dimensjoner: Valgfritt
Materiale: S355J2
Antall: 1
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Varmgalvanisert
Utførelseskrav: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter prosjektering, produksjon, levering 
og montering av stige og innfestningsdetaljer

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 08-7 

 Kapittel: 08 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.04 Rekkverk

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 08-8 

 04 Rekkverk  



08.04.1 PB3.2212A
REKKVERK AV STÅL

Lengde m 35,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Topp vegger inntakskonstruksjon
Type/utforming: Godkjent rekkverk iht. NS-EN 1317, 
Gang- og sykkelrekkverk, som Vikafjell gang- og 
sykkelrekkverk av VIKØrsta eller tilsvarende
Materiale: Defineres av leverandør
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Varmgalvanisert
Utførelseskrav: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter prosjektering, levering og montering 
av rekkverk, inkludert innstøpningsgods og forankring

c) Utførelse
Boltegruppe/forankring: Etter leverandørens 
beskrivelse.
Klatresikkert.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 08-9 

 Kapittel: 08 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.05 Lufterør

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 08-10 

 05 Lufterør  



08.05.1 UOA
Utendørs ventiler og utstyr

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering, montering og innstøpning 
av sirkulært lufterør/svanehals med innstøpningsgods 
som skal være i topp overgang før prefabrikkert 
kulvert, se teg. B322.

Dimensjon lufterør: ø250
Lengde: Ca. 5 m

b) Materialer

Rustfritt stål
Innstøpningsmørtel: Ekspanderende

c) Utførelse 

Utførelsesklasse: 2

Faststøpningsmetode: Settes i forskaling og 
faststøpes

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 08 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 08-11 

 Kapittel: 08 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Kapittel 73: Utendørs røranlegg

UMA
Utendørs rørledninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter suppleringer og presiseringer i tillegg til NS3420 krav under koden UM.
Kommunens VA-norm skal følges.

b) Materialer
Materiellet skal være iht. gjeldende Norsk Standard. Alle rør skal være NS-merket / merket med Nordic 
Poly Mark. 

Materielleveransene skal kvalitetssikres basert på NS-EN ISO 9001 i alle ledd ved produksjon, lagring og 
håndtering, transport, mottakskontroll og utbedring av skader etc.

Byggherren skal godkjenne alt materiell.

c) Utførelse
Transport, lossing og lagring 
Alt materiell skal losses, lagres og håndteres iht. leverandørens spesifikasjoner. Entreprenøren skal 
kunne dokumentere at produsentens anvisninger følges. 

Materiell skal transporteres på kjøretøy som er egnet for formålet.
Rør skal ligge på minst 2 stk 4" x 4" under transport og ved lagring. Punktlaster på rør skal unngås. Alle 
lag av rørstabler skal ha mellomlegg og være sikret mot utglidning.
Ved lasting/lossing skal benyttes stropper av kunstfiber. Kjetting eller stålwire tillates ikke.

Rørlegging:
Legging av selvfallsledninger skal foretas etter grøftelaser (ikke roterende laser) evt. benyttes 
maskinstyring med GPS.
Bruk av gassflamme er ikke tillatt på rør av bl.a. plast og rør med korrosjonsbeskyttelse

På stikkledninger for spillvann og på overvannsledninger kan det benyttes kortbend

Ledninger av PE-rør tillates lagt i bue (min. radius 60 x DN/OD), ellers skal ledninger av andre materialer 
legges rettlinjet mellom kummer og knekkpunkter. Dersom ikke annet avtales.

Tilkobling til eksisterende ledninger
Byggherren skal varsles og planer for gjennomføring av arbeidene skal godkjennes i god tid før 
arbeidene igangsettes.
Det forutsettes at alle tilkoblinger skal utføres så raskt som mulig og at tidspunkt og varighet skal avtales 
på forhånd med byggherren og driftsavdelingen i kommunen. 
Ved vannavslag skal berørte abonnenter varsles i god tid i forveien. Byggherren er behjelpelig med 
varsling.

e) Prøving og kontroll
Mottakskontroll skal inngå.

x) Mengderegler
Komplette rørledninger avregnes pr. meter, målt fortløpende gjennom kummer. 
Postene for komplette rør inkluderer også nødvendige terser. For dimensjoner over 110mm for 
trykkledninger og over 160mm for avløpsrør er rørdeler er spesifisert i egne poster, dersom ikke annet er 
angitt. 

Kravene gjelder etterfølgende poster under koden UM.

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 73-1 

   



73.01.2 UM1.12121221112A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Lokalisering: Se underposter
Nominell diameter: Se underposter
SDR-verdi: 21
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisene inkluderer også nødv. glidemiddel for 
montering.

b) Materialer
Muffeskjøt med fastsittende tetningsring. Tetningsring
skal tilfredsstille kravene i NS-EN 1452, være 
godkjent for drikkevann og være utført i en 
gummikvalitet som EPDM eller annen syntetisk 
kvalitet. 
Rør og deler skal være gjennomfarget med grå-blå 
farge.
Merking av rør og tetningsringer skal være iht. NS-
EN1452.

d) Toleranser
Rør skal oppfylle toleransekrav iht. NS-EN 1452.

Kravene gjelder etterfølgende underposter. 

73.01.2.1 Vannledning PVC, DN/OD280 mm SDR 21.

Eventuelt tilpasningsrør ved V411.
Lengde m 6,00

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 73 Utendørs røranlegg: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 73-2 

 Kapittel: 73 Utendørs røranlegg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



73.01.3 UM1.12121222111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PVC-U
Plassering: I varerør
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Se underposter
Nominell diameter: Se underposter
SDR-verdi: 21
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisene inkluderer også nødv. glidemiddel for 
montering.

b) Materialer
Muffeskjøt med fastsittende tetningsring. Tetningsring
skal tilfredsstille kravene i NS-EN 1452, være 
godkjent for drikkevann og være utført i en 
gummikvalitet som EPDM eller annen syntetisk 
kvalitet. 
Rør og deler skal være gjennomfarget med grå-blå 
farge.
Merking av rør og tetningsringer skal være iht. NS-
EN1452.

d) Toleranser
Rør skal oppfylle toleransekrav iht. NS-EN 1452.

Kravene gjelder etterfølgende underposter. 

73.01.3.1 Vannledning PVC, DN/OD280 mm SDR 21.

Gjelder utskifting av eksisterende VL280 PVC i 
kryssingspunkt med ny kulvert.

Posten kommer til utførelse etter nærmere avtale med 
byggherre.

Inkl. muffesikringer for strekkfast utførelse.

Korrosjonsbeskyttelse/overflatebehandling muffesikring: 
Epoxy
Type muffesikring skal være tilpasset rør/muffer fra aktuell 
rørprodusent.
Lengde m 16,00

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 73 Utendørs røranlegg: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 73-3 
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73.01.4 UM1.12111329999A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft eller i varerør
Skjøt: Buttsveisskjøt eller elektro muffesveis iht pkt a) og 
underposter
Lokalisering: Hele anlegget, se underposter
Ledningsstrekk: Se underposter
Nominell diameter: Se underposter
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer komplette rør med nødvendige 
deler og skjøting med buttsveising (speilsveis) for D=
250, elektrosveis eller buttsveising for D=75 -160 og 
elektrosveiser eller klemringskoblinger for 
stikkledninger/mindre rør på kveil D<=63mm.

Inntrekking i varerør prises i egne poster.

b) Materialer
Rørmaterialet skal tilfredsstille kravene i NS-EN 
12201 og MRS-verdi skal være min. 10 MPa.
Merking av rør skal være iht. NS-EN12201 og skal 
videre være merket med akseptert 
sertifiseringsmerke som Nordic Poly Mark. Rørene 
skal leveres med blå stripe.

c) Utførelse
Sveising av PE-rør
Sveising (speil- og elektrosveis) skal kun utføres av 
sertifisert personell.

Opplegget og prosedyrer for klargjøring, sveising og 
håndtering av PE-rørene skal legges fram for 
byggherren og godkjennes før utførelse.

All sveising av rør skal utføres iht. NS 416 del 1 / 2 
(speilsveising og elektromuffe-sveising). 

Sveisere skal være godkjent av rørprodusenten  og 
ha gyldig sertifikat for rørsveising for aktuell 
rørdimensjon. Sveisemaskiner skal være kalibrert og 
sertifisert for det aktuelle dimensjonsområdet.

Sveising skal foregå i telt, og ved riktig bruk av 
oppspenningsverktøy og skraping av rørender før 
sveising. Ved utetemp. lavere enn 0 gr. C skal teltet 
oppvarmes.

d) Toleranser

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 73 Utendørs røranlegg: 
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Normale krav til deformasjon.

x) Mengderegler
Kravene gjelder etterfølgende underposter.

73.01.4.1 Komplett stikkledning vann, PE100 DN/OD 32 mm SDR11
Omfang etter avtale med byggherren.
Lengde m 17,00

73.01.4.2 Komplett stikkledning vann, PE100 DN/OD 32 mm 
SDR11.
Preisolert rør utvendig kappe DN/OD 60 mm og med 
varmekabel.
Inkl 1 stk endeavslutning for preisolert rør (ved 
anboringspunkt/tilknytningspunkt hovedledning).

Eventuell skjøting av preisolert rør, skal utføres iht 
leverandørens anvisning.

Eksisterende termostat/styring/føler/bryter 
Sundheimsvegen 9 er forutsatt benyttet også for ny 
vannledning.

Type Isoterm-rør eller tilsvarende produkt.

Omfang etter avtale med byggherren.
Lengde m 28,00

73.01.4.3 Komplett hovedledning vann, PE100 DN/OD 63 mm 
SDR11.

Tilpasningsrør ved eks kum 1214 (ved V402)
Lengde m 4,00

73.01.4.4 Komplett hovedledning vann, PE100 DN/OD 250 mm 
SDR11. Buttsveisskjøt.
Lengde m 98,00

Norconsult AS 25.06.2020
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73.01.4.6 UM1.121499132321199A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST
Rørdel: Annen rørdel - rørdeler
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt eller elektro muffesveis iht 
underposter
Lokalisering: Hele anlegget, se underposter
Nominell diameter: Se underposter
Nominelt trykk for flensforbindelser: Se underposter
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering, montering og sammenføyning av 
rørdeler for PE-rør med samme krav som for rør.
Gjelder etterfølgende underposter.

73.01.4.7 PE-bend PE100 DN/OD 32 mm SDR11, komplett 
elektromuffe bend 45 - 90°.
Antall stk 4

73.01.4.8 PE-bend PE100 DN/OD 250 mm SDR11, komplett 
montert med buttsveising.

211-29 gr
130-45 gr

Antall stk 3

Norconsult AS 25.06.2020
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73.01.5 UM1.121499132611111A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST

Antall stk 1
Rørdel: Endekappe med servicekran
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Endeavslutning for DN/OD 250 PE100 
vannledning ved V402
Nominell diameter: DN/OD 250 / DN 250
Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Strekkfast endekappe med uttak for montering av 
servicekran. 

Inkl. støttehylse i rustfritt stål og servicekran PN10 for 
bruk ved prøving. 
Ferdig montert endekappe dokumentere med bilde 
og måles inn.

73.01.6 UM1.18129A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Tilkoblingsmetode: Annen metode - se under
Lokalisering: Stikkledninger
Utførelsesmetode: Elektrosadel med anboringsenhet 
med kutteskjær
Materialtype hovedledning: PE100 SDR11
Materialtype stikkledning: PE100 SDR11
Dimensjon hovedledning/stikkledning: Se underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av elektrosadel på 
hovedledning med anboringsenhet og overgang til 
stikkledning. Anboringsenheten skal være utstyr med 
kikk-kran eller anboringssperre for bruk av 
spion/spade el. tilsv.

Gjelder etterfølgende underposter.

73.01.6.1 Komplett anboringssadel med anboringsenhet for  
hovedledning DN/OD 250 mm PE SDR11 og stikkledning 
DN/OD 32 mm SDR 11.

Utføres etter avtale.
Antall stk 2

Norconsult AS 25.06.2020
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73.01.7 UM1.181A
Tilkobling - utendørs vannledninger

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilkobling av nye stikkledninger 32 mm PE SDR11 
vannledninger til rørende på eksist. 32 mm PE 
stikkledninger. Inkl. lokalisering / avdekking, 
nødvendig kapping / tilpasning av eksist. ledning,  
tilkobling med nødvendige skjøtedeler/stikkfittings

c) Utførelse
Det er viktig med hygienehensyn og at ledninger og 
armatur/rørdeler er rene ved montering. Det 
forutsettes benyttet rene hansker og klær ved 
arbeidene. Utspyling og idriftsettelse i samråd med 
kommunen.

Arbeidene med tilknytninger forutsettes utført 
fortløpende så raskt som mulig. Det vil måtte 
påregnes kvelds- og nattarbeid for å minimere tid for 
prov.  vannforsyning.

Utføres i samråd med byggherren. Byggherren skal 
varsles min. 1 uke før arbeidene starter.

e) Prøving og kontroll
Ferdig kobling skal dokumenteres med bilder

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 73 Utendørs røranlegg: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 73-8 

 Kapittel: 73 Utendørs røranlegg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



73.01.8 UM1.181A
Tilkobling - utendørs vannledninger

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilkobling av nye preisolerte stikkledninger 32 mm PE 
SDR11 til rørende på eksisterende preisolert 32 mm 
PE stikkledning. Inkl. lokalisering / avdekking, 
nødvendig kapping / tilpasning av eksist. ledning,  
tilkobling med nødv. deler, skjøting av varmekabel og 
event etterisolering av rørskjøt.

All skjøting og endekobling for varmekabler, samt 
øvrig installasjonsarbeid, skal være inkludert og 
utføres av el-installatør. 

c) Utførelse
Det er viktig med hygienehensyn og at ledninger og 
armatur/rørdeler er rene ved montering. Det 
forutsettes benyttet rene hansker og klær ved 
arbeidene. Utspyling og idriftsettelse i samråd med 
kommunen.

Arbeidene med tilknytninger forutsettes utført 
fortløpende så raskt som mulig. Det vil måtte 
påregnes kvelds- og nattarbeid for å minimere tid for 
prov.  vannforsyning.

Utføres i samråd med byggherren. Byggherren skal 
varsles min. 1 uke før arbeidene starter.

e) Prøving og kontroll
Ferdig kobling skal dokumenteres med bilder
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73.01.9 UM1.181A
Tilkobling - utendørs vannledninger

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilkobling av ny 32 mm PE SDR11 vannledning til 
eksist. 34 mm galv. vannledning. Trykklasse PN10.

Inkl. lokalisering / avdekking, nødvendig kapping / 
tilpasning av eksist. ledning, samt tilkobling og 
komplette dimensjonsoverganger 32 mm PE til 
34mm galv vannledning.

c) Utførelse
Det er viktig med hygienehensyn og at ledninger og 
armatur/rørdeler er rene ved montering. Det 
forutsettes benyttet rene hansker og klær ved 
arbeidene. Utspyling og idriftsettelse i samråd med 
kommunen.

Arbeidene med tilknytninger forutsettes utført 
fortløpende så raskt som mulig. Det vil måtte 
påregnes kvelds- og nattarbeid for å minimere tid for 
prov.  vannforsyning.

Utføres i samråd med byggherren. Byggherren skal 
varsles min. 1 uke før arbeidene starter.

e) Prøving og kontroll
Ferdig kobling skal dokumenteres med bilder
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73.01.10 UM1.181A
Tilkobling - utendørs vannledninger

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilkobling av ny 63 mm PE SDR11 vannledning til 
rørende på eksist. 63 mm PE vannledning (ved 
K1214 / V402). 

Inkl. lokalisering / avdekking, nødvendig kapping / 
tilpasning av eksist. ledning, samt tilkobling med 
nødvendige skjøtedeler.

c) Utførelse
Det er viktig med hygienehensyn og at ledninger og 
armatur/rørdeler er rene ved montering. Det 
forutsettes benyttet rene hansker og klær ved 
arbeidene. Utspyling og idriftsettelse i samråd med 
kommunen.

Arbeidene med tilknytninger forutsettes utført 
fortløpende så raskt som mulig. Det vil måtte 
påregnes kvelds- og nattarbeid for å minimere tid for 
prov.  vannforsyning.

Utføres i samråd med byggherren. Byggherren skal 
varsles min. 1 uke før arbeidene starter.

e) Prøving og kontroll
Ferdig kobling skal dokumenteres med bilder
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73.01.11 UM1.181A
Tilkobling - utendørs vannledninger

Antall stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilkobling til eksist. 280 mm PVC vannledning ved 
kum V411, jf tegning H343. 
Inkl. lokalisering / avdekking og nødvendig kapping / 
tilpasning av eksist. ledning. Rørdeler/armatur prises i 
egen post i Kap 73.02.

c) Utførelse
Det er viktig med hygienehensyn og at ledninger og 
armatur/rørdeler er rene ved montering. Det 
forutsettes benyttet rene hansker og klær ved 
arbeidene. Utspyling og idriftsettelse i samråd med 
kommunen.

Arbeidene med tilknytninger forutsettes utført 
fortløpende så raskt som mulig. Det vil måtte 
påregnes kvelds- og nattarbeid for å minimere tid for 
prov.  vannforsyning.

Opplegg og varighet avtales nærmere med 
kommunen. Byggherren skal varsles min. 1 uke før 
arbeidene starter.

e) Prøving og kontroll
Ferdig kobling skal dokumenteres med bilder
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73.01.12 UM1.181A
Tilkobling - utendørs vannledninger

Antall stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilkobling til eksist. 280 mm PVC vannledning.
Inkl. lokalisering / avdekking og nødvendig kapping / 
tilpasning av eksist. ledning.

Gjelder ved utskifting av eksisterende VL280 PVC i 
kryssingspunkt med ny kulvert.

Posten kommer til utførelse etter nærmere avtale 
med byggherre.

c) Utførelse
Det er viktig med hygienehensyn og at ledninger og 
armatur/rørdeler er rene ved montering. Det 
forutsettes benyttet rene hansker og klær ved 
arbeidene. Utspyling og idriftsettelse i samråd med 
kommunen.

Arbeidene med tilknytninger forutsettes utført 
fortløpende så raskt som mulig. Det vil måtte 
påregnes kvelds- og nattarbeid for å minimere tid for 
prov.  vannforsyning.

Opplegg og varighet avtales nærmere med 
kommunen. Byggherren skal varsles min. 1 uke før 
arbeidene starter.

e) Prøving og kontroll
Ferdig kobling skal dokumenteres med bilder

73.01.13 UM1.18A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
vannledninger

Lengde m 17,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tillegg for inntrekking av preisolert 
vannledning 32/60 mm PE i DN/OD 160 DV varerør i 
kryssing Givra (stikkledning Sundheimsvegen 9).
Inkl. Cobalch plastglidesko el. tilsv.

x) Mengderegler
Avregnes etter lengde varerør/inntrekking. Enhet: m.
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73.01.14 UM1.18A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
vannledninger

Antall stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. tetting av ender av DN/OD 160 DV varerør ved 
kryssing av Givra med preisolert vannledning 32/60 
(stikkledning Sundheimsvegen 9). Tetting med 
gummipakning med strammebånd (type Batek Flex-
Seal el. tilsv.). 

x) Mengderegler
Avregnes pr. rørende foringsrør og medierrør.

73.01.15 UM1.18A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
vannledninger

Lengde m 34,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tillegg for inntrekking av vannledning 250 mm 
PE i DN/OD 500 DV varerør (kryssing 
Sundheimsvegen).
Inkl. Cobalch plastglidesko el. tilsv.

x) Mengderegler
Avregnes etter lengde varerør/inntrekking. Enhet: m.

73.01.16 UM1.18A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
vannledninger

Antall stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. tetting av ender av DN/OD 500 DV varerør ved 
kryssing av Sundheimsvegen med vannledning 250 
mm PE. Tetting med gummipakning med 
strammebånd (type Batek Flex-Seal el. tilsv.). 

x) Mengderegler
Avregnes pr. rørende foringsrør og medierrør.
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73.01.17 UM1.18A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
vannledninger

Lengde m 15,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tillegg for inntrekking av vannledning 280 mm 
PVC i DN/OD 630 DV varerør.
Inkl. Cobalch plastglidesko el. tilsv.

Gjelder ved utskifting av eksisterende VL280 PVC i 
kryssingspunkt med ny kulvert.

Posten kommer til utførelse etter nærmere avtale 
med byggherre.

x) Mengderegler
Avregnes etter lengde varerør/inntrekking. Enhet: m.

73.01.18 UM1.18A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
vannledninger

Antall stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. tetting av ender av DN/OD 630 DV varerør med 
vannledning 280 mm PVC. Tetting med 
gummipakning med strammebånd (type Batek Flex-
Seal el. tilsv.). 

Gjelder ved utskifting av eksisterende VL280 PVC i 
kryssingspunkt med ny kulvert.

Posten kommer til utførelse etter nærmere avtale 
med byggherre.

x) Mengderegler
Avregnes pr. rørende foringsrør og medierrør.
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73.01.19 UM1.2211112299991A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft eller i varerør
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast. Rørstrekk med krav 
til strekkfast skjøt er angitt i underpost
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Hele anlegget, se underposter
Ledningsstrekk: Se underposter
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Se underposter
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Oransjebrun
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer rette rør der muffen er en del av røret med 
alle nødvendige rørdeler som skjøtemuffer og bend 
etc.
Inkl. nødv. hjelpemidler for montering. Rørene skal 
leveres med beskyttelseslokk/terset. Inkl. tersing av 
endepunkter som legges ut.

b) Materialer
Rørmaterialet skal tilfredsstille kravene i NS-EN 
1401.
Tetningsring skal tilfredsstille kravene i NS-EN 1401, 
og være utført i en gummikvalitet som EPDM eller 
annen syntetisk kvalitet. 
Rør og deler skal være gjennomfarget med 
oransjebrun farge.
Merking av rør skal være iht. NS-EN 1401 og skal 
videre være merket med akseptert 
sertifiseringsmerke som Nordic Poly Mark.

c) Utførelse
Leggeanvisning på norsk skal fremskaffes senest 
ved levering av rør og deler.

x) Mengderegler
Kravene gjelder etterfølgende underposter.

73.01.19.1 Komplett stikkledning spillvann, PVC DN/OD 110 mm SN8
Omfang etter avtale med byggherren.
Lengde m 12,00
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73.01.19.2 Komplett hovedledning spillvann, PVC DN/OD 110 mm 
SN8.

Preisolert rør med utvendig kappe DN/OD 250 mm, med 
integrert el-trekkerør for varmekabel og varmekabel.

Dimensjon utvendig kappe og isolasjonslag, skal være 
tilpasset bruk av muffesikringer for strekkfast utførelse i 
varerør. Muffesikringer prises i egen post.

Komplett preisolert spillvannsledning med el-trekkerør og 
varmekabel, 2 stk endeavslutninger (1 rørstrekk), 
endekobling/ kabelskjøting og 
termostat/styring/føler/bryter. Type Isovarm-rør eller 
tilsvarende produkt.

Termostat/styring/føler/bryter er forutsatt plassert hos 
Sundheimsvegen 9.

Skjøting av utvendig kappe og etterisolering ved rørskjøt, 
skal utføres iht leverandørens anvisning.

All skjøting og endekobling for varmekabler, samt øvrig 
installasjonsarbeid, skal være inkludert og utføres av el-
installatør. 

Lengde m 28,00

73.01.19.3 Komplett hovedledning spillvann, PVC DN/OD 200 mm 
SN8.

Lengde m 73,00

73.01.19.4 Komplett hovedledning spillvann, PVC DN/OD 200 mm 
SN8. 

Strekkfast utførelse ved liming av muffeskjøter. Type lim 
og utførelse/prosedyre for liming, iht instruks fra 
rørprodusent.

Lengde m 34,00

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 73 Utendørs røranlegg: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 73-17 

 Kapittel: 73 Utendørs røranlegg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



73.01.19.5 Komplett hovedledning spillvann, PVC DN/OD 200 mm 
SN8. 

Strekkfast utførelse ved liming av muffeskjøter. Type lim 
og utførelse/prosedyre for liming, iht instruks fra 
rørprodusent.

Gjelder ved utskifting av eksisterende SP200 PVC i 
kryssingspunkt med ny kulvert.

Posten kommer til utførelse etter nærmere avtale med 
byggherre.

Lengde m 16,00

73.01.20 UM1.22114111224111121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Stikkledninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Se underposter
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kortbend.

b) Materialer
Krav som for rør.

Gjelder for etterfølgende underposter.

73.01.20.1 Kortbend 15-30-45 °, DN/OD 110

Antall stk 4

73.01.20.2 Kortbend 15-30 °, DN/OD 200

Ved tilknytningspunkt ved S409, iht tegning H343

Antall stk 4
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73.01.21 UM1.22114121222211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Hele anlegget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Langbend.

b) Materialer
Krav som for rør.

Gjelder for etterfølgende underposter.

73.01.21.1 Langbend 5-11-22 °, DN/OD 110

Langbend for stikkledninger benyttes etter avtale med 
byggherre.
Antall stk 2

73.01.21.2 Langbend 30-45 °, DN/OD 110

Langbend for stikkledninger benyttes etter avtale med 
byggherre.
Antall stk 2

73.01.21.3 Langbend 5-11-22 °, DN/OD 200

Antall stk 9

73.01.21.4 Langbend 30-45 °, DN/OD 200

Antall stk 1
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73.01.22 UM1.22114621222211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Hele anlegget
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Se underposter
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjonsovergang

b) Materialer
Krav som for rør.

Gjelder for etterfølgende underposter.

73.01.22.1 Dimensjonsovergang DN/OD 160/200 mm
Antall stk 1

73.01.22.2 Dimensjonsovergang DN/OD 110/160 mm
Antall stk 1

73.01.23 UM1.22114991226111119A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 4
Rørdel: Muffesikring
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Pakning: Ikke relevant
Lokalisering: Muffesikring for preisolert DN/OD 110 PVC-
U i varerør, kryssing 2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 110 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Korrosjonsbeskyttelse/overflatebehandling 
muffesikring: Epoxy
Type muffesikring skal være tilpasset rør/muffer fra 
aktuell rørprodusent.
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73.01.24 UM1.281299221A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Materiale eksisterende rørledning: Annet materiale - 
plast
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Dobbelmuffe
Lokalisering: Kfr. tegninger
Type tilkobling: Skjøtemuffe
Nominell diameter for hovedledning: Se underposter
Nominell diameter for ny rørledning: Se underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kobling mot eksisterende avløpsledninger.

Inkl. lokalisering / avdekking, nødvendig kapping / 
tilpasning av eksist. ledning og tilkobling med nødv. 
deler.

Gjelder etterfølgende underposter.

73.01.24.1 Ny DN/OD 110 mm PVC mot eksisterende 110 mm 
PVC/plastrør. Tilkobling til eksisterende stikkledninger.
Antall stk 2

73.01.24.2 Ny DN/OD 200 mm PVC mot eksisterende 200 mm 
PVC/plastrør.
Antall stk 3

73.01.24.3 Ny DN/OD 200 mm PVC mot eksisterende 200 mm 
PVC/plastrør.

Gjelder ved utskifting av eksisterende SP200 PVC i 
kryssingspunkt med ny kulvert.

Posten kommer til utførelse etter nærmere avtale med 
byggherre.
Antall stk 2
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73.01.25 UM1.281299223A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Annet materiale - 
betong/leire/soil/støpejern
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Gummimansjett
Lokalisering: Kfr. tegninger
Type tilkobling: Flex-Seal el.tilsv.
Nominell diameter for hovedledning: Se under
Nominell diameter for ny rørledning: DN/OD 110 PVC 
SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilkobling til eksist. stikkledninger av annet 
rørmateriale som betong, leire, soilrør/støpejern etc. 
Antatt rørdimensjon inntil DN150 mm.

Inkl. lokalisering / avdekking, nødvendig kapping / 
tilpasning av eksist. ledning og tilkobling med nødv. 
deler.

Tilkobling med Gummipakning, type Batek Flex-Seal 
el. tilsvarende. 

73.01.26 UM1.281122223
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Se plantegninger, tilkobling stikkledninger
Type tilkobling: Grenrør
Nominell diameter for hovedledning: 200
Nominell diameter for sideledning: 110
Andre krav: Nei

73.01.27 UM1.281122223
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Tilknytning til eksisterende 200 mm 
hovedledning ved kum S409
Type tilkobling: Grenrør
Nominell diameter for hovedledning: 200
Nominell diameter for sideledning: 200
Andre krav: Nei
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73.01.28 UM1.28A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
avløpsledninger

Lengde m 17,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tillegg for inntrekking av strekkfast, preisolert 
spillvannsledning 110/250 mm PVC i DN/OD 400 DV 
varerør i kryssing Givra (stikkledning 
Sundheimsvegen 9).
Inkl. Cobalch plastglidesko el. tilsv.

x) Mengderegler
Avregnes etter lengde varerør/inntrekking. Enhet: m.

73.01.29 UM1.28A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
avløpsledninger

Antall stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. tetting av ender av DN/OD 400 DV varerør ved 
kryssing av Givra med strekkfast, preisolert 
spillvannsledning 110/250 (kryssing 2). Tetting med 
gummipakning med strammebånd (type Batek Flex-
Seal el. tilsv.). 

x) Mengderegler
Avregnes pr. rørende foringsrør og medierrør.

73.01.30 UM1.28A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
avløpsledninger

Lengde m 34,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tillegg for inntrekking av strekkfast 
spillvannsledning 200 mm PVC i DN/OD 500 DV 
varerør (kryssing Sundheimsvegen).
Inkl. Cobalch plastglidesko el. tilsv.

x) Mengderegler
Avregnes etter lengde varerør/inntrekking. Enhet: m.
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73.01.31 UM1.28A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
avløpsledninger

Antall stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. tetting av ender av DN/OD 500 DV varerør ved 
kryssing av Sundheimsvegen med 200 mm 
spillvannsledning, strekkfast. Tetting med 
gummipakning med strammebånd (type Batek Flex-
Seal el. tilsv.). 

x) Mengderegler
Avregnes pr. rørende foringsrør og medierrør.

73.01.32 UM1.28A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
avløpsledninger

Lengde m 15,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tillegg for inntrekking av strekkfast 
spillvannsledning 200 mm PVC i DN/OD 630 DV 
varerør.
Inkl. Cobalch plastglidesko el. tilsv.

Gjelder ved utskifting av eksisterende SP200 PVC i 
kryssingspunkt med ny kulvert.

Posten kommer til utførelse etter nærmere avtale 
med byggherre.

x) Mengderegler
Avregnes etter lengde varerør/inntrekking. Enhet: m.

73.01.33 UM1.28A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
avløpsledninger

Antall stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. tetting av ender av DN/OD 630 DV varerør med 
200 mm spillvannsledning, strekkfast. Tetting med 
gummipakning med strammebånd (type Batek Flex-
Seal el. tilsv.). 

Gjelder ved utskifting av eksisterende SP200 PVC i 
kryssingspunkt med ny kulvert.

Posten kommer til utførelse etter nærmere avtale 
med byggherre.

x) Mengderegler
Avregnes pr. rørende foringsrør og medierrør.
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73.01.34 UM1.2112111
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 17,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - armert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Overvannsledning mellom Gamle 
Skåbuveg 3 og 7. Utløp til Givra
Ledningsstrekk: Se over
Nominell diameter (DN/ID): 400
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: Antatt 2 meter
Andre krav: Nei

73.01.35 UM1.281299113A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Betong
Materiale ny rørledning: Betong - armert
Utførelsesmetode: Gummimansjett
Lokalisering: Overvannsledning mellom Gamle 
Skåbuveg 3 og 7. Utløp til Givra
Type tilkobling: Tilkobling mot kappet rørende
Nominell diameter for hovedledning: Antatt 400
Nominell diameter for ny rørledning: 300
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. lokalisering / avdekking, nødvendig kapping / 
tilpasning av eksist. ledning og tilkobling med nødv. 
deler.

Tilkobling med Gummipakning, type Batek Flex-Seal 
el. tilsvarende. 
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73.01.36 UM1.2211124311120A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Hele anlegget, se underposter
Ledningsstrekk: Se underposter
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Se underposter
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dobbeltvegget overvannsrør av PP. 
Glatt innvendig og korrugert utvendig.
Levering og montering av rette rør der muffen 
er en del av røret med løse tetningspakninger.  
Inkludert nødvendige rørdeler som skjøtemuffer 
og glidemiddel for montering. 
Rørene skal leveres med beskyttelseslokk. 
Bend og grenrør prises i egne poster.

b) Materialer
Rørmaterialet skal tilfredsstille kravene i NS-EN 
13476-3. Merking av rør skal være iht. standarden 
ovenfor og skal videre være merket med akseptert 
sertifiseringsmerke som Nordic Poly Mark/NS-
kronemerke samt snøkrystall symbol.

c) Utførelse
Leggeanvisning på norsk skal fremskaffes senest 
ved levering av rør og deler.

73.01.36.1 Komplett overvannsledning, PP-konstruert DN/OD 110 
mm SN8.
Stikkledninger.

Benyttes etter nærmere avtale med byggherre.
Lengde m 12,00

73.01.36.2 Komplett overvannsledning, PP-konstruert DN/OD 160 
mm SN8.
Varerør for kryssing av Givra.

Lengde m 17,00

73.01.36.3 Komplett overvannsledning, PP-konstruert DN/OD 315 
mm SN8.
Hovedledning overvann.

Lengde m 12,00
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73.01.36.4 Komplett overvannsledning, PP-konstruert DN/OD 400 
mm SN8.
Varerør for kryssing av Givra.

Lengde m 17,00

73.01.36.5 Komplett overvannsledning, PP-konstruert DN/OD 500 
mm SN8.
Varerør for kryssing Sundheimsvegen

Lengde m 68,00

73.01.36.6 Komplett overvannsledning, PP-konstruert DN/OD 630 
mm SN8.
Varerør for kryssing av ny kulvert (for event. framtidig 
bruk).
Lengde m 30,00

73.01.36.7 Komplett overvannsledning, PP-konstruert DN/OD 630 
mm SN8.

Gjelder ved utskifting av eksisterende SP200 PVC/VL280 
PVC i kryssingspunkt med ny kulvert.

Posten kommer til utførelse etter nærmere avtale med 
byggherre.

Lengde m 30,00

73.01.37 UM1.22114112434111121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PP - konstruerte
Materiale rørdel: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Kumdreneringer, overvannsledninger etc
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Se underposter
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kortbend.

b) Materialer
Krav som for rør.

Gjelder for etterfølgende underposter.
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73.01.37.1 Kortbend 15-30-45 °, DN/OD 110

Antall stk 4

73.01.37.2 Kortbend 15-30-45 °, DN/OD 315

Antall stk 2

73.01.38 UM1.22114992432211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 2
Rørdel: Dobbeltmuffe og ters
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PP - konstruerte
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Stikkledninger overvann
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 110
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dobbeltmuffe og ters som endeavslutning dersom ny 
OV stikkledning ikke skal tilknyttes eksisterende rør.

b) Materialer
Krav som for rør

73.01.39 UM1.22114992432211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 4
Rørdel: Dobbeltmuffe og ters
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PP - konstruerte
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Varerør for kryssing av ny Givra-kulvert
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 630
SN/SDR-verdi: SN 8
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dobbeltmuffe og ters som endeavslutning

b) Materialer
Krav som for rør
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73.01.40 UM1.281299433A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Ukjent materiale - 
plast/betong
Materiale ny rørledning: PP - konstruerte
Utførelsesmetode: Gummimansjett
Lokalisering: Kfr. tegninger
Type tilkobling: Flex-Seal el.tilsv.
Nominell diameter for hovedledning: Se under
Nominell diameter for ny rørledning: DN/OD 315 PP-
kunstruert SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilkobling til eksist. OV-ledning med usikker 
rørtype og dimensjon. Antatt rørdimensjon 200-300 
mm.

Inkl. lokalisering / avdekking, nødvendig kapping / 
tilpasning av eksist. ledning og tilkobling med nødv. 
deler.  Eventuell dimensjonsovergang skal inngå.

Tilkobling med Gummipakning, type Batek Flex-Seal 
el. tilsvarende. 

73.01.41 UM8.159A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER

Antall stk 2
Rørdel: T- rør
Metode: Plasstøpt eller prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: V402 og V411
Dimensjon rørledning: DN/OD 250 PE100 SDR11
Dimensjoner forankring: Iht.tegning H328
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Plasstøpt eller prefabrikkert forankringskloss.

Utføres iht tegning H328 og kumskisser.

Innstøping/kryssing av andre VA-ledninger i grøfta 
må påregnes.
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73.01.42 UM8.169A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER

Antall stk 1
Rørdel: Endeledning
Metode: Plasstøpt eller prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Endekappe ved V402
Dimensjon rørledning: DN/OD 250 PE100 SDR11
Dimensjoner forankring: Iht.tegning H328 og kumskisse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Plasstøpt eller prefabrikkert forankringskloss.

Utføres iht tegning H328 og kumskisse.

73.01.43 WB1.21331311A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 3,00
Type: Korrugert kveilt rør
Materiale: PP
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med tettelokk i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 25
Lokalisering: H342
Leggekrav: Normale krav
Største deforrmasjon: Maks 9%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer trekkerør/vern for varmekabel 
(oppstikk til toppring S404).

Inkl tilknytning til trekkerør for preisolert rør.

Type trekkerør og utførelse skal avklares med 
leverandør for preisolert rørsystem.

c) Utførelse
Etter avtale med byggherren
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73.02 Kummer

73.02.1 UO2.141219A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 2
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Gjengefritt koblingssystem
Lokalisering: Stikkledninger
Materialkvalitet: Iht. NS-EN 545
Overflatebehandling: Epoxybelegg
Temperaturområde: Ikke angitt
Trykk: PN10
Dimensjon: DN/OD 32 mm
Dokumentasjon: Inngå i FDV-dok.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stoppekran/bakkekran for stikkledninger vann med 
teleskopisk spindelforlenger med varerør, lengde 
inntil ca 3,0 m. Det vises til tegning H330 og 
kumskisser.

b) Materialer
Hawle ZAK serviceventil el.tilsv. av støpejern med 
epoxybelegg som korrosjonsbeskyttelse.

c) Utførelse
Plasseres etter avtale med grunneier. Utføres etter 
avtale.

73.02.2 UP8.12194A
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 2
Dimensjon: Ø210 mm
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Bakkekraner/nedgravde ventilløsninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett stoppekranboks "gategutt" i støpejern, med 
lokk og ramme, som monteres over topp av 
spindelforlengere på stoppekraner.

Det vises til tegning H330 og kumskisser.

c) Utførelse
Utføres etter avtale.
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73.02.3 UP1.13101A
JUSTERINGSRING AV BETONG

Antall stk 6
Skjøt justeringsring: Valgfritt
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: Toppløsning spindelforlengere for 
stoppekraner
Byggehøyde: 500 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett toppløsning for spindelforlengere for 
bakkekraner.

Det vises til tegning H330 og kumskisser.

Leveres med flytende stj. kumramme og stj. kumlokk 
(40 tonn).

Utføres etter avtale.
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UPA
Kummer i grunnen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen for komplette nedstigningskummer inkluderer:
-Bunnseksjon/bunnring
-Forankringskonsoll tilpasset armatur og trykklasse.
-Evt. støpearbeider (forskaling, armering, betong)
-Kumgjennomføringer med pakninger
-Kumringer med pakninger
-Kjegler / evt. topplate
-Støtteringer
-Justeringsringer
-Dempering
-Flytende stj. ramme og stj. lokk (40 tonn)
-Isolert underlokk for vannkummer
-Kumstige av aluminium
-Rørdeler og armatur iht. stykkliste, komplett med bolter, muttere, skiver og flensepakninger.

b) Materialer
Kumdeler av betong.
Alle betong kumelementer skal være utført i henhold til NS 3139. I skjøtene skal det være 
tetningspakninger som leveres med kumdelen.

Vannkummer skal utføres med prefabrikkert bunnseksjon og forankringskonsoll i seigjern for 
vannledningsarmatur. Kummer skal ikke ha innstøpt boltefritt uniklikksystem. Konsoll skal være 
forankret i kumbunn for aktuell trykklasse oppgitt på kumskisser, og dimensjoneres iht. VA-miljøblad 112 
mht. forankring og styrkeklasse.

Armatur i vannkummer
Ventiler og flensedeler skal være utvendig og innvendig behandlet med pulverepoxy, gjennomsnittlig 
beleggtykkelse 250 my. Ventiler skal være høyrelukkende med nøkkeltopp med retningsanviser, 
alternativt teleskopisk spindelforlenger for nedgravde ventilløsninger. 
Ventiler skal leveres med plast/gummi merkeanordning som indikerer lukkeretning for ventil.
Sluser i kummer som ikke kan betjenes ovenfra med teleskopisk stengenøkkel, skal utstyres med ratt.
Sluseventiler og kombiarmatur skal være av fabrikat Hawle, AVK, Esco eller tilsvarende. 
Som alternativ til standard kombiarmaturer kan det også leveres armatur av type Hawle "combi-flex", 
Esco "Aquosus" eller tilsvarende. Plassering og antall sluseventiler samt serviceuttak med plugget 
kuleventil må opprettholdes.

Slusen i ventilene skal være opplagret eller konstruert med en sluseføring, slik at ventilen kan åpnes og 
lukkes manuelt ved fullt ensidig vanntrykk (PN+5 bar) og ved rørbrudd. Slusen skal ha god hydraulisk 
utforming samtidig som den skal gi god tetning, og den konstruktive utformingen av ventilhus og sluse 
skal ikke være slik at eventuell begroing eller sedimentering kan medføre at slusen ikke tetter.

Alle materialer i ventiler i kontakt med drikkevann skal ha nødvendige godkjenninger mhp. bakteriologi 
og næringsmiddel. 

Alle serviceuttak skal bestykkes med kulekran, type sterk og ha plastplugg eller messingplugg. Alle 
kulekraner skal monteres slik at de er lett å betjene, og med god avstand fra kumvegg, slik at utstyr kan 
påkobles kulekranene. Kulekranene skal helst monteres i vertikal stilling (pekende oppover) om mulig.

Lufteventiler skal være dobbeltvirkende, av fabrikat AVK, type Barak D-040-P, eller tilsvarende, og skal 
monteres med avstengningsventil under og frostsikring.

Kumlokk
Kumlokk skal ha pilmønster og ett pinnesikret spetthull. Alternativt kjøresterkt betonglokk i utmark.
Ramme skal ha langt skjørt, og i vannkummer skal ramme ha anlegg for underlokk. Alle vannkummer 
skal ha isolerte underlokk.
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Det skal leveres og monteres dempe-/tettering på topp av alle justeringsringer i kjøreareal, evt. er denne 
funksjonen integrert i plast justeringsring.

c) Utførelse
Det vises til prinsipptegninger, tegn. H330.

Kumstige skal festes med rustfrie/syrefaste ekspansjonsbolter øverst og nederst. 

Kumhøyde oppgis fra bunn innvendig kum til topp kumlokk. Det er entreprenørens ansvar å påse at 
kumlokk kommer i riktig høyde i forhold til framtidig terreng mht. overflateavrenning, slik at avrenning 
ledes bort fra kumlokket. 
Alle kummer skal avsluttes med toppring (min 10 cm, maks 35 cm) før ramme og lokk.

Hulltaking i kumringer skal utføres ved kjerneboring. For veggjennomføringer for ledninger benyttes 
fleksibel pakning av type Combi eller tilsv. og kumdrenering med AR-pakning.

x) Mengderegler
Kummer avregnes som stk- pris for komplett kum etter kumtype.

Disse kravene gjelder etterfølgende underposter og øvrige poster for nedstigningskummer under kode 
UP1.
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Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 73-34 

 02 Kummer  



73.02.4.1 UM1.121499132611111A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST

Antall stk 1
Rørdel: Rørdeler og sluseventiler for nedgraving
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: V402
Nominell diameter: Rørdimensjon DN/OD250/63 PE100
Nominelt trykk for flensforbindelser: PN10 muffe-/ 
spissende deler
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PMA + 5 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kumpunkt med teleskopiske 
spindelforlengere, rørdeler og ventilløsning for 
nedgraving, pos nr 1-5, iht. tegn. H330 og H341.

Høyde fra topp vannledning til topp kum:  Ca 2,9 
meter.

Kumtopper for spindelforlengere, prises i egne 
poster.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 73 Utendørs røranlegg: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 73-35 

 Kapittel: 73 Utendørs røranlegg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



73.02.4.2 UM1.121499199611111A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST

Antall stk 1
Rørdel: Rørdeler og sluseventiler for nedgraving
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE100 og PVC-U
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: V411
Nominell diameter: Rørdimensjon DN/OD250 PE100, DN/
OD280 PVC SDR21
Nominelt trykk for flensforbindelser: PN10 muffe-/ 
spissende deler
SDR-verdi: SDR11 (PE100), SDR21 (PVC-U)
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PMA + 5 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kumpunkt med teleskopiske 
spindelforlengere, rørdeler og ventilløsning for 
nedgraving, pos nr 1 - 4, iht. tegn. H330 og H343.

Høyde fra topp vannledning til topp kum:  Ca 3,6 
meter (tilpasses eksisterende vannledning)

Kumtopper for spindelforlengere, prises i egne 
poster.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 73 Utendørs røranlegg: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 73-36 

 Kapittel: 73 Utendørs røranlegg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



73.02.5 UP2A
Inspeksjonskummer i grunnen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer komplette inspeksjonskummer for 
avløp selvfallsledninger med bunnseksjon, stigerør 
med lokk og kumtopp.

Bunnseksjoner skal leveres med kumplugg og terser 
i evt. ledige sideløp.

Kumtopp bestående av toppring ø650/H=500 med 
støpt bunn og utsparing for stigerør, dempe-/tettering 
i vegareal, flytende stj. ramme og stj. lokk med 
håndtak på stigerør. 

Fundament og omfylling med pukkmasser inngår i 
poster for komplette grøfter.

Det vises til tegning H330, kumskisser og øvrige 
tegninger.

b) Materialer
Bunnseksjon og stigerør av PVC, PP eller PE. 
Stigerør skal være glattvegger innvendig, men kan 
leveres glattvegget eller korrugert utvendig.

c) Utførelse
Bunnseksjon skal ha lang hals/høyt skjørt i muffe mot 
stigerør.

x) Mengderegler
Avregnes som komplett kum pr stk.

Kravene gjelder etterfølgende underposter.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 73 Utendørs røranlegg: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 73-37 

 Kapittel: 73 Utendørs røranlegg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



73.02.5.1 UP2.119A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN/OD 200 stigerør
Lokalisering: Stake-/ spylekum for stikkledninger spillvann
Utførelse: Komplett kum iht. tegn. H330
Kumhøyde: Inntil ca 3 m
Rørledningsdimensjon: DN/OD 110 PVC stikkledning 
spillvann
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost for andre krav. Det vises også til 
plantegninger/kumskisser.

PP-bunnseksjon, stake-/ spylegren for DN/OD 200 
PVC stigerør.

Utføres etter avtale.

73.02.5.2 UP2.114A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 425
Lokalisering: Stake-/ spylekum for stikkledninger 
spillvann med integrert tilbakeslagsventil
Utførelse: Komplett kum iht. tegn. H330
Kumhøyde: Inntil ca 3 m
Rørledningsdimensjon: DN/OD 110 PVC stikkledning 
spillvann
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost for andre krav. Det vises også til 
plantegninger.

Alternativ til vanlig stake-/ spylekum. Benyttes etter 
avtale med byggherre.

PE-bunnseksjon med integrert tilbakeslagsventil, type 
MFT Waback Access, eller tilsvarende.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 73 Utendørs røranlegg: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 73-38 
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73.02.5.3 UP2.113A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 400
Lokalisering: S409
Utførelse: Komplett kum iht. tegn. H330 og kumskisse
Kumhøyde: Ca 3,4 m
Rørledningsdimensjon: DN/OD 200 PVC 
spillvannsledning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost for andre krav. Det vises også til 
plantegninger og lengdeprofiler.

PP-bunnseksjon.

73.02.5.4 UP2.133A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 400
Lokalisering: S402
Utførelse: Komplett kum iht. tegn. H330 og kumskisse
Kumhøyde: Inntil ca 3,6 m
Rørledningsdimensjon: DN/OD 200 PVC SN8 
spillvannsledning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost for andre krav. Det vises også til 
plantegninger, lengdeprofiler og kumskisser.

PP-bunnseksjon.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 73 Utendørs røranlegg: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 73-39 

 Kapittel: 73 Utendørs røranlegg
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73.02.5.5 UP2.133A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 400
Lokalisering: S404
Utførelse: Komplett kum iht. tegn. H330 og kumskisse
Kumhøyde: Inntil ca 2,5 m
Rørledningsdimensjon: DN/OD 200 PVC SN8 
spillvannsledning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se hovedpost for andre krav. Det vises også til 
plantegninger, lengdeprofiler og kumskisser.

Inkl hulltaking i bunnplate/avlastningsplate toppring 
for oppføring endeavslutning varmekabel.

PP-bunnseksjon.

73.02.6 UP8.151A
FORSTØTNINGSSKJOLD

Antall stk 3
Lokalisering: Avtales
Materiale: Prefabrikkert betong
Dimensjoner: DN1200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres ved behov og etter avtale med byggherren.

73.03 Prøving og dokumentasjon

UU1 Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs 
røranlegg - Andre krav

a) Omfang og prisgrunnlag

Ved all prøving og kontroll samt desinfeksjon skal 
byggherren varsles i god tid på forhånd  - minst to dager.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 73 Utendørs røranlegg: 
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73.03.1 UU1.1122213A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Rund sum RS
Type rørledning: Stikkledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: LC
Lokalisering: SP-ledninger hele anlegget
Prøvestrekning: Se under
Rørdimensjon: DN/OD 110 mm
Prøvingsmetode: Prøving med luft, iht. NS-EN 1610, 
metode LC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer også:
-Administrasjon og planlegging av prøvingene.
-Rapportering iht. prøvestandard/miljøblad.
-Tettingspropper på evt stikkledninger.

Endelig prøving utføres så nær overtagelsen som 
mulig og når grøftene er ferdig gjenfylt.

Omfang - nye spillvannsstrekk på anlegget:

-Spillvann stikkledninger, D=110 mm: 
totalt ca 2 avstikk fra hovedledning, samlet lengde ca 
38 m.

c) Utførelse
Inspeksjonskummer m/stigerør, samt 
stikkledninger/sideledninger, prøves samtidig med 
ledningene.  
NB. Det vil ikke være vegatkomst til alle kummer slik 
at terrenggående kjøretøy (private hager) må 
benyttes på deler av strekningene.

d) Toleranser
iht. NS-EN1610.
Oppfylles ikke kravene må entreprenøren bekoste 
nødv. utbedringer og ny prøving.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 73 Utendørs røranlegg: 
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



73.03.2 UU1.1192213A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Rund sum RS
Type rørledning: Hovedledninger og stikkledninger
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: LC
Lokalisering: SP-ledninger hele anlegget
Prøvestrekning: Se under
Rørdimensjon: DN/OD 200 mm
Prøvingsmetode: Prøving med luft, iht. NS-EN 1610, 
metode LC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer også:
-Administrasjon og planlegging av prøvingene.
-Rapportering iht. prøvestandard/miljøblad.
-Tettingspropper på evt stikkledninger.

Endelig prøving utføres så nær overtagelsen som 
mulig og når grøftene er ferdig gjenfylt.

Omfang - alle nye spillvannsstrekk på anlegget:

Spillvann hovedledning, D=200mm: 
- S402 - Tilknytningspunkt ved kum S409, 2 
kumstrekk, samlet lengde ca 107 m.

c) Utførelse
Inspeksjonskummer m/stigerør, samt 
stikkledninger/sideledninger, prøves samtidig med 
ledningene.  
NB. Det vil ikke være vegatkomst til alle kummer slik 
at terrenggående kjøretøy (private hager) må 
benyttes på deler av strekningene.

d) Toleranser
iht. NS-EN1610.
Oppfylles ikke kravene må entreprenøren bekoste 
nødv. utbedringer og ny prøving.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 73 Utendørs røranlegg: 
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73.03.3 UU1.31299A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde RS
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PP-konstruert og betong
Lokalisering: Overvannsledninger med utløp til Givra
Strekning: Omfatter utløp for eksisterende OV-rør, som 
er lagt om ut i ny Givra kanal
Rørdimensjon: DN/OD 315 mm / DN/ID 400 mm
Dokumentasjonskrav: Rapport og video
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal utføres TV-inspeksjon av 
overvannsledninger.
Video med god billedkvalitet samt skriftlig rapport 
skal overleveres byggherren. Videofiler skal navngis 
med strekningsangivelse.

Deformasjonskontroll av plastrør utføres normalt som 
en del av TV-inspeksjonen. Alternativt kan dette 
utføres ved gjennomtrekking av en tolk med utvendig 
diameter som tilsvarer maksimal tillatt deformasjon.

Deformasjonskrav iht VA miljøblad nr. 5 (2011); 
"Grøfteutførelse fleksible rør". Normale krav (5% rel. 
def.). 

2 rørstrekk med total lengde ca 29 meter

c) Utførelse
Deformasjonskontrollen utføres når gjenfyllingen er 
fullført.
Det vil ikke være vegatkomst til alle kummer slik at 
terrenggående kjøretøy (private hager) må benyttes 
på deler av strekningene.

d) Toleranser
Oppfylles ikke normene for prøvingene skal 
entreprenøren foreta og bekoste nødvendige 
utbedringer av anlegget.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 73 Utendørs røranlegg: 
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73.03.4 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde RS
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Alle spillvannsledninger 
Strekning: Se under
Rørdimensjon: se under
Dokumentasjonskrav: Rapport og video
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal utføres TV-inspeksjon av 
spillvannsledninger.
Video med god billedkvalitet samt skriftlig rapport 
skal overleveres byggherren. Videofiler skal navngis 
med strekningsangivelse.

Deformasjonskontroll av plastrør utføres normalt som 
en del av TV-inspeksjonen. Alternativt kan dette 
utføres ved gjennomtrekking av en tolk med utvendig 
diameter som tilsvarer maksimal tillatt deformasjon.

Deformasjonskrav iht VA miljøblad nr. 5 (2011); 
"Grøfteutførelse fleksible rør". Normale krav (5% rel. 
def.). 

Omfang - som for tetthetsprøving, se post over.

c) Utførelse
Deformasjonskontrollen utføres når gjenfyllingen er 
fullført.
Det vil ikke være vegatkomst til alle kummer slik at 
terrenggående kjøretøy (private hager) må benyttes 
på deler av strekningene.

d) Toleranser
Oppfylles ikke normene for prøvingene skal 
entreprenøren foreta og bekoste nødvendige 
utbedringer av anlegget.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 73 Utendørs røranlegg: 
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73.03.5 UU1.4112220A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde RS
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Alle spillvannsledninger på anlegget
Ledningsstrekk: Se under
Rørdimensjon: se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle ledninger skal rengjøres for sluttkontroll og 
overlevering.
Selvfallsledninger rengjøres med høytrykksspyling.
Slamvann fra rengjøring og utspyling skal normalt 
suges opp med slamsugebil og tømmes på godkjent 
sted.

Metode avklares med rørleverandør.

Omfang - som for tetthetsprøving, se post over.
 

73.03.6 I DRIFTSETTELSER FOR SPILLVANNSLEDNINGER

Kommer til anvendelse ved ferdigstilling/prøving i flere 
omganger/flere turer for underentreprenør for 
tetthetsprøving, spyling og TV-inspeksjon. 
Her angis evt. tillegg for dette. 
Prises pr. ekstra tur/runde.
Antall stk 2

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 73 Utendørs røranlegg: 
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73.03.7 UU1.211322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Trykkledninger/vannledninger for hele 
anlegget.
Prøvestrekning: Valgfri oppdeling
Prøvingsmetode: NS-EN805/ VA-miljøblad 25
Prøvingstrykk (STP): Iht. VA-miljøblad
Rørdimensjon: 40-63-75-110-160-225-250 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer også:
-Administrasjon og planlegging av prøvingene.
-Rapportering iht. prøvestandard/miljøblad.
-Trykkprøving av avstikk/stikkledninger 

Oppfylles ikke kravene må entreprenøren bekoste 
nødv. utbedringer og ny prøving.

c) Utførelse
NB. Det vil ikke være vegatkomst til alle kummer slik 
at terrenggående kjøretøy (private hager) må 
benyttes på deler av strekningene.

Fylling av ledninger fra eksisterende ledningsnett skal 
gjennomføres med stor forsiktighet og i nært 
samarbeid med byggherren. Betjening av ventiler på 
eksisterende ledningsnett skal utføres av kommunen.

Nødvendige provisoriske forankringer, med 
rørdeler/armatur og arrangementer skal inkluderes i 
postene for trykkprøving. Det kan være aktuelt å 
fjerne provisoriene etter at trykkprøving er utført, 
dette avtales med byggherren.

x) Mengderegler
Prises som rund sum pr ledningsstrekk for 
hovedledninger. Prises pr meter trykkprøvet 
ledningstrekk for stikkledninger.

Kravene gjelder etterfølgende underposter.

73.03.7.1 Trykkprøving vannledninger

Hovedledning VL DN/OD 250 mm PE100 SDR11.
Trykklasse PN10.
Totalt 1 kumstrekk, V402 - V411, inkl avstikk fra V402.
Samlet lengde: ca 98 m.

Rund sum RS

Norconsult AS 25.06.2020
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73.03.7.2 Trykkprøving stikkledninger vann

Stikkledninger VL DN/OD 32 mm PE100 SDR11.
Trykklasse PN10.

Utføres etter avtale med byggherre.

Prises pr meter trykkprøvet ledningstrekk.

Lengde m 45,00

73.03.8 UU1.4121132A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Se underposter
Ledningsstrekk: Se under
Dimensjon: Se underposter
Type renseplugg: Myk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trykkledninger rengjøres med renseplugg og 
utspyling.

Dersom det blir nødvendig med tilrettelegging med 
rørdeler/provisorier, samt med tilførsel av vann fra 
provisoriske løsninger, egne tanker med pumper og 
evt. innleie av brannvesen, skal dette være inkludert i 
prisene.

c) Utførelse
Ved rengjøring av vannledninger med renseplugg 
foretar entreprenøren nødvendig demontering og 
remontering av rørdeler for innføring og uttak av 
renseplugg.
Som drivmiddel for renseplugg benyttes rent vann 
ved tilkobling til vannledningsnettet eller ved bruk av 
vann fra egne tanker eller pumper, mobile eller 
installerte. 
Entreprenøren foretar nødvendige tilkoblinger.
Bruk av renseplugg med vanntrykk fra eksist. nett 
etter avtale med byggherren.

NB. Det vil ikke være vegatkomst til alle kummer slik 
at terrenggående kjøretøy (private hager) må 
benyttes på deler av strekningene.

Gjelder etterfølgende underposter.

Norconsult AS 25.06.2020
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73.03.8.1 Rensing vannledninger

Hovedledning VL DN/OD 250 mm PE100 SDR11.
Trykklasse PN10.
Totalt 1 kumstrekk, V402 - V411, inkl avstikk fra V402.
Samlet lengde: ca 98 m.
Rund sum RS

73.03.9 UU1.413A
Desinfisering og nøytralisering av utendørs 
vannforsyningsanlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opplegg for utførelse av desinfisering avtales med 
byggherren.
Inkl. 2 stk vannprøver med analyse av bakteriologi pr. 
ledningsstrekk samt deklorering og fjerning av 
vannet. 

c) Utførelse
Vannledninger kan evt. desinfiseres i flere etapper og 
skal utføres for hver delstrekning som avsluttes.
Desinfeksjon utføres iht. VA-miljøblad nr. 39 / 2007 
og veiledning C2, ''Rengjøring av 
drikkevannsledninger og basseng. Spyling og 
desinfeksjon'', utgitt av Statens Institutt for 
Folkehelse.

Metode: Na-hypokloritt. 
Entreprenøren holder alt nødvendig utstyr inkl. 
nødvendig opplegg for tilførsel av vann, og utfører 
alle arbeidene med desinfeksjon.

Klorvann kan etter avtale ledes til nærliggende 
avløpsledning, men det må tas høyde for evt. 
nøytralisering med NA-tiosulfat el. tilsv.

Vannprøvene ikke tilfredsstiller hygieniske krav 
(Drikkevannsforskriften), skal evt. tiltak (ytterligere 
spyling og desinfeksjon) besørges og bekostes fullt ut 
av entreprenøren.

NB. Det vil ikke være vegatkomst til alle kummer slik 
at terrenggående kjøretøy (private hager) må 
benyttes på deler av strekningene.

Kravene gjelder for etterfølgende underposter.

73.03.9.1 Desinfeksjon og nøytralisering av vannledninger

Hovedledning VL DN/OD 250 mm PE100 SDR11.
Trykklasse PN10.
Totalt 1 kumstrekk, V402 - V411, inkl avstikk fra V402.
Samlet lengde: ca 98 m.
Rund sum RS
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73.03.10 I DRIFTSETTELSER FOR VANNLEDNINGER

Kommer til anvendelse ved ferdigstilling/prøving i flere 
omganger/flere turer for underentreprenør for 
trykkprøving, rensing/spyling og desinfeksjon. 
Her angis evt. tillegg for dette. 
Prises pr ekstra tur/runde.
Antall stk 2

73.03.11 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG

Rund sum RS
Type rørledning: Annen rørledning - VA ledninger
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Alle VA-ledninger og kummer etc.
Type og dimensjon på rørledning: Alle VA-ledninger
Dokumentasjon: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle horisontale og vertikale avvinklinger/bend og 
endepunkt for rør i grøft skal måles inn med x, y, z. 
Innmåling av avvinklinger/bend utenfor kummer skal skje 
før grøftene gjenfylles.  

c) Utførelse
For alle nyanlegg (også ved utskifting av eksisterende 
ledninger) skal følgende punkter innmåles med X-, Y- og 
Z-koordinat: 

 Kummer (topp senter kumlokk), gjelder også for 
eksisterende kummer når de berøres av anlegget

 Sluk (topp senter slukrist)
 Ledninger i kum (se målepunkter for kotehøyder 

på ledning)
 Retningsforandringer (knekkpunkter) i 

horisontalplanet og/eller vertikalplanet
 Sveiseskjøter, det skal merkes om det er 

elektromuffe eller speilsveis
 Overganger (mellom ulike rørtyper)
 Hver 10. meter for ledning lagt i kurve 
 Krysningspunkt for eksisterende kommunale 

ledninger
 Gren og påkoblinger, gjelder også tilkopling av 

private ledninger utenfor kum i utbyggingsområder 
 Endeavslutning av utlagte stikkledninger, pkt.et 

merkes med nedsatt 2” x 4”.
 Nedgravde hjelpekonstruksjoner (forankringer, 

avlastningsplater etc.) 
 Inntak
 Utløp/utslipp

Målepunkter for kotehøyder på ledning 
 Trykkledninger: Utvendig topp rør
 Selvfallsledninger: Innvendig bunn rør

Innmålingene skal utføres ihht VA-norm for Nord-Fron 
kommune og skal leveres digitalt på DVD/USB-
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lagringsmedium med innmålingsdata for innlegging i VA-
databasen til byggherren som pt. er GislineVA.
Dataene leveres til kommunen ihht SOSI ver. 4.0 eller 
høyere. 
Koordinatsystem UTM32 (Euref 89). 
Høydereferansesystem skal være NN2000.
Stedfestingsegenskaper (målekvalitet) skal framkomme 
av SOSI-filen.
Nummerering av alle punkter skal være entydig i forhold til 
byggeplantegningene for anlegget.
Endringer av armatur etc. i vannkummer/kumpunkt skal 
ajourføres på skisser fra entreprenøren.
Egenskaper som skal registreres som minimum er:

- Funksjon
- Material
- Dimensjon
- Trykk-klasse
- Ringstivhet
- Type (VL/SP/PSP/OV)
- Produsent

Innmålinger skal leveres fortløpende under anlegget i takt 
med produksjon (eventuelt på byggherrens webhotell-
løsning.)

Kumkort
Det skal utarbeides kumkort for alle kummer i prosjektet.
Disse skal inneholde bilde orientert i nordretning, som 
tydelig viser alle rør og kumdeler.
Innmålte høyder ihht. ovenstående beskrivelse skal 
merkes med piler der det er nødvendig for å unngå 
forveksling av rør/deler. EN kan benytte eget kumskjema 
etter godkjenning av BH, evt kan BH sitt skjema benyttes. 
Kumkort skal produseres i excel/word-format og skal 
leveres digitalt på originalformatet samt på pdf, med en 
pdf-fil pr kum.

x) Mengderegler
Prises som rund sum.
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73.03.12 AUA
Avsluttende dokumentasjon

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utarbeidelse, sammenstilling og levering av 
all FDV-dokumentasjon. 
Dokumentasjon (datablad, tekniske spesifikasjoner, 
FDV-instrukser m.m.) for alt materiell, rør og kummer 
etc. som er benyttet skal leveres. Inkl. alle typer 
armatur (ventiler, mengdemålere, reduksjonsventiler 
m.m.)

Alle prøverapporter skal leveres, dvs. rapporter fra 
trykkprøving, TV-inspeksjon og deformasjonskontroll, 
spyling / rengjøring og desinfeksjon, overleveres i 
originalformat (papir og digitalt) fra utførende.

Innmålingsdata samt kumkort skal leveres digitalt, se 
annen post. Skisser ved evt. endringer i kummer skal 
inngå i dokumentasjonen.

Fotodokumentasjon leveres kun digitalt, se post 
under.

Innlevering FDV-dokumentasjon
Komplett dokumentasjon vedr. alt ovennevnte skal 
leveres samlet digitalt (pdf el.tilsv.), eventuelt på 
byggherrens prosjekthotell.

Anlegget vil ikke bli overtatt før all FDV-
dokumentasjon er overlevert og godkjent av 
byggherren.

73.03.12.1 Fotodokumentasjon

a) Omfang og prisgrunnlag

Fotodokumentasjon
For dokumentasjon av kummer (vann- og avløpskummer), 
bakkekraner, tilknytningspunkter / anboringer / grenrør, 
bend etc., både for hovedledning og priv. stikkledning, skal
det tas digitale bilder som leveres på DVD/USB-
lagringsmedium.
Bildene skal ha nummerering (i filnavn) som skal være 
entydig i forhold til tegningene for anlegget, og bildene av 
kummer skal være orientert mot nord. 
Evt. leveres som sjekkliste med tilhørende bilde.
Knyttes mot digitale sjekklister med bildedokumentasjon 
dersom dette er tilgjengelig.

Fotodokumentasjon leveres sammen med FDV-
dokumentasjonen.
Rund sum RS
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73.03.13 UP8.211A
KUMANVISER

Antall stk 5
Lokalisering: Hele anlegget - for alle kummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Levering og montering av kumskilt. Montering på 
galv stålstolpe ca Ø50 mm.  Eventuell montering på 
gatelysmast, gjerdestolpe el. lign. etter avtale med 
byggherre.

Omfatter kumskilt for vannkum/stoppekran, 
spillvannskum, overvannskum og sluk

Type kumskilt skal godkjennes av byggherren.

73.03.14 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE

Antall stk 3
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Ved alle kumgrupper, etter avtale med 
byggherren
Dimensjon: Diameter ca. 50 mm
Materiale: Galv. stål
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av stolper for kumanvisere.

b) Materialer
Galvaniserte stålstolper, diameter ca 50 mm, lengde 
stolper ca 2,5 m. Stolpene skal monteres med 
plastplugg i toppen. 

c) Utførelse
Stolpe skal stikke min. 1,6 m over bakken etter 
montering. Plassering / utføres etter avtale med 
byggherren. 
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73.04 Provisorier

73.04.1 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
Lokalisering: Hele anleggsområdet - eksisterende 
vannledninger som må brytes
Installasjonens omfang: Se under
Ytelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:
Entreprenøren er ansvarlig for å opprettholde 
eksisterende vannforsyning som berøres under hele 
anleggsperioden.
Dette omfatter alle nødvendige tiltak, leveranser og 
arbeider, med etablering, drift, flytting og demontering 
/ fjerning av nødvendige installasjoner. 
Inkluderer også beskyttelse mot frost og 
vinterulemper for driften av provisoriene.

Det tillates ikke avbrudd i vannforsyningen annet enn 
ved tilknytninger til eksisterende ledninger. Arbeider i 
forbindelse med tilknytninger skal avtales min. 1 uke 
på forhånd med byggherren slik at utførelsen av dette 
kan planlegges. Vannavbrudd i hovedledning skal 
ikke vare lengre enn 6 timer. Ved vannavslag skal 
den enkelte grunneier / abonnent varsles minst 2 
dager på forhånd. Entreprenøren har ansvar for at 
berørte abonnenter blir varslet.

Det er i utgangspunktet tenkt tilknytning i/ved 
vannkum 1214.  Dette sak vurdres i samråd med 
byggherre.

Angivelsene under må betraktes som opsjoner/antatt 
behov for provisorier og endelig behov må avklares 
under arbeidets gang. 

x) Mengderegler
Arbeidene med prov vannforsyning avregnes etter lm 
leverte ledninger (enhetspriser oppgis i poster under) 
og forøvrig som regningsarbeider.

 

73.04.1.1 Prov. vannledninger preisolert med varmekabel.
Gjelder levering av ledninger.

Stikkledning til abonnent VL25-32 mm
Lengde lm 80,00
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73.04.1.2 Prov. vannledninger preisolert med varmekabel.
Gjelder levering av ledninger.

Hovedstamme prov ledninger VL40-50 mm
Lengde lm 20,00

73.04.1.3 Strømforsyning til prov. vannledninger med varmekabel
Leie av byggestrømskasse 35 Ampere.
Utføres etter avtale.
Tid uke 5,00

73.04.1.4 Strømforsyning til prov. vannledninger med varmekabel.
Leie av byggestrømskasse 63 Ampere.
Utføres etter avtale.
Tid uke 3,00

73.04.2 AM3.212A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
Lokalisering: Hele anleggsområdet. Eksist 
avløpsledninger og -anlegg som må brytes
Installasjonens omfang: Se under
Ytelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:
Entreprenøren er ansvarlig for å opprettholde 
eksisterende avløpsanlegg i drift under hele 
anleggsperioden.

Eksisterende avløpsledninger som må brytes på 
grunn av nye grøfter skal skjøtes sammen med tett 
ledning så lenge det er nødvendig å opprettholde 
eksist. avløpsanlegg provisorisk eller permanent.

Dette omfatter alle nødvendige tiltak, leveranser og 
arbeider, med etablering, drift, flytting og demontering 
/ fjerning av nødvendige installasjoner.  Inkluderer 
også nødv. beskyttelse mot frost og vinterulemper for 
driften av evt. provisorier.

Omfanget av provisorier for avløpsanlegg vil til en 
viss grad avhenge av hvordan entr. legger an  sitt 
arbeid. Provisorier kan omfatte forbileding eller 
pumping av avløpsvann forbi anleggsstedet.

Entreprenøren må vurdere omfanget av dette på 
anlegget.
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73.04.3 AM3.299A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
INSTALLASJON: OVERVANNSANLEGG
Lokalisering: Byggegrop for ny kulvert
Installasjonens omfang: Se under
Ytelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:
Levering av DN/OD400 DV/PP-konstruert rør og 
rørdeler i byggegrop for ny kulvert.
Røranlegget skal lede bort vann som eventuelt kan 
komme i Givra.
Posten omfatter alle nødvendige tiltak, leveranser og 
arbeider, med etablering, drift, flytting og demontering 
/ fjerning av nødvendige installasjoner. 
Inkluderer også beskyttelse mot frost og 
vinterulemper for driften av provisoriene.

Det vises forøvrig til øvrig beskrivelse av 
vannhåndtering (Del II Kontraktsgrunnlaget og øvrige 
poster i beskrivelsen).

Angivelsene under må betraktes som opsjoner/antatt 
behov for provisorier og endelig behov må avklares 
under arbeidets gang. 

x) Mengderegler
Arbeidene med prov overvannsanlegg avregnes etter 
lm leverte ledninger (enhetspriser oppgis i poster 
under), etter antall for bend/inntaksarrangement og 
forøvrig som regningsarbeider.

 

73.04.3.1 Provisorisk overvannsledning
Gjelder levering av ledninger.

DN/OD 400 DV/PP-konstruert SN8
Lengde lm 150,00

73.04.3.2 Rørdeler/bend for provisorisk overvannsledning
Gjelder levering av rørdeler.

Bend 15-30-45° for DN/OD 400 DV/PP-konstruert SN8
Antall stk 10

73.04.3.3 Inntaksarrangement/inntakskum for provisorisk 
overvannsledning DN/OD 400 DV/PP-konstruert SN8
Antall stk 2
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Kapittel 74: Utendørs elkraft

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 74-1 

   



74.01 EL-installasjoner

74.01.1 WD2.1119A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP66.
Lokalisering: Ved inntakskonstruksjon, Sundheimsvegen
Anvendelse: Underfordeling
Utstyrsplassering: Leverandørspesifikt
Montasje: Utvendig, i/på løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se utarbeidet fordelingsskjema. E60-030 

Prisen omfatter komplett levering, tilkobling og 
montering med justerbar sokkel inkl. fundament.
Trekkerør for tilførsler til/fra skap føres inn i 
sokkel/fundament.
Alle tilkoblinger i denne fordelingen skal også være 
inkludert i denne prisen.

Skapet skal også ha plastholder for dokumentasjon 
og påmontert låssylinder OLU/OLH.

Uttak for el.verktøy monteres i fordeling som angitt på 
skjema. 

Eksakt plassering avklares før montasje.

b) Materialer
Dobbeltvegget skap produsert i sjøvannsbestandig 
aluminium. 
Pulverlakkert standard grå.
Mekanisk motstand IK10.

74.01.2 WN1.6419A
JORDINGSMATERIELL

Antall RS
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25qmm CU
Lokalisering: Ved fordeling
Anvendelse: Jordelektrode
Dimensjoner: 25qmm
Montasje: frostfritt i løsmasser og tilk.armering i 
konstruksjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Utjevningsforbindelse for utvendig el.skap. 
Inkl. Cu-wire, montasje og tilkobling.
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74.01.3 WN1.6419A
JORDINGSMATERIELL

Antall RS
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25qmm CU
Lokalisering: I fundament
Anvendelse: Jordelektrode
Dimensjoner: 25qmm
Montasje: Tilk.armering i konstruksjonen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Utjevningsforbindelse for konstruksjon. 
Inkl. Cu-wire, montasje og tilkobling til armering med 
kontaktmateriell som f.eks C-press klemme.
Medta inntil 5 stk tilkoblingspunkt.

74.01.4 WP1.2219A
ELRØR

Lengde m 110,00
Rørtype: Installasjonsrør, korrugert
Rørmateriale: Plast - PVC
Diameter: 110 mm
Lokalisering: I/langs grøft fra betongutløp opp til skap 
ved inntakskonstruksjon
Montasje: Utendørs
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trekkerør for kabling mellom øvre og nedrel del 
inklusive nødvendig antall skjøter og bend.

Eksakt lengde avregnes.

74.01.5 WP1.2219A
ELRØR

Lengde m 50,00
Rørtype: Installasjonsrør, korrugert
Rørmateriale: Plast - PVC
Diameter: 110 mm
Lokalisering: For tilførselskabel fra tilkoblingsskap til 
anleggsgrense mot del 2
Montasje: Utendørs
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trekkerør for tilførselskabel fra tilkoblingsskap til 
anleggsgrense mot del 2, inklusive nødvendig antall 
skjøter og bend.

Eksakt lengde avregnes.
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74.01.6 WP1.2219A
ELRØR

Lengde m 25,00
Rørtype: Installasjonsrør, korrugert
Rørmateriale: Plast - PVC
Diameter: 50 mm
Lokalisering: For tilførselskabler der 110mm ikke er 
egnet. F.eks for kabler i konstruksjon.
Montasje: Utendørs
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trekkerør for tilførselskabler inklusive nødvendig 
antall skjøter og bend. 

Eksakt lengde avregnes.

74.01.7 WR2.929A
ELEKTRISK VARMEELEMENT

Antall stk 1
Elementtype: 2-leder varmekabel eller varmekabel matte
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Hindre isdannelse på konstruksjon og i 
vannvei
Lokalisering: I konstruksjon ved inntak, øvre del.
Oppvarmet areal: 5 m2
Underlag: Armering
Overdekning: Påstøp
Nominell spenning: 230V
Effekt: Ca. 400W pr.m2.
Elementkobling: Valgfritt
Tilkobling: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett montering og installasjon av varmekabel 
med nødvendig kabling og tilkoblinger i begge ender. 

e) Prøving og kontroll
Bildedokumentasjon av montasjen legges ved 
sluttkontrollen.
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74.01.8 WR2.929A
ELEKTRISK VARMEELEMENT

Antall stk 1
Elementtype: 2-leder varmekabel eller varmekabel matte
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Hindre isdannelse på konstruksjon og i 
vannvei
Lokalisering: I konstruksjon ved utløp, nedre del.
Oppvarmet areal: 5 m2
Underlag: Armering
Overdekning: Påstøp
Nominell spenning: 230V
Effekt: Ca. 400W pr.m2.
Elementkobling: Valgfritt
Tilkobling: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett montering og installasjon av varmekabel 
med nødvendig kabling og tilkoblinger i begge ender.

e) Prøving og kontroll
Bildedokumentasjon av montasjen legges ved 
sluttkontrollen.

74.01.9 WJ2.21199A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 135,00
Ledertall/ledermateriale: 2+PE / CU
Ledertverrsnitt: 1,5/2,5/4 qmm
Lokalisering: Tilførsel til varmekabler
Kabeltype/kabelkonstruksjon: eks. PFSP
Forlegning/underlag: I rør i grøft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig forlagt jordkabel PFSP fra 
fordeling tilkoblet varmekabel.

Eksakt lengde avregnes.

25,00Tilførsel øvre del
110,00Tilførsel nedre del
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74.01.10 WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT

Antall stk 2
Lokalisering: Tilkobling varmekabler
Tilkoblet utstyr: Valgfritt
Fordelingssystem/spenning: 230V
Kabel-/ledningstype: PFSP/varmekabel
Ledertall/dimensjon: Følger installasjonen
Kapslingsgrad: Følger installasjonen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilkobling av tilførsel til varmekabler inklusive 
nødvendig materiell og utstyr. 

1Tilkobling øvre del
1Tilkobling nedre del

74.01.11 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Rundsum RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Givra, del 3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Utførende el.entreprenør priser sine nødvendige 
koordineringer for å utføre sine arbeider.

Varighet: Hele byggeperioden.

74.01.12 AM1.11
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 74 Utendørs elkraft: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 74-6 

 Kapittel: 74 Utendørs elkraft

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Kapittel 76: Veger og plasser

Kapitellet omfatter alt av arbeider for veger og plasser i sammenheng med flomsikring av Givra delstrekning 
3, i tillegg til rekkverk og gjerder. 

Det vises til tegninger utarbeidet av Norconsult AS.

76.01  Veger

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 76-1 

   



76.01.1 GU5.04
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m 2 1100,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 4
Lokalisering: Sundheimsvegen, fortau og driftsadkomst/
nedkjøring til inntakskonstruksjon
Anvendelse: Veg
Andre krav: Nei

76.01.2 FS2.332099092A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 500,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 20/120
Levering: Valgfri
Komprimering: Håndbok N200 tabell 602.5 og tabell 
602.6
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Sundheimsvegen
Underlag: Fiberduk
Tykkelse: 300 mm
Andre krav: 

d) Toleranser
Vertikalt avvik: +/-30 mm
Horisontalt avvik: +100/-0 mm

76.01.3 FS2.333099092A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 150,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Valgfri
Komprimering: Håndbok N200 tabell 602.5 og tabell 
602.6
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Sundheimsvegen
Underlag: Forsterkningslag, 0/120
Tykkelse: 150 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også sluttjustering av alle kumtopper/ 
flytende støpejernsrammer, før asfaltering.

d) Toleranser
Vertikalt avvik: +/-20 mm
Horisontalt avvik: +100/-0 mm
Krav til jevnhet målt med 3 meter rettholdt: 15 mm

e) Prøving og kontroll
Krav til prøvetaking angitt i håndbok N200 punkt 
641.11

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 76 Veger og plasser: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 76-2 

 Kapittel: 76 Veger og plasser

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



76.01.4 JH2.11196223A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 760,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ag 16
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Sundheimsvegen
Bindemiddel: -
Steinkvalitet: -
Andre krav: 

d) Toleranser
Krav og toleranser for geometri og jevnhet skal være i
henhold til håndbok N200 tabell 650.2 

76.01.5 JH2.11115123A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 760,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Sundheimsvegen
Bindemiddel: -
Steinkvalitet: -
Andre krav: 

d) Toleranser
Krav og toleranser for geometri og jevnhet skal være i
henhold til håndbok N200 tabell 650.2

76.01.6 JH1.310A
KLEBING

Areal m 2 900,00
Klebemiddel: Valgfritt
Lokalisering: Sundheimsvegen
Forbruk: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter rengjøring av underliggende overflate etter 
behov og klebing før asfaltering.

Gjelder både fortau og veg.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 76 Veger og plasser: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 76-3 

 Kapittel: 76 Veger og plasser

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



76.01.7 JH2.11514211A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 330,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 8
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Gangveg/fortau
Bindemiddel: -
Steinkvalitet: -
Andre krav: 

d) Toleranser
Krav og toleranser for geometri og jevnhet skal være i
henhold til håndbok N200 tabell 650.2 

76.01.8 JH2.11514111A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Volum m 2 330,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 8
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Gangveg/fortau
Bindemiddel: -
Steinkvalitet: -
Andre krav: 

d) Toleranser
Krav og toleranser for geometri og jevnhet skal være i
henhold til håndbok N200 tabell 650.2

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 76 Veger og plasser: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 76-4 

 Kapittel: 76 Veger og plasser

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



76.01.9 FS2.334299092A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 8,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: FK 0/8
Levering: Valgfri
Komprimering: Håndbok N200 tabell 602.5 og tabell 
602.6
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nedkjøring til inntakskonstruksjon
Underlag: Tilbakefylte masser ved konstruksjon
Tykkelse: 50 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter grusdekke (veg) for driftsadkomst til 
inntakskonstruksjon

d) Toleranser
Vertikalt avvik: +/-20 mm
Horisontalt avvik: +100/-0 mm
Krav til jevnhet målt med 3 meter rettholdt: 15 mm

e) Prøving og kontroll
Krav til prøvetaking angitt i håndbok N200 punkt 
641.11

76.01.10 KD2.61A
KANT

Lengde m 110,00
Lokalisering: Kantstein langs Sundheimsvegen. Se 
tegning F302.
Materialspesifikasjon: Granitt
Underlag under settelag: -
Tverrsnitt/profil/dimensjon: H = 300 mm, B = 150 mm. L 
= 1000 mm
Utførelse: Se tegning F302.
Tilsluttende belegg: -
Festemetode: Jordfuktig betong (B25)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett legging av kantstein langs 
Sundheimsvegen. 
Prisen skal også inkludere arbeidet med 
innfesting/støping av kantstein i jordfuktig betong 
(kvalitet B25). 

Se detalj i tegning F302.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 76 Veger og plasser: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 76-5 

 Kapittel: 76 Veger og plasser

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



76.02  Rekkverk og gjerde

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 76-6 

 02 Rekkverk og gjerde  



76.02.1 KP2.197A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 90,00
Type: Stål
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Langs Sundheimsvegen. Se tegning C301
Utforming: Godkjent rekkverk for styrkeklasse N2, iht. 
Statens Vegvesen sine håndbøker
Type/materialer: Stål
Høyde: min. 700 mm
Toleransekrav: -
Antall avslutninger: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer levering og montering av kjøresterkt 
rekkverk (N2)  og tilhørende stålkomponenter.

b) Materialer
Rekkverk: Varmforsinket stål
Innstøpningsgods: Rustfritt stål (A4-80)
Iht. krav av Statens vegvesen

c) Utførelse
Iht. krav av Statens vegvesen.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 76 Veger og plasser: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 76-7 

 Kapittel: 76 Veger og plasser

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



76.02.2 KP1.117A
GJERDE

Lengde m 20,00
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Sundheimsvegen 10B, i topp av skråning 
mot Lågen. Tilsvarende plassering som eksisterende 
gjerde (som skal rives)
Høyde: 1 m
Stolper: Impregnerte trestolper, senteravstand skal ikke 
overstige 1 m
Gjerdeflate: Impregnerte trebord 
Utforming: Liggende trebord skrus/spikres til stolper. 2 
lag beis.
Underlag: -
Toleransekrav: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter bygging av nytt gjerde, med bord og 
stolper av impregnert trevirke. Alt av utstyr, materiell 
og personell som er nødvendig for å utføre 
arbeidene, skal være inkludert i prisen.

Stolpene forankres i løsmasser. Gjerdet skal ha 2 lag 
med beis. Endelig farge avklares med byggherre. 

Forslag til utforming er vist under. Entreprenør står 
fritt til å utforme gjerdet selv. 

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 76 Veger og plasser: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 76-8 

 Kapittel: 76 Veger og plasser

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Kapittel 77: Hager og grøntarealer

Arbeider i forbindelse med flomsikring av Givra skal utføres på en forsvarlig måte, slik at tilstøtende hage- og 
grøntarealer er ivaretatt, og ikke kommer til skade. Berørte områder må tilbakestilles til tilsvarende eller bedre 
stand før oppstart av arbeider.

Det vises til tegninger utarbeidet av Norconsult AS.

77.01  Hage- og grøntarealer

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 77-1 

   



77.01.1 KBA
Vegetasjon

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Berørte hage- og grøntarealer må tilbakestilles til 
opprinnelig stand, tilsvarende eller bedre. Det 
inkluderer alt av gressplen, hekker, busker, stauder, 
trær og annen beplantning.
Posten omfatter arbeid som ikke er dekket av egne 
poster i kapittelet, 77.01 Hage- og grøntarealer.

Posten omfatter også skjøtsel av gjenopparbeidet 
hage- og grøntarealer til og med første vekstsesong 
etter sesongen for utplanting.  

c) Utførelse
Ved behov for midlertidig lagring skal plantenes røtter 
være tildekket. Utsettes plantene for sol og vind skal 
hele planten dekkes til. Det skal sørges for 
nødvendig jordslagning, skygging og vanning av alle 
planter ved midlertidig lagring. Trær som ikke plantes 
umiddelbart etter ankomst byggeplass skal jordslåes i 
opprett stilling. Godt løsnet jord skal fordeles til 
rotsystemet. Stauder, busker og trær skal plantes i 
samme dybde som de har stått tidligere. Det skal 
vannes ved planting.

77.01.2 FS2.27499031A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 500,00
Type lag: Vekstjord
Type masse/sortering: Se under (b)
Levering: Valgfri
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Langs Givra delstrekning 3 ved berørte 
hage- og grøntområder. Og tilslutninger mot veg
Underlag: Stedlige masser / grøfter 
Tykkelse: min. 300 mm
Andre krav: 

b) Materialer
Det skal benyttes vekstjord av egnet kvalitet og
sammensetning, fri for rotugras.

c) Utførelse
Tilsåes med gress eller tilsvarende, se egen post.

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 77 Hager, grøntareal etc.: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 77-2 

 Kapittel: 77 Hager, grøntareal etc.

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



77.01.3 KB4.50A
GRASDEKKE

Areal m 2 500,00
Formål: Grasplen
Metode: Valgfri
Lokalisering: Langs Givra delstrekning 3
Frøblanding: -
Frømengde per areal: -
Type vekstjord: -
Dokumentasjon: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer alt arbeid i forbindelse med reetablering av 
gresplen for toppdekke for avslutning på flomsikring 
som grenser mot hage-/grøntområder og 
skadde/berørte private hageområder. Posten dekker 
også grasdekke i tilslutning mot veger.

c) Utførelse
Tilsvarende eller bedre stand enn opprinnelig
Arbeid i forbindelse med hage- og grøntarealer skal 
skal utføres på en forsvarlig måte, slik at at 
omgivelsene og området blir minimalt berørt

77.01.4 FF3.1
ARRONDERING

Areal m 2 500,00
Lokalisering: Langs Givra delstrekning 3 og 
Sundheimsvegen
Utforming: Tilsvarende opprinnelig stand eller bedre
Type masser: Vekstjord
Andre krav: Nei

77.01.5 KB6.822A
FLYTTING AV EKSISTERENDE TRÆR

Antall stk 5
Lokalisering: På eiendommene langs Givra delstrekning 3
Type trær: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfatter alt arbeid i forbindelse med mellomlagring 
og reetablering av trær langs Givra.
Dersom trær ikke overlever flytting må de erstattes av 
nye.

c) Utførelse
Arbeid i forbindelse med hage- og grøntarealer skal 
skal utføres på en forsvarlig måte, slik at at 
omgivelsene og området blir minimalt berørt

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 77 Hager, grøntareal etc.: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 77-3 

 Kapittel: 77 Hager, grøntareal etc.

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



77.01.6 KB6.821A
FLYTTING AV EKSISTERENDE PLANTER

Antall stk 5
Lokalisering: På eiendommene langs Givra delstrekning 3
Type planter: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett post som omfatter alt arbeid i forbindelse 
med mellomlagring og reetablering av busker på 
eiendommene langs Givra

c) Utførelse
Arbeid i forbindelse med hage- og grøntarealer skal 
skal utføres på en forsvarlig måte, slik at at 
omgivelsene og området blir minimalt berørt

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 77 Hager, grøntareal etc.: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 77-4 

 Kapittel: 77 Hager, grøntareal etc.

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Kapittel 90: Regningsarbeider

Kapittelet inkluderer medtatte poster for timepriser på mannskap og maskiner for arbeid som utføres etter 
regning, samt prosentsats for påslag på materiell og utstyr i forbindelse med tilleggsarbeider. Alle oppgitte 
mengder er regulerbare hvor annet ikke er oppgitt. Rund sum poster reguleres ikke, men kan utgå.

Postene skal kun brukes etter nærmere avtale med byggherre. Postene kan utgå i sin helhet.

Regningsarbeider skal kun utføres etter nærmere avtale med og bestilling fra byggherre eller denne sin 
byggeleder. Regningsarbeider skal avregnes etter faktisk medgått tid.

90.01  Timepriser for mannskap

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 90-1 

   



90.01.1 ANLEGGSLEDER/PROSJEKTLEDER
Tid time 10,00

90.01.2 FORMANN/BAS
Tid time 10,00

90.01.3 ANLEGGSRØRLEGGER MED FAGBREV OG ADK-1 
SERTIFIKAT
Tid time 20,00

90.01.5 LANDMÅLER INKLUDERT UTSTYR
Tid time 10,00

90.01.6 GRUNNARBEIDER
Tid time 30,00

90.01.7 HJELPEMANN
Tid time 30,00

90.01.8 ANLEGGSGARTNER
Tid time 10,00

90.01.9 FORSKALINGSSNEKKER
Tid time 10,00

90.01.10 JERNBINDER
Tid time 10,00

90.01.11 STÅLARBEIDER MED SVEISESERTIFIKAT
Tid time 10,00

90.01.12 KJERNEBORER MED ALT UTSTYR
Tid time 10,00

90.01.13 BETONGARBEIDER
Tid time 30,00

90.01.14 OVERTIDSTILLEGG FOR VANLIG OVERTIDSARBEID
Tid time 30,00

90.01.15 OVERTIDSTILLEGG HVERDAGER MELLOM KL. 21:00 
OG KL. 06:00.
Tid time 30,00

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 90 Regningsarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 90-2 

 Kapittel: 90 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



90.01.16 OVERTIDSTILLEGG SØNDAG OG HELLIGDAGER 
(HELE DØGNET)
Tid time 30,00

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 90 Regningsarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 90-3 

 Kapittel: 90 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



90.02  Timepriser for maskiner

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 90-4 

 02 Timepriser for maskiner  



90.02.1 GRAVEMASKIN 5-10 TONN

Prisen inkluderer fører.
Tid time 10,00

90.02.2 GRAVEMASKIN 5-15 TONN

Prisen inkluderer fører.
Tid time 10,00

90.02.3 GRAVEMASKIN 16-20 TONN

Prisen inkluderer fører.
Tid time 10,00

90.02.4 GRAVEMASKIN 21-30 TONN

Prisen inkluderer fører.
Tid time 10,00

90.02.5 GRAVEMASKIN 31-35 TONN

Prisen inkluderer fører.
Tid time 5,00

90.02.6 GRAVEMASKIN 36-40 TONN

Prisen inkluderer fører.
Tid time 5,00

90.02.7 GRAVEMASKIN 16-20 TONN MED PIGGHAMMER

Prisen inkluderer fører.
Tid time 10,00

90.02.8 GRAVEMASKIN 21-30 TONN MED PIGGHAMMER

Prisen inkluderer fører.
Tid time 10,00

90.02.9 GRAVEMASKIN 31-35 TONN MED PIGGHAMMER

Prisen inkluderer fører.
Tid time 5,00

90.02.10 GRAVEMASKIN 36-40 TONN MED PIGGHAMMER

Prisen inkluderer fører.
Tid time 5,00

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 90 Regningsarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 90-5 

 Kapittel: 90 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



90.02.11 GRAVEMASKIN 36-40 TONN MED PIGGHAMMER

Prisen inkluderer fører.
Tid time 5,00

90.02.12 DUMPER M/KAPASITET PÅ 10 m3

Prisen inkluderer fører.
Tid time 5,00

90.02.13 VALS 8-10 TONN

Prisen inkluderer fører.
Tid time 5,00

90.02.14 VIBROPLATE

Prisen inkluderer fører.
Tid time 5,00

90.02.15 LASTEBIL

Prisen inkluderer fører.
Tid time 10,00

90.02.16 LASTEBIL MED HENGER

Prisen inkluderer fører.
Tid time 10,00

90.02.17 TRAKTOR

Prisen inkluderer fører.
Tid time 10,00

90.02.18 TRAKTOR MED HENGER

Prisen inkluderer fører.
Tid time 10,00

90.02.19 HJULLASTER 20-30 TONN

Prisen inkluderer fører.
Tid time 10,00

90.02.20 MOBILKRAN MED LØFTEKAPASITET = 10 TONN

Prisen inkluderer fører.
Tid time 10,00

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 90 Regningsarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 90-6 

 Kapittel: 90 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



90.02.21 MOBILKRAN MED LØFTEKAPASITET = 20 TONN

Prisen inkluderer fører.
Tid time 10,00

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 90 Regningsarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 90-7 

 Kapittel: 90 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



90.03 Påslagsprosenter

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 90-8 

 03 Påslagsprosenter  



90.03.1 PÅSLAGSPROSENT FOR LEVERING AV MATERIALER 
FOR TILLEGGSARBEIDER

Levering av materialer for tilleggsarbeider skal avregnes 
etter regning pluss et påslag. Materiell betales med netto 
selvkost tillagt en påslagsprosent for administrasjon og 
fortjeneste.

Entreprenøren skal oppgi påslagsprosenten for materiell.

5% påslag angis som 0,05 i priskollonen. 10% påslag 
angis som 0,10 i priskollonen osv.

(Rund sum i enhetskolonnen er bare tatt med for 
overstyring av mengdekolonnen)

Prosent RS

90.03.2 PÅSLAGSPROSENT FOR LEIE AV MASKINER OG 
UTSTYR FOR TILLEGGSARBEIDER

Leie av maskiner og utstyr for tilleggsarbeider skal 
avregnes etter regning pluss et påslag for administrasjon 
og fortjeneste.

Entreprenøren skal oppgi påslagsprosenten for leie av 
maskiner og utstyr ved tilleggsarbeider.

5% påslag angis som 0,05 i priskollonen. 10% påslag 
angis som 0,10 i priskollonen osv.

(Rund sum i enhetskolonnen er bare tatt med for 
overstyring av mengdekolonnen)
Prosent RS

Norconsult AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 90 Regningsarbeider: 

 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 90-9 

 Kapittel: 90 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Kapittel 91: Prissammenstilling

Kapittel 01 Rigg og drift kr_______________________

Kapittel 02 Riving og klargjøring av tomt kr_______________________

Kapittel 03 Vannhåndtering kr_______________________

Kapittel 04 Grunnarbeider  kr_______________________

Kapittel 06 Betongarbeider, plasstøpt betong kr_______________________

Kapittel 08 Stålkonstruksjoner kr_______________________

Kapittel 73 Utendørs røranlegg kr_______________________

Kapittel 74 Utendørs elkraft kr_______________________

Kapittel 76 Veger og plasser kr_______________________

Kapittel 77 Hager og grøntarealer kr_______________________

Kapittel 90 Regningsarbeider      kr_______________________

   

Total tilbudssum uten merverdiavgift kr_______________________

Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette
tilbudet.

Arbeidene tilbys ferdigstilt og overlevert innen (dato)_________________________

_________________________________ ____________________________________
Sted og dato

______________________________________________________________________________
Stempel og underskrift

Organisasjonsnummer: _________________________________________________

Fullstendig firmanavn: _________________________________________________

Fullstendig adresse: _________________________________________________

Postnummer og poststed: _________________________________________________

Norconsult AS 25.06.2020

Oppdrag: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side 91-1 
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 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side I-1 

 INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Generelt 00-1 ............................................................................................................................................

01 Ytre miljø 00-1 ......................................................................................................................................

02 Andre rammebetingelser 00-1 ..............................................................................................................

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen 01-1 ....................................................

02 Riving og klargjøring i anleggsområdet 02-1 ........................................................................................

01 Riving og klargjøring av anlegget 02-1 .................................................................................................

03 Vannhåndtering 03-1 ...............................................................................................................................

04 Grunnarbeider 04-1 ..................................................................................................................................

01 Inntakskonstruksjon og drivgodssperre 04-1 .......................................................................................

02 Prefabrikkert kulvert 04-4 .....................................................................................................................

03 Overgangskonstruksjon 04-8 ...............................................................................................................

04 Prefabrikkert rør 04-11 ...........................................................................................................................

05 Betongutløp 04-16 ..................................................................................................................................

06 Erosjonssikring ved Lågen 04-21 ...........................................................................................................

07 Erosjonssikring oppstrøms inntakskonstruksjon 04-26 ..........................................................................

08 Grunnarbeider for veger 04-33 ...............................................................................................................

09 Grunnarbeider for utendørs røranlegg 04-35 .........................................................................................

10 Uttak av berg 04-49 ................................................................................................................................

11 Uttak av forurensede masser 04-51 .......................................................................................................

12 Sikringstiltak av grøfter 04-53 ................................................................................................................

06 Betongarbeider, plasstøpt 06-1 ..............................................................................................................

01 Inntakskonstruksjon 06-1 .....................................................................................................................

02 Drivgodssperre 06-9 .............................................................................................................................

03 Overgangskonstruksjon 06-13 ...............................................................................................................

04 Utløpskonstruksjon 06-19 ......................................................................................................................

05 Erosjonssikring ved Lågen 06-28 ...........................................................................................................

08 Stålkonstruksjoner 08-1 ..........................................................................................................................

01 Søyler drivgodssperre 08-1 ..................................................................................................................

02 Varegrinder 08-3 ..................................................................................................................................

03 Gitterrister og stiger 08-5 ......................................................................................................................

04 Rekkverk 08-8 ......................................................................................................................................

05 Lufterør 08-10 .........................................................................................................................................

73 Utendørs røranlegg 73-1 .........................................................................................................................

01 Rør og deler 73-1 .................................................................................................................................

02 Kummer 73-31 .......................................................................................................................................

03 Prøving og dokumentasjon 73-40 ..........................................................................................................

04 Provisorier 73-53 ....................................................................................................................................

74 Utendørs elkraft 74-1 ...............................................................................................................................

01 EL-installasjoner 74-2 ...........................................................................................................................

76 Veger og plasser 76-1 ..............................................................................................................................

01 Veger 76-1 ............................................................................................................................................

02 Rekkverk og gjerde 76-6 ......................................................................................................................
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 Prosjekt: Flomsikring Givra Delstrekning 3 Side I-2 

 INNHOLDSFORTEGNELSE

77 Hager, grøntareal etc. 77-1 ......................................................................................................................

01 Hage- og grøntarealer 77-1 ..................................................................................................................

90 Regningsarbeider 90-1 ............................................................................................................................

01 Timepriser for mannskap 90-1 .............................................................................................................

02 Timepriser for maskiner 90-4 ...............................................................................................................

03 Påslagsprosenter 90-8 .........................................................................................................................

91 Prissammenstilling 91-1 ..........................................................................................................................


