
Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger 
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Ytelsene i dette kapittelet framgår av:

• Generelle bestemmelser
• Denne beskrivelsen
• Tegninger

I beskrivelsen er det henvist til byggeherre/tiltakshaver som her menes Vinje kommune.

Denne beskrivelse gjelder bygningsmessige arbeider i forbindelse med tilbygg og ombygginger på 
legeavdeligen på Vinje helsesenter i Åmot.

For poster hvor det er angitt "for egne arbeider", "entreprenøren" el.l. menes generalentreprenøren med alle 
underentreprenører inkludert tekniske fag.

Generalentreprenøren (GE) skal holde rigg for sitt eget og sine UE's behov. For utførelse av arbeidene og 
planlegging av  byggeplass henvises generelt til konkurransegrunnlaget samt SHA planen.

Tiltaket er søknadspliktig iht. plan. og bygningsloven. Alle gebyrer oa. skal være inkludert i dette kapittel.

Alle ytelser i forbindelse med kapitalytelser, rigg og drift og nedrigging av byggeplassen som ikke er spesielt 
nevnt i etterfølgene poster skal inngå i enhetspriser for delprodukter.

All oppmåling, kontroll og sluttdokumentasjon(FDV) skal være inkludert.

Arbeidet med innhenting av gravetillatelser og arbeider i forbindelse med byggesøknadersøknader og 
adgangstillatelser skal være medtatt. 

Det er krav til at alle som skal oppholde seg eller arbeider utvendig på anlegget bruker synlighetstøy.

GE vil få anvist plass i nærheten til sitt riggområde. Her vil det være plass til brakker og et lite lager. Parkering 
må beregnes å være lenger unna.

Enteprenøren må selv holde brakkerigg for kontor, spiserom, garderober, lager etc. for eget behov. Møter 
hvor byggherren deltar kan foregå i byggherrens egen lokaler.

Byggherren anviser påkoblingpunkter for VA og el. til brakkeriggen. Byggherren bekoster strømforbruket.

Plassen som GE  vil benytte til riggområde samt byggeplass skal gjerdes inn med 2,0 meter høyt 
anleggsgjerde med låsbare porter. Byggeplassen skal være avlåst når det ikke er aktivitet på plassen. 

Det skal være min. 2 personer til stede når det foregår arbeider på anlegget, og GE skal til enhver tid ha 
oversikt over hvem som oppholder seg i anlegget.

Områder som benyttes av entreprenøren skal tilbakeføres til sin opprinnelige stand.

GE skal være hovedbedrift.

Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med byggeplassen og forholdende rundt.

Entreprenøren må selv besørge nødvendige stillaser for eget arbeid, heising av eget utstyr, beskyttelse av 
eget kontraktarbeid og kildesortering av eget avfall. Eget avfall skal daglig ryddes og sorteres iht. off. krav. All 
avfallshåndtering er entreprenørens ansvar.

Entreprenøren er ansvarlig for all snørydding og strøing på områder han disponerer til byggeplass og 
riggområde.
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Entreprenøren skal til enhver tid holde en ansvarlig anleggsleder / ingeniør / formann på stedet, som kan lede 
arbeidet og som har fullmakt til å treffe avtaler, også med økonomiske konsekvenser for entreprenøren. 

Entreprenøren eller hans daglige leder / formann skal være tilstede ved de regelmessige bygge- og andre 
møter han måtte bli innkalt til. 

Entreprenøren skal ha eget verneombud på plassen.

Det påpekes at spredning av støv skal minimaliseres. Det skal støvsuges min. en gang pr. uke og oftere ved 
behov.

I forbindelse med innvendige ombyggingsarbeider skal det settes opp provisoriske vegger mot tilstøtende 
arealer som er i bruk. Veggene skal gå helt opp til takkonstruksjon.

På håndverktøy skal det være påmontert støvsamler.

Entreprenøren skal lage riggplan og veldikeholde denne mht. prosjektets ulike faser og fremdrift.

De ulike faser er angitt på tegning datert 2020-02-06 (jfr. utsnitt under). GE må påregne stor grad av 
koordinering og samarbeidsmøter med byggherren mht. gjennomføringen av arbeidene. Områder for 
parkering og utomhus generelt skal opparbeides så tidlig som mulig i prosjektet.
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01.01.2 BOK 0 OG SHA PLAN

Evt forhold som er nevnt i øvrige kontraktsdokumenter for 
dette prosjektet og som entreprenøren mener det ikke er 
prisbærende post for, medtas her.
Rund sum RS

01.11 Rigging osv.

01.11.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne post medtas kostnader for ytelser som er 
nødvendig for entreprenøren for en komplett 
etablering, og som ikke er medtatt i andre poster 
dette kapittel.
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01.11.2 AK3.336A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ 
KONTRAKTARBEIDER
Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Hele kontraktsperioden
Utførelse: Jfr. etterfølgende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal sørge for at brannsikkerheten er 
ivaretatt under hele byggeperioden. 

Ved arbeider hvor det brukes redskaper som avgir sterk 
varme, åpen ild, gnister osv. som sveiseapparater, 
skjære-, slipe- og loddeapparater, propanbrennere og 
varmluftspistol,skal det utvises spesiell forsiktighet, og 
treffes tiltak for å hindre brann.

Omgivelsene må undersøkes og lett brennbart materiale 
må fjernes, tildekkes eller avskjermes med ubrennbart 
materiale. Etter fullført arbeidsoperasjon skal det foretas 
en grundig inspeksjon av stedet og de nærmeste 
omgivelsene for å være helt sikker på at det ikke er 
oppstått forhold som kan føre til brann (gnister i kontakt 
med brennbart materiale o.l.).

Det skal alltid sørges for at det er tilstrekkelig med egnede 
slokkemidler for hånden når det utføres varme arbeider av 
en hvilken som helst art. Ved større arbeider eller arbeider 
av særlig risikabel natur, bør det være spesielle 
slokkingsmannskaper, brannvakter til stede.

Arbeider som krever frakobling av eksisterende 
brannalarmanlegg skal koordineres med byggherren.

01.11.3 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

GE skal utarbeide avfallsplan for samtlige arbeider. 
Planen skal innsendes bygningsmyndighetene (via 
ansvarlig søker) i forbindelse med IG og senere 
vedlikeholdes.
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01.11.4 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Ikke relevant
Omfang: Ikke relevant
Utførelse: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tiltak for sikring av bygge- og riggplassen for hele 
byggeprioden inkl. alle opp- og nedrigginger for 
tilpasninger til de ulike behov.

Området skal sperres av med låsbart byggeplassgjerde. 

01.11.5 AK3.439A
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum RS

TYPE LOKALE: Se tekst
Lokalisering: Ikke relevant
Utførelse: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kontorer, møterom og spiserom, verktøybur lager, 
oa. som holdes av entreprenøren for eget behov.

01.11.6 AK3.339A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: Sikre eksisterende bygningsmasse
Lokalisering: Berørte arealer
Omfang: Hele kontraktsperioden
Utførelse: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

GE skal sørge for sikring / avlåsing av eksisterende 
bygningsmasse mht. innbrudd/adgang 
uvedkommende. Spesielt gjelder sikring av 
bygningdsmassen ved hulltakingsarbeider i 
ekisterende fasade. Evt. provisoriske tettinger skal 
medtas.
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01.12 Drift av byggeplass

01.12.1 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne post medtas kostnader for ytelser som er 
nødvendig for entreprenøren for en komplett drift, og 
som ikke er medtatt i andre poster i dette kapittel.

01.12.2 AM1.829A
KOORDINERENDE YTELSER

Tid RS

YTELSE: Oppmåling
Prosjektbeskrivelse: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Generell oppmåling
Byggentreprenøren har ansvar for all oppmåling  og 
utstikking for egne arbeider. Alle mål på tegninger må 
kontrollmåles ut fra eksisterende bygningsmasse. Alle 
angitte koter er hentet fra eksisterende tegninger som 
antaklig ikke er iht. dagens system. 

Masseberegning grunnarbeider
Entreprenøren skal måle inn terrenget før gravearbeider 
påbegynnes. 

Entreprenøren skal beregne grave- og fyllingsmasser for 
avregning som skal kontrolleres av byggherren.

NB! Enhet endret

01.12.3 AM3.281A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS

INSTALLASJON: ALLE PROVISORISKE TEKNISKE 
INSTALLASJONER
Lokalisering: Ikke relevant
Installasjonens omfang: Ikke relevant
Ytelse: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett drift av alle tekniske anlegg.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 01-7 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.12.6 AM3.419A
DRIFT AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum RS

TYPE LOKALE: Verktøybrakke/lager/kontor/spiseplass 
oa.
Lokalisering: Ikke relevant
Omfang/størrelse: Valgfritt
Varighet: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

For GE

01.12.8 AM3.5399
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND 
SUM

Rund sum RS

TYPE: STILLASER
Lokalisering: Ikke relevant
Utførelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

01.12.9 AM3.822
AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: Ikke relevant
Type avfall: Ikke relevant
Leveringssted: Ikke relevant

Andre krav: Nei

01.12.10 AO4.321
DRIFT AV PROVISORISK TETTING - RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav: Nei
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01.12.11 AO2.22A
BYGGRENHOLD

Rund sum RS

Lokalisering: Alle byggeområder inkl. 
ombyggingsområder
Krav til utførelse: Ikke relevant
Rengjøringsfrekvens: Ikke relevant
Kontrollmetode: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rydding og reinhald under bygginga skal gjennomførast 
etter håndbok Rent Tørt Bygg, utgjeve av RIF i 2007, samt 
faktaark 1/2011 frå Statsbygg, vedr krav og gjennomføring 
av RTB på byggeprosjekter.

Det skal gjennomføres kontinuerlig rydding/ fjerning 
av avfall og overflødige materialer gjennom hele 
byggeprosessen. 

Det etableres RTB soner etter hvert som 
byggeprosessen skrider frem. Grønn sone for 
råbygg, Gul sone for tett bygg med innslag av ferdige 
overflater, der alt støvproduserende verktøy skal ha 
påmontert avsug og Rød sone for ferdige overflater, 
støvende arbeider ikke tillat. 

GE skal utarbeide en plan som beskriver rutinene som 
gjelder for renholdet. Planen skal forevises byggherren. 
Rutiner for renhold skal gjennomgås med de som skal 
arbeide på byggeplassen, i oppstartsmøtet for nye 
mannskaper. 

Alle arbeidsoperasjoner etter lukket råbygg skal utføres på 
en slik måte at det produseres minst mulig byggstøv, og at 
det i byggefasen skal gjennomføres systematisk 
rengjøring for å minimalisere akkumulering og binding av 
forurensende stoffer, byggstøv, unødig fuktighet og 
lignende i bygget. 
Fuktighet i bygning/bygningskonstruksjoner gir grobunn for 
bakterier, sopp og råte. 

Entreprenørene skal sørge for at det ikke innebygges 
fuktighet i konstruksjonene som senere kan få 
skadelig innvirkning på inneklimaet. 

For dette byggeprosjektet skal byggerenholdet utføres på 
en måte som gir et godt helsemessig arbeidsmiljø i 
byggeperioden og senere i driftsfasen. Dette skal oppnås 
ved oppfyllelse av følgende delmål: 

1. God byggeplasshygiene som skaper en trivelig, ren, tørr 
og trygg arbeidsplass. Dette omfatter også garderober, 
sanitære rom samt verksteder og lagre. 
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2. God økonomi i byggeproduksjonen gjennom 
avfallsminimering, økt kildesortering og gjenvinning, færre 
feil og skader på materialer og mindre behov for 
lagerplass. 

3. Overlevering av et rent, tørt bygg som gir et godt 
innemiljø for brukerne   

Alle leveranser og arbeider med byggerenholdet må 
tilfredsstille statlige og kommunale lover, forskrifter og 
bestemmelser samt aktuelle norske standarder. 

Rengjøringen gjelder alle lokaler som entreprenrøren 
har byggearbeider, samt arealer entreprenøren 
benytter som adkomstsoner og evt. arealer som må 
rengjøres som følge av entreprenørens arbeider.

RTB-soner 
Byggrenhold inndeles i følgende faser: 
 Råbyggfasen, tilbygg og ombygging (grønn sone) 
 Tetthusfasen (gul sone) 
 Innredingsfasen (gul sone) 
 Innreguleringsfasen (rød sone) 

For alle soner gjelder: 
 Kontinuerlig rydding/fjerning av avfall og overflødige   
materialer. 
 Kun lagring for nært forestående arbeider i bygget. 
 All bruk av feiekost er strengt forbudt. Det skal brukes 
mopp, golvvaskemaskin og støvsuger. 

For øvrig benyttes følgende sonedeling og tilhørende krav: 

Grønn sone: Råbyggfasen 
Denne fasen defineres som byggeperioden fram til 2 
arbeidsuker etter at hoveddelen av bygget er tekket og 
fasaden lukket (gjelder også midlertidig tekking/tetting). 

Arbeidstakerne skal, iht. byggherreforskriften, arbeide på 
en ryddig arbeidsplass, og nødvendige tiltak skal settes i 
verk for å minimalisere risikoen for uhell. Det legges vekt 
på at kommunikasjonsarealer, samt arealer ved bygg og 
riggplasser, er ryddige.  

Normal rydding etter egne arbeider. Ingen spesielle 
restriksjoner annet enn kildesortering av avfall. 
Råbyggfasen avsluttes med en kontrollbefaring av 
entreprenørens rydding før oppstart av byggrenhold. 

Gul sone: Tetthusfasen 
Tett bygg med ikke ferdige overflater (dører og vinduer 
montert) 
 Horisontale overflater (golv, vindusposter) skal 
støvsuges 1-2 ganger pr. uke. 
 Alt støvproduserende verktøy skal ha påmontert avsug. 
 Vinduer og dører skal i størst mulig grad være lukket. 
 Samtlige entreprenører skal utføre støvsuging etter 
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egne arbeider. 
 Renholdsentreprenøren rengjør etter avtalt program. 
 Røyking er forbudt. 
 Det skal etableres en rutine med ukentlig hovedrydding. 
 Fotskraperister og støvmatter skal etableres ved 
entreprenørinnganger. En sølete byggeplass vil ikke bli 
tolerert. 
 Rutiner for lagring av materialer og utstyr, for å unngå 
vann- og andre skader, skal etableres. Fuktige materialer 
tillates ikke anvendt. 

Gul sone: Innredningsfasen: 
Når sparklings- og avrettingsarbeider av gulv, støvbinding 
av ubehandlede betongflater samt komplett tetting av tak 
og fasader er utført, går en over fra "Tetthusfasen" til 
"Innredningsfasen". Minimumskrav i "Tetthusfasen" 
gjelder også i "Innredningsfasen". 

I tillegg gjelder: 
Støvproduserende arbeider 
Det skal opprettes egne rom hvor støvproduserende 
arbeider skal foregå. Dette gjelder f.eks. arbeider som: 
Tørrskjæring av gipsplater, metaller, betong, murverk, 
treverk etc. Rommene skal ryddes og støvsuges hver dag. 
For støvproduserende arbeider som av praktiske årsaker 
må foregå utenom disse rommene, skal verktøy med 
støvavsug benyttes.  

Renhold 
All rengjøring skal foregå med støvsuger. Støvsugere som 
GE stiller med, skal fritt kunne benyttes av alle faggrupper 
for opprydding etter egne arbeider
 
GE skal støvsuge/rengjøre alle arealer min. 1 gang pr. uke 
i denne fasen. 
Opprydding etter egne arbeider omfatter fjerning av alt 
avfall inkl. nødvendig støvsuging ved arbeidsstedet. Dette 
gjelder alle entreprenører. 

Byggeleder avholder hver 14. dag renholdsbefaring 
sammen med renholdsansvarlig. Byggeplassen skal 
fremstå ryddig og iht. den kvalitet som kan forventes 
dersom de angitte krav etterfølges. 

Rød sone: Tett bygg med ferdige overflater. 
Rommet /området er lukket og er merket etter avtale med 
RTB-ansvarlig. Normalt skal det være avlåst!  Intet arbeid 
eller adgang uten RTB-ansvarliges tillatelse. Ferdig til 
overlevering. 
 GE rengjør alt og evt. låser av området. 
 Støvende arbeider er ikke tillatt. 
 Påbudt med fotposer/sko-overtrekk. 
 Røyking er absolutt forbudt. 

Alle kontroller - herunder også befaringer - skal 
dokumenteres med objektive målinger når dette kreves og 
med avviksrapporter forøvrig. 
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Prosjektets generelle rutiner for avviksbehandling 
benyttes. 
Utover spesielle kontroller nevnt for den enkelte fase 
gjennomføres følgende kontroller: 
 Vernerunder som skal omfatte byggerenhold. 
 Daglig kontroll og loggføring av alle avvik som 
oppdages eller blir rapportert av andre entreprenører. 
 Kvalitetskontroll av ukentlige fellesryddinger og 
renholdsstatus underveis. 
 Kvalitetskontroll av hovedrydding før avsluttende 
byggrengjøring 
 Løpende kvalitetskontroll av utført byggerenhold i 
lukkede rom, vegger, sjakter, vindusbenker, himlingsrom. 

Sanksjoner 
Kontroll på byggeplassen skal sikre at byggearbeidene 
utføres iht. kontrakt og fastsatte rutiner. Manglende 
kontroll fra renholdsentreprenøren, utilfredsstillende 
resultater og/eller manglende dokumentasjon kan 
medføre følgende sanksjoner: 
 Kontraktens krav anses ikke oppfylt. Rengjøring utføres 
på nytt med ny dokumentasjon. 
 Uten varsel blir rengjøringen utført av annen 
entreprenør for den skyldige entreprenørs regning. 
 Gjentatte avvik i renholdskvaliteten anses som 
kontraktsbrudd som vil bli behandlet iht. kontraktens 
rutiner. 

01.13 Avvikling

01.13.1 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 denne post medtas kostnader for ytelser som er 
nødvendig for entreprenøren for en komplett 
avvikling, og som ikke er medtatt i andre poster dette 
kapittel.
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01.13.2 AQ1.521A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE 
KONTRAKTER - RUND SUM

Rund sum RS

TIDSPUNKT: FØR MØBLERING
Lokalisering: Alle nye, ombygde og berørte arealer
Type rom: Ikke relevant
Arealangivelse: Ikke relevant
Krav til renhet: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

GE sørger for og bekoster full avsluttende byggrengjøring 
før overlevering og klargjørende byggreingjøring etter 
montering av løst utstyr. 

Gjelder alle lokaler som entreprenrøren har hatt 
byggearbeider samt arealer entreprenøren har 
benyttes som adkomstsoner og evt. arealer som må 
rengjøres som følge av entreprenørens arbeider.

Avsluttende byggrengjøring vil bli utført til ulike 
tidspunkt ettersom arealene ferdigstilles.

Utførelse og omfang

Byggrengjøringen skal som et minimum omfatte følgende:
• Vask av golv, vegger, tak og vinduer. Det 

skal påses at støvhyller som ok. dørblad o.l. 
ikke oversees.

• Rengjøring av alt montert utstyr inkl. tekniske 
installasjoner, også over himling (før lukking) 
og i teknisk rom. 

• Feiing/rengjøring av takflate.
• Rengjøring av alle sluk, kummer og 

sandfang.

Kvalitet på renhold.

Entreprenøren skal måle kvaliteten på renholdet vha. gel-
tape-teknikk og BM Dustdetektor. Byggeleder skal være 
tilstede ved målingene. Entreprenøren loggfører 
resultatene og utarbeider notat til byggeleder. Målingene 
skal utføres ihht. krav i felles nordisk bransjenormer for 
renholdskvaliteter, støvavsetting. 

Kravene til kvalitet er:

Overflatekategori:               Støvdekke i %
Personnære overflater (inventar)- 1,5%
Øvrig innventar samt gulv - 3,0%
Hulrom før gjenlukking - 5,0%
Overflater kanaler, tavler og annet 

utstyr, begge sider - 3,0%
Glatte vertikale flater - 3,0%
Underkant himling - 3,0%
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(forøvrig iht. klasse "normal" iht. RTB-håndboken)

Kontroll og dokumentasjon.

Byggeleder har det overordnede ansvar for 
kontrollfunksjonen på vegne av byggherren. 
Byggentreprenøren skal foreta kontroll av egne 
renholdsarbeider samt øvrige entreprenørers 
renholdsarbeider og er ansvarlig for at bygget overleveres 
med avtalt renholdskvalitet.

Det skal føres sjekklister for avsluttende byggrengjøring 
og listene skal leveres byggeleder i forbindelse med 
ferdigbefaringer.

Byggrengjøringen skal være sluttført og godkjent før 
ventilasjon driftsettes.

01.13.3 AS3.199A
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: HELE ANLEGGET
Lokalisering: Ikke relevant
Beskrivelse: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Fjerning av alt utstyr, opprydding og istandsettelse til 
opprinnelig standard av alle områder entreprenøren 
har benyttet.

01.13.4 AS3.2818
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

INSTALLASJON: ALLE PROVISORISKE TEKNISKE 
INSTALLASJONER
OMFANG: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Ikke relevant
Beskrivelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei

01.13.5 AS3.339
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: Byggeplassgjerde
Lokalisering: Ikke relevant
Beskrivelse: Ikke relevant

Andre krav: Nei
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01.13.6 AS3.439A
NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum RS

TYPE LOKALE: Lager, kontorer oa.
Lokalisering: Ikke relevant
Beskrivelse: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder all rigg entreprenøren har holdt. Lokaler og 
arealer skal tilbakeføres til opprinnelig stand.

01.13.7 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Arbeidet med FDV dokumentasjon skal skje parallelt 
med gjennomføringen av byggeprosjektet.

01.13.8 AO5.31
TERMOGRAFERING

Rund sum RS

Lokalisering: Tilbygg
Omfang: Valgfritt

Andre krav: Nei
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01.13.9 AQ4A
Ytelser for bruk, drift og vedlikehold

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

SAMKJØRINGSTESTER

1. Entreprenøren skal gjennomføre systemtester som skal 
dokumentere at anleggene fungerer for egen leveranse. 
Dokumentasjon oversendes byggherre når testen er 
utført. GE skal lede denne planleggingen og selve testene.

2. Det skal gjennomføres integrerte systemtester for å 
kontrollere at sammensatte system som flere 
entreprenører leverer ulike deler/delsystemer av fungerer 
sammen. Disse testene baserer seg på dokumentasjon 
fra entreprenørene på at de har testet det enkelte 
system/komponentene. SD-leverandøren skal lede 
gjennomføringen av de fleste integrerte systemtestene for 
å teste ut at systemene virker sammen i SD-anlegget. Der 
SD-anlegget ikke er en del av systemet skal annen 
entreprenør lede testen. 

Entreprenørene skal delta på integrerte systemtester 
på utstyr de har levert eller montert. Byggherren skal 
varsles om disse og skal kunne delta. 
Dokumentasjon oversendes byggherre når testen er 
utført. 

3. Byggherren skal gjennomføre hendelsesbaserte tester 
som en kontroll på at kritiske funksjoner fungerer som 
planlagt. Disse gjennomføres etter at integrerte 
systemtester er gjennomført og i orden for det enkelte 
emnet. Eksempel på en hendelsesbasert test kan være: 
Trigger brannalarm; sjekke at riktig melding viser på 
brannsentralen, klokkene ringer, signalet viser i SD-
anlegget, brannspjeldene faktisk stenger, at dørene 
faktisk går igjen, heiser går til riktig etasje åpner og lukker, 
motorlåser åpner i rømningsvei osv. Entreprisene skal 
delta på dette for det utstyret de har levert eller montert. 

01.14 Provisorier

01.14.1 Her medtas provisorier som skal til for å skille 
ombyggingsområder i eksisterende bygg og lokaler som 
er i bruk.
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01.14.2 QK5.31222A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal m
2

50,00

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Eksisterende bygg
Antall lag: 1+1
Bygningsdel: Vegger
Underlag: inkl. i post

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Denne posten omfatter komplette arbeider for 
midlertidige skillevegger for avgresning. Inkl.:

• forberedende arbeider
• vegg av 48x98 mm reisverk, sviller klemmes 

mot golv og dekkeelementer i tak (dvs. 
himling må fjernes lokalt)

• 13 mm gips på begge sider
• demontering vegg
• remontering himling og evt. tilbakeføring av 

overflater til opprinnelig stand

Endelige plasseringer avtales med byggherren. 
Avregnes.
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Generelt for grunnarbeider

Denne beskrivelse baserer seg på NS 3420.
Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 databaseutgave - 2018

Innledende tekster i dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av arbeidet. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende tekst kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for 
kalkullasjon av postene og for korrekt utførelse.

Gravemasser blir å betrakte som entreprenørs eiendom.

Mengdene er basert på overslagsberegninger og vil være regulerbare.

Det foreligger ikke grunnundersøkelse, og stedlige masser under eksisterende kjøreveg/biloppstillingsplass 
antas å være bæredyktige.

Utbygg og nye baldakiner fundamenteres direkte.

For utførelse av grunnarbeidene vises det spesielt til 
NS-EN 16907 Grunnarbeider.

Klargjøring av tomt

Det presisseres at det skal være selektiv riving og alt avfall skal kildesorteres.

Generelt:

Det forutsettes at entreprenørene har gjort seg kjent med de faktiske forhold på byggetomten på 
tilbudsbefaringen.

Dersom rivearbeidene avdekker spesialavfall som ikke er medtatt i øvrige poster, skal dette varsles 
oppdragsgiver, og pris for håndtering og levering avtales spesielt.

Enhetsprisene omfatter fjerning av bygningsdeler, sikring av arbeidsstedet/området tilsvarende den sikring og 
ivaretakelse av støv og stoffer som gjøres ved sanering, fjerning, opprydding, forskriftmessig emballering og 
merking, intern og ekstern transport, mellomlagring, samt beredskap mot spill og søl.

Alle avgifter og gebyrer knyttet til transport og levering av avfallet skal inkluderes i postene om ikke annet er 
angitt.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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03.10 Riving utomhus

- Riving av asfalt
- Riving av kantsteiner
- Riving av fotskraperist

Mengderegler:

Avregnes

03.10.2 ZB3.1212A
SKJÆRING

Samlet lengde m 75,00

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Renskjæring av asfalt ved overgang mellom 
ny og gammel asfalt. Se tegninger A21-002 og B 030

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eksisterende asfalt som skal beholdes finskjæres slik 
at overgang mot nytt asfaltert areal blir jevn.

x) Mengderegler

Avregnes
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03.10.3 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m
2

280,00

Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Utbygg og fundamenter til baldakiner. Se 
tegning B 020. 
Spesielle forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post inkluderer opplasting og transport, samt levering 
til godkjent deponi. Mengder avregnes mot 
dokumentert innlevert mengde.

c) Utførelse

Det forutsettes oppsamling av asfalt før transport til 
godkjent deponi. Post inkluderer sortering mellom 
asfalt og øvrige avgravde masser. Asfalt skal leveres 
som farlig avfall, mens øvrige masser skal leveres 
som normalt til godkjent deponi.

x) Mengderegler

Post mengdes som tonn asfalt. Mengder avregnes

03.10.4 CD4.11133A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 7,00

Bygningsdel: Støttekonstruksjon
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Ved ny rømningstrapp. Se tegning B 100
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

x) Mengderegler

Avregnes
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03.10.5 CD4.14993A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Fotskraperist
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Akse 26/M-L. Se tegning B 100.
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Gitterrist, sluk, rør, stål- og 
betongdeler.
Materialer: Stål, armeringsjern, betong.
Byggeår: 2001
Dimensjon: Ca. 1000x2100 mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler:  Armering skilles fra 
betongen. Leveres som separate fraksjoner til godkjent 
deponi.

Andre krav: 

x) Mengderegler

Avregnes

03.21 Gulv og fundamenter for utbygg

Ny ringmur og gulv på grunn, utvidelse av 
legekontorer.

- Avgraving.
- Evt. fiberduk.
- Omlegging av eksisterende drensrør.
- Forkiling før utlegging av gulvisolasjon og utstøping av 
fundament.
- Utlegging av isolasjon og radonmembran.
- Utlegging av bærelag
- Asfaltering

x) Mengderegler

Avregnes
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03.21.2 FD1.13210A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m
3

160,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Utvidelse av legekontorer, ringmurer, 
søylefundamenter og gulv på grunn akse N til F og 26 til 
28. Se tegning B 020
Formål: Avgraving for etablering av ringmurfundament og 
gulv på grunn i utvidet del.
Grunnforhold: Stedlig masse, antatt drenerende, 
bæredyktig.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post inkluderer avretting av avgravd areal uten 
tilføring av masser samt opplasting og bortkjøring av 
overskuddmasser. 
Inkl. nødv. forsiktig graving nær eksisterende 
bygning. 
Inkl. evt. deponiavgift.

x) Mengderegler

Avregnes

03.21.3 FS8.2222A
KOMPRIMERING AV LØSMASSER

Areal m
2

220,00

Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Utvidelse av legekontorer, ringmurer, 
søylefundamenter og gulv på grunn akse N til F og 26 til 
28. Se tegning B 020
Type masser: Avgravde stedlige masser.
Kote: Ihht høyder angitt på tegning B 020

Andre krav: 

x) Mengderegler

Avregnes
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03.21.4 GU6.21A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON
IKKE TRAFIKKERT AREAL

Areal m
2

290,00

Anvendelsesområde: Grunnarbeider/fundamentering/ 
støttekonstruksjon
Lokalisering: Utvidelse av legekontorer, ringmurer, 
søylefundamenter og gulv på grunn akse N til F og 26 til 
28. Se tegning B 020
Strekkfasthet: Langtidsstrekkfasthet
Statisk gjennomhulling (CBR): -
Bestandighet: -
Utførelse: Overlaping 500 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse etter vurdering av 
byggegroper og eksisterende masser.

x) Mengderegler
Avregnes.

03.21.5 FF1.322244A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

220,00

Type masser/sortering: 8/16
Underlag: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Utvidelse av legekontorer, ringmurer, 
søylefundamenter og gulv på grunn akse N til F og 26 til 
28. Se tegning B 020
Masser i underlaget: Forkiling på avgravde stedlige 
masser. Antas bæredyktig stedlig masse.
Midlere tykkelse: 100 mm

Andre krav: 

c) Utførelse

Post inkluderer normal komprimering.

x) Mengderegler

Avregnes
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03.21.6 FS4.3227122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

15,00

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Utvidelse av legekontorer, ringmurer, 
søylefundamenter og gulv på grunn akse N til F og 26 til 
28. Se tegning B 020
Type konstruksjon: Ringmur og søylefundamenter
Underlag: Avrettingslag med pukk 8-16
Nivå/kote: Inntil underkant gulv isolasjon og 
isolasjonsutstikk
Toleranse: +/- 20 mm

Andre krav: 

x) Mengderegler

Posten avregnes

03.21.7 GU6.14A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal m
2

110,00

Brukskrav: Bruksklasse 4
Lokalisering: Utvidelse av legekontorer, ringmurer, 
søylefundamenter og gulv på grunn akse N til F og 26 til 
28. Se tegning B 020
Anvendelse: Utside av tilbygg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og utlegging under kjøreveg.

c) Utførelse

Overlaping 500 mm

x) Mengderegler

Avregnes.
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03.21.8 FS2.332228122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

20,00

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Utside av tilbygg. Se tegning B 020 og B 500
Underlag: Geotekstil trafikkert areal.
Tykkelse: Inntil 340 mm under overkant eksisterende veg.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avretting og nødvendig komprimering.

x) Mengderegler
Avregnes.

03.21.9 FS2.333023122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

16,00

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Utside av tilbygg. Se tegning B 020 og B 500
Underlag: Oppfylte masser forsterkningslag
Tykkelse: 200 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder bærelag for veg.
Inkl. avretting og nødvendig komprimering.

x) Mengderegler
Avregnes.
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03.21.10 FS2.333713122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

9,00

Type lag: Øvre bærelag
Type masse/sortering: 0/11
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Utside av tilbygg. Se tegning B 020 og B 500
Underlag: Bærelag pukk 8-22
Tykkelse: 100 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder øvre bærelag for bygging av vei.
Inkl. avretting

x) Mengderegler
Avregnes.

03.21.11 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT

Rund sum RS

Lokalisering: Gravested
Objekt: Byggegrop

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter håndtering av alt uønsket vanninnsig.

03.29 Fundamenter for baldakiner mm

Søylefundamenter for baldakiner.

- Avgraving.
- Evt. fiberduk.
- Omlegging av eksisterende drensrør.
- Forkiling før utlegging av isolasjon.

Områder:

- Ambulanse
- Ny rømningstrapp
- Hovedinngang

x) Mengderegler

Avregnes
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03.29.2 FD3.13210A
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

39,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Søylefundamenter til baldakiner for 
ambulanse, rømningstrapp og hovedinngang.
Type grop: Fundamentgrop
Dimensjoner: Inntil 4000x4000x1000 mm
Grunnforhold: Stedlige masse. Antas bæredyktig.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post inkluderer avretting av avgravd areal uten 
tilføring av masser samt opplasting og bortkjøring av 
overskuddmasser. 
Inkl. nødv. forsiktig graving nær eksisterende 
bygning. 
Inkl. evt. deponiavgift.

x) Mengderegler

Avregnes

03.29.3 FS8.2222A
KOMPRIMERING AV LØSMASSER

Areal m
2

30,00

Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Søylefundamenter til baldakiner for 
ambulanse, rømningstrapp og hovedinngang.
Type masser: Stedlig masse. Antas bæredyktig.
Kote: Se tegning B 020

Andre krav: 

x) Mengderegler

Avregnes
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Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 03-10 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.29.4 GU6.21A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON
IKKE TRAFIKKERT AREAL

Areal m
2

40,00

Anvendelsesområde: Grunnarbeider/fundamentering/ 
støttekonstruksjon
Lokalisering: Søylefundamenter til baldakiner for 
ambulanse, rømningstrapp og hovedinngang.
Strekkfasthet: Langtidsstrekkfasthet
Statisk gjennomhulling (CBR): -
Bestandighet: -
Utførelse: Overlaping 500 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse etter vurdering av 
byggegroper og eksisterende masser.

x) Mengderegler
Avregnes.

03.29.5 FF1.322244A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

30,00

Type masser/sortering: 8/16
Underlag: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Søylefundamenter til baldakiner for 
ambulanse, rømningstrapp og hovedinngang.
Masser i underlaget: Forkiling på avgravde stedlige 
masser. Antas bæredyktig stedlig masse.
Midlere tykkelse: 100 mm

Andre krav: 

c) Utførelse

Post inkluderer normal komprimering.

x) Mengderegler

Avregnes
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03.29.6 GU6.14A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal m
2

35,00

Brukskrav: Bruksklasse 4
Lokalisering: Søylefundamenter til baldakiner for 
ambulanse, rømningstrapp og hovedinngang.
Anvendelse: Kjøreveg.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og utlegging under kjøreveg.

c) Utførelse

Overlaping 500 mm

x) Mengderegler

Avregnes.

03.29.7 FS2.332228122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

15,00

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Søylefundamenter til baldakiner for 
ambulanse, rømningstrapp og hovedinngang.
Underlag: Isolasjon, geotekstil trafikkert areal.
Tykkelse: Inntil 340 mm under overkant eksisterende veg.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avretting og nødvendig komprimering.

x) Mengderegler
Avregnes.
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03.29.8 FS2.333023122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

9,00

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Søylefundamenter til baldakiner for 
ambulanse, rømningstrapp og hovedinngang.
Underlag: Oppfylte masser forsterkningslag
Tykkelse: 200 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder bærelag for veg.
Inkl. avretting og nødvendig komprimering.

x) Mengderegler
Avregnes.

03.29.9 FS2.333713122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

5,00

Type lag: Øvre bærelag
Type masse/sortering: 0/11
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Søylefundamenter til baldakiner for 
ambulanse, rømningstrapp og hovedinngang.
Underlag: Bærelag pukk 8-22
Tykkelse: 100 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder øvre bærelag for bygging av veg.
Inkl. avretting og nødvendig komprimering.

x) Mengderegler
Avregnes.
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03.76 Veger og plasser

Utomhus

- Avgraving.
- Evt. fiberduk.
- Omlegging av eksisterende drensrør.
- Forkiling før utlegging av isolasjon og asfalt.
- Utlegging av bærelag for natursteinmur, kjøreveg og 
biloppstillingsplass.
- Asfaltering.

Område:

Eksisterende gressplen fra akser ca. K/19 til ca. O/26. Se 
tegning B 030.

x) Mengderegler

Avregnes

03.76.2 FB2.21A
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - AREAL

Areal m
2

145,00

Område som skal avdekkes: Mellom ny støttemur og 
eksisterende bygg
Gjennomsnittstykkelse: 300 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. bortkjøring av overskuddsmasser til 
entreprenørens tipplass
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03.76.3 FD1.13210A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m
3

140,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Eksisterende gressplen fra akser ca. K/19 
til ca. O/26. Se tegning B 030.
Formål: Avgraving for etablering av asfaltveg samt 
søylefundamenter for ny baldakin over utvidet 
vinduutsparing til dørutsparing akser K/20.
Grunnforhold: Stedlig masse, matjord, drenerende 
masser. Antas bæredyktig masse under matjord.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post inkluderer avretting av avgravd areal uten 
tilføring av masser samt opplasting og bortkjøring av 
overskuddmasser. 
Inkl. nødv. forsiktig graving nær eksisterende 
bygning. 
Inkl. evt. deponiavgift.

x) Mengderegler

Avregnes

03.76.4 FS8.2222A
KOMPRIMERING AV LØSMASSER

Areal m
2

135,00

Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Eksisterende gressplen fra akser ca. K/19 
til ca. O/26. Se tegning B 030.
Type masser: Stedlig masse, matjord, drenerende 
masser. Antas bæredyktig masse under matjord.
Kote: Se tegning B 020

Andre krav: 

x) Mengderegler

Avregnes
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03.76.5 GU6.21A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON
IKKE TRAFIKKERT AREAL

Areal m
2

130,00

Anvendelsesområde: Grunnarbeider/fundamentering/ 
støttekonstruksjon
Lokalisering: Eksisterende gressplen fra akser ca. K/19 
til ca. O/26. Se tegning B 030 og B 510.
Strekkfasthet: Langtidsstrekkfasthet
Statisk gjennomhulling (CBR): -
Bestandighet: -
Utførelse: Overlaping 500 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse etter vurdering av 
byggegroper og eksisterende masser.

x) Mengderegler
Avregnes.

03.76.6 FF1.322244A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

7,00

Type masser/sortering: 8/16
Underlag: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Eksisterende gressplen fra akser ca. K/19 
til ca. O/26. Se tegning B 030 og B 510.
Masser i underlaget: Antas bæredyktig stedlig masse.
Midlere tykkelse: 100 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder avretting under tørrmur samt 
søylefundament for ny baldakin i det området.

c) Utførelse

Post inkluderer normal komprimering.

x) Mengderegler

Avregnes
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03.76.8 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR

Areal m
2

30,00

Materiale: Naturstein
Lokalisering: Mellom gressplen og ny kjørevegg. Se 
tegning A21-002
Materialspesifikasjon: Larvikitt eller tilsvarende
Utførelsesmetode: Beregnes av leverandør. Fundament 
på løsmasser som vist på tegning B 510
Dimensjon: Overkant mur ca. 100 mm over eksisterende 
gressplen. Total høyde ca. 800 mm fordelt på to høyder.
Mønster: Forskjøvet
Liggefuger: Valgfritt
Stussfuger: Valgfritt
Toleransekrav: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

03.76.9 GU6.14A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal m
2

210,00

Brukskrav: Bruksklasse 4
Lokalisering: Eksisterende gressplen fra akser ca. K/19 
til ca. O/26. Se tegning B 030 og B 510.
Anvendelse: Asfaltveg.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og utlegging under kjøreveg.

c) Utførelse

Overlaping 500 mm

x) Mengderegler

Avregnes.
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03.76.10 FS4.3222122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

10,00

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Eksisterende gressplen fra akser ca. K/19 
til ca. O/26. Se tegning B 030 og B 510.
Type konstruksjon: Ringmur, natursteinmur
Underlag: Geotekstil trafikkert areal.
Nivå/kote: Underkant avretting . Se tegning B 510.
Toleranse: +- 20 mm

Andre krav: Nei

03.76.11 FS2.332228122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

34,00

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Eksisterende gressplen fra akser ca. K/19 
til ca. O/26. Se tegning B 030 og B 510.
Underlag: Isolasjon, geotekstil trafikkert areal.
Tykkelse: 200-400 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avretting og nødvendig komprimering.

x) Mengderegler
Avregnes.
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03.76.12 FS2.333023122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

27,00

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Eksisterende gressplen fra akser ca. K/19 
til ca. O/26. Se tegning B 030 og B 510.
Underlag: Oppfylte masser forsterkningslag
Tykkelse: 200 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder bærelag for veg.
Inkl. avretting og nødvendig komprimering.

x) Mengderegler
Avregnes.

03.76.13 FS2.333713122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

14,00

Type lag: Øvre bærelag
Type masse/sortering: 0/11
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Eksisterende gressplen fra akser ca. K/19 
til ca. O/26. Se tegning B 030 og B 510.
Underlag: Bærelag pukk 8-22
Tykkelse: 100 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder øvre bærelag for bygging av veg.
Inkl. avretting og nødvendig komprimering.

x) Mengderegler
Avregnes.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 03-19 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.76.14 KB4.51A
GRASDEKKE

Areal m
2

35,00

Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Reetablering av plen bak ny støttemur. Fra 
akser ca. K/19 til ca. O/26. Se tegning B 030 og B 510.
Frøblanding: Spire Frøblanding Natur fra Felleskøpet 
eller tilsvarende.
Frømengde per areal: Ihht. leverandørens anvisninger
Type vekstjord: 100 mm med matjord fra depot. Under 
graving tas vekstjorda vare på.
Dokumentasjon: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Henting, lagring, utlegging og eventuell vanning i 
etableringsfasen er inkludert.

03.76.15 JH2.11115113A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m
2

85,00

Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Område berørt av graving for 
stripefundamenter utvidelse av legekontorer. Se tegning 
B 020
Bindemiddel: Iht. krav i SVV-håndbok N200
Steinkvalitet: Iht. krav i SVV-håndbok N200

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. nødv. avretting før asfaltering og tilpasning mot 
tilstøtende arealer og avkjørsler.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 03-20 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.76.16 JH2.11115113A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m
2

135,00

Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Utvidet kjøreveg ved gressplen. Akser K/19 
til O/26. Se tegninger B 030 og B 510
Bindemiddel: Iht. krav i SVV-håndbok N200
Steinkvalitet: Iht. krav i SVV-håndbok N200

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. nødv. avretting før asfaltering og tilpasning mot 
tilstøtende arealer og avkjørsler.

Omlegging av drensrør.

- Evt. nødv. overgraving ved siden av prosjekterte 
fundamenter
- Tilkobling til eksisterende drensrør

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 03-21 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.76.18 UM1.3112212118A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 45,00

Materiale: PVC-U
Plassering: I løsmasser - rørpressing
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Ved nye utbyggs stripefundamenter.
Ledningsstrekk: -
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 150 mm
SN/SDR-verdi: Valgfritt
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder levering, legging av drensledninger 
som skal legges for drenering ved nye 
ringmurfundamenter. 
Eksisterende drensledninger som blir berørt av 
gravearbeider for utbygg kobles til nye drensledninger 
for reetablering av dreneringssystemet.
Legges med fall tilpasset eksisterende 
drensledninger.

x) Mengderegler

Avregnes.
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03.76.19 FV3.12101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 45,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved nye utbyggs stripefundamenter.
Formål: Legging av drensledning
Grunnforhold: Stedlige masser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 200 mm
Grøftedybde: Inntil 1,5 m under overkant eksisterende 
ferdig terreng
Krav til tilbakefylling: Drenerende masser
Krav til komprimering: Normal kontroll

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder evt. nødv. overgraving for at 
drensledning skal ha tilstrekkelig fall.

c) Utførelse

Om det oppdages behov for overgraving, skal dette 
utføres før etablering av nye fundamenter.

Det skal ikke graves under eksisterende 
fundamenter.

03.76.20 JK2.21020A
PERMANENT OPPMERKING
FELT - AREAL

Rund sum RS

Utførelse: Valgfri
Farge: Hvit
Merkemiddel: Valgfritt
Lokalisering: Parkeringsplass vest
Type: Valgfritt
Underlag: Eksisterende asfalt
Dimensjon/utforming: Iht. standard krav
Tykkelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder oppmerking som vist på tegning fra arkitekt A21-
002.
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Betongarbeider

Beskrivelse

Denne beskrivelse baserer seg på NS 3420.
Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 databaseutgave - 2018

Innledende tekster i dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av arbeidet. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende tekst kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for 
kalkullasjon av postene og for korrekt utførelse.

Armeringsmengder er basert på grunnlag fra erfaringstall. Avregning skal foretas etter medgåtte mengder 
ifølge armeringsspesifikasjoner (bøyelister) og NS 3420. De oppgitte enhetspriser for armering danner 
grunnlag for oppgjør selv om det endelige totalkvantum blir endret.

Alle mål må kontrolleres på stedet.

For utførelse av betongarbeidene vises det spesielt til følgende europeisk standard med nasjonalt tillegg: 
NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner.

Omfang betongarbeider

- Gulv på grunn.
- Fundamenter for ringmurer, utvendig trapp og søyler.
- Utstøp i U-blokker samt forankringer baldakiner lokalt i nye og eksisterende yttervegger.
- Hulltaking i betongvegg for etablering av utsparing for rømningsdør.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 05-1 

   



05.10 Riving utomhus

Utsparing for dør

05.10.9 CD4.14233A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Bærende yttervegg
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Riving/etablering av utsparing for dør i 
trappesjakt 183, etasje 1. Mellom akser H-G/25-26. Se 
tegning B 100.
Tilgjengelighet: Området klargjøres før oppstart arbeider.
Bygningsdel, spesifisert: Antas etter eksisterende 
tegninger: Fra inv.: Betongvegg t=200 mm, og leca-
forblending t= 150 mm.
Materialer: Betong, lettklinkerforblending.
Byggeår: 2001
Dimensjon: Ca. 1000x2100 mm. Kfr ARK
Konstruksjon/bæring: Trappesjakt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler:  Armering skilles fra 
lettklinkerblokker. Leveres som separate fraksjoner til 
godkjent deponi.

Andre krav: 

c) Utførelse

Inkludert nødvendig finskjæring mot kanter som skal 
beholdes.
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05.11 Riving innvendig

05.11.1 CD4.14623A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Rund sum RS

Bygningsdel: Innvendig trapp
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: 1. etasje ca. mellom akser 25-26/H-I. Rom 
183.2 for nytt WC-damer
Tilgjengelighet: Ved inngangsdør
Bygningsdel, spesifisert: Rettløp opp til repo, samt 
rekkverk og håndløper i veggen.
Materialer: Betongkonstruksjon
Byggeår: 2001
Dimensjon: Ca. 1500 mm. 8 trappetrinn.
Konstruksjon/bæring: Antas rettløp festet i betongveggen 
på side.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Evt. kan 
trapp være i bruk over repo. Kan være nødvendig med 
oppstøtting av repo under riving.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:  
Armering skilles fra betong. Leveres som separate 
fraksjoner til godkjent deponi.
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Overflater skal være 
klar for ny oppbygging.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. permanent oppstøting av repo om nødvendig.

05.21 Gulv og fundamenter for utbygg

Gulv på grunn

- Isolasjon
- Radonmembran
- Armering
- Utstøping
- Overflatebearbeiding

Tegninger:

B 010 Fundamentplan
B 500 Snitt A-A
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05.21.2 SB5.141271
ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN

Areal m
2

142,00

Materiale: EPS, plater
Tykkelse: 300 mm
Lokalisering: Under gulv på grunn
Krav til fysiske egenskaper: EPS  S150
Utstikk: Se egen post

Andre krav: Nei

05.21.3 SF1.121A
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal m
2

165,00

Lokalisering: Under gulv på grunn
Materiale: Polyetilenfolie, klar
Tykkelse: 0,2 mm
Fuktkontroll: -
Skjøtemetode: Min. 200 mm overlap som tapes
Innfesting: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter 2 lag plast mellom isolasjon og 
dekke

05.21.4 LC2.132
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Areal m
2

165,00

Nettype: K 257
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utbygg. Akser 26-28 og F(+2)-N

Andre krav: Nei

05.21.5 LG8.692
ETABLERING AV FUGE

Lenge m 37,00

Type fuge: Ihht. fig. 65 i byggforsk kap. 511.111
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gulv på grunn tilbygg. Akser 26-28 og 
F(+2)-N. Se tegning B 010
Utforming: Jfr. fig. 65 i byggforsk 521.111 utgave 2012.
Fugebredde: 20 mm

Andre krav: Nei
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05.21.6 LG1.1232120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

15,00

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Utbygg. Akser 26-28 og F(+2)-N. 

Andre krav: Nei

05.21.7 LG8.5222
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

142,00

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utbygg. Akser 26-28 og F(+2)-N

Andre krav: Nei

05.21.8 SV1.1A
SAMMENSATT MEMBRAN
UTEN SPESIFISERT OPPBYGNING

Areal m
2

155,00

Lokalisering: Utbygg. Akser 26-28 og F(+2)-N
Krav til funksjon: radontetting
Vanntrykk: Ingen
Underlag: EPS

Andre krav: 

c) Utførelse

Radonmebran klebes på eksisterende og nye 
fundamenter mellom fugemasse og klemlist av plast 
eller korrosjonsbestandig metall. Se tegning B 500

Posten gjelder komplett legging av radonsperre som 
tilfredstiller alle gjeldende anvisninger og krav. 

Utføres ihht byggforskserien byggdetaljer 520.706. 
Monteres etter leverandørens anvisninger og alt 
ekstra tilbehør og tettinger rundt gjennomføringer og 
tilsluttninger skal inkl. i prisen.
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Stripefundamenter

- Forskaling
- Armering
- Utstøping
- Overflatebearbeiding
- Isolasjons utstikk

Tegninger:

B 010 Fundamentplan
B 500 Snitt A-A

05.21.10 LM1.1532A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 6

Type: Dybler
Faststøpingsmetode: Boring og fastgysing
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utbygg. Stripefundamenter ca. akser N/26 
og G/26. Se tegning B 010.
Typebetegnelse: Kamstål
Dimensjon innstøpingsgods: ø12, L= 400 mm, c/c 150 
mm, innboringsdybde 200 mm
Overflatebehandling: -
Innstøpingsmørtel: Gysemørtel Nonset 50 eller 
tilsvarende.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Bores inn horisontalt 200 mm i eksisterende 
stripefundamenter for kobling med nye 
stripefundamenter.

05.21.11 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

22,00

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Stripefundamenter utbygg

Andre krav: Nei
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05.21.12 LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 700,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Stripefundamenter utbygg

Andre krav: Nei

05.21.13 LG1.1144120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

7,00

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Stripefundamenter utbygg

Andre krav: Nei

05.21.14 SB5.122241A
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m
2

50,00

Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: Utvendig på ringmur
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Stripefundamenter utbygg
Krav til fysiske egenskaper: XPS 200
Krav til beskyttelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

XPS 200 på stripefundamenter, ca. 1100 mm utstikk 
langs stripefundamenter og 1600 mm ved hjørner 
som vist på Byggforsk 521.811. 
Se tegning B 500

05.21.15 LG8.5122
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

26,00

Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Stripefundamenter utbygg

Andre krav: Nei
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Søylefundamenter innendørs

- Forskaling
- Armering
- Utstøping
- Overflatebearbeiding

Tegninger:

B 010 Fundamentplan
B 500 Snitt A-A

05.21.17 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

7,00

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søylefundamenter ved akser 26-27 / I-N.Se 
tegning B 010

Andre krav: Nei

05.21.18 LM1.1212
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 11

Type: Plater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søylefundamenter ved akser 26-27 / I-N.Se 
tegning B 010
Typebetegnelse: Stålplate
Dimensjon innstøpingsgods: BxLxT = 200x200x12 mm  
med 2 stk. klør av ø16 mm innstøpt i søylefundamenter.
Overflatebehandling: -
Innstøpingsmørtel: -

Andre krav: Nei

05.21.19 LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 150,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søylefundamenter ved akser 26-27 / I-N.Se 
tegning B 010

Andre krav: Nei
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05.21.20 LG1.1132120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

1,50

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Søylefundamenter ved akser 26-27 / I-N.Se 
tegning B 010

Andre krav: Nei

05.29 Fundamenter for baldakiner mm

- Forskaling
- Isolasjon
- Armering
- Utstøping
- Overflatebearbeiding

Tegninger:

B 010 Fundamentplan
B 510 Snitt B-B
B 520 Snitt C-C
B 530 Snitt D-D
B 540 Snitt E-E

05.29.17 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

4,00

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søylefundamenter for baldakiner.Se 
tegning B 010, B 520, B 530, B 540

Andre krav: Nei

05.29.18 LB1.2022
FORSKALING AV SØYLE

Areal forskaling m
2

1,40

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søylefundamenter for baldakiner.Se 
tegning B 010, B 520, B 530, B 540
Dimensjon: Ø200 mm, H= 700 mm

Andre krav: Nei
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05.29.19 LM1.1212
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 3

Type: Plater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søylefundamenter for baldakiner.Se 
tegning B 010, B 520, B 530, B 540
Typebetegnelse: Stålplate
Dimensjon innstøpingsgods: Sirkulær ø200, T = 12 mm,  
med 2 stk. klør av ø16 mm innstøpt i søylefundamenter.
Overflatebehandling: -
Innstøpingsmørtel: -

Andre krav: Nei

05.29.20 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

1,00

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Trappfundament.Se tegning B 010, B 530

Andre krav: Nei

05.29.21 LB1.2012
FORSKALING AV SØYLE

Areal forskaling m
2

1,40

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Trappfundament.Se tegning B 010, B 530
Dimensjon: 1200x600x250 mm

Andre krav: Nei

05.29.22 LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 160,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søylefundamenter for baldakiner.Se 
tegning B 010, B 520, B 530, B 540

Andre krav: Nei
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05.29.23 LG1.1132120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

1,60

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Søylefundamenter for baldakiner.Se 
tegning B 010, B 520, B 530, B 540

Andre krav: Nei

05.29.24 SB5.122041A
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m
2

40,00

Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: Uspesifisert
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Under/over punktfundamenter. Se 
tegninger B 500, B 510, B 520, B 530, B 540
Krav til fysiske egenskaper: XPS 200
Krav til beskyttelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

XPS 200 under/over punktfundamenter, 1300 mm 
utstikk. Byggforsk 521.811.
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Generelt

Dette kapittelet omfatter konstruktivt stål.

Dersom ikke annet er angitt skal benyttes stålkvalitet S355J2 og bolter i minimum kvalitet 8.8, utvendige el-
forsinket.

Alle overflater skal males inv. til korrosjonskategori C1, og utv. C3, samt henholdsvis synlige bolter og mutter. 

Under montering skal det påses at alle enkeltdeler i den aktuelle konstruksjonen er sikret iht stabilitet, til
enhver tid.

Alle mål må kontrolleres på stedet. Mål i forhold til eksisterende konstruksjoner/bærelinjer er overordnet.
Tilbudsgrunnlag for entreprenør er foreliggende.

Prosjekteringsgrunnlag for entreprenør er foreliggende tegninger; disse angir geometri, profildimensjoner og
typiske sveise og skrueforbindelser. Entreprenøren skal på grunnlag av disse tegningene lage løsninger 
basert på prinsippene som er utarbeidet.

Det presiseres at for alle hovedkomponenter skal prisene inkludere alle supplerende komponenter (f.eks 
klakker, endeplater, sveiser, bolter, muttere, skiver ol).

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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07.22 Bæresystemer

Stålarbeider i utbygg

07.22.3 PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 230,00

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Utbygg ved akse 26
Dimensjoner: HUP 80x5, lengde ca. 3200 mm
Materiale: S355J2
Antall: 6
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere alle supplerende komponenter 
(f.eks. klakker, endeplater, oppleggsvinkler, bolter, mutter, 
skiver o.l.) som er nødvendig for sammenføyning av 
konstruksjonene.

07.22.4 SB7.4111A
BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE 
KONSTRUKSJONER

Isolert lengde m 20,00

Konstruksjon: Stålprofil
Materiale: Mineralull
Lokalisering: Utbygg ved akse 26, innvendig
Krav til fysiske egenskaper: Ihht. produktegenskaper
Tykkelse: 25 mm
Profil-/elementdimensjoner: HUP 80x5
Antall beskyttede sider: 3-sidig
Brannmotstand: R60

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Conlit 150, eller likeverdig brannbeskyttelse av 
stålkonstruksjonene skal benyttes.
Ved bruk av et likeverdig produkt skal
produktegenskapene dokumenteres, og det skal
påsees at produktegenskapene er likeverdige til Conlit150.
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07.22.5 PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 270,00

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Utbygg ved akse 26+2m
Dimensjoner: HUP 100x5, lengde ca. 3550 mm
Materiale: S355J2
Antall: 5
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere alle supplerende komponenter 
(f.eks. klakker, endeplater, oppleggsvinkler, bolter, mutter, 
skiver o.l.) som er nødvendig for sammenføyning av 
konstruksjonene.

07.22.6 SB7.4111A
BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE 
KONSTRUKSJONER

Isolert lengde m 18,00

Konstruksjon: Stålprofil
Materiale: Mineralull
Lokalisering: Utbygg ved akse 26, innvendig
Krav til fysiske egenskaper: Ihht. produktegenskaper
Tykkelse: 20 mm
Profil-/elementdimensjoner: HUP 100x5
Antall beskyttede sider: 4-sidig
Brannmotstand: R60

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Conlit 150, eller likeverdig brannbeskyttelse av 
stålkonstruksjonene skal benyttes. Det forutsettes søyler 
inn i lettvegger med gipsplater begge sider.
Ved bruk av et likeverdig produkt skal
produktegenskapene dokumenteres, og det skal
påsees at produktegenskapene er likeverdige til Conlit150.
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07.22.7 PB1.2322A
STÅLBJELKER

Masse kg 715,00

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PB og 
RB
Lokalisering: Utbygg ved akse 26
Dimensjoner: UPE 300 
Materiale: S355J2
Antall: 1
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere alle supplerende komponenter
(f.eks. klakker, endeplater, oppleggsvinkler, bolter, 
mutter, skiver o.l.) som er nødvendig for 
sammenføyning av konstruksjonene.

c) Utførelse

Bjelken festes i eksisterende U-blokk skift sentrisk på 
nye stålsøyler. Bolter M16, L= 320 mm, innboret 250 
mm og fastgyset med Nonset 50 eller tilsvarende. Se 
tegning B 500
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07.22.8 SB7.4111A
BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE 
KONSTRUKSJONER

Isolert lengde m 16,00

Konstruksjon: Stålprofil
Materiale: Mineralull
Lokalisering: Utbygg ved akse 26, innvendig
Krav til fysiske egenskaper: Ihht. produktegenskaper
Tykkelse: 20 mm
Profil-/elementdimensjoner: UPE 300
Antall beskyttede sider: 2
Brannmotstand: R60

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Conlit 150, eller likeverdig brannbeskyttelse av 
stålkonstruksjonene skal benyttes. 
Ved bruk av et likeverdig produkt skal
produktegenskapene dokumenteres, og det skal
påsees at produktegenskapene er likeverdige til Conlit150.

07.22.9 PB1.2322A
STÅLBJELKER

Masse kg 155,00

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PB og 
RB
Lokalisering: Utbygg akse 26 / H-I
Dimensjoner: UPE 200 
Materiale: S355J2
Antall: 1
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere alle supplerende komponenter
(f.eks. klakker, endeplater, oppleggsvinkler, bolter, 
mutter, skiver o.l.) som er nødvendig for 
sammenføyning av konstruksjonene.

c) Utførelse

Bjelkene mot bygget festes i eksisterende 
trappesjakts betongvegg. Bolter M16 c/c 1000 mm, 
innboret 150 mm og fastgyset med Nonset 50 eller 
tilsvarende. 

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 07-5 

 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.22.10 PB1.2322A
STÅLBJELKER

Masse kg 810,00

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PB og 
RB
Lokalisering: Utbygg ved akse 26+2m
Dimensjoner: HUP 180x100x6 sveiset på flatstål BxT = 
250x12 mm. a-mål= 5 mm
Materiale: S355J2
Antall: 1
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere sveising og alle supplerende 
komponenter (f.eks. klakker, endeplater, 
oppleggsvinkler, bolter, mutter, skiver o.l.) som er 
nødvendig for sammenføyning av konstruksjonene.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 07-6 

 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.22.11 SB7.4111A
BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE 
KONSTRUKSJONER

Isolert lengde m 16,30

Konstruksjon: Stålprofil
Materiale: Mineralull
Lokalisering: Utbygg ved akse 26+2m
Krav til fysiske egenskaper: Ihht. produktegenskaper
Tykkelse: 20 mm
Profil-/elementdimensjoner: Flatstål 250x12
Antall beskyttede sider: 1
Brannmotstand: R60

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Conlit 150, eller likeverdig brannbeskyttelse av 
stålkonstruksjonene skal benyttes. 
Ved bruk av et likeverdig produkt skal
produktegenskapene dokumenteres, og det skal
påsees at produktegenskapene er likeverdige til Conlit150.

07.22.12 PR1.15
RENSING AV STÅL

Rund sum RS

Rusttilstand: Rustgrad A
Forbehandlingsgrad: Sa 2½
Lokalisering: Innvendige stålsøyler og bjelker
Stålkonstruksjon: -
Dimensjoner: -

Andre krav: Nei

07.22.13 PR5.5212A
KORROSJONSBESKYTTENDE MALING PÅ STÅL
KORROSIVITETSKATEGORI C1

Rund sum RS

Behandling: 1 strøk 50 µm tft holdbarhetsintervall L
Lokalisering: Innvendige stålsøyler og bjelker
Underlag: Renset stålkonstruksjon
Dimensjoner: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder overflatebehandling av innvendige 
stålsøyler og bjelker.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 07-7 

 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.22.14 PB1.622A
LASTBÆRENDE KORRUGERTE PLATER AV STÅL

Areal m
2

150,00

Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PD og 
RD
Lokalisering: Takkonstruksjon utbygg.
Profilhøyde: Prosjekteres av leverandør
Platetykkelse: Prosjekteres av leverandør
Materiale: -
Korrosjonsbeskyttelse: -
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren/leverandøren skal dimensjonere
takplatene for vertikale og horisontale laster iht.
gjeldende Eurokoder.
Taket skal fungere som stiv skive.
Entreprenøren/leverandøren skal ha rollen som
ansvarlig prosjekterende for denne konstruksjonen.
Brannkrav R60.

07.22.15 SB7.4231A
BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE 
KONSTRUKSJONER

Areal m
2

150,00

Konstruksjon: Element
Materiale: Mineralull
Lokalisering: Utbygg korrugertestålplatetak
Krav til fysiske egenskaper: Ihht. produktegenskaper
Tykkelse: Prosjekteres av leverandør
Profil-/elementdimensjoner: Prosjekteres av leverandør
Antall beskyttede sider: Underkant korrugerte plater
Brannmotstand: R60

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder brannbeskyttelse av korrugert stålplatetak.
Conlit 150, eller likeverdig brannbeskyttelse av
stålkonstruksjonene skal benyttes. 
Entreprenøren/leverandøren skal ha rollen som
ansvarlig prosjekterende for brannbeskyttelse.
Brannkrav R60.
Ved bruk av et likeverdig produkt skal
produktegenskapene dokumenteres, og det skal
påsees at produktegenskapene er likeverdige til Conlit 
150.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 07-8 

 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.22.16 PB3.1122A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 1

Komponent: Konsoller
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Innvendig ved akse 26
Type/utforming: Konsoll av IPE 200 med sveisede 
stålplate T= 10 mm, boltet i betongveggen 4 stk M12 
Materiale: S355J2
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Malt til C1
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse dersom veggen ikke 
er av betong som forutsatt.

IPE skjæres flenser i ca. 30 mm, og steget tres i UPE 
med slisser tilpasset tykkelse og lengde. Steget av 
IPE sveises til UPE. Konsoller c/c avklares med 
rådgivende ingeniør.

Posten skal inkludere sveising og alle supplerende 
komponenter (f.eks. klakker, endeplater, 
oppleggsvinkler, bolter, mutter, skiver o.l.) som er 
nødvendig for sammenføyning av konstruksjonene.

07.22.17 Stålarbeider baldakin ambulanse inngang

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 07-9 

 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.22.18 PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 760,00

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Baldakin ambulanse inngang
Dimensjoner: UPE 300
Materiale: S355J2
Antall: 4 stk, lengder ca 3,6 m (2 stk) og 4,9 m (2 stk)
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. innfesting av bjelker ved yttervegger i U-blokk 
skift. Se tegning B 520. Limanker M16 c/c 1000 mm. 
Innboring og fastgysing med Nonset 50 eller 
tilsvarende i utstøp på i Iso U-blokker.

Posten skal inkludere sveising/bolting til tilstøtende 
stålprofiler og alle supplerende komponenter (f.eks. 
klakker, endeplater, oppleggsvinkler, bolter, mutter, 
skiver o.l.) som er nødvendig for sammenføyning av 
konstruksjonene.

Posten skal i tillegg inkludere varmforsinking av  alle 
stålkonstruksjoner.

07.22.19 PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 73,00

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Baldakin ambulanse inngang
Dimensjoner: IPE 180
Materiale: S355J2
Antall: 1 stk, lengder ca. 3,6 m
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere sveising/bolting til tilstøtende 
stålprofiler og alle supplerende komponenter (f.eks. 
klakker, endeplater, oppleggsvinkler, bolter, mutter, 
skiver o.l.) som er nødvendig for sammenføyning av 
konstruksjonene.

Posten skal i tillegg inkludere varmforsinking av  alle 
stålkonstruksjoner.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 07-10 

 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.22.20 PB1.122A
STÅLSØYLER

Masse kg 53,00

Profil: Sirkulære hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Baldakin ambulanse inngang
Dimensjoner: Sirkulær RHUP 140x5. Lengde ca. 3000 
mm
Materiale: S355J2H
Antall: 1
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere sveising/bolting til tilstøtende 
stålprofiler og alle supplerende komponenter (f.eks. 
klakker, endeplater, oppleggsvinkler, bolter, mutter, 
skiver o.l.) som er nødvendig for sammenføyning av 
konstruksjonene.

Posten skal i tillegg inkludere varmforsinking av  alle 
stålkonstruksjoner.

07.22.21 PB1.622A
LASTBÆRENDE KORRUGERTE PLATER AV STÅL

Areal m
2

11,00

Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PD og 
RD
Lokalisering: Baldakin ambulanse inngang
Profilhøyde: Prosjekteres av leverandør
Platetykkelse: Prosjekteres av leverandør
Materiale: -
Korrosjonsbeskyttelse: C3
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren/leverandøren skal dimensjonere
takplatene for vertikale og horisontale laster iht.
gjeldende Eurokoder.
Taket skal fungere som stiv skive.
Entreprenøren/leverandøren skal ha rollen som
ansvarlig prosjekterende for denne konstruksjonen.

07.22.22 Stålarbeider baldakin ved ny rømningstrapp

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 07-11 

 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.22.23 PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 610,00

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Baldakin ved ny rømningstrapp
Dimensjoner: UPE 300
Materiale: S355J2
Antall: 4 stk, lengder ca 2,8 m (2 stk) og 4,0 m (2 stk)
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. innfesting av bjelke ved trappesjakt i 
betongveggen. Limanker M16 c/c 1000 mm. 
Innboring og fastgysing med Nonset 50 eller 
tilsvarende.

Posten skal inkludere sveising/bolting til tilstøtende 
stålprofiler og alle supplerende komponenter (f.eks. 
klakker, endeplater, oppleggsvinkler, bolter, mutter, 
skiver o.l.) som er nødvendig for sammenføyning av 
konstruksjonene.

Posten skal i tillegg inkludere varmforsinking av  alle 
stålkonstruksjoner.

07.22.24 PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 55,00

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Baldakin ved ny rømningstrapp
Dimensjoner: IPE 180
Materiale: S355J2
Antall: 1 stk, lengder ca. 2800 mm
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere sveising/bolting til tilstøtende 
stålprofiler og alle supplerende komponenter (f.eks. 
klakker, endeplater, oppleggsvinkler, bolter, mutter, 
skiver o.l.) som er nødvendig for sammenføyning av 
konstruksjonene.

Posten skal i tillegg inkludere varmforsinking av  alle 
stålkonstruksjoner.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 07-12 

 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.22.25 PB1.122A
STÅLSØYLER

Masse kg 70,00

Profil: Sirkulære hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Baldakin ved ny rømningstrapp
Dimensjoner: Sirkulær RHUP 140x5. Lengde ca. 4200 
mm
Materiale: S355J2H
Antall: 1
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere sveising/bolting til tilstøtende 
stålprofiler og alle supplerende komponenter (f.eks. 
klakker, endeplater, oppleggsvinkler, bolter, mutter, 
skiver o.l.) som er nødvendig for sammenføyning av 
konstruksjonene.

Posten skal i tillegg inkludere varmforsinking av  alle 
stålkonstruksjoner.

07.22.26 PB1.122A
STÅLSØYLER

Masse kg 20,00

Profil: Sirkulære hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Baldakin ved ny rømningstrapp
Dimensjoner: Sirkulær RHUP 140x5. Lengde ca. 500 mm
Materiale: S355J2H
Antall: 1
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder kort stålsøyle på ny yttervegg inkl. 
forsterkning av opplegg på utstøpt U-blokk med 
stålplate som lastfordeler. 
Stålplatedimensjoner: BxLxT = 290x400x12 mm , 
med 3 stk sveisede klør kamstål ø20. Innstøpt.

Posten skal inkludere sveising/bolting til tilstøtende 
stålprofiler og alle supplerende komponenter (f.eks. 
klakker, endeplater, oppleggsvinkler, bolter, mutter, 
skiver o.l.) som er nødvendig for sammenføyning av 
konstruksjonene.

Posten skal i tillegg inkludere varmforsinking av  alle 
stålkonstruksjoner.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 07-13 

 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.22.27 PB1.622A
LASTBÆRENDE KORRUGERTE PLATER AV STÅL

Areal m
2

17,50

Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PD og 
RD
Lokalisering: Baldakin ved ny rømningstrapp
Profilhøyde: Prosjekteres av leverandør
Platetykkelse: Prosjekteres av leverandør
Materiale: -
Korrosjonsbeskyttelse: C3
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren/leverandøren skal dimensjonere
takplatene for vertikale og horisontale laster iht.
gjeldende Eurokoder.
Taket skal fungere som stiv skive.
Entreprenøren/leverandøren skal ha rollen som
ansvarlig prosjekterende for denne konstruksjonen.

07.22.29 Stålarbeider baldakin ved hovedinngang

07.22.30 PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 640,00

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Baldakin ved hovedinngang
Dimensjoner: UPE 300
Materiale: S355J2
Antall: 5 stk, lengder fra 2,8 til 4,5 m
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. slissing og sveising av bjelke ved akse G for 
innfesting i konsoller på eksist. betongsøyler.
Inkl. innfesting av UPE 300 i eksisterende U-blokk 
skift lokalt, M16 c/c 1000 mm, innboring 250 mm og 
fastgysing med Nonset 50 eller tilsvarende.

Posten skal inkludere sveising/bolting til tilstøtende 
stålprofiler og alle supplerende komponenter (f.eks. 
klakker, endeplater, oppleggsvinkler, bolter, mutter, 
skiver o.l.) som er nødvendig for sammenføyning av 
konstruksjonene.

Posten skal i tillegg inkludere varmforsinking av  alle 
stålkonstruksjoner.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 07-14 

 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.22.31 PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 70,00

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Baldakin ved hovedinngang
Dimensjoner: IPE 180
Materiale: S355J2
Antall: 1 stk, lengder ca. 3600 mm
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere sveising/bolting til tilstøtende 
stålprofiler og alle supplerende komponenter (f.eks. 
klakker, endeplater, oppleggsvinkler, bolter, mutter, 
skiver o.l.) som er nødvendig for sammenføyning av 
konstruksjonene.

Posten skal i tillegg inkludere varmforsinking av  alle 
stålkonstruksjoner.

07.22.32 PB1.122A
STÅLSØYLER

Masse kg 50,00

Profil: Sirkulære hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Baldakin ved hovedinngang
Dimensjoner: Sirkulær RHUP 140x5. Lengde ca. 2800 
mm
Materiale: S355J2H
Antall: 1
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere sveising/bolting til tilstøtende 
stålprofiler og alle supplerende komponenter (f.eks. 
klakker, endeplater, oppleggsvinkler, bolter, mutter, 
skiver o.l.) som er nødvendig for sammenføyning av 
konstruksjonene.

Posten skal i tillegg inkludere varmforsinking av  alle 
stålkonstruksjoner.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 07-15 

 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.22.34 PB1.622A
LASTBÆRENDE KORRUGERTE PLATER AV STÅL

Areal m
2

13,00

Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PD og 
RD
Lokalisering: Baldakin ved hovedinngang
Profilhøyde: Prosjekteres av leverandør
Platetykkelse: Prosjekteres av leverandør
Materiale: -
Korrosjonsbeskyttelse: C3
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren/leverandøren skal dimensjonere
takplatene for vertikale og horisontale laster iht.
gjeldende Eurokoder.
Taket skal fungere som stiv skive.
Entreprenøren/leverandøren skal ha rollen som
ansvarlig prosjekterende for denne konstruksjonen.

07.22.35 PB3.1122A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 4

Komponent: Konsoller
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Baldakin ved hovedinngang
Type/utforming: Konsoll av IPE 200 med sveisede 
stålplate T= 10 mm, boltet i eksist. betongsøyle 4 stk 
M12 
Materiale: S355J2
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Malt til C3
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Konsoller lages av stålprofil IPE. Skjæres flenser i ca. 
30 mm, og steget tres i UPE med slisser tilpasset 
tykkelse og lengde. Steget av IPE sveises til UPE. 1 
stk i betongsøyle og 1 stk i betongveggen.

Inkl. fjerning av fasadeelement i en areal ca. 400x400 
mm, og gjenstøping med vantettmørtel eller 
tilsvarende.

Posten skal inkludere sveising og alle supplerende 
komponenter (f.eks. klakker, endeplater, 
oppleggsvinkler, bolter, mutter, skiver o.l.) som er 
nødvendig for sammenføyning av konstruksjonene.

07.22.36 Stålarbeider baldakin ved ny rømningsdør

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 07-16 

 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.22.37 PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 140,00

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Baldakin ved ny rømningsdør
Dimensjoner: UPE 200
Materiale: S355J2
Antall: 4 stk, lengder 1000 mm og 2000 mm, 2 stk hver.
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere sveising/bolting til tilstøtende 
stålprofiler og alle supplerende komponenter (f.eks. 
klakker, endeplater, oppleggsvinkler, bolter, mutter, 
skiver o.l.) som er nødvendig for sammenføyning av 
konstruksjonene.

Posten skal i tillegg inkludere varmforsinking av  alle 
stålkonstruksjoner.

07.22.38 PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 30,00

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Baldakin ved ny rømningsdør
Dimensjoner: IPE 140
Materiale: S355J2
Antall: 2 stk, lengde 1000 mm
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere sveising/bolting til tilstøtende 
stålprofiler og alle supplerende komponenter (f.eks. 
klakker, endeplater, oppleggsvinkler, bolter, mutter, 
skiver o.l.) som er nødvendig for sammenføyning av 
konstruksjonene.

Posten skal i tillegg inkludere varmforsinking av  alle 
stålkonstruksjoner.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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07.22.39 PB1.122A
STÅLSØYLER

Masse kg 65,00

Profil: Sirkulære hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Baldakin ved ny rømningsdør
Dimensjoner: HUP 80x5, lengde ca. 2800 mm
Materiale: S355J2H
Antall: 2
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere sveising/bolting til tilstøtende 
stålprofiler og alle supplerende komponenter (f.eks. 
klakker, endeplater, oppleggsvinkler, bolter, mutter, 
skiver o.l.) som er nødvendig for sammenføyning av 
konstruksjonene.

Posten skal i tillegg inkludere varmforsinking av  alle 
stålkonstruksjoner.

07.22.40 PB1.622A
LASTBÆRENDE KORRUGERTE PLATER AV STÅL

Areal m
2

2,00

Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PD og 
RD
Lokalisering: Baldakin ved ny rømningsdør
Profilhøyde: Prosjekteres av leverandør
Platetykkelse: Prosjekteres av leverandør
Materiale: -
Korrosjonsbeskyttelse: C3
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren/leverandøren skal dimensjonere
takplatene for vertikale og horisontale laster iht.
gjeldende Eurokoder.
Taket skal fungere som stiv skive.
Entreprenøren/leverandøren skal ha rollen som
ansvarlig prosjekterende for denne konstruksjonen.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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09 Murerarbeider

09.11 Riving yttervegger

Utsparing for dør

09.11.2 CD4.14233A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall RS

Bygningsdel: Bærende yttervegg
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Utvidelse av utsparing for dør i gangen 176, 
etasje 1. Akse 26/M-L. Se tegning B 100.
Tilgjengelighet: Området klargjøres før oppstart arbeider.
Bygningsdel, spesifisert: Yttervegg gang 176, etasje 1.
Materialer: Lettklinkerblokker isoblokk 30 cm.
Byggeår: 2001
Dimensjon: Ca. 1520x2120 mm utvidet fra opprinnelig 
ca. 1000x2120 mm.
Konstruksjon/bæring: Tak i hulldekkeelementer.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Hulldekkelementer over utsparing oppstøttes for 
avlastning av yttervegg under riving. Ferdig utsparing 
skal minst ha ett skift armert U-blokk med minst 500 mm 
forankring på hver side, eller godkjent forsterkning med 
vinkelstål før fjerning av oppstøtting av 
hulldekkelementer.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Armering skilles fra 
lettklinkerblokker. Leveres som separate fraksjoner til 
godkjent deponi.

Andre krav: 

c) Utførelse

Inkludert nødvendig finskjæring mot kanter som skal 
beholdes. Jevnoverflatter klare til dørmonterings 
arbeider. 

Inkl. nødvendig riving/slissing av eksisterende puss 
og gjenpussing for kartlegging av eksisterende 
toppblokk type.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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09.11.3 PB1.2122A
STÅLBJELKER

Masse kg 70,00

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PB og 
RB
Lokalisering: Utvidelse av utsparing for dør i gangen 176, 
etasje 1. Akse 26/M-L. Se tegning B 100.
Dimensjoner: L100x10. Lengde = Dørbrede + 2x200 mm 
= ca. 1900 mm.
Materiale: S355J2
Antall: 2
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Anvendes hvis ekisterende U-blokk skift over 
utsparingen ikke er god nok. Dvs. mindre en 500 mm 
forankring på hver side av ferdig utsparing.

Post inkkluderer slissing 200 mm i overkant ny 
utsparing på begge sider av utsparing og veggen, for 
oppførelse av forsterkning med 2 vinkelstål L100x10, 
en på hver side av veggen.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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GENERELLE BESTEMMELSER FOR MURARBEIDER

01. KRAV TIL OMFANG AV LEVERANSE:
Inkl. skal være alle arbeider på byggeplassen inkl.tilhugging/ tilpassing samt tilvirking av mørtel etc.
Inkl. skal også være nødvendig oppmåling på byggeplassen, event tilpasningsarbeider p.g.a. normale
unøyaktigheter på andres arbeider, samt alle nødvendige temporære hjelpearbeider ved montering.

02. KRAV TIL UTFØRELSE
Der dimensjoner eller materialvalg ikke fremgår av tegninger eller beskrivelse, har entreprenøren det endelige
ansvaret for dimensjonering i h.h. til NS 3475.
Utover det som er tegnet/beskrevet må entreprenør søke konsultasjon hos arkitekt eller rådgivende ingeniør 
for
byggteknikk.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 09-3 
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09.22.2 NB2.2333412A
MURT MASSIV VEGG

Areal m
2

160,00

Murprodukt: Lettklinkerblokk
Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Overflatebehandling: Til puss begge sider
Krav til kontroll: Normal kontroll
Lokalisering: Utbygg. Se tegning B 100
Veggtykkelse: 300 mm
Stein/blokk: Lettklinker Isoblokk
Mørtel: Ihht. produsenters anvisninger
Fuge: Ihht. produsenters anvisninger

Andre krav: 

c) Utførelse

Posten gjelder yttervegger opp til U-blokkskift takdekke 
ligger på.

Blokkene mures knas og med delte liggefuger.

Der ikke annet beskrevet benyttes 2 stk Leca 
Fugearmering eller tilsvarende i hver annen fuge, fra og 
med første skift over fundament. All armering skjøtes med 
min. 30 cm omlegg.

Ved hjørner skal benyttes Leca Hjørne-Isoblokk eller 
tilsvarende.

Mot vertikale avslutninger der ikke annet er beskrevet 
benyttes Leca Isoblokk 30 cm Endeblokk eller tilsvarende.

Øverste skift under tak skal utføres med Leca Isoblokk 30 
cm Toppblokk eller tilsvarende, armert og utstøpt med 
Leca Fugearmering og Weber.mix M5 eller tilsvarende.

Toppblokkarmeringen skal ved åpninger føres min. 0,5m 
inn i utstøpt parti. Type U-blokk Iso 30 cm med 2 stk Leca 
U-blokk armering eller tilsvarende.

Lokal forstekning for opplegg av stålbjelker til baldakiner 
ved hjelp av utstøpt U-blokkskift.

I skift i høyde med takdekke benyttes Leca Isoblokk 30 cm 
eller tilsvarende tilpasset som vist på tegning B 500.  Inkl. 
gjennomføring av overløp, 2-3 stk. Legges 300 mm 
mineralull i korr. takplater.

Over takdekke for oppbygging av reisverk i 
parapet/gesims kfr ARK.    

Komplett levert og montert inkl. alle tilpassninger og 
tilslutninger mot tilstøtende konstruksjoner.
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09.22.3 NB2.2333412A
MURT MASSIV VEGG

Areal m
2

30,00

Murprodukt: Lettklinkerblokk
Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Overflatebehandling: Til puss begge sider
Krav til kontroll: Normal kontroll
Lokalisering: Utbygg. Se tegning B 100 og B 500.
Veggtykkelse: 300 mm
Stein/blokk: Lettklinker Isoblokk
Mørtel: Ihht. produsenters anvisninger
Fuge: Ihht. produsenters anvisninger

Andre krav: 

c) Utførelse

Posten gjelder gesims av Isoblokk 30 på topp U-blokkskift.

Blokkene mures knas og med delte liggefuger. Blokkene 
bindes til reisverk beskrevet av ARK ihht. produsentens 
anvisninger. Isoblokkene tilpasses brede ved å fjerne en 
vange og skjære av nødvendig isolasjon skjikt. Som vist 
på tegning B 500.

Der ikke annet beskrevet benyttes 2 stk Leca 
Fugearmering eller tilsvarende i hver annen fuge, fra og 
med første skift over grunnmur. All armering skjøtes med 
min. 30 cm omlegg.

Ved hjørner skal benyttes Leca HjørneIsoblokk eller 
tilsvarende.

Mot vertikale avslutninger der ikke annet er beskrevet 
benyttes Leca Isoblokk 30 cm Endeblokk eller tilsvarende.

Over takdekke for oppbygging av reisverk i 
parapet/gesims kfr ARK.    

Komplett levert og montert inkl. alle tilpassninger og 
tilslutninger mot tilstøtende konstruksjoner.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 09 Murerarbeider: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 09-5 

 Kapittel: 09 Murerarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



09.22.4 NE2.11333188531A
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER

Areal m
2

272,00

Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Lettklinkerbetong
Grunningssjikt: Slemming
Mellomsjikt: Uten
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: Yttervegger utbygg
Underlaget: Lettklinkerbetong
Pusstykkelse: 15 mm
Pussmørtel: standard
Armering: Ihht. produsentes anvisninger
Utførelse: Ihht. produsentes anvisninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett inkl. alle små overflater, smyg og 
tilpasninger. Puss skal utføres iht. 
blokkleverandørens anvisninger for å sikre et 
bestandig produkt og være klart for maling. Maling 
beskrevet av arkitekt.
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10 MUR OG PUSSARBEIDER

10.01 Puss 

10.01.1 NB8.5112
INNMURING AV BESLAG - LENGDE

Lengde m 16,00

Beslag: Vannbrettbeslag
Lokalisering: under vinduer
Innmuringsmetode: brettes opp i sliss i sidesmyg
Dimensjon/form: bredde 20 cm, oppbrett ca 10 cm i hvert 
smyg

Andre krav: Nei

10.01.2 NB8.5112
INNMURING AV BESLAG - LENGDE

Lengde m 2,50

Beslag: Vannbrettbeslag
Lokalisering: over kasett for solskjerming
Innmuringsmetode: sliss i topp
Dimensjon/form: bredde 30 cm, med endelokk

Andre krav: Nei

10.01.3 NY2.322
REPARASJON AV RISS-SKADER I PUSS

Lengde m 12,00

Lokalisering: akse G, smyg i overkant etter fjerning av 
persienner
Bygningsdel: Ikke relevant
Utførelse: flikkpuss som eksisterende
Forsterkning: Ikke relevant
Overflate: Ikke relevant

Andre krav: Nei

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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12 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

12.00 Generelt

12.00.0 KRAV TIL MATERIALER 
Alt trevirke som inngår i denne post skal tilfredsstille 
kravene i NS 3080.  Høvellast skal i tillegg tilfredsstille kravene i 
NS 3180 klasse 1.  Alt listverk skal tilfredsstille NS 3187. 

KRAV TIL UTFØRELSE 
Alt arbeid som ikke er spesifisert i beskrivelsen skal utføres i 
henhold til  NBI Byggdetaljer og til material- produsentenes 
veiledninger.  
Nødvendige spikerslag for feste av listverk, utstyr mm skal være 
medtatt i postene.  
Gjennomføringer gjennom diffusjonssperren utføres slik 
at sperresjiktet ikke reduseres.  
All isolasjon beskyttes effektivt mot væte etter ankomst 
på byggeplass.  

VEGGER MED BINDINGSVERK AV STÅL 
TYNNPLATEPROFILER. 
Materialer skal være av en slik utførelse at angitte krav til 
brannklasse og lydisolering. Veggene skal utformes slik at de 
kan ta opp nedbøyninger i primærkonstruksjonen (teleskopisk 
tilslutning).  Profiler skal være i h.h.t. NS 3520. 
Dokumentasjon skal fremlegges dersom byggherre ønsker det.  

12.02 Takverk / Undertak

12.02.1 SB1.51999A
ISOLERING I BYGNINGSKONTRUKSJONER
MED LØS MINERALULL

m m 16,00

Montasje: Tilpassede mineralullklosser
Tykkelse: tilpasses bølger i stålplatetak
Lokalisering: Vegg mellom gang og legekontor
Krav til fysiske egenskaper: Ikke relevant
Volum: Ikke relevant

Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde måles som m med enhet m

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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12.04 Innervegger

12.04.01 Iv 1

12.04.01.1 QB2.101181
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal m² 62,00

Fasthet/sortering: Valgfri
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Horisontale c/c 600 mm
Lokalisering: Se tegning
Feste bunnsvill: Ikke relevant
Vegghøyde: 3070 mm
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

12.04.01.3 QB2.81111
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1

Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1
Lokalisering: Se tegning
Åpning for: innvendige ekspedisjonsluke
Mål på åpning: Ikke relevant
Dimensjon bindingsverk: 18x14M
Forsterkning: Ikke relevant

Andre krav: Nei

12.04.01.4 QB2.81111
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 2

Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1
Lokalisering: Se tegning
Åpning for: innvendige vinduer
Mål på åpning: Ikke relevant
Dimensjon bindingsverk: 6x21M
Forsterkning: Ikke relevant

Andre krav: Nei

12.04.01.5 QB2.81111
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 2

Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1
Lokalisering: Se tegning
Åpning for: innvendige dører
Mål på åpning: Ikke relevant
Dimensjon bindingsverk: Størrelser ca 16x21M
Forsterkning: Ikke relevant

Andre krav: Nei

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 12-2 

 Kapittel: 12 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.04.01.7 SB1.11141
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m² 62,00

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Se tegning
Krav til fysiske egenskaper: Ikke relevant

Andre krav: Nei

12.04.01.8 QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal m² 248,00

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Se tegning
Antall lag: Samlet areal fior 2 lag
Bygningsdel: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

12.04.02 Iv 2

12.04.02.1 QB2.111251
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal m² 16,00

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 198 mm
Spikerslag: Horisontale c/c 600 mm
Lokalisering: Ikke relevant
Feste bunnsvill: Ikke relevant
Vegghøyde: 3070
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

12.04.02.2 SB1.11161
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m² 16,00

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 200 mm
Lokalisering: Se tegning
Krav til fysiske egenskaper: Standard for produkt

Andre krav: Nei

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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12.04.02.3 QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal m² 32,00

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Se tegning
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

12.04.03 Iv 3

12.04.03.1 QB2.103171
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal m² 23,00

Fasthet/sortering: Valgfri
Type bindingsverk: Dobbelt
Dimensjon: 48 mm x 73 mm
Spikerslag: Horisontale c/c 600 mm
Lokalisering: Se tegning
Feste bunnsvill: Ikke relevant
Vegghøyde: Iht tegning
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

12.04.03.2 QB2.81131
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1

Type bindingsverk: Dobbelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1
Lokalisering: Se tegning
Åpning for: innvendige dør
Mål på åpning: Ikke relevant
Dimensjon bindingsverk: Størrelser ca 11x21M
Forsterkning: Ikke relevant

Andre krav: Nei

12.04.03.3 SB1.11141
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m² 23,00

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Se tegning
Krav til fysiske egenskaper: Ikke relevant

Andre krav: Nei

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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12.04.03.4 QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal m² 92,00

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Se tegning
Antall lag: Samlet areal fior 2 lag
Bygningsdel: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

12.04.04 Iv 4

12.04.04.1 QB2.101181
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal m² 21,00

Fasthet/sortering: Valgfri
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Horisontale c/c 600 mm
Lokalisering: Se tegning
Feste bunnsvill: Ikke relevant
Vegghøyde: 3070 mm
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

12.04.04.2 QB2.81111
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 2

Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1
Lokalisering: Se tegning
Åpning for: innvendige dør
Mål på åpning: Ikke relevant
Dimensjon bindingsverk: 9x21M
Forsterkning: Ikke relevant

Andre krav: Nei

12.04.04.3 QB2.81111
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1

Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1
Lokalisering: Se tegning
Åpning for: innvendige luke
Mål på åpning: Ikke relevant
Dimensjon bindingsverk: 4,5x7M
Forsterkning: Ikke relevant

Andre krav: Nei

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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12.04.04.4 SB1.11141
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m² 21,00

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Se tegning
Krav til fysiske egenskaper: Ikke relevant

Andre krav: Nei

12.04.04.5 QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal m² 42,00

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Se tegning
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

12.04.05 Iv 5

12.04.05.1 QB2.111241
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal m² 40,00

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 148 mm
Spikerslag: Horisontale c/c 600 mm
Lokalisering: Se tegning
Feste bunnsvill: Ikke relevant
Vegghøyde: 3070
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

12.04.05.2 QB2.81111
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 7

Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1
Lokalisering: Se tegning
Åpning for: innvendige dør
Mål på åpning: Størrelser ca 11x21M
Dimensjon bindingsverk: 98 X 148 mm
Forsterkning: Ikke relevant

Andre krav: Nei
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12.04.05.3 SB1.11146
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m² 40,00

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 150 mm
Lokalisering: Se tegning
Krav til fysiske egenskaper: Standard for produkt

Andre krav: Nei

12.04.05.4 QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal m² 80,00

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Se tegning
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant

Andre krav: Nei

12.05 Utlekting vegger

12.05.1 QK1.1229A
UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL

Areal m² 42,00

Formål: Utlekting eksist. vegg
Lokalisering: Se tegning, akse 26
Dimensjon: 48x48 mm
Underlag: Varierende underlag
Senteravstand: Overlates til den utførende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Regulerbar post, omfang  vurderes på byggeplass

12.05.2 QK1.1229
UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL

Areal m² 115,00

Formål: Utlekting nye ytterrvegger
Lokalisering: Se tegning
Dimensjon: 48x48 mm
Underlag: Varierende underlag
Senteravstand: Overlates til den utførende

Andre krav: Nei
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12.05.3 SB1.11926A
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m² 157,00

Montasje: I utlektede eksisterende og nye vegger
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Se tegning
Krav til fysiske egenskaper: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
115 m2 nye yttervegger,
42 my eks yttervegg påforing

12.06 Plater / Kledning på vegger

12.06.1 QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal m² 42,00

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Se tegning
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Utforing på eksist. vegg
Underlag: Utforing/spikerslag

Andre krav: Nei

12.06.2 QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal m² 115,00

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Se tegning
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Nye yttervegger
Underlag: Overlates til den utførende, må avkalres om 
det skal være papp

Andre krav: Nei

12.06.3 QK5.31222A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

m m 18,00

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Se tegning, vegg i gang mot legekontorer
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: Innvending vegg mot korrugert stålplatetak
Underlag: mineralull

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB viktig for lydtetting
c) Utførelse
akustisk fugemasse mellom gipsplate og stålplatetak
x) Mengderegler
Mengde måles som m med enhet m

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 12-8 

 Kapittel: 12 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.06.4 QK5.3329A
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG I 
VÅTROM

Areal m² 110,00

Platem ateriale: Våtromsplater
Lokalisering: Se romskjema
Type: Fibo Trespo Fortissimo og Colour Design F24 og 
F03 el. tilsv.
Format: 600x2500 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
På toaletter skal det velges to ulike plater

12.08 Listverk

12.08.1 QM5.31902A
KARMLIST

Lengde m 200,00

Materiale: Standard furu
Underlag: Uspesifisert
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Se tegning
Type/profil: Som eksisternde
Dimensjon: 10-12x57 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Samlet lengde for karmlist til dører og vinduer
c) Utførelse
Listverket gis et støk maling etter montering, se kap 21
x) Mengderegler
karm, en side
Nye yttervinduer og rist: 65 m
Nye ytterdører: 6 stk     36 m

Karm to sider
Nye innerdører 33 stk , ca 5,5m : 363 m
Nye innvendig vinduer og resepsjonsluke: 30m

Totalt 495  m

12.08.2 QM6.1902A
INNVENDIG UTFÔRING FOR DØR

Lengde m 192,00

Materiale : Opplimt furu
Underlag : Uspesifisert
Overflatebehandling : Ferdig malt
Lokalisering: Se tegning
Dimensjon: varierende bredde fra 45x21 mm til 150x21 
mm, tilpasses dørsmyg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Samlet lengde
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12.08.3 QM6.2902A
INNVENDIG UTFÔRING FOR VINDU

Lengde m 17,00

Materiale : Opplimt furu
Underlag : Uspesifisert
Overflatebehandling : Ferdig malt
Lokalisering: Se tegning
Dimensjon: maks 250 x 21 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Samlet lengde

12.09 Diverse arbeider

12.09.1 QB8.22A
SPIKERSLAG - ANTALL

Antall stk 10

Lokalisering: Ikke relevant
For feste av: For feste av innredningsdetaljer
Dimensjon: 48 x 148 mm, lengde 600 mm

Andre krav: 

x) Mengderegler
Regulerbar post

12.09.2 QB8.22
SPIKERSLAG - ANTALL

m m 68,00

Lokalisering: Over og under korrugerte takplater på 
tilbygg
For feste av: takplater
Dimensjon: 48 x 148 mm

Andre krav: Nei

12.09.3 QB8.22A
SPIKERSLAG - ANTALL

m m 15,00

Lokalisering: Yttervegg, rundt alle nye åpninger for dører 
og vinduer i isoblokk tilbygg
For feste av: dører og vinduer
Dimensjon: 48 mm  x bredde tilsvarende isolasjonssjikt i 
lecablokk

Andre krav: 

b) Materialer
I underkant dører og vinduer skal det være trykkimpregnert
c) Utførelse
For montering av spikerslag skal det skjæres ut for spikerslag
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12.09.4 QB8.22A
SPIKERSLAG - ANTALL

m m 4,00

Lokalisering: Yttervegg, under nye dører i eksisterende 
bygg
For feste av: beslag
Dimensjon: Skråskjert 48 mm  x bredde tilpasset 
lecablokk

Andre krav: 

b) Materialer
trykkimpregnert
c) Utførelse
For montering av spikerslag skal det skjæres ut for spikerslag

12.09.5 QB8.711111A
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE

Antall stk 4

Treslag: Furu
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: innkassing av stålsøyler i akse 26
Type konstruksjon: tilpassede spikerslag og gipsplater
Utførelse: Ikke relevant
Dimensjoner: Ikke relevant

Andre krav: 

x) Mengderegler
komplett post

12.09.6 QB8.711111A
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE

Antall stk 7

Treslag: Furu
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: eksisterende vinduer i akse 26
Type konstruksjon: gjenbygging av vinduer
Utførelse: Spikerslag i smyg + 1 lag gips + tilpasset 
isolasjon mot eks. vindu
Dimensjoner: ca 1000 x 500 mm

Andre krav: 

x) Mengderegler
komplett post
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12.09.7 QB8.711112A
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE

m m 45,00

Treslag: Furu
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Gesims
Type konstruksjon: gesims på tilbygg
Utførelse: se tegning, utforing 48x98 mm 100 mm 
mineralull, 15 mm vannfast kryssfiner
Dimensjoner: Overlates til den utførende

Andre krav: 

b) Materialer
 48x98 mm utforing 
100 mm mineralull, 
15 mm vannfast kryssfiner

Avslutning på topp, skråskjært spikerlag

x) Mengderegler
komplett post

12.09.8 QB8.21A
SPIKERSLAG - LENGDE

M2 m
2

80,00

Lokalisering: Tilbygg
For feste av: vegger mot stålplatetak
Dimensjon: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Regulerbar post
c) Utførelse
Kjemslinger 48x73mm
x) Mengderegler
Mengde måles som m2 med enhet m2

12.09.9 QB8.21A
SPIKERSLAG - LENGDE

Lengde m 5,00

Lokalisering: baldakin ved rømningstrapp
For feste av: Underlag for takfolie
Dimensjon: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett post, henvise kap 18
c) Utførelse
48x98 mm utforing 
15 mm vannfast kryssfiner ( ca 0,2m)

48x98 mm utforing 
Avslutning på topp, skråskjært spikerlag
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15 VINDUER OG DØRER

15.00 Generelt

15.00.0 Tilbudet omfatter komplett levereanse og montering av 
beskrevne produkter.  Det ønskes primært utførelse 
med innadslående vinduer. 

Det henvises til egne dør-  og vinduskjema 

Glass: U-verdi:    Se skjema
          G-faktor:   Se skjema

I enhetsprisen for dører og vinduer skal medtas: 

a) levering 
b) montering inkl. dytt m/min.ull / elastisk fugeskum
c) justering (også i garantitiden) 
d) fuging utvendig og innvendig med elastisk                      
                fugemasse mot neopolen fyll-list. 
f) Grorud fester - justeringshylser  m/plastpropper             
                tilpasset ferdigbehandlet karm. 
g)            innvendige dører leveres i 3 farger som skal avklares   
               med byggherre/ARK

Produsent av utvendige dører : 
 

................................................................................................

Produsent av utvendige vinduer : 

................................................................................................

Produsent av innvendige dører : 
 

................................................................................................

Produsent av innvendige vinduer : 

................................................................................................

KRAV TIL UTFØRELSE 
Dører og vinduer skal fremstilles i henhold til de krav som stilles 
i Byggeforskriftene, Norsk dør- og vinduskontroll (NDVK) og NBI 
Byggdetaljer.  Arbeidene utføres i overensstemmelse med 
Norsk Standard, NBI Byggdetaljer og produktinformasjon for de 
aktuelle byggevarene. Det skal dyttes både bak karmer og 
utforinger.  Terskler av eik beskyttes under byggeperiode og 
foliebeskyttelse på terskler av stål tas av rett før ferdigbefaring.

ALLE MÅL MÅ KONTROLLERES FØR BESTILLING.

Ordrebekreftelse på vindus- og dørbestilling  
oversendes arkitekt for gjennomgang.
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15.01 Vinduer

15.01.1 RI2.113991998008000
VINDU

Antall stk 11

Omfang: Levering og innsetting
Type: To- fags vindu,nedre felt åpningsbart, øvre felt fast 
glass.
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Iht skjema
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning
Vindu type nr.: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Krav til glass: Iht skjema
Karm: Iht skjema

Andre krav: Nei

15.01.2 RI2.113992995008000
VINDU

Antall stk 5

Omfang: Levering og innsetting
Type: To- fags vindu, fast glass.
Vindusbetegnelse: V2
Materiale: Iht skjema
Brannmotstand: EI 60
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning
Vindu type nr.: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Krav til glass: Iht skjema
Karm: Iht skjema

Andre krav: Nei
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15.02 Innvendige Vinduer

15.02.1 RI2.113999998995900A
VINDU

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Type: Iht skjema Vinduer
Vindusbetegnelse: Iv 1
Materiale: Iht skjema
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Iht skjema
Luftydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 48 dB
Innbruddsmotstand: Iht skjema
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning
Vindu type nr.: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Krav til glass: Iht skjema
Karm: Iht skjema

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ekspedisjonsluke, vindu må kunne maks åpnes med 10cm 
bredde. Elektrisk sideveis åpning 

15.02.2 RI2.113999998995900
VINDU

Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting
Type: Iht skjema Vinduer
Vindusbetegnelse: Iv 2
Materiale: Iht skjema
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Iht skjema
Luftydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 48 dB
Innbruddsmotstand: Iht skjema
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning
Vindu type nr.: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Krav til glass: Iht skjema
Karm: Iht skjema

Andre krav: Nei
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15.03 Persiennner

15.03.1 RJ2.2208A
INNVENDIGE PERSIENNER

Antall stk 12

Betjening: Valgfri
Motor: Ikke relevant
Lokalisering: Alle nye rom med vindu
Type: Vental EOS rullegardiner el.tilsv.
Dimensjon: vindu ca.10x16M

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
kjedetrekk
b) Materialer
gardin skal være slik at innsyn ikke er mulig, men man kan se 
ut.

15.03.2 RJ2.1222343A
UTVENDIG PERSIENNE MED MOTORDRIFT

Antall stk 1

Føring: Styreskinner
Lameller: 80 mm lameller
Betjening: Motordrift med manuell styring
Montering: Horisontalt montert
Lokalisering: Se tegning, akse N
Mål: skal dekke 2 stk vinduer a 10x16M og 
mellomliggende stolpe
Vegg som persienne skal festes til: Leca
Motor: standard for produkt, Vental eller tilsvarende
Brytere: standard for produkt, Vental eller tilsvarende
Automatikk: standard for produkt, Vental eller tilsvarende
Overflatebehandling: Tilsvarende eksisterende 
persienner på bygget
Hulltaking: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Type Vental eller tilsvarende, skal ha utseende likt eksisterende 
persienner ved hovedinngang A
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15.04 Dører Tre

15.04.1 RH2.21139991888818
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 4

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: T1
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 27 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

15.04.2 RH2.21139991888888
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: T1.1
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei
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15.04.3 RH2.21139991888848
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: T1.3
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 43 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

15.04.4 RH2.21139991888808
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 3

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: T2
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei
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15.04.5 RH2.21139991888848
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 5

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: T3
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 43 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

15.04.6 RH2.21139991888848
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: T3.1
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 43 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 15 VINDUER OG DØRER: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 15-7 

 Kapittel: 15 VINDUER OG DØRER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



15.04.7 RH2.21139991128868
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: T3.2
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI2  30-Sa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 53 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

15.04.8 RH2.21139991888848
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 3

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: T4
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 43 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 15 VINDUER OG DØRER: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 15-8 

 Kapittel: 15 VINDUER OG DØRER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



15.04.9 RH2.21139991888888
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 3

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: T4.1
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

15.04.10 RH2.21139991888888
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: T4.2
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 15 VINDUER OG DØRER: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 15-9 

 Kapittel: 15 VINDUER OG DØRER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



15.04.11 RH2.21139992888888
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: T5
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

15.04.12 RH2.21139001880088
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: T6
Overflatemateriale: Valgfritt
Slagretning: Valgfri
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 15 VINDUER OG DØRER: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 15-10 
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15.04.13 RH2.2123999188885800
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Tg1
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 48 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Krav til glass: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

15.04.14 RH2.2123999214888800
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Tg2
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI2  60-Sa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Krav til glass: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 15 VINDUER OG DØRER: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 15-11 

 Kapittel: 15 VINDUER OG DØRER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



15.04.15 RH2.2123999212888800
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Tg3
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI2  30-Sa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Krav til glass: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

15.04.16 RH2.2123999288888800
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Tg4
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Krav til glass: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 15 VINDUER OG DØRER: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 15-12 
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15.04.17 RH2.2123999214888800
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Tg5
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI2  60-Sa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Krav til glass: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

15.04.18 RH2.2123999212888800
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Tg6
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI2  30-Sa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Krav til glass: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 15 VINDUER OG DØRER: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 15-13 
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15.05 Dører Aluminium

15.05.1 RH2.1123999188998200
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Y1
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Iht skjema
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 2
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Krav til glass: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

15.05.2 RH2.1123999188998200
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Y2
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Iht skjema
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 2
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Krav til glass: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 15 VINDUER OG DØRER: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 15-14 
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15.05.3 RH2.1123999188998200
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 3

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Y3.1, Y3.2 og Y3.3
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Iht skjema
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 2
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Krav til glass: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

15.05.4 RH2.1123999188998200
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Y4
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Iht skjema
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 2
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Krav til glass: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 15 VINDUER OG DØRER: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 15-15 
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15.05.5 RH2.1123999288998200
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Y5
Overflatemateriale: Iht skjema
Slagretning: Iht skjema
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Iht skjema
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 2
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning
Dørtype: Iht skjema
Dimensjon: Iht skjema
Terskel: Iht skjema
Overflatebehandling: Iht skjema
Krav til glass: Iht skjema
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht beslagsliste 
fra Brann og Sikringservice AS se kap. 16

Andre krav: Nei

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 15 VINDUER OG DØRER: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 15-16 

 Kapittel: 15 VINDUER OG DØRER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



16 LÅS OG BESLAG

16.01 Dørbeslag

16.01.1 RKA
Låser og beslag

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her føres inn samlet pris på lås og beslagspakke iht vedlagt 
beslagsliste fra Brann og Sikringservice AS.
Enhetspriser skal fremgå av excel-liste fra Brann og 
Sikringservice AS.
x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 16 LÅS OG BESLAG: 
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Generelt

OMFANG

Isolering med mineralull og tekking av tak med asfalt takbelegg og sluk. Se tegning B 200 for lokalisering.

UTFØRELSE / MATERIALER

Innfestingen skal dimensjoneres for vindlast ihht. Eurokode

Festemidler for taktekking skal tillfredstille bruksklasse KLA og skal være av teleskoptype.

Hvor annet ikke er beskrevet skal det benyttes asfalt takbelegg på rull. Belegget skal være av SBS type og ha 
dokumenterte egenskaper ved SINTEF teknisk godkjenning. 

Tekningen skal ha brannklasse B roof (t2)  Ta.

Ved sluk skal isolasjonen skaves av manuelt på stedet etter at all isolasjonen er utlagt. Det skal skaves av 
lokalt rundt sluk, ca. 15 mm, for å sikre fall selv om det i området er omleggsskjøter.

Det skal benyttes takfallsystem av mineraullisolasjon med 4-veisfall til sluk hvor annet ikke er beskrevet. Fall 
til sluk skal ikke være slakere enn 1:40 og ikke brattere enn 1:36. Sytemet som benyttes skal ha 
dokumenterte egenskaper for tiltenkt bruk, dokumentasjon skal forelegges byggherren på forlangende. Min. 
trykkfasthet for jevnt fordelt last skal være 15 kN/m2 og 5 mm deformasjon. Varmekonduktivitet, Lambda 
deklarert maks. 0,038 W/mK.

HENVISNINGER

Jfr. NS 3420 samt relevante byggdetaljblader fra Sintef og TPF.

PRISGRUNNLAG OG MÅLEREGLER

Etter NS 3420, med følgende presiseringer:

Prisen skal inneholde kostnader ved tekking som beskrevet, komplett levert og montert.

Evt. vintertillegg skal innkalkuleres i enhetsprisene. I anbudsbrevet oppgis hvor stort tillegget er og hvilken 
periode det kreves tillegg for. Ved utførelse av arbeidene utenfor denne perioden, vil ikke vintertillegget bli 
utbetalt.

Mengder for ned- og oppretter er, ihht. NS 3420, regnet inn i mengdene for taket forøvrig. Utbrettet flate som 
er medregnet er den flaten som er beskrevet for merarbeid med avslutninger. Hvor det er varierende lengde 
på utbrettene i de forskjellige lag er det den største bredden som er medtatt.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 17-1 

 20 Bygning, generelt  



17.26 Hovedtak

Denne bygningsdelen gjelder tekkearebeider på tilbyggets 
hovedtak. Baldakiner er beskrevet i annen bygningsdel.

17.26.2 SF1.121A
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal m
2

173,00

Lokalisering: Hovedtak
Materiale: Aldringsbestandig PE folie
Tykkelse: 0,2 mm
Fuktkontroll: Ikke relevant
Skjøtemetode: Tapes
Innfesting: Klemmes og tapes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ved asvslutning ved gesims kan løs remse legges 
rundt enden på korrugerte plater og tapes til 
dampsperra i veggen og til resten av taket.
Mot  eksisterende gesims limes og klemmes 
dampsperra til oppkant med lekte. 

17.26.3 SF1.183A
AVSLUTNING AV DAMPSPERRESJIKT MED 
NEDBRETT

Lengde nedbrett m 52,00

Lokalisering: Mot gesims
Høyde: Utbretettet flate ca. 400 mm.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ved asvslutning ved gesims kan det legges løs 
remse oppå toppvilla før korrugerte plater monteres. 
Den løse remsa tapes så til dmapsperra i veggen og 
til dampsperra i taket

17.26.4 SF1.182A
AVSLUTNING AV DAMPSPERRESJIKT MED 
OPPBRETT

Lengde oppbrett m 17,00

Lokalisering: Mot eksisterende gesims
Høyde: Ca. 200 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Mot  eksisterende gesims limes og klemmes dampsperra 
til oppkant med lekte

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 
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17.26.5 SB1.31899A
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m
2

148,00

Montasje: På korrugerte stålplater under tettesjikt
Tykkelse: Beregnes
Lokalisering: Hovedtak
Krav til fysiske egenskaper: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Hardrock takfallsystem fra Rockwool eller tilsvarende. 

Isolasjonstykkelsen skal prosjekteres av leverandør 
og gjennomsnittelig U-verdi for taket skal være min. 
0,11 W/m2K. Innvendig brannisolasjon kan tas med i 
beregningen i den grad den bidrar.

17.26.6 SB1.31999A
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m
2

148,00

Montasje: I korrugerte stålplater, begge sider
Tykkelse: Lik høyde korrugerte stålplater.
Lokalisering: Hovedtak, i korrugerte stålplater.
Krav til fysiske egenskaper: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder isolering med staver av mineralull i 
alle bølgene av korrugerte stålplater. 
Inkl. levering og nødvendig skjæring/tilpasning til 
korrugerte stålplater. 

Isolasjonstykkelsen lik høyde korrugerte stålplater.
U-verdi min. 0,11 W/m2K.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 
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17.26.7 SF1.5232A
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE

Areal m
2

188,00

Lokalisering: Hovedtak
Underlag: Mineralull
Materiale: SBS
Innfesting: Mekanisk iht. TPF
Tykkelse: Min. 3,5 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Belegg type Isola Mestertekk eller tilsvarende.
Mengder inkl. oppbretter.

17.26.8 SF1.581A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT

Lengde oppbrett m 70,00

Lokalisering: Gesimser hovedtak
Høyde: Ca 600 mm utbrettet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Belegg skal føres opp, over og litt ned på utsiden av 
gesimsen. Gjelder på både nye og på den gamle 
gesimsen.

17.26.9 SF1.588
SLUK SOM ER EN DEL AV TEKNINGSSYSTEMET

Antall stk 3

Lokalisering: Hovedtak
Type sluk: Rustfrie Ø110 mm med løvrist.

Andre krav: Nei

17.26.10 SF1.588A
SLUK SOM ER EN DEL AV TEKNINGSSYSTEMET

Antall stk 2

Lokalisering: I gesims ved lavbrekk
Type sluk: Overløp gjennom gesims

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Denne posten omfatter overløp av 50 mm rustfrie rør med 
mansjett som monteres gjennom gesims. Helsveises 
til belegg og fuges pent på utside.
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17.29 Baldakiner

Denne bygningsdelen omfatter isolering og tekking av alle 
baldakintakene.
(ved akse N, K, 28/H-I, G/25-26 og 22/F-G)

17.29.2 SB1.31899A
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m
2

44,00

Montasje: På korrugerte stålplater under tettesjikt
Tykkelse: Beregnes
Lokalisering: Baldakiner
Krav til fysiske egenskaper: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Hardrock takfallsystem fra Rockwool eller tilsvarende. 

Isolasjonstykkelsen skal prosjekteres av leverandør. 
Min. tykkelse ved sluk/nedløpsrør skal være 30 mm

17.29.3 SF1.5232A
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE

Areal m
2

86,00

Lokalisering: Hovedtak
Underlag: Mineralull
Materiale: SBS
Innfesting: Mekanisk iht. TPF
Tykkelse: Min. 3,5 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Belegg type Isola Mestertekk eller tilsvarende.
Mengder inkl. oppbretter.

17.29.4 SF1.581A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT

Lengde oppbrett m 42,00

Lokalisering: Gesimser baldakiner
Høyde: Ca 300 mm utbrettet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Belegg skal føres opp, over og litt ned på utsiden av 
gesimsen. 
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17.29.5 SF1.582A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV NEDBRETT

Lengde nedbrett m 4,00

Lokalisering: Gesims baldakin akse G/26
Høyde: Ca 300 mm utbrettet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Vannet fra den høyereliggende gesimsen renner naturlig 
ned på det lavereliggende hovedtaket.

17.29.6 SF1.584
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING

Antall stk 1

Lokalisering: Baldakin rømningsveg fra trappehus
Type gjennomføring: Søyle på gesims
Form: Rektangulør

Andre krav: Nei

17.29.7 SF1.588A
SLUK SOM ER EN DEL AV TEKNINGSSYSTEMET

Antall stk 2

Lokalisering: Baldakiner akse  K og N
Type sluk: Rustfrie Ø50 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder utspy på det to nevnte små baldakiner. Røret 
føres ca. 200 mm på utside av taket.

17.29.8 SF1.588
SLUK SOM ER EN DEL AV TEKNINGSSYSTEMET

Antall stk 2

Lokalisering: Baldakin akse 28/I-H og baldakin akse 22/F-
G
Type sluk: Rustfrie Ø75 mm med løvrist.

Andre krav: Nei
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17.29.9 PN6.21123111A
NEDLØPSRØR

Lengde m 3,00

Fester: Inklusive
Materiale: Rustfritt stål
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: 75 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Baldakin akse 22/F-G
Innfesting: Til murvegger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Takvann skal føres ned til terreng på eksisterende 
grøntområde ved siden av innkangsparti. Avsluttes 
med bend. Komplett inkl. alle tilpasninger og 
festeanordninger.

17.29.10 PN6.21123111A
NEDLØPSRØR

Lengde m 3,00

Fester: Inklusive
Materiale: Rustfritt stål
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: 75 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Baldakin akse 28/H-I
Innfesting: Til murvegger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Takvann skal føres ned til terreng og tilkobles 
oppsikkende VA ledning. Komplett inkl. all 
tilpasninger og festeanordninger.
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18 METALL- BLIKKENSLAGERARBEIDER

18.00 Generelt

18.00.0 Anbefalte detaljløsninger og krav til materialer i NBI-blad 
520.415 gjøres gjeldende i den grad dette ikke strider mot det 
som er anvist på tegninger og i denne beskrivelse forøvrig. 
Tilsvarende gjelder de NBI-blad som det i ovennevnte blad er 
henvist til. 

Generelt måles beslag med utfoldet platebredde.  Mengder 
i etterfølgende poster er det ikke innregnet oppbrett mot smyg, 
søyler etc.  Disse arbeidene må innregnes i prisene. 

Videre skal medregnes alle kostnader vedr. hugging av hull, 
plugging, boring, skjøter, overlapp, falser, knekker og 
dryppneser samt utkrasing eller skjæring av fuge i mur for 
innføring av beslag og fugeforsegling inkl. bakfyll med 
2-komponent gummielastisk fugemasse. 

Arbeidet omfatter levering og montering av alle typer beslag slik 
disse fremgår av tegninger og denne beskrivelse.  Beskrivelse 
og tegninger regnes som likevedige.  Detaljtegninger går foran 
fasade- og plantegninger. 

Løsninger som ikke fremgår av tegninger / beskrivelse 
fremlegges arkitekt før utførelse. 

KRAV TIL FERDIG ARBEID 
Beslagene skal være helt plane uten bulker.  Det må sørges 
for at beslagene ikke støyer ved kraftig vind, nedbør eller 
temperaturendringer. 

Skjøter mellom horisontale- og vertikale beslag (beslagsplater) 
skal utføres som enkel stangfals. 

Skjøter mellom skrånende beslag (beslagsplater) skal utføres 
som enkel hakefals. 

Skjøtene skal være forsynt med tettemiddel. 
 
Alle stykker skal være tilkappet slik at skjøter blir plassert 
symmetrisk i forhold til hjørner, vindusakser o.l. og slik at hele 
lengder fra hjørne til hjørne inndeles i et antall like lange 
beslagsenheter.   (Det regnes med standard c/c avstand 600 
mm for opp- delingen, med tilpasninger til sidene.)
Alle falser og skjøter skal være helt rette og i rett vinkel på 
fasadelinjen.  Alle knekker skal være skarpe og rettlinjede. 

KRAV TIL MATERIALER  
Når ikke annet er nevnt i den enkelte post benyttes forsinkede, 
plastbelagte stålplater i tykkelse 0,7 mm. Overflatebelegg i 
tykkelse minimum 175 my. 

NB! Fargeprøver oversendes til ARK. 

Tilbudt platemateriale oppgis her:
 
....................................................................................
 
....................................................................................
  
Ved fugeforsegling benyttes fugemasse med farge etter 
arkitektens valg.   Tilbudt fugemasse oppgis her: 

.................................................................................... 
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.................................................................................... 

KONTROLL AV UNDERLAG 
Ved avvik i underlaget fra de teoretiske mål skal byggherrens 
representant underrettes før tillaging av beslagsenheter starter 
opp på verksted.  Avgjørelsen om underlaget skal beholdes eller 
ikke, vil bli foretatt i hvert enkelt tilfelle.  Ved beslag på karmer 
o.l. må det påses at fuger som blir dekket, på forhånd er 
forseglet.

18.02 Beslag platearbeider

18.02.1 PN4.1469A
TERSKELBESLAG

Antall stk 1

Materiale: Aluminium
Overflate: Riskorn mønster
Lokalisering: Overgang mellom nytt og gammelt gulv. 
akse 26-I
Materialtykkelse: min. 2,0 mm
Kvalitet/belegg: Standard for produkt
Lengde: ca. 2,4 m
Utfoldet bredde: ca. 250 mm

Andre krav: 

c) Utførelse
Utførelse med kant-knekk

18.02.2 PN2.13
SKRÅ SLISS I MURVERK

Lengde m 32,00

Lokalisering: Se tegning, ved overdekket innganger og 
overganger mellom nytt og eks. bygg

Andre krav: Nei

18.02.3 PN2.5413147
OVERGANGSBESLAG

Lengde m 32,00

Type: Med vannfals og innfuging i sliss
Type tekning: Tynnplater
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Lakkert
Lokalisering: Overgang vegg mot tak
Materialtykkelse: Ikke relevant
Utfoldet bredde: ca 35 cm

Andre krav: Nei
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18.02.4 PN5.41A
METALLPLATE I VEGG FOR STRÅLEBESKYTTELSE

Areal m² 6,00

Lokalisering: Se tegning rom 191
Materiale: blyplater
Tykkelse: 1 mm
Kvalitet/belegg: Ikke relevant
Underlag/innfesting: gips
Sikkerhetskrav: Ikke relevant

Andre krav: 

x) Mengderegler
2,4 m høyde

18.02.5 PN2.52347
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG

Lengde m 17,00

Plassering: På topp og to sider
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Lakkert
Lokalisering: akse 26
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: 60 cm

Andre krav: Nei

18.02.6 PN2.52347
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG

Lengde m 45,00

Plassering: På topp og to sider
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Lakkert
Lokalisering: På topp av nye yttervegger
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: 60 cm

Andre krav: Nei

18.02.7 PN2.52347
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG

Lengde m 29,00

Plassering: På topp og to sider
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Lakkert
Lokalisering: På topp av nye overdekkede innganger
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: 30 cm

Andre krav: Nei
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18.02.8 PN4.1433
TERSKELBESLAG

Antall stk 1

Materiale: Rustfritt stål
Overflate: Børstet
Lokalisering: Ved ambulanseinngang
Materialtykkelse: min. 2,0 mm
Kvalitet/belegg: Standard for produkt
Lengde: ca. 1,4 m
Utfoldet bredde: ca. 25 cm

Andre krav: Nei

18.02.9 PN4.1433
TERSKELBESLAG

Antall stk 4

Materiale: Rustfritt stål
Overflate: Børstet
Lokalisering: ved rom 183, 171, 173 og 158
Materialtykkelse: min. 2,0 mm
Kvalitet/belegg: Standard for produkt
Lengde: ca. 1,0 m
Utfoldet bredde: ca. 25 cm

Andre krav: Nei

18.02.10 PN4.1433
TERSKELBESLAG

Antall stk 1

Materiale: Rustfritt stål
Overflate: Børstet
Lokalisering: Ved rom 185.1
Materialtykkelse: min. 2,0 mm
Kvalitet/belegg: Standard for produkt
Lengde: ca. 1,1  m
Utfoldet bredde: ca. 25 cm

Andre krav: Nei

18.02.11 PN4.1433
TERSKELBESLAG

Antall stk 1

Materiale: Rustfritt stål
Overflate: Børstet
Lokalisering: Ved hovedinngang
Materialtykkelse: min. 2,0 mm
Kvalitet/belegg: Standard for produkt
Lengde: ca. 1,8 m
Utfoldet bredde: ca. 25 cm

Andre krav: Nei
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18.03 Rømningstrapper i stål

18.03.1 PB3.1191A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 1

Komponent: Komplettering av trapperekkverk
Utførelsesklasse: EXC1
Lokalisering: Se tegning
Type/utforming: Som eksisterende se foto
Materiale: Lakkert stål og plastbelagt håndlist
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Ikke relevant
Utførelseskrav: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett post 
b) Materialer

c) Utførelse
bredde ca 1 m, høyde standard tilpasses eksisterende 
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21 MALERARBEIDER

21.00 Generelt

21.00.0 Hvis ikke annet er spesifisert, gjelder for alle arbeider 
toleranseklasse 2.  Spesielt understrekes kravene om 
solid håndverksmessig utførelse.

Alle glassruter, sanitærutstyr, umalte benkeplater,  brytere, 
kontakter etc. renses etter hvert omhyggelig for malerflekker. 
NB!   Sanitærutstyr må ikke benyttes som utslag for maling o.l.   
Skader som følger av dette er maleren ansvarlig for. 

Når gulvbelegget er lagt, må det beskyttes omhyggelig 
mot malerflekker.  
Beskyttelse er beskrevet i kapittel 01 RIGGING OG DRIFT.

Før arbeidet settes i gang på hvert enkelt sted, 
skal malermesteren undersøke de deler av bygget som skal 
behandles av ham, og reservere seg skriftlig i rekommandert 
brev til byggherren dersom han finner områder som ikke er 
tilfredsstillende.  I motsatt fall har han det fulle ansvar for at 
resultatet blir så godt at det kan godkjennes.  
Malermester skal spesielt kontrollere om betongoverflatene er 
i en kvalitet som står i forhold til den beskrevne behandling, 
slik at behandlingen er tilstrekkelig for å oppnå et fullgodt 
resultat. 

Hvor reparasjoner er utført i garantiåret, skal det i forbindelse 
med siste strøk utføres fullstendige underarbeider. 

Fargene angis senere på fargeskjema fra arkitekt. 
Evt. oppsetting av fargeprøver medtas av maleren og inkluderes 
i enhetsprisene.  Navngitte malingsmerker markerer 
kvalitetskrav.  Andre produkter kan benyttes dersom de anses 
som likeverdige. Avvikende produkter fra beskrivelsen skal 
godkjennes av arkitekt.    Ang. underlag, 
se kap.  FLISARBEIDER, og  kap.  TØMRERARBEIDER. 

Temperaturen innomhus for utførelse av malerarbeider 
skal være ca. 20° C.   I enhetsprisen skal medregnes sårflikk i 
puss utført med sandsparkelmasse, slik at flikken får samme 
struktur som pussflaten forøvrig.
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21.01 Behandling på Betong / Puss

21.01.1 TB2.52999A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE INNVENDIG

Antall m² 20,00

Konstruksjon: Eksisterende betongvegger i trapperom
Behandling: Flekking og overmaling av felt rundt 
åpninger
Lokalisering: Se tegning
Underlag: malt betong
Materialer: Jotaproff Prima Clean 05 eller tilsvarende
Farge: Avklares med ARK
Glanstall: halv matt
Emisjonskrav til toppstrøket: Ikke relevant

Andre krav: 

c) Utførelse
Maling på betong og puss
x) Mengderegler
Regulerbar post

21.01.2 TB2.54419A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG

Areal m² 20,00

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Flekking og overmaling av felt rundt 
åpninger
Lokalisering: Se tegning
Underlag: Pusset og malt leca
Materialer: Tilsvarende eksisterende behandling, 
dampdiffusjonsåpen, Weber Silco paint eller tilsvarende
Farge: Som eksisterende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Regulerbar post, post kan eventuelt utgå

21.01.3 TB2.54417A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG

Areal m² 147,00

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: 
Seising
2 strøk maling
Lokalisering: Se tegning
Underlag: puss
Materialer: Dampdiffusjonsåpen, Weberton 303 
Silikatmaling eller tilsvarende
Farge: som eksisterende yttervegger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle nye pussede yttervegges skal males 
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21.03 Behandling på plater

21.03.1 TA4.11A
REPARASJON AV SKADER PÅ GIPSPLATER

Tid timer 50,00

Lokalisering: Se tegning
Flate som skal behandles: Må avklarers på byggeplass

Andre krav: 

x) Mengderegler
Regulerbar post

21.03.2 TB4.322414
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Areal m² 887,00

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant
Materialer: Jotaproff Prima Clean 05 eller tilsvarende
Farge: Avklares med ARK
Glanstall: Ikke relevant
Emisjonskrav til toppstrøket: Standard for produkt

Andre krav: Nei

21.03.3 TB4.323129
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING I 
HIMLING

Areal m² 140,00

Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: Innsparkling av strimmel, 2 ganger 
sparkling, 1 strøk maling
Lokalisering: Se tegning
Underlag: gips
Materialer: Ikke relevant
Farge: Ikke relevant
Glanstall: Ikke relevant
Emisjonskrav til toppstrøket: Ikke relevant

Andre krav: Nei
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21.03.4 TB4.322419
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Areal m² 135,00

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Innsparkling av strimmel, 2 ganger 
sparkling, 1 strøk maling
Lokalisering: Se tegning
Underlag: gips
Materialer: Sprøytemalt PVA maling
Farge: Ikke relevant
Glanstall: Ikke relevant
Emisjonskrav til toppstrøket: Ikke relevant

Andre krav: Nei

21.04 Behandling på stål

21.04.1 TB8.15142122A
MALING - ANTALL

Antall stk 8

Konstruksjon: Søyle
Bruksområde: Utvendig
Antall strøk: 2
Lokalisering: Se tegning
Underlag: Ferdig galvansiert/grunnet
Materialer: Stål
Farge: Avklares med ARK
Glanstall: Avklares med ARK
Emisjonskrav til toppstrøket: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Søylehøyde ca 3,5 m, 
med unntak av søyle ved  trapperom 4,3m og
 søyle på gesims 0,5m

21.04.2 TB8.15149922A
MALING - ANTALL

m m 29,00

Konstruksjon: Stålbjelker i forbindelse med innganger
Bruksområde: Utvendig
Antall strøk: 2
Lokalisering: Se tegning
Underlag: Ferdig galvansiert/grunnet
Materialer: Stål
Farge: Avklares med ARK
Glanstall: Avklares med ARK
Emisjonskrav til toppstrøket: Ikke relevant

Andre krav: 

x) Mengderegler

utbrettet maleflate ca 0,5m pr løpemeter
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22 BYGGTAPETSERARBEIDER

22.00 Generelt

22.00.0 For materialer og utførelser gjelder NS 3420 TD.
Det henvises også til NBI A 541.002, -.111, -.312 og 
-.313.Gulvbelegg monteres i h.h.t. rombehandlingsskjema fra 
ARK. 

Før arbeidet påbegynnes, skal byggtapetsermesteren besiktige 
underlaget, og i tilfelle han finner mangler, skal han reservere 
seg i rekom- mandert brev til hovedentreprenør med gjenpart til 
arkitekt og bygge- leder.   I motsatt fall har han selv det fulle 
ansvar for feil som senere måtte påvises.  Når sparklings- 
arbeider starter, skal dette betraktes som godkjennelse om at 
underlaget forøvrig er i orden. 

Enhetsprisen for belegg skal omfatte priming, liming, levering og 
legging av gulvbelegg. 
Enhetsprisen skal også inkludere støvsuging av 
underlaget samt måltaking og alle tilpasninger. 

Fuktighetsgraden i betonggulv der det skal legges gulvbelegg 
må ikke overstige 3,4% og romtemperaturen under legging skal 
være ca. 18° C. 
Alt gulvbelegg skal beskyttes inntil overtakelsen av 
bygget. Beskyttelsen må være slik at skader på belegget ikke 
oppstår. Evnt. skader regnes som feil i utførelsen og skal 
utbedres uten utgifter for byggherren. 

Gulvbelegg skal tilpasses best mulig innen std. bredde. 
Sammenskjøting med biter må unngås. 
Ved dørsmyg føres belegget inn.  
Nødvendig skjøting av belegg skal være midt under dørterskler.  
Luftlommer, boble- dannelse, misfarging eller andre skader på 
gulvbelegget vil resultere i at arbeidet må gjøres om igjen.  Det 
regnes med bruk av forskjellige farger på gulvbelegg.  Farger 
velges fritt av arkitekt, både mht. belegg og sveisetråder. 

Generell rengjøring av gulvbelegg er medtatt i kap. 01 RIGGING 
OG DRIFT.
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22.01 Forarbeider

22.01.1 TA3.461123A
AVRETTINGSLAG

Areal m² 240,00

Bygningsmateriale: Betong
Type avrettingsmasse: Sementbasert
Armering: Fiberarmert
Toleranser: Normale
Lokalisering: Se tegning, ombygget arealer
Flate som skal behandles: Ikke relevant
Gulvets tiltenkte bruk: Ikke relevant
Antatt gjennomsnittlig tykkelse: 10 mm
Materialer: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres i nødvendig omfang
x) Mengderegler
Regulerbar post

22.01.2 TA3.461123
AVRETTINGSLAG

Areal m² 140,00

Bygningsmateriale: Betong
Type avrettingsmasse: Sementbasert
Armering: Fiberarmert
Toleranser: Normale
Lokalisering: Se tegning, tilbygg
Flate som skal behandles: Ikke relevant
Gulvets tiltenkte bruk: Ikke relevant
Antatt gjennomsnittlig tykkelse: 20 mm
Materialer: Ikke relevant

Andre krav: Nei

22.01.3 TA3.422120A
SPARKLING - AREAL

Areal m² 100,00

Bygningsmateriale: Betong
Metode: Flekksparkling
Antall ganger: Valgfritt
Lokalisering: Ikke relevant
Flate som skal behandles: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres i nødvendig omfang, avretting kan eventuelt utgå.
x) Mengderegler
Regulerbar post
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22.02 Gulvbelegg

22.02.1 TH2.121A
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal m² 80,00

Materiale: Vinyl på rull
Leggemåte: Hellimt
Lokalisering: Se romskjema
Type belegg: Tarkett type Granit SD, eller tilsvarende
Undergulv: Avrettet betong
Emisjonskrav til belegget: Standard for produkt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Standard for produkt

Andre krav: 

b) Materialer
Antistatisk belegg
c) Utførelse
Tykkelse 2 mm

22.02.2 TH2.121A
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal m² 42,00

Materiale: Vinyl på rull
Leggemåte: Hellimt
Lokalisering: Se romskjema
Type belegg: Tarkett type Megalitt eller tilsvarende
Undergulv: Avrettet betong
Emisjonskrav til belegget: Standard for produkt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Type   el. tilsv.
c) Utførelse
Tykkelse 2,0 mm

22.02.3 TH8.332
OPPBRETT I GULVBELEGG - IKKE VANNTETT

Samlet lengde oppbrett m 213,00

Lokalisering: Se romskjema
Belegg: Vinyl belegg tilsvardende det som legges på gulv.
Høyde: 100 mm

Andre krav: Nei

22.02.4 TH4.1
VANNTETT VINYLBELEGG

Utbrettet areal m² 29,00

Lokalisering: Se romskjema
Type belegg: Tarkett type Granitt Safe T eller tilsvarende
Undergulv: betong
Emisjonskrav til belegget: så lavt som mulig
Egenskaper ved brannpåvirkning: Ikke relevant

Andre krav: Nei
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22.02.5 TH8.322
OPPBRETT I GULVBELEGG - VANNTETT

Samlet lengde oppbrett m 46,00

Lokalisering: Se romskjema
Belegg: Tarkett type Granitt Safe T eller tilsvarende

Andre krav: Nei

22.02.6 TH2.121A
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal m² 200,00

Materiale: Vinyl på rull
Leggemåte: Hellimt
Lokalisering: Iht skjema, skal legges i ombyggingsareler 
der det er behov
Type belegg: Tarkett type Megalitt eller tilsvarende
Undergulv: Avrettet betong
Emisjonskrav til belegget: Standard for produkt
Egenskaper ved brannpåvirkning: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Type   el. tilsv.
c) Utførelse
Tykkelse 2,0 mm
x) Mengderegler
Regulerbar post

22.02.7 TH2.82A
AVSLUTTENDE OVERFLATEBEHANDLING PÅ 
HALVHARDT BELEGG

Rund sum RS

Lokalisering: Iht skjema
Type rom: Ikke relevant
Type overflatebehandling: Standard for produkt
Emisjonskrav: Standard for produkt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten settes til kr. 0,-  dersom det leveres et produkt som ikke 
skal tilføres avsluttende overflatebehandling.
x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS
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22.02.8 TW4.290A
AVSKRAPINGSMATTE

Areal m² 11,00

Montering: På belegg
Ilegg: Valgfritt
Lokalisering: gang 184  iht skjema
Bredde x lengde: 1800 x 6000 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Type Velvask eller tilsvarende i henhold til kommunens standard
leveranse og avtale

Alt. produsent oppgis i tilbudsbrev eller her:

..............................................................................................

22.02.9 TH8.422
TILPASNING - VANNTETT

Antall stk 3

Gjennomføring: Sluk
Lokalisering: Se romskjema
Beleggmateriale: Tarkett type Granitt Safe T eller 
tilsvarende

Andre krav: Nei

22.02.10 TH8.5231A
BESKYTTELSESDEKNING PÅ FERDIG BELEGG

Areal m² 200,00

Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Gulv
Lokalisering: Ikke relevant
Dekningsmateriale: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Må vurderes under byggeperioden, regulerbar post
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23 HIMLINGSARBEIDER

23.00 Generelt

23.00.0 KRAV TIL MATERIALER 
Alle anvendte materialer skal være hele og feilfrie.  Metallprofiler 
må være fri for buler og utknekking.  Skadede profiler skal 
byttes ut, utbedring med oppretting godtas ikke. 
Malte/lakkerte deler må være fri for avskraping og / eller 
avflassing.  Utbedring med flekkmaling blir ikke godtatt. 
Opphengssystemet utføres i korrosjonsbeskyttet brennlakkert 
stål. 

Himlingsplater av min.ull skal leveres ferdig overflate- behandlet 
med baksidebelegg og kantforsegling.  Det skal benyttes 
regulerbare bærestropper / -stag, tilpasset systemet. 

UTFØRELSE AV ARBEIDET 
Himlinger monteres i henhold til himlingsplaner, romskjema 
og detaljer. Rommet mellom nedhengt himling og overliggende 
konstruksjon / etasjeskiller vil i stor utstrekning være opptatt av 
rør og kanaler.  Opphengsmåten må ta hensyn til dette, uten at 
systemet svekkes. 
Entreprisen skal omfatte alle nødvendige tilpasninger, uttak osv. 
I samarbeid med entreprenørene for de tekniske anlegg tas de 
nødvendige forholdsregler for oppheng av lysarmaturer, og 
ventiler m.m. 

Hulltaking med forsegling av skjærekanter og forsterking for 
armaturoppheng er medtatt i bygningsmessig beskrivelse for 
VVS og El. 

NB! Kantforsegling av tilpassede plater medtas i
                enhetsprisene.
                Det gjøres spesielt oppmerksom på at 

himlingsplater ikke skal monteres før : 

- malerarbeider i rommene og alle tekniske
   installasjoner over himling er ferdig utført,  

- rommet mellom himling og betongdekket 
    er rengjort / vasket og malt.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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23.01 Systemhimling

23.01.1 RD3.1001A
SYSTEMHIMLING

Areal m² 250,00

Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A
Lokalisering: Se tegning / romskjema
Himlingstype: Rockfon Blanka med A-kant, el. 
tilsvarende.
Type bæresystem: Standard for produkt
Himlingshøyde: Se tegning
Fri montasjehøyde: Se tegning
Modul: 600x600 mm
Overliggende installsjoner: Kan være eksisterende 
tekniske instastalasjoner som må hensyntas
Tilstøtende konstruksjoner: Ikke relevant
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende himling demonteres men det skal suppleres 
tilstøtende nye vegger, og skjørt.
x) Mengderegler
Regulerbar post

23.01.2 RD3.1002A
SYSTEMHIMLING

Areal m² 150,00

Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B
Lokalisering: Se tegning / romskjema
Himlingstype: Rockfon Blanka med A-kant, el. 
tilsvarende.
Type bæresystem: Standard for produkt
Himlingshøyde: Se tegning
Fri montasjehøyde: Se tegning
Modul: 600x600 mm
Overliggende installsjoner: Ikke relevant
Tilstøtende konstruksjoner: Ikke relevant
Overflatebehandling: Standard for produkt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett leveranse i nytt bygg
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23.01.3 RD3.21002A
TILPASNINGSFELT

Rund sum RS

Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B
Lokalisering: Se tegning
Type: Ikke relevant
Bredde: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas tilpasning og skjæring av himlingsplater inkludert 
kantforseglinger dersom det ikke tas med i enhetsprisene i 
foregående poster
x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS
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24 INNREDNINGER OG UTSTYR

24.00 Generelt

24.00.0 Generelt henvises det til skjemategninger med plan og oppriss 
og med posisjonsangivelse. 

NB!   Dersom andre produsenter tilbys - skal kvalitetsnivå 
med generell beskrivelse og evt. prøver leveres med anbudet.  
Eventuelle ekstrakostnader for omprosjektering belastes 
entreprenør eller produsent. 
 
NB!   Mål er oppgitt i mm dersom annet ikke er angitt. 
Samtlige mål på enheter skal sjekkes for plassbehov 
på monteringssted før endelig bestilling.

24.02 Speil / garnityr / Diverse

24.02.1 RF7.311A
GLASS PÅ VEGG

Antall stk 11

Lokalisering: Se tegning, ved alle nye håndvasker
Krav til glass: Standard for produkt
Monteringsmåte: Limt til vegg
Tilleggsbeskyttelse: Ikke relevant
Dimensjon: 400x750 mm
Miljøpåkjenning: Standard for produkt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon 400x750 mm
Maskinglass kval. A med slipte kanter.

Speil festet med lim uten synlig feste. 
NB. Ved montering på flislagt vegg skal det spares ut i flis 
for speil.  

24.02.2 RK4.82.10A
DØRSTOPPER

Antall stk 36

Type dørstopper: Valgfri
Lokalisering: Ikke relevant
Plassering: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Type: RANDI 1600 el. tilsv. for veggmontasje 
Gipsplatevegg / betong / puss
Regulerbar post.
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24.02.3 RL3.24A
INNREDNINGSDETALJ

Antall stk 2

Type: Holder
Anvendelse: Toalettpapir
Lokalisering: Se tegning
Materialer: Standard for produkt
Utførelse: Standard for produkt
Underlag: Valgfri
Festemåte: Standard for produkt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Type: RANDI 2876 el. tilsv. toalettrullholder 
Underlag: Gipsplatevegg / betong / puss

24.02.4 RL3.24A
INNREDNINGSDETALJ

Antall stk 2

Type: Holder
Anvendelse: Toalettpapir
Lokalisering: Se tegning
Materialer: Standard for produkt
Utførelse: Standard for produkt
Underlag: Valgfri
Festemåte: Standard for produkt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Type: RANDI 2875 el. tilsv. reservetoalettrullholder 
Underlag: Gipsplatevegg / betong / puss

24.02.5 RL3.31A
INNREDNINGSDETALJ

Antall stk 10

Type: Krok
Anvendelse: Yttertøy
Lokalisering: Se tegning
Materialer: Standard for produkt
Utførelse: Standard for produkt
Underlag: Valgfri
Festemåte: Standard for produkt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Type RANDI 2880 el. tilsv.
Underlag: Gipsplatevegg / betong / puss.
Regulerbar post.
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24.02.6 RP2.318A
TAVLE ELLER SKILT

Antall stk 39

Type: Skilt, ensidig
Formål: Informasjon
Lys: Uten lys
Lokalisering: Ikke relevant
Utførelse: Ikke relevant
Dimensjoner: Ikke relevant
Plassering: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant
Festemåte: Ikke relevant

Andre krav: 

c) Utførelse

Ny dørskilt som eksisterende (Modulex)

24.04 Innredning

24.04.1 RL1.9039A
INNREDNING

Rund sum RS

Type: Komplett innredning iht skjema ASK 63-104
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat
Overflatebehandling: Ferdig overflatebehandlet
Lokalisering: møte/pause/kurs rom 158, se tegning
Anvendelse: Ikke relevant
Dimensjoner: Iht skjema
Underlag: Ikke relevant
Festemåte: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Type Sigdal Casa el. tilsv.
Det skal leveres priset elementoversikt.
x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum
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24.04.2 RL1.9039
INNREDNING

Antall stk 1

Type: Gjennomstikk skap i rent/urent rom
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat
Overflatebehandling: Ferdig overflatebehandlet
Lokalisering: rom180
Anvendelse: Ikke relevant
Dimensjoner: 450 x 700 mm
Underlag: Ikke relevant
Festemåte: Overlates til den utførende

Andre krav: Nei

24.04.3 RL1.9239A
INNREDNING

Antall stk 1

Type: Benkeplate med nedfelt servant
Kjernemateriale: Trefiberplate type MDF
Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat
Overflatebehandling: Ferdig overflatebehandlet
Lokalisering: rom159.2
Anvendelse: Ikke relevant
Dimensjoner: 600 x 1400 mm
Underlag: Ikke relevant
Festemåte: Overlates til den utførende

Andre krav: 

c) Utførelse
Blandebatteri og forbinding tas med av VVS

24.04.4 RL1.9239
INNREDNING

Antall stk 3

Type: Hylleplater på knekter
Kjernemateriale: Trefiberplate type MDF
Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat
Overflatebehandling: Ferdig overflatebehandlet
Lokalisering: rom159.2
Anvendelse: Ikke relevant
Dimensjoner: 350 x 1400 mm
Underlag: Ikke relevant
Festemåte: Overlates til den utførende

Andre krav: Nei
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26 BYGNINGSMESSIG ARBEID FOR ELEKTROINSTALLASJONER

Henvisninger
Generelle tekniske bestemmelser.

Orientering
Alle mengder i dette kapittel er regulerbare.

Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro omfatter følgende ytelser:

• Utsparinger i vegger og dekker
• Kjerneboring/hulltaking i vegger og dekker
• Igjenstøping, lydtetting og branntetting av utsparinger
• Hensyntaking og innstøping av diverse elektrisk utstyr/materiell
• Åpning i lettvegger og himlinger
• Hulltaking i himlinger
• Hulltaking i fliser
• Spikerslag for feste av utstyr
• Utvendig grøfter og rør

Alle regulerbare mengder skal avregnes iht. faktiske medgått. Det skal utarbeides målebrev som underlag for 
kontroll og godkjenning av byggherren.  

Tekniske krav

Utsparinger/kjerneboring etc
For kjerneboring i betong skal det beregnes boring i vegger, dragere, dekker, skråboringer. Enhetsprisene 
skiller ikke mellom disse. Det vil ikke bli utarbeidet hulltakingstegning. Alle utsparinger/hull skal kjernebores 
eller hugges etter anvisning fra el.entreprenør. Alle kjerneboringer i bærende kostruksjoner godkjennes av 
byggherre (RIB).

Det må påregnes at kjerneboringene må utføres til forskjellige tider. Dette kan medføre at deler av 
kjerneboringen vil bli utført etter at det er stilt strengere krav til renhold. Tidspunkt avklares med TH eller BL.

Åpninger i lettvegger og faste himlinger
Åpninger anvises av el.entreprenør. Åpninger i himlinger fremkommer av himlingsplaner, eller vil bli anvist av 
el.entreprenør. Før ribbing og himlingsprofiler monteres skal himlingsmontørens arbeider være koordinert 
med el.entreprenørens installasjoner for aktuelt område. Dette koordineringsansvaret påviler 
bygningsentreprenøren. Spesielt nevnes at el.entreprenøren skal være ferdig med sine arbeider over himling, 
samt at plassering av armaturer og hulltaking for disse er omforent. Omgjøring som skyldes manglende 
koordinering utføres for bygningsentreprenørens regning.

Igjenstøping av utsparinger
For igjenstøping av utsparinger i yttervegger skal det benyttes vanntett støp.

Gjennomføringer
Alle gjennomføringer skal tettes slik at krav til TEK 17 tilfredsstilles.

Kostnader knyttet til krav stilt over skal innkalkuleres i den enkelt post under dette kapittel.

Branntetting
Utsparinger og hulltak i brannskiller skal gjenstøpes med masse som er godkjent for aktuell brannklasse. 
Godkjennelse fra BE eller SINTEF vil bli krevet for den løsning som blir tilbudt.
 
Det stilles krav til at det benyttes tettesystem som ikke krever boring for fremføring av kabler etter at 
tetningsarbeidene er utført. 
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Det skal benyttes klassifiserte løsninger som er godkjent i hht. gjeldende forskrifter og krav.

Branntetting i konstruksjoner med lydkrav skal utføres slik at lydkravet til kontruksjonen opprettholdes.
Alle utsparinger skal merkes med klassifikasjon, utførende firma og dato for utførelse.

Før arbeidene påbegynnes skal skal entreprenøren legge fram dokumentasjon og montasjeanvisning med 
godkjennelse for det produktet som er tilbudt og skal benyttes. Byggeleder skal kontrollere dokumentasjonen 
før utførelse.

Fremdriften av tetningsarbeidene må utarbeides i god tid før arbeidene igangsettes og i samarbeid med 
berørte entreprenører. Alle tettinger forutsettes utført på slutten av byggeperioden, etter at alle rør og kabler 
er lagt. 

Det må ikke igangsettes tettingsarbeider før det er gitt klarsignal fra byggeleder. 

Det henvises også til "Rent Bygg" prosedyre som må innarbeides i planene.

Dokumentasjonen på utførelsen skal leveres byggherren senest ved ferdigbefaring.

Kostnader knyttet til krav stilt over skal innkalkuleres i den enkelte post under dette kapittel.
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26.23 Yttervegger

26.23.1 CH1.2112A
HULLTAKING

Antall stk 10

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Ikke vist på tegning
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: Yttervegg
Hulldimensjon: Inntil 100mm
Toleransekrav: -
Tykkelse: Inntil 300mm
Formål: Kabelgjennomføring
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes.

26.23.2 CH1.2112A
HULLTAKING

Antall stk 10

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Ikke vist på tegning
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: Yttervegg
Hulldimensjon: Inntil Ø50mm
Toleransekrav: -
Tykkelse: Inntil 300mm
Formål: Kabelgjennomføring
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes.

26.24 Innervegger

26.24.1 BE8.171A
ÅPNING I ELEMENT

Antall stk 50

Lokalisering: Vegger
Formål med åpningen: Åpning i alle typer lettvegger for 
veggbokser
Dimensjon: Diameter inntil 100 mm
Utførelse: Valgfritt
Forsterkninger: Valgfritt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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26.24.2 BE8.171A
ÅPNING I ELEMENT

Antall stk 30

Lokalisering: Vegger
Formål med åpningen: Åpning i alle typer lettvegger for 1 
1/2 kammer veggboks. Det skal medregnes 2 
overlappende hull pr. hulltaking
Dimensjon: Diameter inntil 100 mm
Utførelse: Valgfritt
Forsterkninger: Valgfritt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes.

26.24.3 BE8.171A
ÅPNING I ELEMENT

Antall stk 20

Lokalisering: Vegger
Formål med åpningen: Åpning i alle typer lettvegger for 2 
kammer veggboks. Det skal medregnes 2 overlappende 
hull pr. hulltaking
Dimensjon: Diameter inntil 2x100 mm
Utførelse: Valgfritt
Forsterkninger: Valgfritt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes.

26.24.4 CH1.2122A
HULLTAKING

Antall stk 20

Materiale: Murverk
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Ikke vist på tegning
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: Hulltakning i innervegg
Hulldimensjon: Inntil Ø50mm
Toleransekrav: -
Tykkelse: Inntil 300mm
Formål: Kabelgjennomføring
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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26.24.5 CH1.2122A
HULLTAKING

Antall stk 10

Materiale: Murverk
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Ikke vist på tegning
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: Hulltakning i innervegg
Hulldimensjon: Inntil 300x100mm
Toleransekrav: -
Tykkelse: Inntil 300mm
Formål: Kabelgjennomføring
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes.

26.24.6 CH1.2311A
HULLTAKING

Antall stk 20

Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Ikke vist på tegning
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: Hulltakning i innervegg
Hulldimensjon: Inntil Ø50mm
Toleransekrav: -
Tykkelse: Inntil 300mm
Formål: Kabelgjennomføring
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes.

26.24.7 CH1.2311A
HULLTAKING

Antall stk 10

Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Ikke vist på tegning
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: Hulltakning i innervegg
Hulldimensjon: Inntil 300x100mm
Toleransekrav: -
Tykkelse: Inntil 300mm
Formål: Kabelgjennomføring
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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26.24.8 SF6.41A
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger stk 40

Produkt: Brannekspanderende tetting
Lokalisering: Ikke inntegnet
Konstruksjon: Alle typer lettvegger
Funksjonskrav: EI60
Type gjennomføring: Kabelgjennomføring
Utsparingsmål: Inntil Ø50mm
Produktmål: Valgfri
Utførelsesmetode: Leverandørspesifikt
Fyllingsgrad: Leverandørspesifikt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom det er lydkrav til veggen, skal branntettingen 
også tilfredstille veggens lydkrav.

x) Mengderegler
Posten avregnes

26.24.9 SF6.41A
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger stk 20

Produkt: Brannekspanderende tetting
Lokalisering: Ikke inntegnet
Konstruksjon: Alle typer lettvegger
Funksjonskrav: EI60
Type gjennomføring: Kabelgjennomføring
Utsparingsmål: Inntil 300x100mm
Produktmål: Valgfri
Utførelsesmetode: Leverandørspesifikt
Fyllingsgrad: Leverandørspesifikt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom det er lydkrav til veggen, skal branntettingen 
også tilfredstille veggens lydkrav.

x) Mengderegler
Posten avregnes

26.24.10 SF6.20A
TETTING MED UORGANISK FIBER

Antall tettede utsparinger stk 20

Materiale: Valgfritt
Lokalisering: Ikke inntegnet
Konstruksjon: Alle typer lettvegger
Funksjonskrav: Lydtetting
Type gjennomføring: Kabelgjennomføring
Utsparingsmål: Inntil Ø50mm
Materialtykkelse: Ihht veggens tykkelse
Fyllingsgrad: Leverandørspesifikt
Overflate: Ihht veggens overflate

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes
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26.24.11 QB8.22A
SPIKERSLAG - ANTALL

Antall stk 40

Lokalisering: Ikke inntegnet
For feste av: Tekniske installasjoner
Dimensjon: Tilpasset tekniske installasjoner

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes

26.25 Dekker

26.25.1 QB8.22A
SPIKERSLAG - ANTALL

Antall stk 50

Lokalisering: Ikke inntegnet
For feste av: Tekniske installasjoner
Dimensjon: Spikerslag for el.bokser og el.utstyr i system/
lydhimling, lengde/bredde inntil 600mm

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes

26.25.2 CH1.2122A
HULLTAKING

Antall stk 20

Materiale: Murverk
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Ikke vist på tegning
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: Hulltakning i dekke
Hulldimensjon: Inntil Ø50mm
Toleransekrav: -
Tykkelse: Inntil 300mm
Formål: Kabelgjennomføring
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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26.25.3 CH1.2122A
HULLTAKING

Antall stk 10

Materiale: Murverk
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Ikke vist på tegning
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: Hulltakning i dekke
Hulldimensjon: Inntil Ø100mm
Toleransekrav: -
Tykkelse: Inntil 300mm
Formål: Kabelgjennomføring
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes.

26.25.4 SF6.41A
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger stk 20

Produkt: Brannekspanderende tetting
Lokalisering: Ikke inntegnet
Konstruksjon: Betong/murverk
Funksjonskrav: EI60
Type gjennomføring: Kabelgjennomføring
Utsparingsmål: Inntil Ø50mm
Produktmål: Valgfri
Utførelsesmetode: Leverandørspesifikt
Fyllingsgrad: Leverandørspesifikt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom det er lydkrav til dekke, skal branntettingen 
også tilfredstille dekkets lydkrav.

x) Mengderegler
Posten avregnes
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26.25.5 SF6.41A
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger stk 10

Produkt: Brannekspanderende tetting
Lokalisering: Ikke inntegnet
Konstruksjon: Betong/murverk
Funksjonskrav: EI60
Type gjennomføring: Kabelgjennomføring
Utsparingsmål: Inntil Ø100mm
Produktmål: Valgfri
Utførelsesmetode: Leverandørspesifikt
Fyllingsgrad: Leverandørspesifikt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom det er lydkrav til dekke, skal branntettingen 
også tilfredstille dekkets lydkrav.

x) Mengderegler
Posten avregnes

26.25.6 RD3.81A
HULLTAKING I SYSTEMHIMLING

Antall stk 50

Lokalisering: Ref himlingsplaner og tegninger for el.
tekniske installasjoner
Hull for: Lysarmaturer, takbokser
Dimensjon: Inntil 100mm
Himlingstype: Omhandler alle systemhimlinger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. forsterket oppheng rundt åpninger.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

26.25.7 RD3.81A
HULLTAKING I SYSTEMHIMLING

Antall stk 20

Lokalisering: Ref himlingsplaner og tegninger for el.
tekniske installasjoner
Hull for: Lysarmaturer
Dimensjon: Inntil 250mm
Himlingstype: Omhandler alle systemhimlinger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. forsterket oppheng rundt åpninger.

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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26.25.8 RD3.81A
HULLTAKING I SYSTEMHIMLING

Antall stk 20

Lokalisering: Ref himlingsplaner og tegninger for el.
tekniske installasjoner
Hull for: Lysarmaturer
Dimensjon: Inntil 500mm
Himlingstype: Omhandler alle systemhimlinger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. forsterket oppheng rundt åpninger.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

26.29 Andre bygningsmessige deler

26.29.1 LV1.1A
Fundamenter

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ref tekniske krav.
Posten omfatter hensyntagen til evt eksisterende 
jordelektrode og/eller kabler ved riving, graving, 
støping etc inntil eksisterende bygg og hensyntagen 
til ny jordelektrode ved støping av fundamenter, gulv 
på grunn, samt betongarbeider som kan komme i 
berøring med jordelektrode.
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26.71 Bearbeidet terreng

26.71.1 FV3.12101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 20,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Mellom tilbygg og Spar
Formål: Grøft for tilførselskabler til Spar
Grunnforhold: -
Restriksjoner: Grunnforhold: Det forutsettes at 100% av 
kabeltrasèen er i gravbare masser uten sprengning.
Bunnbredde: ca 0,6m
Grøftedybde: 0,6m
Krav til tilbakefylling: Ref andre krav
Krav til komprimering: Ref andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne post skal benyttes dersom det må gjøres tiltak 
knyttet til eksisterende el.tilførsel til Spar. 

Det pålegges den enkelte entreprenør å gjøre seg 
kjent med de fysiske forhold i hele grøftetraseens 
lengde. Slik at alle relevante kostnader, i forbindelse 
med utgraving og tilbakeføring av terreng til 
opprinnelig stand, medtas under denne post. 

Følgende medtas:
Vannlensing og tiltak mot vannulemper.
Bunnforsterking.
Separasjonslag av løsmasser.
Fundamenter for kabel ny masser.
Flytting/legging av eksisterende kabel/kabler etter 
anvisning av byggherren / elektroentreprenør. Det 
forutsettes at kabel ikke må skjøtes/forlenges.
Levering og legging av kabeldekkbord, merkebånd. 
Sidefylling / omfylling av kabler med nye masser.
Gjenfylling av grøft.
Evnt nødv. Geotekstiler. 
Bortkjøring av overskuddsmasser.
Eventuelle mellomlagring av ny og oppgravde 
masser.
Levering av nye masser sand for fundamenter og 
omfylling og evnt vekstjord toppdekke terreng.
Nødvendige avklaringer vedrørende VA grøfter.
Nødvendige avklaringer vedr. elkraft- og telegrøfter.
Det påberobes entreprenøren å fremskaffe 
kabelpåvisning før arbeidene påbegynnes samt 
hensyntaking til disse. Arbeidene må koordineres mot 
nettleverandør for elkraft og tele.  
Opparbeidelse og tilbakeføring av terreng og veier til 
opprinnelig stand. Dette omfatter hovedsakelig asfalt. 
Det medtas her skjæring av asfalt i berørte områder.
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x) Mengderegler
Posten avregnes.
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28 RIVINGSARBEID BYGNINGSDELER

28.00 Generelt

28.00.0 Postene skal inkludere kostnader for riving, opplasting, 
borttransport av de oppførte arbeider, samt evt. lagring 
for gjenbruk etter anvisning fra byggherren/byggeleder.
 
Opplasting og borttransport av rivemasser til nærmeste 
kommunale deponeringsplass.  
For sortering og behandling av rivemasser henvises til 
kommunale bestemmelser. 
Vann fra betongsaging skal suges opp.  Entreprenøren er 
ansvarlig for eventuelle skader som forårsakes av 
vannsøl etc. Tilliggende gulv, vegg og tak / himlings- flater skal 
omhyggelig tildekkes / beskyttes før betong- saging igangsettes. 
 
Eventuelle skader på eller i områder som ikke omfattes av 
rivingsbeskrivelsen er entreprenørens ansvar. Det må også i 
prissettingen inkluderes nødvendig flekkpuss / utbedring av 
skader som måtte oppstå på eksisterende veggflater. 

Det henvises til kap.01, RIGGING OG DRIFT AV 
BYGGEPLASS, for prising av poster for tildekking og 
beskyttelse. 

Det er satt opp egen post for prising av deponering av 
rivingsmasser og byggeavfall generelt i 
dette kapittelet.

Midlertidige nødvendige understøttelser av konstruksjoner 
medtas.

28.00.1 CD7.22A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
RIVEMASSER

Rund sum RS

Lokalisering: Riving iht til riveplan og poster nedenfor
Type materiale: Ulike fraksjoner sortert iht lokal 
mottaksplass
Leveringssted: Overlates til den utførende

Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS

28.00.2 Avsatt timerbruk for tilpasning og rivingsarbeider som ikke er 
spesielt beskrevet pga ukjent omfang. Posten kan utgå og 
disponeres helt av byggherre. Tillegg skal godkjennes på 
forhånd av byggeleder.  Rivematerialer og deponeringsavgifter 
gjøres opp i foregående post. timer 70,00
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28.02 Bygningsdeler og innredning

28.02.1 CD4.12226A
RIVING - AREAL

Areal m² 4,00

Bygningsdel: Kledning og overflate
Lokalisering: Eksisterende fasade trapperom, mellom 
nytt tak og bygg, akse 26, I
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Materialer: Trepanel
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Klar for ny 
konstruksjon, tak tilbygg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Henviser til post ang. tak belegg

28.02.2 CD4.12999A
RIVING - AREAL

Areal m² 526,00

Bygningsdel: Ikke bærende vegger
Lokalisering: Se riveplan A26.401
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Materialer: Platekledning, gips, 48x73/98/148 isolert 
bindingsverk
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Oppdelt i flere mindre veggpartier.
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for nye 
behandlinger/vegger/gulv/himling

Andre krav: 

x) Mengderegler
Samlet areal for alle vegger
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28.02.4 CD4.11540
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 16,00

Bygningsdel: Gesims
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Akse 26
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: Nei

28.02.6 CD3.11247A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m² 255,00

Bygningsdel: Systemhimling
Lokalisering: Se riveplan A26.401
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: 600x600mm systemhimling
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sorteringskrav: Overlates til den utførende i samråd med 
byggherre
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: håndteres 
med hvite handsker skal gjenbruk i rom der det er mulig

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Regulerbar post, mengden reguleres etter avtale med 
byggherre under utførelse
x) Mengderegler
Oppgitt areal er samlet himlingsflate i områder som skal bygges 
om
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28.02.7 CD3.14999A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall stk 3

Bygningsdel: Vinduer, med tilhørende leca vegg fra 
gulv til underkant vindu
Lokalisering: Se tegning
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Tilbygg etter 2000
Materialer: lecavegg under vindu skal fjernes og 
klargjøres for ny rømningsdør
Dimensjon: ca 1m x 2,5m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: skal 
klargjøres for innsetting av ny dør

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
1 stk dør må pregnes fjering av betongkjerne i akse K

28.02.8 CD3.14281A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Rund sum RS

Bygningsdel: Innvendige trapper
Lokalisering: Se tegning
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Konstruksjon: betong
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: komplett med rekkverk, håndlist belegg etc.
Dimensjon: ca 1m bredde, ca 1,6m høyde
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: sikre 
bæring av repos og eksisterende trapp
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: skal 
tilpasses ny bakvegg i toalettrom

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nederste trappeløp inkl håndløper på vegg og rekkverk mot 
våtrom skal fjernes, ca 8 opptrinn
x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS
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28.02.9 CD3.14273A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Masse RS

Bygningsdel: Kjøkkeninnredning
Lokalisering: rom 166
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: Irrelevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett fjerning av kjøkkeninnredning.

1 stk kombi kjølesskap,skal gjenbrukes, flyttes av byggherre
1 stk oppvaskmaskin,skal fjernes, entreprenør kan overta.

1 stk microbølgovn og kaffemaskiner flyttes av byggherre.

x) Mengderegler
Mengde måles som masse med enhet RS

28.02.10 CD3.14268A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Rund sum RS

Bygningsdel: Utstyr og kompletteringer
Lokalisering: rom 178 vask
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: skjermvegg
Dimensjon: ca 2,3m bredde, ca 1,9 høyde
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde måles som rund sum med enhet RS
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28.02.11 CD3.14268A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Masse RS

Bygningsdel: Utstyr og kompletteringer
Lokalisering: rom 178 vask
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: stålvask og faste hyller på vegg
Dimensjon: ca 1,6m bredde
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Hele innredningen på bilde skal gjenbrukes i nytt rom 180, må 
lageres og remonteres i nytt rom.
c) Utførelse

x) Mengderegler
Mengde måles som masse med enhet RS
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28.02.12 CD4.14320A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 2

Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Ikke relevant
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
2-fløyet ytterdører ved hovedinngang og ambulanseinngang
Skal ikke gjenbrukes og entreprenør fjerner.  

28.02.13 CD4.14320A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Ikke relevant
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enfløyet ytterdør i aluminium akse 26
Skal ikke gjenbrukes og entreprenør fjerner.  
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28.02.14 CD3.11432A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 13

Bygningsdel: Dør
Lokalisering: Ikke relevant
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: variert str fra 8M - 11M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enfløyet innerdører skal ikke gjenbrukes og entreprenør fjerner.  

28.02.15 CD3.11432A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 4

Bygningsdel: Dør
Lokalisering: Ikke relevant
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: ca 16M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tofløyet innerdører, 
To stk skal ikke gjenbrukes og entreprenør fjerner.  
En stk skal byggherre gjenbruke/lagres, denne står ved 
ekspedisjonsluke.
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28.02.16 CD3.11431A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Vindu
Lokalisering: Ekspedisjon
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: 38X11M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ekspedisjonsluke/ innvendig vindu
skal ikke gjenbrukes og entreprenør fjerner.  

28.02.17 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Veggfelt med glass og dør
Lokalisering: Se tegning
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: samlet lengde 3,4m H: til dekket
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sorteringskrav: Ikke relevant
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ikke relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innvendig vindu/glassvegg  venterom
skal ikke gjenbrukes og entreprenør fjerner.  

komplett post
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28.02.18 CD3.14999A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Vinduer,inspeksjonsluke
Lokalisering: Se tegning
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: 5 x 5 M Bh 1380
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: utsparing 
skal tettes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal ikke gjenbrukes og entreprenør fjerner.  

28.02.19 CD3.14218A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Utstyr og komplettering
Lokalisering: rom 160
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: Irrelevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fast inventar i LAB skal demonteres og lagres til det skal  
plasseres i rom 160 og 170 etter ferdigstillelse.
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28.03 Belegg mm

28.03.1 CD3.12255A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - AREAL

Areal m² 250,00

Bygningsdel: Gulvoverflate
Lokalisering: Se tegning / romskjema
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Konstruksjon: Banebelegg fjernes
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Plastbelegg / linoleum
Dimensjon: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Forberedt for 
sliping og avretting

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Regulerbar post
c) Utførelse
Inkl gulvlister

28.03.2 TA2.3219999A
MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL

Areal m² 250,00

Bygningsmateriale: Betong
Overflate: Gulvoverflater der eksisterende belegg er 
fjernet
Metode: Helsliping for feste og mindre avretting av 
ujevnheter FØR avretting
Lokalisering: Se tegning
Flate som skal behandles: Ikke relevant
Krav til overflaten etter forbehandling: Standard for 
produkt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Regulerbar post
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28.04 Miljøkartlegging

28.04.0 GENERELT RIVING OG FORBEREDENDE ARBEIDER

Arbeidene i dette kapittelet omfatter riving av overflater, 
kledninger og konstruksjons- og bygningsdeler beskrevet i 
kapittel 09 og 28
De angitte postene gjelder komplette arbeider for riving
og fjerning. Frakobling av VVS- installsjoner og EL-anlegg 
er
beskrevet i andre entrepriser.
All behandling og deponering av av masser skal gjøres
iht. offentlige lover og retningslinjer. Alle utgifter til
opplasting, transport og deponering (til entreprenørens
valgte godkjente deponi) og gebyrer er spesifisert
inkludert i rivepris.
Dokumentasjon på deponering på godkjent mottak skal
oversendes byggherren senest 30 dager etter utført
arbeid.
Kuttflater skal renskes.

Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med omfang og
kompleksitet av arbeidene.

28.04.1 CD8.1A
Supplerende miljøkartlegging

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder nødvendig miljøkartlegging før riving av
bygningsdeler og overflater medtatt i dette kapittel
09 samt kapittel 28

28.04.2 CD8.11011A
SUPPLERENDE MATERIALPRØVE

Antall stk 2

Materiale: Uspesifisert
Stoff: Asbest
Lokalisering: Ikke relevant
Bygningsdel: Ikke relevant
Analysetid, maksimal: Ikke relevant
Analysemetode: Ikke relevant
Deteksjonsgrense: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avregnes etter avtale
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28.04.3 CD8.11066A
SUPPLERENDE MATERIALPRØVE

Antall stk 3

Materiale: Uspesifisert
Stoff: Polyklorerte bifenyler (PCB)
Lokalisering: Ikke relevant
Bygningsdel: Isolerglass og evt. lysarmaturer
Analysetid, maksimal: Ikke relevant
Analysemetode: Ikke relevant
Deteksjonsgrense: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avregnes etter avtale

28.04.4 CD8.11035A
SUPPLERENDE MATERIALPRØVE

Antall stk 2

Materiale: Uspesifisert
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Ikke relevant
Bygningsdel: Belegg
Analysetid, maksimal: Ikke relevant
Analysemetode: Ikke relevant
Deteksjonsgrense: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avregnes etter avtale
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2 Bygning - hjelpearbeider i og under bygg

AL Høyer Skien AS



29.2.03 Innvendige grøfter

29.2.03.1 FD2.11000A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 20,00

Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Under gulv på grunn
Formål: Avløpsledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: .
Grøftedybde: 0,5-1,0m
Bunnbredde: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

Grøft under eksisterende kjellergulv for fremdøring av 
avløpsrør. Åpning/slisser i betongulv er angitt i egen post. 
Grøftedybde fra underkant betongulv/konstruksjon.

Komplett grøft for inntil 1 stk. ø100-150 mm ledning. Det 
medregnes ledningsfundament, omfylling, gjenfylling og 
komprimering. 

Posten avregnes

29.2.03.2 FD2.11000A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 45,00

Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: .
Formål: Vann- og avløpsledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: .
Grøftedybde: 0,5-1,0
Bunnbredde: 0,5

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Innledende tekst gjelder

Grøftedybde fra underkant betongulv/konstruksjon.

Komplett grøft for ø100-150 mm ledning. Det 
medregnes ledningsfundament, omfylling, gjenfylling 
og komprimering. 
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29.2.04 Betongarbeider

Dette kapittel omfatter innstøping av sluk og gjenstøping 
av hull i vegger og dekker. 

29.2.04.2 INNSTØPING AV GODS

Innstøping av sluk i gulv

Lokalisering: Eksist. bygg

Det skal innstøpes gulvsluk  i gulv på grunn. 

Antall stk 2

29.2.04.3 INNSTØPING AV GODS

Det skal innstøpes gulvsluk/brønn i kjellergulv. 

Lokalisering: Eksist. bygg

Det skal innstøpes gulvbrønn ca. 900x900 i kjellergulv. 

Antall stk 1

29.2.04.4 SAGING/PIGGING GULV PÅ GRUNN

I eksisterende gulv på grunn skal det etableres 
åpninger/slisser for legging av nye bunnledninger.

Komplett utførte arbeider inklusive plunder og heft.

Rørlegger anviser plassering og størrelse.

Ca. størrelse 600x2000mm

Posten avregnes
Antall stk 10
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29.2.04.5 LM2.9A
GJENSTØPING

Antall RS

Utførelse og kontroll: -
Lokalisering: I gulv
Dimensjon: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

b) Materialer
Det skal gjenstøpes rundt demonterte rørtekniske 
installasjoner som sluk, rør etc.

Ferdig overflate skal være tilrettelagt for legging av 
gulvbelegg.

x) Mengderegler

Gjennstøping av slisser og åpning i eksisterende gulv 
på grunn etter nedlegging av nye bunnledninger og 
utstyr ifm ombygging.

29.2.05 Hulltaking

Hulltaking

Det medregnes hulltaking og åpninger i platekledde 
vegger og konstruksjoner for fremføring av rør og kanaler. 

29.2.05.7 CH1.79A
HULLTAKING
MATERIALE: GIPS
METODE: Boring, saging

Lokalisering: .
Type konstruksjon/bygningsdel: Stenderverksvegger 
med inntil 2-lags gips
Dimensjon hull: ø50-100 mm
Tykkelse: 100-200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

x) Mengderegler

Mengden avregnes
Antall hulltakinger stk 50
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29.2.05.8 CH1.79A
HULLTAKING
MATERIALE: GIPS
METODE: Boring, saging

Lokalisering: .
Type konstruksjon/bygningsdel: Stenderverksvegger 
med inntil 2-lags gips
Dimensjon hull: ø100-200mm
Tykkelse: 100-200 mm
Andre krav: 

x) Mengderegler

Mengden avregnes
Antall hulltakinger stk 20

29.2.05.9 CH1.79A
HULLTAKING
MATERIALE: GIPS
METODE: Boring, saging

Lokalisering: .
Type konstruksjon/bygningsdel: Stenderverksvegger 
med inntil 2-lags gipstenderverk, gips
Dimensjon hull: ø200-300 mm
Tykkelse: 100-200 mm
Andre krav: 

x) Mengderegler

Mengden avregnes
Antall hulltakinger stk 30

29.2.05.10 CH1.79A
HULLTAKING
MATERIALE: GIPS
METODE: Boring, saging

Lokalisering: .
Type konstruksjon/bygningsdel: Stenderverksvegger 
med inntil 2-lags gips
Dimensjon hull: ø300-400mm
Tykkelse: 100-200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

x) Mengderegler
Mengden avregnes 

Antall hulltakinger stk 10
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29.2.05.11 CH1.79A
HULLTAKING
MATERIALE: GIPS
METODE: Boring, saging

Lokalisering: .
Type konstruksjon/bygningsdel: Stenderverksvegger 
med inntil 2-lags gips
Dimensjon hull: ø400-600mm
Tykkelse: 100-200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

x) Mengderegler
Mengden avregnes 

Antall hulltakinger stk 2

29.2.05.12 CH1.2411A
HULLTAKING

Antall stk 15

Materiale: Gips
Metode: Boring
Lokalisering: .
Tilgjengelighet: .
Type konstruksjon/bygningsdel: Stenderverksvegger 
med inntill 2-lags gips 
Hulldimensjon: 400x600mm
Toleransekrav: .
Tykkelse: 100-200mm
Formål: .
Oppsamlingssted for avfall: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

x) Mengderegler
Megnden avregnes

Antall hulltakinger
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29.2.05.13 CH1.59A
HULLTAKING
MATERIALE: TREVIRKE
METODE: Boring, saging

Lokalisering: .
Type konstruksjon/bygningsdel: stenderverksvegger
Dimensjon hull: ø100-200 mm
Tykkelse: 50mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

x) Mengderegler
Mengden avregnes 

Antall hulltakinger stk 10

29.2.05.15 CH1.00A
HULLTAKING

Antall hulltakinger stk 20

Materiale: Uspesifisert
Metode: Valgfri
Lokalisering: .
Type konstruksjon/bygningsdel: Himlinger
Dimensjon hull: Ø100-Ø400
Tykkelse: 30

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Hulltagning i letthimlinger

x) Mengderegler

Antall avregnes

29.2.05.16 CH1.00A
HULLTAKING

Antall hulltakinger stk 2

Materiale: Uspesifisert
Metode: Valgfri
Lokalisering: .
Type konstruksjon/bygningsdel: Himlinger
Dimensjon hull: Ø100-Ø400
Tykkelse: 30

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Hulltagning i himlinger av treverk

x) Mengderegler

Antall avregnes
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29.2.06 Lettvegger og himlinger

Det medregnes åpninger i platekledde vegger for 
fremføring av rør og kanaler. For montering av utstyr skal 
det lages spikerslag etter anvisning fra rørlegger.

29.2.06.1.
1

ÅPNINGER I HIMLINGER

Hulltagning i himlingspalter for montasje av tekniske 
installasjoner

Ø50-100
Posten avregnes
Antall stk 40

29.2.06.1.
2

ÅPNINGER I HIMLINGER

Hulltagning i himlingspalter for montasje av tekniske 
installasjoner

Ø100-250
Posten avregnes
Antall stk 20

29.2.06.1.
3

ÅPNINGER I HIMLINGER

Hulltagning i himlingspalter for montasje av tekniske 
installasjoner

Ø250-500
Posten avregnes
Antall stk 40

29.2.06.2 QB8.22A
SPIKERSLAG - ANTALL

Lokalisering: .
For feste av: Rørføringer
Dimensjon: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Innledende tekst gjelder

x) Mengderegler

Mengde avregnes

Spikerslag/forsterkninger i vegg for feste av rørteknisk 
utstyr i eller på vegg. VVS-entreprenøren anviser 
plassering. Antall utstyr
Antall stk 15
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29.2.06.3 QB8.22A
SPIKERSLAG - ANTALL

Lokalisering: .
For feste av: Utstyr
Dimensjon: 500x50 mm, L=1500-2000 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

x) Mengderegler
Mengden avregnes 

Spikerslag for feste av sanitærutstyr som servanter, WC, 
brannskap, utslagsvasker etc. VVS entreprenøren anviser 
plassering.
Antall stk 25

29.2.06.4 TILPASSNINGER TIL RØRFØRINGER I VEGGER OG 
TAK

Det skal monteres diverse rørføringer skjult i vegger og 
tak. Det skal medreges arbeider for tilpasninger, plunder 
og heft, og koordineringsbistand mot VVS-entreprenøren
Rund sum RS

29.2.06.5 I enkelte vegger skal det føres vann og 
avløpsinstallasjoner. Plunder og heft ifm koordinering med 
rørlegger medregens.
Rund sum RS

29.2.09 Diverse arbeider i ytterkonstruksjoner

Dette kapittel omfatter arbeider med gjennomføringer i 
yttertak og takoppbygg for installasjoner.
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29.2.09.2 ÅPNINGER I YTTERVEGG FOR 
VENTILASJONSRISTER

Lokalisering: Yttervegg nybygg
Åpning for: Rist for luftinntak/avkast
Dimensjon: ca 700x600

Det skal etableres åpning i yttervegg for montasje av rister 
for ventilasjon.

Det skal medregens nødvendig utveksling/forsterkning i 
ytterveggskonstruksjon.

På utsiden av ytterveggen skal det medregens nødvendig 
tilpasninger til trekledning.

Nødvendige beslag og anordinger i åpningen som hindrer 
fuktintrening medregnes.

Plassering og eksakt størrelse avklares med 
ventilasjonsentreprenør.

Antall stk 1

29.2.09.3 ÅPNINGER I TAK FOR VENTILASJONSHATT

Lokalisering: Tak over tekn.rom
Åpning for: Jethette avkast
Dimensjon: ca 600x600

Det skal etableres åpning i tak for montasje av avkast for 
ventilasjon.

Det skal medregens nødvendig utveksling/forsterkning.

Nødvendige beslag og anordinger i åpningen som hindrer 
fuktintrening medregnes.

Plassering og eksakt størrelse avklares med 
ventilasjonsentreprenør.
Antall stk 1

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 29 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 29-10 

 Kapittel: 29 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



29.2.09.4 ÅPNINGER I TAK FOR LUFTEHATT SPV

Lokalisering: Tak nybygg
Åpning for: luftehatt spillvann
Dimensjon: ca 600x600

Det skal etableres åpning i tak for montasje av luftehatt for 
spillvann.

Det skal medregens nødvendig utveksling/forsterkning.

Nødvendige beslag og anordinger i åpningen som hindrer 
fuktintrening medregnes.

Plassering og eksakt størrelse avklares med 
ventilasjonsentreprenør.
Antall stk 1

29.2.09.5 ÅPNING I YTTERVEGG FOR VANNUTKASTER
Det skal etableres vannutkastere i yttervegg ved 
innganger i nybygget. 

Åpning i yttervegg + etaberling av inspeksjonsluke på 
innervegg (ca 250x250mm). Konf. rørlegger for bistand 
plassering.
Antall stk 2

29.2.10 Brann og røyktetting

Branntetting av gjennomføringer for VVS-anlegg skal 
merkes og dokumenteres som en del av FDV-
dokumentasjonen.

Branntettinger skal utføres fortløpende slik at tilkomst til 
rør og kanaler ikke hindres. Utførelsen skal tilpasses 
størrelse på utsparing og den installasjon som er montert i 
utsparingen. Det skal generelt utføres branntetting og 
merking på begge sider av brannskillet.

Som branntetningsmasse skal det kun benyttes materialer 
med godkjenningssertifikater fra NBI, NBL eller annet 
godkjenningsorgan.

Branntetting skal utføres i vegger og dekker med 
brannkrav. Firma er ansvarlig for at oppdaterte 
branntegninger benyttes. Det utarbeides ikke egene 
detaljtegninger eller oversiktstegninger for branntetting. 
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29.2.10.2 SF6.41A
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger stk 5

Produkt: Brannekspanderende tetting
Lokalisering: Vegger og dekker
Konstruksjon: Lette konstruksjoner
Funksjonskrav: Branntetting
Type gjennomføring: Rør og kanaler
Utsparingsmål: Ø50-150
Produktmål: .
Utførelsesmetode: Ihht til leverandørs anvisning
Fyllingsgrad: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Innledende tekst gjelder

Branntetting rundt rør- og kanalgjennomføringer i vegger 
og tak.

Det skal være 10-30 mm klaring til rør/kanal

x) Mengderegler

Mengden avregnes 

29.2.10.3 SF6.41A
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger stk 5

Produkt: Brannekspanderende tetting
Lokalisering: Vegger og dekker
Konstruksjon: Lette konstruksjoner
Funksjonskrav: Branntetting
Type gjennomføring: Rør og kanaler
Utsparingsmål: Ø150-300
Produktmål: .
Utførelsesmetode: Ihht til leverandørs anvisning
Fyllingsgrad: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Innledende tekst gjelder

Branntetting rundt rør- og kanalgjennomføringer i vegger 
og tak.

Det skal være 10-30 mm klaring til rør/kanal

x) Mengderegler

Mengden avregnes 
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29.2.10.4 SF6.41A
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger stk 2

Produkt: Brannekspanderende tetting
Lokalisering: Vegger og dekker
Konstruksjon: Lette konstruksjoner
Funksjonskrav: Branntetting
Type gjennomføring: Rør og kanaler
Utsparingsmål: Ø300-400
Produktmål: .
Utførelsesmetode: Ihht til leverandørs anvisning
Fyllingsgrad: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Innledende tekst gjelder

Branntetting rundt rør- og kanalgjennomføringer i vegger 
og tak.

Det skal være 10-30 mm klaring til rør/kanal

x) Mengderegler

Mengden avregnes 

29.2.10.5 SF6.41A
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger stk 4

Produkt: Brannekspanderende tetting
Lokalisering: Vegger og dekker
Konstruksjon: Lette konstruksjoner
Funksjonskrav: Branntetting
Type gjennomføring: Rør og kanaler
Utsparingsmål: Ø400-500
Produktmål: .
Utførelsesmetode: Ihht til leverandørs anvisning
Fyllingsgrad: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Innledende tekst gjelder

Branntetting rundt rør- og kanalgjennomføringer i vegger 
og tak.

Det skal være 10-30 mm klaring til rør/kanal

x) Mengderegler

Mengden avregnes 
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29.2.12 Tømrerarbeider

29.2.12.1 INNKASSING AV SPILLVANNSRØR

Innkassing av spillvannsrør for lufting i kontor mot vest. 
Komplett innkassing av gips og stenderverk, inklusive luke 
ved gulv for tilkomst til stakepunkt.
Antall stk 1

29.2.12.2 TAKOPPBYGG/SARG

Det skal etableres et takobbygg for montasje av 
nedsenket jethette for avkast til ventilasjon over tak 
teknisk rom.

Konstruksjonen skal tilpasses på mål angitt av 
ventilasjonsentreprenør. Komplett utførte arbeider, 
inklusive nødvendig tetting og tekking for vanntett 
utførelse
Antall stk 1

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 29 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 29-14 

 Kapittel: 29 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



30 VVS-installasjoner

AL Høyer Skien AS



Prosjektets art og omfang

Vinje helsesenter i Åmot i Vinje er base for alle helse- og omsorgssjenestene i kommunen og innholder blant 
annet legeavdeling med fastleger og legevakt. Vinje kommune har behov for å bygge ut legeavdelingen i 
helsesenteret. Det er behov for flere legekontor, samt noen endringer i eksisterende arealer i legeavdelingen.

Det skal i dette prosjektet føres opp et tilbygg på ca. 150m2. I tillegg skal det bygges om ca 270m2 i 
eksisterende arealer. Alle araler ligger med gulv på grunn i en etasje.

Det skal være full drift i bygget samtidig som arbeidende skal pågå. Dette må tas hensyn til under utførelsen 
av arbeidene.

Rørarbeider

Det skal etableres divers nye sanitærinstallasjoner som krever fremføring av vann og avløp. Nye 
installasjoner i eksisterende arealer tilknyttes eksisterende rørføringer, med nødvendige tilpasninger. Avløp til 
nye sanitærutstyr medfører pigging/skjæring av gulv for tilknytting mot eksisterende bunnledninger. Her må 
det påregenes diverse tilpasninger/plunder/heft. Avløp fra nybygg føres ut i separat spillvannsledning som 
etableres i dette prosjektet. Eksakte koter på tilkoblingspunkt er ikke kjent. Dette må avklares på stedet når 
rørene graves frem. 

Det skal legges rør fra taksluk i nybygget til eksisterende overvannsledning i eksisterende bygg. 

Rørføringer for kaldt og varmtvann i eksisterende bygg tilkobles for fremføring av vann til alle nye 
sanitærutstyr.

I de nye tilbygget skal det monteres fordelerskap med rør i rør føringer til nye utstyr. 

Alle vannrør og avløpsrør som betjener sanitærutstyr som demonteres skal fjernes. Avløpsrør plugges under 
gulv (tilpasset ny romløsning). Vannrør fjernes tilbake til hovedrør for å unngå "døde ender"

Utvendig rør for vann og avløp må legges om i forbindelse med etablering av nybygger. Rørene legges i ny 
grøft rundt bygget og tilknyttes eksisterende rørføringer i hver ende. Uttrekksledning fra nybbygget kobles inn 
utenfor ny inngang.

Eksisterende arealer i legeavdelingen er sprinklet. Ombygginger i deler av arealene krever tilpassning av 
sprinkleranlegget. Hoder tilpasses ny rominndeling og ny himling der det bygges om. 

I tillegg skal det etableres brannslange i inngang i nybygget, samt håndslokkere i teknisk rom.

Luftbehandling

I nybygget etableres et komplett nytt ventilasjonssystem med aggregat plassert i eget tekniske rom. 
Aggregatet utstyres med luftinntak i vegg, inntakskammer, filter, roterende gjennvinner, elektrisk varmebatteri, 
integrert kjøling, trykkstyrte vifter, komplett. Aggregatet skal ha kapasiett på ca. 1700m3/h

I den eksisterende delen av bygget tilpasses kanalanlegget for å betjene ny romløsning. 

VA
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Tegningsliste tilbudstegninger

Følgende tegninger inngår som del av tilbudsdokumentene, tegninger fra Erichsen & Horgen A/S:

Tegn.nr Rev Rev.dato. Mål Tegningstittel Tegn.dato
V22-000 1:100 Utomhus 05.06.2020
V22-001 1:50 Bunnledninger del 1 05.06.2020
V22-002 1:50 Bunnledninger del 2 05.06.2020
V22-101 1:50 Plan 1 del 1 05.06.2020
V22-102 1:50 Plan 1 del 2 05.06.2020
V22-101 riv 1:50 Plan 1 del 1 05.06.2020
V22-102 riv 1:50 Plan 1 del 2 05.06.2020

Tegningsliste arbeidstegninger

Tegningslisten for arbeidstegninger angir de tegninger som vil bli utarbeidet for prosjektet.

Tegn.nr Rev Rev.dato. Mål Tegningstittel Tegn.dato
V22-000 1:100 Utomhus 05.06.2020
V22-001 1:50 Bunnledninger del 1 05.06.2020
V22-002 1:50 Bunnledninger del 2 05.06.2020
V22-101 1:50 Plan 1 del 1 05.06.2020
V22-102 1:50 Plan 1 del 2 05.06.2020
V22-101 riv 1:50 Plan 1 del 1 05.06.2020
V22-102 riv 1:50 Plan 1 del 2 05.06.2020

Lover og forskrifter

Alle leveranser og arbeider må tilfredsstille statlige og kommunale lover, forskrifter, regler og bestemmelser.

Mengdekontroll

Mengdekontroll skal være utført innen 3 uker etter kontakt er signert.
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Montasje

Ved montasjen av sitt utstyr må VVS-entreprenøren ta hensyn til og samarbeide med byggets øvrige 
entreprenører, slik at alt utstyr som monteres, senere blir lett tilgjengelig for inspeksjon, vedlikehold og 
utskifting. Dette gjelder både i forhold til nytt og eventuelt eksisterende utstyr.

Generelt gjelder at apparatene skal ha tilstrekkelig klaring på de sidene man må komme til for vedlikehold, 
spesielt foran luker, elektriske tilkoplingsbokser og paneler. Entreprenøren skal derfor påse at rommet rundt 
apparatene ikke blir blokkert av kanaler, rør, hengere, kabelbroer etc.

Alt utstyr monteres i vater og/eller lodd, hvis ikke annet er angitt.

Tilbyderen har ansvar for å ha besiktiget byggeplassen og gjort seg kjent med de stedlige forhold.

Fabrikat /alternative priser

Beskrivelsen er hovedsakelig basert på kravspesifikasjoner til levert utstyr. Der hvor ikke annet er beskrevet 
gjelder tekniske bestemmelser i NS 3420, samt relevante norske og europeiske standarder og normer.

Forutsetningen for tilbudt utstyr er at bygge- og montasjemål kan tilpasses innenfor de på tegningene viste 
arealer og volumer for det tegnede utstyr.

Fabrikat på alt tilbudt utstyr skal oppgis på egne lister og leveres sammen med tilbudet. Dette vil bli vektlagt 
ved tilbudstildeling.

Listene skal henvise til beskrivelsens enkelte postnummer.

Alternativt utstyr i forhold til det som er regnet med i hovedtilbudet, samt alternativer til poster hvor det er 
beskrevet utstyr av bestemt fabrikat, skal føres opp i vedlegg til tilbudet. Listen skal inneholde postnummer, 
type utstyr, fabrikat og kostnadskonsekvens.

Alternativt utstyr skal tilfredsstille tekniske bestemmelser i NS 3420.
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30.01 Felles kostnader

30.01.1 Generelle ytelser vedrørende VVS-entreprisen

30.01.1.1 Saksbehandling etter Plan- og bygningsloven.

VVS-entreprenøren må være godkjent som ansvarlig 
utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelse etter 
gjeldende Plan- og bygningslov.

For dette prosjektet gjelder tiltaksklasse 2 røranlegg og 3 
for luftbehandling.

VVS-entreprenøren må utarbeide nødvendige dokumenter 
i henhold til PBL og er ansvarlig for å oversende denne til 
ansvarlig søker i forbindelse med søknad om 
igangsettingstillatelse. VVS-entreprenøren skal være 
ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for egne 
arbeider. RS

30.01.1.2 Administrasjon på byggeplassen, fremdriftsplanlegging, 
møter m.v.

Under arbeidets utførelse skal det på byggeplassen være 
en ansvarlig person fra VVS-entreprenør, til hvem alle 
henvendelser om anleggene skal skje. Han skal i god tid 
ha satt seg inn i tegninger, kontrollert kryssinger med 
andre installasjoner, slik at eventuelle kollisjoner 
oppdages. VVS-entreprenøren har plikt til å møte på 
byggemøter.

I tillegg til byggemøtene må VVS-entreprenøren regne 
med møter på byggeplassen for koordinering og fremdrift 
av sine og andre entreprenørers arbeider.

VVS-entreprenøren plikter å følge den omforente 
fremdriftsplanen som til enhver tid gjelder for 
byggearbeidet. Det skal fremlegges fremdriftsplan for 
egne arbeider, samt organisasjons- og bemanningsplan, 
tilpasset byggets totale fremdriftsplaner.

30.01.1.3 Ajourføring av tegninger

VVS-entreprenørene skal ved anleggets avlevering, levere 
ett sett ajourførte kopier av tegningene, revidert i 
overensstemmelse med den endelige utførelse.
Disse skal være grunnlag for RIV's utarbeidelse av "som 
bygget-tegninger". RS

30.01.1.4 Detaljtegninger

Straks etter at kontrakten foreligger må VVS-
entreprenøren utarbeide montasjetegninger dersom VVS-
entreprenørens installasjoner krever dette. 

Likeledes må målsatte takoppbygg/takgjennomføringer 
etc. utarbeides. Alle tegninger skal forelegges rådgivende 
ingeniør. RS
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30.01.1.5 Koordinering

VVS-entreprenøren forplikter seg til å etablere et 
systematisk samarbeidsforhold med de andre 
entreprenører, slik at man før montasjen påbegynnes i de 
forskjellige deler av bygget blir enige om rekkefølgen for 
montasjearbeidene.

All kanal- og rørføring som er vist på tegningene må 
tilpasses på stedet. Prefabrikasjon skjer på VVS-
entreprenørens egen risiko. Alle arbeider skal utføres med 
førsteklasses håndverksmessig standard.

Støter egne leveranser sammen med andres, skal den 
rådgivende ingeniør tilkalles, såfremt ikke samarbeid 
mellom entreprenørene og byggeledelsen har ført til 
resultater.

Hvis andre entreprenørers arbeider forårsaker at VVS-
entreprenøren hindres i sine arbeider, plikter han å melde 
dette omgående til byggeleder.

VVS-entreprenøren plikter å sette seg inn i den 
bygningsmessige beskrivelse for VVS-anleggene.  
Dersom VVS-entreprenøren ser at nødvendige 
bygningsmessige arbeider for hans anlegg ikke er 
medtatt, plikter han å varsle om dette.

Der hvor bygningsmessige arbeider griper inn i VVS-
entreprenørens arbeider, og hvor den rådgivende ingeniør 
har utarbeidet beskrivelse av disse bygningsmessige 
arbeider, har VVS-entreprenøren plikt til å samarbeide 
med bygningsentreprenøren og til å rettlede ham.

30.01.1.6 Provisoriske arbeider på de tekniske anleggene som er 
påkrevd for å gjennomføre prosjektets ulike faser må 
medregnes. Eksisterende bygg skla være i drift under 
ombygging. Ombyggingen skal foregå i etapper i de ulike 
arealene. Avstengning av vann, nødvendig tildekking og 
beskyttelse av tekniske anlegg, blending av kanaler og 
øvrige midlertidige tiltak for gjennomføringen skal 
medregnes.
Rund sum RS

30.01.1.7 Korrosjonsbeskyttelse

Alt materiell skal beskyttes mot korrosjon ved maling eller 
annen relevant overflatebehandling. Dette gjelder også 
der hvor materiell eller festedetaljer tilsluttes 
bygningsmessige konstruksjoner eller til de øvrige anlegg.

Dette gjelder blant annet klammer, hengere etc. som må 
beskyttes før de festes til bygningskonstruksjonen. RS
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30.01.1.8 VVS-entrepenørens forutsetninger og ytelser i forhold til 
Elektroentreprisen:

Spenning
Driftspenning 230 V
System IT med grense for avvik i henhold til 
leveringsbetingelser for det stedlige elektrisitetsverk.

Godkjennelse
VVS-entreprenøren har ansvar for at alt elektrisk materiell 
og utstyr som leveres og monteres er godkjent og utført i 
henhold til NEK 400, gjeldende utgave, samt forskrifter om 
elektriske lavspenningsanlegg og forskrifter om elektrisk 
utstyr, utarbeidet av Produkt og Elektrisitetstilsynet.

Utstyr som kan forårsake elektrisk og elektromagnetisk 
støy skal tilfredsstille gjeldende EMC-direktiv.
Frekvensomformere anses som slikt utstyr.

Installasjon
VVS-entreprenøren skal levere materiell og utstyr i 
henhold til spesifikasjonene. 

Alle ledningsopplegg mellom det leverte utstyr, tilkobling til 
det elektriske anlegg, samt anmeldelse til el.verket, 
utføres av byggets el.entreprenør.

Krav til materiellet
For det materiell og utstyr tilyder leverer gjelder generelt 
følgende krav: 

Alt utstyr skal leveres med minimums kapslingsgrad IP44.

Krav til spesielle kabeltyper mellom utstyr skal oppgis til 
RIE (F.eks. ölflex-kabel mellom frekvensomformer og 
automatikktavle). 

Frist for fremstilling av underlag
Senest 6 uker etter bestilling skal VVS-entreprenøren 
uoppfordret sende fullstendige el. data for alt el.utstyr til 
RIE

Skjemaunderlag skal omfatte:

El.utstyr og komponenter

a) Komplette motordata med oppgave over effekt, 
strømstyrke og innstillingsverdi for motorvern.

b) Komplette el.data med effekt og strømoppgaver for 
alle øvrige elektriske komponenter.

c) Apparatskjema som skal inneholde alle nødvendige 
koblingsdetaljer og funksjonsbeskrivelse.

 Perefriutstyr (romregulatorer/temperaturfølere/VAV-
enheter etc.)

 På et sett kopier av plantegningene for VVS-anleggene 
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skal VVS-entreprenøren "ringe inn" med fargeblyant alle 
komponenter som skal tilkoples elektrisk (herunder alle 
komponenter for romregulering). Videre skal 
komponentbetegnelsen påføres, slik at el.installatøren lett 
finner komponentens plass i anlegget.

RS
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30.01.1.9  VVS-entrepenørens forutsetninger og ytelser i forhold til 
Automatikkentreprisen:

Spenning
Driftspenning 230 V
 System IT  med grense for avvik i henhold til 
leveringsbetingelser for det stedlige elektrisitetsverk.

Godkjennelse
VVS-entreprenøren har ansvar for at alt elektrisk materiell 
og  utstyr som leveres og monteres er godkjent og utført i 
henhold til  NEK 400, gjeldende utgave, samt forskrifter 
om elektriske lavspenningsanlegg og forskrifter om 
elektrisk utstyr, utarbeidet av Produkt og 
Elektrisitetstilsynet.

Utstyr som kan forårsake elektrisk og elektromagnetisk 
støy skal tilfredsstille gjeldende EMC-direktiv. 
Frekvensomformere anses som slikt utstyr.

Krav til materiellet
For det materiell og utstyr tilyder leverer gjelder generelt 
følgende krav:

Alt utstyr skal leveres med minimums kapslingsgrad IP44.

Krav til spesielle kabeltyper mellom utstyr skal oppgis.

Frist for fremstilling av underlag
Senest 6 uker etter bestilling skal VVS-entreprenøren 
uoppfordret sende fullstendige el.data for alt el.utstyr til 
automatikkleverandøren.

Skjemaunderlag skal omfatte:

El. utstyr og komponenter

a) Komplette motordata med oppgave over effekt, 
strømstyrke og innstillingsverdi for motorvern.

b) Komplette el.data med effekt og strømoppgaver for 
alle øvrige elektriske komponenter.

c) Apparatskjema som skal inneholde alle nødvendige 
koblingsdetaljer og funksjonsbeskrivelse.

d) Komplette data for vannbåren varme-, kjøle- og 
gjennvinningsbatterier med oppgave over 
vannmengde og trykkfall.

e) Komplette data for El-varmebatterier med oppgave 
over totaleffekt og antall grupper.

f) Areal på motorstyrte spjeld.

g) Begynnelsestrykkfall over filtre.

RS
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INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420  med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor 
ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger 
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30 VVS-installasjoner

AL Høyer Skien AS



Generelt
Røranlegget skal leveres og legges i henhold til lover og forskriften. Anlegget skal tilfredsstille byggforskriftens
krav til funksjonelle, vedlikeholdsvennlige og vannskadesikre installasjoner.

Tekniske krav

Anlegget skal utføres iht. "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp", administrative bestemmelser og 
tekniske bestemmelser. Anleggets detaljutførelser skal generelt være vannskadesikre som angitt i 
Byggebransjens våtromsnorm. Forøvrig skal anlegget utføres etter kommunens tekniske bestemmelser og 
sanitærreglement.

Alt sanitærmateriell skal være godkjent og dokumentert i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL).

BUNNLEDNINGER - GENERELT

Rørmaterialer og dimensjoner
Avløpsledninger under gulv på grunn legges av:

-PP grunnavløpsrør NS-EN-1852

-PVC grunnavløpsrør NS-EN-1401

Montasje
Rørledninger rengjøres omhyggelig før de monteres. Åpne rørender skal tettes med plugger eller kapp 
under arbeidets gang. Montasjen utføres nøyaktig. Rørlegger er ansvarlig for at alle selvfallsledninger 
legges med korrekt fallforhold. Rørentreprenøren er ansvarlig for at oppstikkene til opplegg og utstyr i 
etasjen blir riktig plassert i henhold til VVS-tegninger og arkitektens plan- og skjemategninger. 

Tetthetsprøving
Samtlige ledninger skal tetthetsprøves før omfylling. Før tetthetsprøving begynner, skal det kontrolleres 
at fester, støtter ved bend, endepunkter mv. er betryggende utført.
Under prøving skal alle skjøter være synlige, og rørledningene skal være tørre utvendig slik at lekkasjer 
lett skal kunne lokaliseres.

Seksjonsvis prøving forutsettes. Tetthetsprøvingen utføres fortrinnsvis med vann. Hvis forholdene gjør 
det nødvendig, benyttes luft.

Tetthetsprøving av selvfallsledninger og kummer utføres iht. NS-EN 1610 Utførelse og prøving av 
avløpsledninger. Tetthetsprøving av trykkledninger utføres iht. NS-EN 1610.
Tetthetsprøving av forbruksvannsledninger utføres som beskrevet i kap. 312. Det forutsettes også at 
anvisningene i Prenøk 8.4 Trykkprøving av røranlegg følges.
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30.31.1.2 UB2.1121311111A
INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
KOMPLETT
Formål: Avløpsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grunnen
Montasje: Som bunnledning
Skjøt: Muffeskjøt
Lokalisering: Innvendige ledninger i grunnen
Pakningstype: Innstøpte pakninger
Trykk: Trykkløs
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: Iht. NS 3420, Rødbrune PVC 
grunnalvøpsrør

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. kapp, bend, deler, spill, klammer etc,
rengjøring, tetthetsprøving

30.31.1.2.
1

PVC 75

m 40,00

30.31.1.2.
2

PVC 110

m 45,00

30.31.1.2.
3

PVC 125

m 4,00

30.31.1.3 TILKOBLINGER MOT EKSISTERENDE 
AVLØSLEDINGER 

I eksisterende arealer som bygges om skal det enkelte 
steder monters sanitærustyr i posisjoner som p.t. ikke har 
oppstikk for avløp. Gulvet i arealene må lokalt 
skjæres/hugges opp for å etablere nye bunnledninger 
frem til utstyret. Oppskjæring er priset i annen post.

Tegningen for tilkoblinger mot eksisterende bunnledninger 
er basert på gjeldene bunnledningsplan. Det legges til 
grunn at denne er korrekt.

I denne posten skal det medtas pris for tilkobling mot 
eksisterende bunnledninger. Nødvendige tilpasninger, 
plunder og heft inkluderes.

NB! Rørlengder er medtatt i rørpost

Rund sum RS
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30.31.1.4 TILKOBLINGER MOT EKSISTERENDE 
AVLØSLEDINGER 

Eksisterende spillvannsledning ut av bygget mot nord 
tilknyttes ny bunnledinng for tilbygget.

I denne posten skal det medtas pris for tilkobling. 
Nødvendige tilpasninger, plunder og heft inkluderes.
Rund sum RS

30.31.1.5 TILKOBLINGER MOT EKSISTERENDE 
OVERVANNSRØR

Takvann fra nybygget føres inn i eksisternde bygg og 
tilkobles oppstikk fra bunnledningene. Tilkobling i vegg 
mellom gang 183 og bad 169.

I denne posten skal det medtas pris for 
tilkobling.Nødvendige tilpasninger, plunder og heft 
inkluderes.
Rund sum RS
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LEDNINGSNETT - GENERELT

Rørmaterialer og dimensjoner, vannledninger

Kobberrør
Kaldt- og varmtvannsledninger av kobberrør for kapillarlodding NS-EN 1758 og rørdeler NS-EN 1759.

Trykk-klasse 16 bar
Driftstrykk   8 bar
Prøvetrykk   10 bar
Vanntemp. +5/+80°C.

Synlige kaldt- og varmtvannsledninger til enkelte utstyr skal utføres med forkrommede kobberledninger 
og rørdeler/klammer.

Dimensjoner:
Kobberrør 10 x 0,8 mm
" 12 x 1,0 mm
" 15 x 1,0 mm
" 18 x 1,0 mm
" 22 x 1,0 mm
" 28 x 1,2 mm
" 35 x 1,5 mm
" 42 x 1,5 mm
" 54 x 1,5 mm

Kapillarloddede forbindelser.
Bløtlodd skal inneholde 3 - 5% sølv og resten tinn. Hardlodd skal inneholde min. 15% sølv og ha min. 
smeltetemperatur på 450°C. Maks. øvre smeltetemperatur må ikke overstige 800°C.

Rør i rør
Rør i rør anlegg legges der hvor forskrifter, tilgjengelighet, utskiftbarhet krever det. Utstyr og utførelse 
etter Våtromsnormens blad BVN 41.210 (Rør-i-rør-systemer). Det skal benyttes komplett rør-i-rør 
system som er godkjent av Vannskadekontoret. Det henvises også til Byggforsks byggdetaljblad nr. 
553.117.

Innerrør: PEX, PN 10.
Ytterrør: PE-plast. Fleksible.

Skjulte rørledninger og koblingsledninger for kaldt- og varmtvann legges av utskiftbare PEX-rør, PN10, 
i varerør. Rørene skal være godkjente for temperaturer opptil 95°C. Rørene legges uten skjøter og skal 
lagres og installeres slik at de ikke utsettes for direkte sollys. Utførelse i henhold til 
systemleverandørens monteringsanvisning. 

Rørene leveres komplett som ett system med varerør, fordelere, fordelerskap, ventiler, fester, 
nødvendige koblingsett, armaturskinner, veggjennomføringer, batterifester, veggboks, vinkler etc.

Alle PEX-rør skal ha fri ekspansjon og være utskiftbare.

Systemet skal ha teknisk godkjenning fra SINTEF. Utførende rørlegger skal ha godkjent BVN-sertifikat 
for systemet.

Det skal i enhetsprisen for rør være inkludert arbeider som er nødvendige for å kunne levere og 
montere rørsystemet komplett iht. tekst i denne post. Eksempel på hva som skal være inkludert er:

• Koblingsett, nipler, albuer og T-rør avsinkningsherdet messing.
• Kuleventiler av avsinkningsherdet messing, forniklet.
• Veggbokser, tetningsmembran, nipler, dekkringer, albuer, batterifester, armaturskinner, veggfester 

osv.
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• Pakninger.
• Klammer, vinkler og oppheng iht. leverandørens anbefalinger.
• Montasje og tilknytning til utstyr levert i denne entreprisen.

Dimensjoner
PEX-rør 15 x 2,5 mm
" 18 x 2,5 mm
" 22 x 3,0 mm
" 28 x 4,0 mm

Rørmaterialer og dimensjoner, avløpsrør
Avløpsrør legges i:

MA-rør NS-3066 
PP avløpsrør NS-EN 1451
PVC-HT avløpsrør NS-EN 1452

Plast avløpsrør, (PP/PVC):
Dimensjon:   32 mm
  "   40 mm
  "   50 mm
  "   75 mm
  " 110 mm
  " 125 mm
  " 160 mm

Støpejern avløpsrør, (MA):
MA 75
MA 110

Montasje
Montasjen utføres nøyaktig, slik at alle ledningstrekk er rette og parallelle og alle vertikale ledninger i 
lodd. Rørenes ekspansjon må overalt foregå uhindret. Rørleggerentreprenøren er ansvarlig for at 
fremføring til utstyret i etasjene blir riktig plassert i henhold til VVS-tegninger og arkitektens plan- og 
skjemategninger.

Ved retningforandringer bøyes rørene i størst mulig utstrekning under bibehold av fullt sirkelformet 
tverrsnitt. Rørledninger rengjøres omhyggelig før de monteres. Åpne rørender skal tettes med plugger 
eller kapp under arbeidets gang.

Alle installasjoner skal utføres ihtt. "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp". Det skal benyttes 
vannskadesikre løsninger iht. Plan- og bygningslov (PBL). Arbeidene skal utføres av BVN-sertifiserte 
rørleggere. 

MA rør og deler
Avløp fra taknedløp.
Støpejernsrør og -deler, innvendig glatte og belagt med epoxy inn- og utvendig.
Muffeløse rør og rørdeler med tilhørende koblinger. Alle rør og deler skal være et komplett system tilpasset 
hverandre.

Det skal benyttes MA-rør og -deler.

Det skal i enhetsprisen for rør være inkludert arbeider og deler som er nødvendig for å kunne levere og 
montere rørsystemet komplett. 

PP rør og deler
Leveres iht. NS-EN 1451-1.
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Alle rør og deler skal være et komplett system tilpasset hverandre.

Stakeluke på oppstikk lufting.

Det skal i enhetsprisen for rør være inkludert arbeider og deler som er nødvendig for kunne levere og 
montere rørsystemet komplett. 

Rørfester og oppheng
Rørpostene innbefatter oppheng med stag i dim. M8, M10 eller M12, klammer etc., for komplett oppheng. 

Vibrasjonsisolerte oppheng prises for seg i egen post i dette kapittelet.

Klammersystemet skal være dimensjonert for å tåle den totale vekt av rørsystemet, inklusive det 
medium som går i røret. Videre skal det tåle de belastninger som kan oppstå grunnet sjokkpåvirkninger 
som følge av rask åpning eller stengning i systemet.

Alle rør skal være tilstrekkelig opplagret for å hindre nedbøyning, skadelige vibrasjoner og for å 
beskytte systemet mot belastninger og ekspansjonskrefter.

Hvor glideklamre er nødvendig på grunn av ekspansjon/kontraksjon i rørsystemet, skal disse plasseres 
slik at de har full bæreflate ved maksimal bevegelse.

Maksimale avstander mellom klamrene i meter, konf. NS 3420.
For klamring av rør benyttes følgende løsninger. (Produsentens anvisninger om maksimalbelastning og 
montering skal følges).

Horisontale rør henges i klammertype med bøyle, hylse, kulehode, gummihette og stag. Vertikale rør 
monteres i klammer med veggbøyle, klemhylse, mutter og stag. Helgjengede stag skal ha valsede 
gjenger av h.t. bruddlasten. Ved fremføring av to parallelle rør til utstyr benyttes det montasjeplate.  

Skinne type U-profil benyttes for montering av rørgater med flere parallelle rør. Skinneprofil og lengde 
tilpasses rørgatens bredde og rørenes dimensjoner.

Til feste i betong benyttes slaganker/ekspansjonsbolt av stål. Alle komponenter skal være 
korrosjonsbeskyttet. Klammerbånd og stift/skru-klammer tillates ikke benyttet.

Det forutsettes at VVS-entreprenøren er kjent med og følger anvisningene i Prenøk blad 5.21 
Montering og festeanordninger for rør.

Gjennomføringer i brannklassifiserte  konstruksjoner: 
Alle rørgjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner, skal utføres i henhold til gjeldende REN 
Veiledning til Teknisk Forskrift. Byggforskserien, byggdetalj 520.342 "Gjennomføringer i brannskiller" 
viser preakseptert løsning.

Rørhylser og dekkskiver
Ved vegg- og dekkegjennomføringer skal uisolerte rør omgis av beskyttelseshylse. Mellomrom mellom 
rør og hylse tettes med silikonmasse eller lignende. 

For alle synlige rørgjennomføringer benyttes rustfrie eller forkrommede dekkskiver.

Rengjøring av ledningsnett, vannledninger
Ledningsnettet skal grundig rengjøres før permanent oppfylling. Det må gjøres regning med 
seksjonsvis rengjøring med nettvannsspyling og etterfølgende tømming, og at prosessen tidvis vil 
måtte utføres ved frostfare.

All tilrigging, planlegging av prosedyre, tilpassing til fremdrift og gjennomføring er denne 
entreprenørens ansvar.
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Tetthetsprøving
Samtlige ledninger skal trykkprøves før ledningsisolering påbegynnes og før nedforinger, sjakter, 
slisser etc. tildekkes. Seksjonsvis prøving skal forutsettes.

Før tetthetsprøving begynner skal det kontrolleres at fester, støtter ved bend, endepunkter mv. er 
betryggende utført.

Under prøving skal alle skjøter være synlige, og rørledningene skal være tørre utvendig slik at lekkasjer 
lett skal kunne lokaliseres.

Seksjonsvis prøving skal forutsettes. Tetthetsprøvingen utføres fortrinnsvis med vann. Hvis forholdene 
gjør det nødvendig, benyttes luft. Tetthetsprøving av avløpsledninger utføres som beskrevet i kap. 311. 
Tetthetsprøving av forbruksvannsledninger utføres med trykkontroll ved minst 1.3 ganger driftstrykket. 
Prøvetiden skal være minst 2 timer. Det forutsettes også at anvisningene i Prenøk 8.4 Trykkprøving av 
røranlegg følges.

Korrosjon
Alt rørnett skal utføres iht korrosjonskrav i kapittel om korrosjonssikring.
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30.31.2.2 DEMONTERING AV SANITÆRUTSTYR OG 
RØROPPLEGG

Demontering av eksisterende sanitærutstyr inkl. tilhørende 
rørføringer.

I eksisterende WC, som etter ombygging blir urent rom, 
skal eksisternede sanitærutstyr demonteres. 

Der hvor vann og avløpsinstallasjoner demonteres skal 
tilhørende rørføringer demonteres så langt tilbake som 
mulig, uten at funksjon for øvrige utstyr påvirkes. 
Tappevannsledninger fjernes i nødvendig omfang for å 
unngå "døde ender". Rørføringer som demonteres er ikke 
angitt på rivetegninger.

Rund sum RS

30.31.2.3 UB2.1124100931A
INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
KOMPLETT
Formål: Avløpsledning
Materiale: Støpejern
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Iht. tegning
Skjøt: Skjøtemansjett
Lokalisering: Se tegning
Pakningstype: Valgfritt
Trykk: Trykkløs
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: Iht. NS 3420

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. kapp og spill

30.31.2.3.
3

MA 110 Lufting spillvann 
m 4,00
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Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 30-19 

 Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



30.31.2.4 UB2.1114100931A
INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
KOMPLETT
Formål: Overvannsledning
Materiale: Støpejern
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Iht. tegning
Skjøt: Skjøtemansjett
Lokalisering: Se tegning
Pakningstype: Valgfritt
Trykk: Trykkløs
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: Iht. NS 3420

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. kapp og spill

c) Utførelse
Skjøter og bend skal forsterkes med klammer med 
gripeklør

30.31.2.4.
1

MA 75

Fra taksluk m 4,00

30.31.2.4.
2

MA 110

Overvann fra taknedløp m 20,00

30.31.2.5 UB2.13242414100931A
INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL
Rørdel: Stakerør
Formål: Avløpsledning
Materiale rør: Støpejern
Materiale rørdel: Støpejern
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Iht. tegning
Skjøt: Skjøtemansjett
Lokalisering: Se tegning
Pakningstype: Valgfri
Trykk: Trykkløs
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: Iht. NS 3420

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. kapp og spill

Stakeluke

30.31.2.5.
1

MA 110

På lufting stk 1

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 30-20 

 Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



30.31.2.6 UB2.13992414400200A
INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL

Antall stk 1

Rørdel: Luftehatt på avløpsrør
Formål: Avløpsledning
Materiale rør: Støpejern
Materiale rørdel: Stål, varmforsinket
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Vertikalt
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Se tegning
Pakningstype: Valgfritt
Trykk: Trykkløs
Dimensjon: Se under
Materialkvalitet: Se under

Andre krav: 

c) Utførelse
Galvanisert hette med blybeslag i sveiset utførelse. 
Utformet som kjegeleformet deksel. 
Ytterdiameter Ø 220
Dimensjon på anslutning Ø 110.

30.31.2.7 UB1.1195100933A
INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT
Type vannledning: Kaldt og varmt forbruksvann
Materiale: Kobber
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Iht. tegning
Skjøt: Loddeskjøt
Lokalisering: Se tegning
Ledningsstrekk: .
Trykk: .
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: Cu

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
KOMPLETT RØRLEDNING INKLUDERT DELER
KALDT OG VARMT FORBRUKSVANN 

Inkl. deler, kapp, spill, klammer etc.
rengjøring, tetthetsprøving.

30.31.2.7.
1

Cu 12
Posten avregnes m 10,00

30.31.2.7.
2

Cu 15
Posten avregnes m 70,00

30.31.2.7.
3

Cu 18
Posten avregnes m 30,00

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 
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30.31.2.7.
4

Cu 22
Posten avregnes m 5,00

30.31.2.7.
5

Cu 28
Posten avregnes m 10,00

30.31.2.8 UB1.1195200900A
INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT
Type vannledning: Kaldt og varmt forbruksvann
Materiale: Kobber forkrommet
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Iht. tegning
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Se tegning
Ledningsstrekk: .
Trykk: .
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
KOMPLETT RØRLEDNING INKLUDERT DELER
KALDT  OG VARMT FORBRUKSVANN 

Inkl. deler, kapp, spill, klammer etc., rengjøring, 
tetthetsprøving.

30.31.2.8.
2

Cu 12

Posten avregnes m 30,00

30.31.2.9 UB1.21900999A
INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I 
RØR) - KOMPLETT
Type vannledning: Kaldt og varmt forbruksvann
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Iht. tegning
Skjøt: Skjøtes ikke
Lokalisering: Se tegning
Ledningsstrekk: .
Trykk: .
Materialkvalitet vannrør: PE-X
Materiale varerør: .
Dimensjon vannrør: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rør-i-rør system, varerør og medierør. Inkl. deler, kapp, 
spill, klammer etc., rengjøring, tetthetsprøving.

30.31.2.9.
1

PEX 15

Posten avregnes m 400,00

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 
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30.31.2.9.
2

PEX 18

Til vannutkaster

Posten avregnes m 15,00

30.31.2.10 UB1.26A
INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I 
RØR) - TILKOBLINGSBOKS
Lokalisering: Se tegning
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
KOMPLETT VEGGBOKS INKLUDERT 
DELER FOR KALDT OG VARMT FORBRUKSVANN

Veggboks rør i rør med mansjett for montasje i vegg 
med membran. 

Leveres komplett med albue og koblingssett.

b) Materialer
Messing, gjengeskjøt

30.31.2.10
.1

Dimensjon: 15 x 1/2"
stk 4

30.31.2.10
.2

Dimensjon: 18 x 1/2"
stk 2

30.31.2.11 UB1.26A
INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I 
RØR) - TILKOBLINGSBOKS
Lokalisering: Se tegning
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
KOMPLETT RØRLEDNING INKLUDERT DELER

Dobbel veggboks rør i rør med mansjett for montasje 
i vegg med membran.
Leveres komplett med albue og koplingssett.

b) Materialer
Messing, gjengeskjøt

30.31.2.11
.1

Dimensjon: 15 x 1/2"
stk 13

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 
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30.31.2.12 UB1.25A
INNENDØRS VANNLEDNING I VARERØR (RØR I 
RØR) - FORDELINGSSKAP
Lokalisering: Se tegning
Dimensjon skap: se underposter
Dimensjon tilførsel: .
Dimensjon utganger: .
Antall utganger: se underposter
Stengeventil på hver utgang: se under
Stengeventil på tilførsel: se under
Trykk: .
Materiale skap: Lakkert stål
Materiale fordeler: Valgfritt
Drenering: se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Låsbart fordelerskap med ramme for innfelling i vegg. 
Inkludert gumminipler for vanntett gjennomføring av 
rør i skap. Drenering av skap inkludert 10 meter 
rørføring til dreneringspunkt.

I skap monteres fordeler for kaldt- og varmtvann 
komplett med festeskinne, kuleventiler for avstenging 
inn på skap, kuleventiler til alle avstikk, endelokk, etc.

30.31.2.12
.1

Skap med 7 KV og 4 VV-avstikk.
Dim. LxHxD 550 x 550 x 118 mm

WC rom 184 stk 1

30.31.2.12
.2

Skap med 7 KV og 6 VV-avstikk.
Dim. LxHxD 550 x 550 x 118 mm

Gang 185 stk 1

30.31.2.12
.3

Skap med 6 KV og 4 VV-avstikk.
Dim. LxHxD 550 x 550 x 118 mm

Renholdsrom 135 stk 1

30.31.2.12
.4

Overliggende underposter lakkert iht. fargekode fra 
arkitekt. RS

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 
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30.31.2.13 UB2.831A
SEPARAT TILKOBLING AV UTSTYR TIL INNENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Lokalisering: Se tegning
Type utstyr/fabrikat: .
Materialkvalitet: .
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
TILKNYTNING SPILLVANNSLEDNING TIL UTSTYR

Tilknytning til utstyr levert av annen entreprenør 
(aggregater, befuktere, viftekonvektorer etc.)

Kostnad for tilknytning skal inkludere 5 meter 
rørføring i rørkvalitet som beskrevet.

30.31.2.13
.1

Forkrommet Cu 12

Tilknytning til kaffemaskin i møterom
Lengde m 2,00

30.31.2.14 TILKOBLING MOT EKSISTERENDE VANNLEDNINGER

I eksisterende bygg skal det utføres diverse tilkoblinger 
mot eksisterende kaldt- og varmtvannsrør 
for nye sanitærutstyr. Tilkoblinger, plunder og heft, 
flikk/reparasjon av isolasjon i tilkoblingspunkt etc 
inkluderes.
Rund sum RS

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 
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30.31.2.15 UB1.831A
SEPARAT TILKOBLING AV UTSTYR TIL INNENDØRS 
VANNFORSYNING
Lokalisering: Se tegning
Type utstyr/fabrikat: -
Temperaturområde: -
Arbeidstrykkområde: -
Medium: -
Materialkvalitet: -
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

TILKNYTNING VANNLEDNINGER TIL UTSTYR

Tilknytning varmt- og kaldtvannsledning, samt 
avløpsledning til utstyr levert av annen entreprenør 
(sanitærutstyr i kjøkken, oppvaskmaskin, 
kaffetraktere,  minikjøkken etc.)

Kostnad for tilknytning skal inkludere 5 meter 
rørføring i rørkvalitet som beskrevet inkl. deler, kapp, 
spill, klammer, etc.

Tilbakeslagsventiler monteres på alle vannledninger 
tilknyttet utstyr som kan forurense drikkevann.

Alle poster skal inkludere nøvendige 
veggforsterkninger skjult i vegg, bolter, skruer etc for 
montasjen

30.31.2.15
.1

Tilkobling kjøkkenbenk i møterom 158
 
15mm KV, 15mm VV, inkl  stengeventiler.
50mm avløp, inkl levering/montering av vannlås. Det skal 
inkluderes komplett tilkobling av  oppvaskmaskin, med 
egen kran og avløpsstuss i benk

Kjøkkenbatteri inkluderes, ett-greps, med høy svingbar 
tut. stk 1

30.31.2.15
.2

Tilkoblingutslagsvask og oppvaskmaskin i urent rom 180:
 
15mm KV, 15mm VV, inkl  stengeventiler.
50mm avløp, inkl levering/montering av vannlås. Det skal 
inkluderes komplett tilkobling av vann og avløp til 
oppvaskmaskin, med egen vannkran og avløp i benk

Kjøkkenbatteri inkluderes, ett-greps, med høy svingbar 
tut. stk 1

30.31.2.15
.3

Tilkobling kaffetrakter med 12mm kaldt vann inkl  
stengeventil og tilbakeslagsventil i møterom 158. stk 1

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 30-26 

 Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



30.31.2.15
.4

Tilkobling vaskmaskin i renholdssentral:
 
12mm KV, inkl  stengeventil.
12mm VV, inkl stengeventil
50mm avløp, inkl levering/montering av vannlås. 
Antall stk 1

30.31.2.16 UB2.831A
SEPARAT TILKOBLING AV UTSTYR TIL INNENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Lokalisering: Se tegning
Type utstyr/fabrikat: Taksluk
Materialkvalitet: .
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
TILKNYTNING TIL TAKSLUK LEVERT AV ANNEN 
ENTREPRENØR

Tilknytning taksluk inkl. deler, kapp, spill, klammer, 
nødvendig deler for tilknytning etc.

30.31.2.16
.1

Dimensjon: 75 mm

Mellombygg stk 3

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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30.31.2.17 UB2.13992414400200A
INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL

Antall stk 3

Rørdel: Luftehatt på avløpsrør
Formål: Avløpsledning
Materiale rør: Støpejern
Materiale rørdel: Stål, varmforsinket
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Vertikalt
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Se tegning
Pakningstype: Valgfritt
Trykk: Trykkløs
Dimensjon: Se under
Materialkvalitet: Se under

Andre krav: 

c) Utførelse
Innledende tekst gjelder

Galvanisert hette med blybeslag i sveiset utførelse. 
Utformet som kjegeleformet deksel. 
Ytterdiameter Ø 220
Dimensjon på anslutning Ø 110.

Ved behov for omlegging av spillvannslufting på tak.

Posten avregnes

30.31.2.18 RØRARBEIDER PÅ EKSISTERENDE 
TAPPEVANNSANLEGG

Det skal utføres diverse ombygginger som medfører 
behov for å flytte, legge om og tilpasse eksisterende 
vannledninger i bygget slik at eksisterende sanitærutstyr 
(som skal beholdes) opprettholder tilførsel av tappevann. 

"Døde ender" i tappevannsnettet etter demontering og 
fjerning av eksisterende sanitærutstyr skal fjernes.

Det avsettes en rund sum på kr.20.000,- eks mva, som 
avregnes etter medgått. Summen føres til SUM
Rund sum RS

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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30.31.2.19 RØRARBEIDER OG DIVERSE TILPASSNINGER PÅ 
EKSISTERENDE AVLØPSLEDNINGER OG 
OVERVANNSLEDNINGER

Det skal utføres diverse ombygginger som kan medfører 
behov for å flytte, legge om og tilpasse eksisterende 
spillvanns- overvannsledninger i bygget slik at 
eksisterende sanitærutstyr (som skal beholdes) 
opprettholder avløpsfunksjon.

Det avsettes en rund sum på kr.15.000,- eks mva, som 
avregnes etter medgått. Summen føres til SUM

30.31.2.20 RØRARBEIDER PÅ NYE AVLØPRØR, 
OVERVANNSRØR OG TAPPEVANNSFØRINGER

Tilpasninger pga uforutsette konstruksjoner, skjulte  
løsinger som avviker som ikke er registrert etc. Settes i 
bestilling kun etter nærmere avtale med RIV/byggeleder.

Det avsettes en rund som på kr 20.000,- eks. mva.  som 
avregens (summen føres til sum)

30.31.2.21 Stakepunkt 110 på spillvannsledning
Antall stk 1

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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ARMATUR - GENERELT

Dette kapittelet omfatter i tillegg til armatur som avstengningsventiler, tilbakeslagsventiler, 
reduksjonsventiler, vakuumventiler mv. også komponenter som filter, vannmålere etc..

Tappearmatur hører inn under kap. 315 Utstyr. Sikkerhetsventiler, tilbakeslagsventiler og blandeventiler 
i fm. tilknytning til vannvarmere er regnet med der (kap. 315).

Sanitæranlegget skal tilfredsstille krav til beskyttelse mot tilbakestrømning gitt i NS-EN 1717 "Beskyttelse mot 
forurensninger av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre 
tilbakestrømning".

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 30-30 

 31 Sanitær  



30.31.4.2 UC1.31150A
INNENDØRS STENGEVENTIL
Ventiltype: Kuleventil
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: .
Materialkvalitet: Se under
Overflatebehandling: Se under
Temperaturområde: .
Trykk: .
Dimensjon, tilkoblinger: Se underposter
Dokumentasjon: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
ARMATUR FOR TILKNYTNING TIL UTSTYR

Kuleventil ved tilknytning av utstyr, større avgreninger 
etc. Med hus og kule av forkrommet avsinkningsfri 
messing. Teflontetting.

30.31.4.2.
1

Dimensjon: 12 mm

Posten avregnes stk 10

30.31.4.2.
2

Dimensjon: 15 mm

Posten avregnes stk 10

30.31.4.2.
3

Dimensjon: 18 mm

Posten avregnes stk 5

30.31.4.2.
4

Dimensjon: 28 mm

Posten avregnes stk 1

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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30.31.4.3 UC4.501150A
INNENDØRS TILBAKESLAGSVENTIL
Ventiltype: Valgfri
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Se tegning
Materialkvalitet: .
Overflatebehandling: .
Temperaturområde: .
Trykk: .
Dimensjon, tilkoblinger: Se underposter
Dokumentasjon: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
ARMATUR FOR TILKNYTNING TIL UTSTYR

Tilbakslagsventil for tilknytning utstyr. Med hus av 
forkrommet avsinkningsfri messing.

30.31.4.3.
1

Dimensjon: 12 mm

Posten avregnes stk 5

30.31.4.3.
2

Dimensjon: 15 mm

Posten avregnes stk 5

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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SANITÆRUTSTYR - GENERELT

Alt utstyr som tilbys skal være dokumentert i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) og være 
produsert etter norsk standard eller tilsvarende utenlandsk standard. For utstyr hvor EU-standarder 
finnes, skal utstyret tilfredsstille disse. 

Sanitærporselen
Porselenet skal være i standard hvit farge.

Blandebatterier
Batteriene skal være av ettgrepstype med keramiske skiver og myktstengende. For blandebatterier 
montert på vegg benyttes veggfester for god innfesting i vegg.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 30-33 

 31 Sanitær  



30.31.5.2 UF1.113161A
SERVANT - KOMPLETT

Antall stk 1

Type servant: Servant for bevegelseshemmede
Materiale: Porselen
Plassering: På vegg
Montering: På bærejern
Lokalisering: Se tegning
Dimensjon: 660x580
Farge: Hvit
Utforming: .
Blandebatteri: Ettgreps HC utførelse, myktstengende i 
forkrommet messing
Bunnventil: I rustfritt stål med oppløft
Vannlås: Forkrommet messing, tilbaketrukket
Avstengningsventil: Vinkelutførelse for kaldt- og 
varmtvann i forkrommet messing.
Veggrosett: Forkrommet messing.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett hc-servant

Tilbehør:

Koblingsledninger i forkrommet kobber.

Utløpsrør i forkrommet plast.

Alle bolter, skruer etc for festing til vegg i rustfritt 
syrefast stål.

Veggforsterkning festet i skjult i vegg. Konsollen skal 
være tilpasset servant og forskjellige veggtykkelser.

c) Utførelse
Monteringshøyde:  Topp servant 850 mm

AL Høyer Skien AS 26.06.2020
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30.31.5.3 UF1.114161A
SERVANT - KOMPLETT

Antall stk 11

Type servant: Servant for håndvask
Materiale: Porselen
Plassering: På vegg
Montering: På bærejern
Lokalisering: Se tegning
Dimensjon: 500x360
Farge: Hvit
Utforming: .
Blandebatteri: Ett-greps servantbatteri, myktstengende, 
forkrommet messing
Bunnventil: I rustfritt stål med oppløft
Vannlås: Forkrommet messing
Avstengningsventil: Vinkelutførelse for kaldt- og 
varmtvann i forkrommet messing
Veggrosett: Forkrommet messing.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett håndvask

Tilbehør:

Koblingsledninger i forkrommet kobber.

Utløpsrør i forkrommet plast.

Alle bolter, skruer etc for festing til vegg i rustfritt 
syrefast stål.

Veggforsterkning festet i skjult i vegg. Konsollen skal 
være tilpasset servant og forskjellige veggtykkelser.

c) Utførelse
Monteringshøyde: I henhold til arkitekttegninger

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 30-35 

 Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



30.31.5.4 UF1.114161A
SERVANT - KOMPLETT

Antall stk 1

Type servant: Servant for håndvask
Materiale: Porselen
Plassering: På vegg
Montering: På bærejern
Lokalisering: Se tegning
Dimensjon: 400x280
Farge: Hvit
Utforming: .
Blandebatteri: Ett-greps servantbatteri, myktstengende, 
forkrommet messing
Bunnventil: I rustfritt stål med oppløft
Vannlås: Forkrommet messing
Avstengningsventil: Vinkelutførelse for kaldt- og 
varmtvann i forkrommet messing
Veggrosett: Forkrommet messing.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett håndvask

Tilbehør:

Koblingsledninger i forkrommet kobber.

Utløpsrør i forkrommet plast.

Alle bolter, skruer etc for festing til vegg i rustfritt 
syrefast stål.

Veggforsterkning festet i skjult i vegg. Konsollen skal 
være tilpasset servant og forskjellige veggtykkelser.

c) Utførelse
Monteringshøyde: I henhold til arkitekttegninger

Servant i rom 186 (mindre servant pga lufting 
spillvann)
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30.31.5.5 UF1.21116322A
KLOSETT - KOMPLETT

Antall stk 2

Brukskategori: For normal bruk
Materiale: Porselen
Plassering: På vegg
Montering: På ramme i veggen
Spylesystem: Sisterne innebygget i vegg
Vannlås: Skjult
Lokalisering: Se tegning
Farge: Hvit
Utforming: Høy sisterne
Sete: Se under
Sisterne: Se under
Avstengningsventil: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett WC

Farge: Hvit
Type sete: Hvit hardplast

Oppheng: Gulvstativ i vegg
Sisterne: Innbyggingssisterne for vegghengt WC 
med inspeksjon og betjening fra front. To 
spylemengder. Inkludert monteringssett og 
festebolter, kondensisolert sisterne, klosettbend, 
avløpsstuss for veggskål og gjengestag. Formontert 
vanntilslutning inkl.stoppventil. 

Betjeningplate: 
Forkrommet stål med to spylemengder
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30.31.5.6 UF1.21216322A
KLOSETT - KOMPLETT

Antall stk 1

Brukskategori: For bevegelseshemmede
Materiale: Porselen
Plassering: På vegg
Montering: På ramme i veggen
Spylesystem: Sisterne innebygget i vegg
Vannlås: Skjult
Lokalisering: Se tegning
Farge: Se under
Utforming: Heldekkende kappe rundt vannlås
Sete: Se under
Sisterne: Se under
Avstengningsventil: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett HC-WC med monterte armstøtter.

Farge: Hvit
Type sete: Hvit hardplast

Oppheng: Gulvstativ i vegg
Sisterne: Innbyggingssisterne for vegghengt WC 
med inspeksjon og betjening fra front. To 
spylemengder. Inkludert monteringssett og 
festebolter, kondensisolert sisterne, klosettbend, 
avløpsstuss for veggskål og gjengestag. Formontert 
vanntilslutning inkl.stoppventil. 

Betjeningplate: Forkrommet stål med to 
spylemengder

Armstøtter: Bevegelige armstøtter for fast montasje i 
vegg med toalettpapirholder og veggforsterkning. 

Tilbehør: Alle bolter, skruer etc for festing i rustfritt 
syrefast stål.

c) Utførelse
Monteringshøyde: HC-klossett med 75 mm høyere 
sittehøyde enn standard.
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30.31.5.7 UF4.221322A
TERMOSTATISK BLANDEBATTERI

Antall stk 1

Anvendelse: Servant
Betjening: Betjeningsarm
Trykkstøtdemping: Med trykkstøtdemping
Trykkregulering: Med automatisk trykkregulering
Lokalisering: -
Utforming: -
Materiale: -
Tilbehør: -
Plassering: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
.

b) Materialer
.

c) Utførelse

Innledende tekst gjelder

Ett-greps servantbatteri.

Fabrikat batteri: Oras (eller tilsv.)
Type batteri: Ett-greps batteri.
Type koblingsledninger: Forkrommet kobber
Type avstegningsventiler: Vinkelutførelse for kaldt- og 
varmtvann i forkrommet messing

Servantbatteri for montasje i medisinrom. 
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30.31.5.8 UF2.13421A
OPPVASK-/UTSLAGSENHET

Antall stk 1

Type: Utslagsvask med bøtterist
Materiale: Rustfritt stål
Montering: På bærejern
Lokalisering: Se tegning
Dimensjon kummer: Utvendig mål(mm): ca 450x330x285 
Farge: .
Utforming: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett utslagsvask med bakplate og avløpsventil 
m/kuppelrist 

Batteri:  Ett-greps blandebatteri for utslagsvask med 
svingbar tut. Myktstengende med kuplinger og 
veggfeste.

Type koblingsledninger: Forkrommet kobber
Type avstegningsventiler: Vinkelutførelse for kaldt- og 
varmtvann i forkrommet messing
Type avløpsventil: Rustfritt stål m/kuppelrist
Type utløpsrør: PP
Type vannlås: PP, S-vannlås
Vegg-/gulvrosett: PP

Tilbehør: Bøtterist

30.31.5.9 UF4.110A
TAPPEVENTIL

Antall stk 4

Anvendelse: Uspesifisert
Lokalisering: Se tegning
Materiale: Forkrommet messing
Plassering: På vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

1/2" slangekran m/sl.kupl. og platealbu. 

Renholdssentral (3) + tekn.rom (1)

30.31.5.10 UF4.116A
TAPPEVENTIL
Anvendelse: Utendørsbruk med frostfri plugg
Lokalisering: Se tegning
Materiale: Forkrommet messing
Plassering: På vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Selvdrenerende vannutkaster, frostfri kran 

m/tilbakeslagsventil, tilpasset veggtykkelse.
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30.31.5.10
.1

Dim: 15 mm

Ved innganger nybygg
Antall stk 2

30.31.5.11 UF5.162221A
GULVSLUK
Type: Sluk til industriell bruk
Materiale i sluk: Rustfritt stål
Materiale i rist: Rustfritt stål
Vannlåsløsning: Avtagbar vannlås
Montasje: Med forhøyningsring
Lokalisering: Se tegning
Utforming: .
Dimensjon: Se underposter
Kapasitet: .
Anboringer: .
Type membran på gulv: Sveisemembran
Type gulvoverflate: Fliser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sluk for gulv med vinylbelegg. Klemring. Rustfri rist. 

Urent rom og teknisk rom

30.31.5.11
.1

Dimensjon: 110 mm

Antall stk 1

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 30-41 

 Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



30.31.5.12 UF5.162221A
GULVSLUK
Type: Sluk til industriell bruk
Materiale i sluk: Rustfritt stål
Materiale i rist: Rustfritt stål
Vannlåsløsning: Avtagbar vannlås
Montasje: Med forhøyningsring
Lokalisering: Se tegning
Utforming: .
Dimensjon: Se underposter
Kapasitet: .
Anboringer: .
Type membran på gulv: Sveisemembran
Type gulvoverflate: Fliser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gulvbrønn for innstøping i gulv. 
Komplett med: sandfang
Sklisikker stavrist 
Oppløftbar silkurv

Slukbrønn med sandfang for montasje i renholdsrom 
135.

30.31.5.12
.1

Dimensjon: 110 mm
Dimensjon:  900x900 mm
Antall stk 1

30.31.5.13 LOKASSE

Lokasse i syrefast rustfritt stål for bruk i 
vaskeri/renholdsrom for oppsamling av vann og lo fra 
vaskemaskin. Med uttagbar sil foran avløp. 

For frittstående plassering på gulv med justerbare ben.

Det skal inkluderes komplett avløpsrør med tilknytning 
mot avlpsledning.

Lengde 600mm
Avløp Ø75 i side

Komplett levert og montert.
Antall stk 1

30.31.5.14 FUGING RUNDT SANITÆRUTSTYR

Type fugemasse: soppdrepende acryl
Utførelse og farge: I henhold til avtale med arkitekt RS

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 30-42 

 Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



30.31.5.15 VANNSTOPPER
AUTOMATISK AVSTENGNING AV VANNTILFØRSEL

Felles vannstopper for avstengning av vanntilførsel til  
toalettene tilknyttet fordelerskap plassert i WC 184.1 
Herre.

Magnetventilen skal ha dimensjon tilpasset samlet 
vannmengde til KV-fordeleren
Dimensjon, anslag DN20
Trykklasse PN16
Diff.trykk 0,1-16 bar

1 stk magnet ventil til kv
1 stk sentral med minimum 2 separate følerinnganger
2 stk følerkabel for  2 stk toalettsisterner 
Antall stk 1

30.31.5.16 VANNSTOPPER
AUTOMATISK AVSTENGNING AV VANNTILFØRSEL

Vannstopper for avstengning av vanntilførsel til  
kjøkkenbenk i møterom

Dimensjon, anslag DN15
Trykklasse PN16
Diff.trykk 0,1-16 bar

Komplett løsning
Antall stk 1
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ISOLASJON - GENERELT

Ledninger og armatur
Isolasjonsarbeidene skal utføres etter leverandørens montasjeanvisninger. Arbeidene utføres av 
spesialister / fagkyndig personell. Isolasjonen skal føres ubrutt gjennom vegger og dekker. 

For alle røranlegg gjelder at i gjennomføringer i branncelle begrensede konstruksjoner og 
seksjoneringsvegger skal utføres iht. gjeldende byggeforskrift og produktets godkjennelses- og 
montasje anvisning. 

Cellegummi isolasjonsserie med tiltagende isolasjonstykkelse for økende rørdimensjoner. Det benyttes 
slanger opp til innvendig dimensjon 114 mm (serie 9) eller 160 mm (øvrige serier). For større dimensjoner 
benyttes plater.

Det skal benyttes cellegummi med varmeledningstall λ 0°C ≤ 0,033 W/mK iht NS-EN 12828. 

Diffusjonsmotstandsfaktoren µ ≥ 1000 iht NS-EN 12086:2013.

Cellegummi isolasjonen skal være brannteknisk godkjent i rørisolasjonsklasse PII iht NT Fire 036 og 
gjennomføringer av rør skal utføres slik at bygningsdelens brannskillende funksjon opprettholdes. 
Gjennomføringer isoleres i henhold til produktets gjeldende brannteknisk godkjenning.

Det skal benyttes rørskål av mineralull med varmeledningstall  λ 10°C ≤ 0.033 W/mK iht. NS-EN 12667 og NS-
EN 12939. 

I rømningsveier skal isolasjon på enkeltstående små rør minst tilfredsstille klasse PI. Isolasjon på rør lagt i 
sjakt eller bak nedforet himling med branncellebegrensende funksjon må minst tilfredsstille klasse PII.

Isolasjonen skal limes med produsentens lim i alle skjøter og limes til underlaget ved avslutninger, samt ved 
flenser, ventiler, klammer etc. Skjøter monteres med press og ikke med strekk.

Uisolerte klammer skal isoleres ved å avslutte isolasjonen inntil klammer og sperrelime den til røret. 
Klammer skal overisoleres med samme isoleringstykkelse og med tilstrekkelig overlapp. Se for øvrig 
leverandørens monteringsanvisning.

Isolasjonen skal tilfredsstille krav gitt i VVS-bransjens Varmenorm, kapittel om isolering.

Mantling av isolerte rør for kaldt tappevann og taknedløp.
Mantlingen utføres etter leverandørens montasjeanvisning. Kun for bruk innendørs. Gjelder for mantel av 
plast eller metall.

Det skal i enhetsprisen for overflatekledning være inkludert arbeider og deler som er nødvendig for kunne 
mantle rørsystemet komplett i hht. tekst i denne post. Eksempel på hva som skal være inkludert er:
• prefabrikerte deler for bøyer og avgreninger
• plaststifter og bindtråd
• spesialbøyer
• mansjetter av aluminium eller med grå lakket finish ved rørender, ventiler etc. der isolasjonen brytes
• overlapp, kapp og spill
• Materialet skal ha samme branntekniske egenskaper som angitt for isolasjon.

Overflatebehandling av cellegummi med maling
Maling av isolerte overflater av cellegummi. Ved utendørs bruk av cellegummi eller ved evt. krav til maling 
innendørs.

Det skal benyttes en vannbasert elastisk lateksmaling anbefalt av cellegummileverandøren.

Det skal benyttes to strøk. Farge som levert plastplate. RAL farge skal kunne oppgis på 
forespørsel. Malingen utføres etter leverandørens bruksanvisning.
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30.31.6.2 SB2.12115813A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER
Isolasjonsmateriale: FEF
Overflatebelegg: Uten
Tykkelse: 9 mm
Lokalisering: Ikke relevant
Krav til fysiske egenskaper: .
Type og dimensjon på rørledning: Se under og 
underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Termisk isolering av overvannsledninger med cellegummi. 

30.31.6.2.
1

MA 75
Lengde m 4,00

30.31.6.2.
2

MA 110
Lengde m 20,00

30.31.6.3 SB2.12115899A
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED CELLEMATERIALER
Isolasjonsmateriale: FEF
Overflatebelegg: Uten
Tykkelse: IHT LEVERANDØRENS SPESIFIKASJON
Lokalisering: Ikke relevant
Krav til fysiske egenskaper: .
Type og dimensjon på rørledning: Se under og 
underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Isolering av kaldt- og varmtvannsledninger

30.31.6.3.
1

Dim 12 Posten avregnes
Lengde m 10,00

30.31.6.3.
2

Dim 15 Posten avregnes
Lengde m 70,00

30.31.6.3.
3

Dim 18 Posten avregnes
Lengde m 30,00

30.31.6.3.
5

Dim 22 Posten avregnes
Lengde m 5,00
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30.31.6.3.
6

Dim 28 Posten avregnes
Lengde m 10,00
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Leveranseomfang
Alle leveranser og ytelser skal tilfredsstille de generelle spesifikasjoner i denne posten.

MERKING

Generelt
Samtlige rør merkes med FLO-CODE VVS-merkingssystem eller tilsvarende. Merking av VVS-anlegg utføres 
i henhold til retningslinjer for merking av bygg- og tekniske installasjoner.

Merkesystemet
Merkesystemet har følgende oppbygging: 

Hvert merkested skal i klartekst beskrive type komponent, eller destinasjon/kursangivelse. Hvor det er 
nødvendig medtas også opplysninger om trykk, temperatur eller lignende.

Alt utstyr og alle installasjoner med betydning for funksjon og drift av anleggene skal merkes.

Unntak fra ovennevnte er merking av stengeventiler. Det vil her bli oppgitt en nummerserie som VVS-
entreprenøren skal benytte for merking av stengeventiler, som bl.a. skal benyttes ved utarbeidelse av 
avstengningsguider for de ulike anleggene.

På rør anbringes merkene ved ventiler, avgreninger, gjennomganger i tak, gulv og vegg, ved teknisk utstyr, og 
ellers hvor det er nødvendig for å oppnå god oversikt over anlegget.

Merking av anlegg og komponenter - Praktisk utforming

a) Skiltene skal være hvite, graverte med sort fet tekst. (1 mm tykk for høyde 8 mm og 1,2 mm for høyde 10 
mm.) Skiltstørrelser er oppgitt som standardmål (minimum). Ved spesielle spesielle tekster vil skiltet 
naturlig bli større.

b) For mindre komponenter som følere, termostater etc.:

95 x 30 mm med skrifthøyde 8 mm. Tekst eks.:

TEMPERATURFØLER
360.001.005

c) For større komponenter med spesielle data som bør oppgis, som pumper, tanker, ekspansjonskar etc. 
med opplysninger om kapasiteter, trykk, temperaturer, volum, spenning etc.:
120 X 60 mm (eventuelt 50 mm for tre linjer) med skrifthøyde 10 og 8 mm. Tekst eks.:

VARMEVEKSLER
DAMP/VANN
KAPASITET 500 kW
320.001.010

d) For hovedkomponenter/system, så som ventilasjonssystem, kjølesystem, nødstrømsystem, 
trykkluftsentral, gassanlegg, kjeler etc.:
150 x (min.) 80 mm med skrifthøyde 10 og 8 mm. Tekst eks.:

ELEMENTKJEL - DAMP
KAPASITET 180 kW
MAKS. DRIFTSTRYKK 8 BAR
SPENNING 400 VOLT
320.001.030

e) Kanaler og rørføringer merkes med system FLO-CODE i farger etter standard. Teksten skal være helt sort 
og med trykkerikvalitet. Merkene forsynes med tekst som forteller om:

MEDIUM
SYSTEM NR.
OMRÅDE SOM BETJENES
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f) Hvor utstyr med behov for service og vedlikehold varme-/kjølebatterier etc.) er skjult bak himlinger, skal 
dette angis med merkeskilt under himling.

g) Det bemerkes at hver siffergruppe i komponentkoden skilles fra hverandre med punktum.

h) Skiltene forsynes med hull i hjørnene og festes med pop-nagler. Skruer tillates kun der skiltene skal festes 
på vegg.
Skiltene skal primært monteres på egne braketter eller lignende i umiddelbar nærhet av 
komponenten. På større utstyr (for eksempel aggregatdeler i ventilasjonsanlegg og lignende) 
som ikke normalt demonteres for utskifting/reparasjon kan skiltet festes direkte til 
komponenten.

Der entreprenøren er i tvil om tekst, utforming eller festemetode, skal byggeleder kontaktes.

Lay-out for skiltene skal legges frem til gjennomsyn for rådgiver og byggeleder.
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30.31.9.2.
1

UL2.1500A
MERKING AV INNENDØRS RØRLEDNING

Antall stk 5

Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. Linje 
15 mm
Antall linjer: Valgfritt
Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: Ikke relevant
Materiale i merke: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Merking som type FLO-CODE eller tilsvarende.

30.31.9.2.
2

UL2.21500A
MERKING AV INNENDØRS VENTIL MED SKILT

Antall stk 5

Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. Linje 
15 mm
Antall linjer: Valgfritt
Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: Ikke relevant
Skiltmateriale: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Skiltmateriale:
Hvite, graverte med sort fet tekst.

30.31.9.2.
3

UL2.22300A
MERKING AV SKJULT VENTIL MED SKILT - 
INNENDØRS

Antall stk 5

Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. Linje 8 
mm
Antall linjer: Valgfritt
Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: Ikke relevant
Skiltmateriale: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Skilt for merking på himling og inspeksjonsluker

Skiltmateriale:
Hvite, graverte med sort fet tekst.
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30.31.9.3 TRYKKPRØVING/TETTHETSPRØVING

Alle rørledninger, armatur og utstyr skal trykkprøves iht NS

3420. Prøving skal foregå seksjonsvis og skal følge 

byggets fremdrift.

I prisen for prøving skal være medtatt de nødvendige 

provisorier for oppfylling og tømming av anleggs-

seksjonene. Alle ledninger som skal isoleres, må prøves 

før isolasjonsarbeidet påbegynnes. RS

30.31.9.4 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER

Drifts- og vedlikeholdsinstruks skal utarbeides i henhold til 
RIFs Anvisning for FDV-dokumentasjon. 

Instruksen skal utarbeides av VVS-entreprenøren.

Utkast til FDV-dokumentasjon skal foreligge 
RIV/byggherre for gjennomgang min 2 mnd. før 
ferdigstillelse (før oppstart prøvedrift).

Endelig FDV-dokumentasjon skal foreligge RIV/byggherre 
en måned før overtagelse (i prøvedrift-perioden).

VVS-entreprenøren overleverer til rådgivende ingeniør 
underlag for "som-bygget"-tegninger. Når disse er 
oppdatert og levert tilbake, er VVS-entreprenøren 
ansvarlig for å implementere dette i instruksen.
Alle varer og tjenester som er tilført bygget skal 
dokumenteres. Dokumentasjonen skal leveres digitalt og i 
papirversjon i minimum 2 eksemplarer.
 
Nota for sluttoppgjør vil ikke bli utbetalt før FDV-
dokumentasjon er overlevert og godkjent av byggherren. RS
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30.31.9.5 SLUTTKONTROLLER/ FERDIGBESIKTIGELSE
Etter at byggherren har mottatt skriftlig ferdigmelding fra 
entreprenøren, skal det foretas en visuell kontroll av 
leveranser og arbeider og en kontroll av anleggets ytelser 
og funksjoner.

Sluttkontrollen skal ledes og utføres av byggeledelsen.

Entreprenørens bidrag i forbindelse med sluttkontrollen er 
å stille til disposisjon en kvalifisert person med godt 
kjennskap til anlegget, samt nødvendig måleutstyr.

Før prøvene starter skal følgende dokumentasjon fra 
entreprenøren foreligge:

• Tetthetsprøverapport (alle tetthetsprøveprotokollene).
• Sjekklister fra klargjøring og rengjøring før start av 

anlegget
• Protokoll for fysisk kontroll (egenkontroll)
• Protokoll for funksjonskontroll (egenkontroll)
• Grunnlag for "som bygget" tegninger.

Alle styrings- og reguleringsfunksjoner for anleggene skal 
prøves.

Kostnadene for eventuell ny innregulering, oppretting av 
påviste feil og mangler, og etterfølgende prøver/målinger 
som vil bli foretatt av byggherrens kontrollør, skal betales 
av entreprenøren.

Byggherrens kontrollør utarbeider rapport fra 
avleveringsprøven. Rapporten skal inneholde en innstilling 
om anlegget skal godkjennes.

Bistand i forbindelse med sluttkontroller RS

30.31.9.6 INSTRUKSJON OG OPPLÆRING

Entreprenøren skal instruere og lære opp byggherren i 
bruk og vedlikehold av samtlige systemer/anlegg som 
omfattes av denne entreprise.
Utover muntlig veiledning og opplæring iht. NS 3420, skal 
det gis opplæring i følgende:

• Gjennomgang av FDV-instruks, oppbygging og bruk.

• Systemenes tekniske oppbygging og virkemåte.

• Prosedyrer for vedlikehold av enkeltkomponenter.

Byggherren stiller rom til disposisjon for teoretisk 
opplæring. 

Det skal regnes med opplæring av 2 personer av 
driftspersonalet. Det skal regnes med 2 timer

Instruksjon og opplæring: RS
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30.31.9.7 PRØVEDRIFT
Det skal medregnes en prøvedriftsperiode på 3 måneder 
fra ferdigstillelse av anleggene og frem til 
overtakelsesforretning.

Entreprenøren har driftsansvar for anleggene i 
prøvedriftsperioden. 

I prøveperioden skal bl.a. VVS-entreprenøren foreta 
driftskontroller og målinger som dokumenterer korrekt 
drift av anleggene. VVS-entreprenøren skal i 
prøveperioden føre loggbok og utarbeide statusrapporter 
for anleggene.

VVS-entreprenøren skal hver 14. dag i prøveperioden 
oversende måleprotokoller/dokumentasjon fra 
kontrollmålingene til RIV.
Målinger og driftsdokumentasjon skal utføres i samarbeid 
med entreprenør for byggautomatisering. Det er imidlertid 
VVS-entreprenøren som er ansvarlig for rapporteringen av 
funksjonen for sine anlegg.

Prøvedrift av anlegg med kontroll og målinger RS
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30 VVS-installasjoner

AL Høyer Skien AS



ORIENTERING

Eksisterende arealer i legeavdelingen er sprinklet. Ombygginger i deler av arealene krever tilpassning av 
sprinkleranlegget. 

I tillegg skal det etableres brannslange i inngang i nybygget, samt håndslokkere i teknisk rom.

Gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner må tettes til gjeldende brannmotstand for ikke å svekke 
konstruksjonens brannegenskaper. Det må benyttes godkjente tettemetoder i henhold til leverandørens 
spesifikasjoner, eller utføres etter retningslinjer gitt i monteringsanvisning/ produkt dokumentasjon. 

Sprinklerarbeidene skal utføres etter NS-EN 12845.

GENERELT

Håndslukkeapparater skal minst tilfredsstille krav til konstruksjon og kapasitet gitt i 
NS-EN 3-7:2004+A1:2007.

Slangetromler skal minst tilfredsstille krav til konstruksjon og kapasitet gitt i NS-EN 671-1. Manuelt 
slukkeutstyr med vann tilknyttes det generelle opplegg for kaldt vann i bygget.

Spesielt mht. klamring:
Innvendig i brannskap skal slangen klamres og fikseres umiddelbart etter stengeventilen. Dette for å 
unngå bøyepåkjenninger på røropplegget ved åpning/lukking av skapet.
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30.33.1.2 UE6.1311A
HÅNDSLOKKER

Antall stk 1

Klassifiseringav brann: ABC
Montasje: Montert på veggbrakett
Slokkemiddel: Pulver
Lokalisering: Se branntegning
Mengde medium: ABC-pulverapparat 6kg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

ABC-pulver med merkeskilt og brakett for veggmontasje

30.33.1.3 UE6.2110A
SLANGETROMMEL FOR BRANNSLOKKING

Antall stk 1

Skap: Høyrehengslet
Montasje: Veggmontert, utenpåliggende
Brannmotstand for skap: Uspesifisert
Lokalisering: Se branntegning
Dimensjon skap: 750x750x110
Slangelengde: 25 m 3/4" slange
Underlag: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilsvarende: NO-HA brannpost, type 3
Brannpost, 1" stengeventil og strålerør.

30.33.1.5.
1

UL2.61999A
MERKING AV INNENDØRS UTSTYR

Antall stk 1

Tegnhøyde for tallog bokstaver: .
Antall linjer: .
Antall tegn per linje: .
Lokalisering: .
Utstyrstype: Brannslange
Skiltmateriale: Valgfritt
Montasje: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal leveres fluoriserende plogskilt for markering av 
skap med brannslange

Det skal være figur på skiltene

Skiltene skal tilfredsstille DIN 67510

Størrelse: 20 X 20 cm
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GENERELT
Alle administrative forhold og tekniske installasjoner skal være i henhold til NS-EN 12845.
Anlegget skal utføres og anmeldes av godkjent sprinkler installatør.

Entreprenøren er ansvarlig for at sprinkleranlegget er anmeldt til og godkjent av nødvendige myndigheter.

Entreprenøren skal medregne alle kostnader for godkjenning, beregning og evt. tegning utover 
anbudsdokumentene for at anlegget skal tilfredsstille NS-EN 12845.
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30.33.2.2 Ledningsnett for brannslokking med sprinkler

GENERELT

Rørmaterialer og dimensjoner

Stålrør for gjenging, sorte, sveiste i mellomserie NS 5587 
og rørdeler (NS 1708).

Dimensjoner og veggtykkelser (mm):
Nom. diam. Utvendig. diam. Veggtykkelse

Innv. diam.
DN mm mm

mm
20 26.9 2.6

21.7
25 33.7 3.2

27.3
32 42.4 3.2

36.0
40 48.3 3.2

41.9
50 60.3 3.6

53.1

Montasje.

Rørledninger rengjøres omhyggelig før de monteres. Åpne 
rørdeler blendes under arbeidets gang. 

Montasjen utføres nøyaktig slik at alle ledningsstrekk er 
rette og parallelle og alle vertikale ledninger i lodd. 
Rørlednings ekspansjon må overalt foregå uhindret.

Rørfester og oppheng.

Klammersystemet skal være dimensjonert for å tåle den 
totale vekt av rørsystemet, inklusive det medium som går i 
røret. Videre skal det tåle de belastninger som kan oppstå 
pga. sjokkpåvirkninger i systemet.

Feste til bygningskonstruksjonen skal tilpasses denne. Det 
skal tas spesielt hensyn ved feste i porøse materialer, 
som lettbetong eller lignende. Alle skruer og muttere 
strammes godt, slik at disse ikke ristes løs.

Klamring utføres iht. NS-EN 12845

Gjennomføringer i brannklassifiserte  
konstruksjoner: 
Alle rørgjennomføringer i brannklassifiserte 
konstruksjoner, skal utføres i henhold til gjeldende REN 
Veiledning til Teknisk Forskrift. Byggforskserien, 
byggdetalj 520.342 "Gjennomføringer i brannskiller" viser 
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preakseptert løsning.

Rørhylser og dekkskiver
Ved vegg- og dekkegjennomføringer skal rørene omgis av 
beskyttelseshylse, mellomrom mellom rør og hylse tettes 
med silikonmasse eller lignende.

For alle synlige rørgjennomføringer benyttes dekkskiver.

Rengjøring av ledningsnett
Ledningsnettet skal grundig rengjøres før permanent 
opprydding. Det må gjøres regning med seksjonsvis 
rengjøring med nettvannsspyling og etterfølgende 
tømming.

All tilrigging, planlegging av prosedyrer, tilpassing til 
fremdrift og gjennomføring av rengjøring, er denne 
entreprenørens ansvar.

Tetthetsprøving
Samtlige ledninger skal tetthetsprøves før nedføring i 
sjakter, slisser etc. tildekkes. Seksjonsvis prøving skal 
forutsettes. Før tetthetsprøving begynner skal det 
kontrolleres at fester, støtter ved bend, endepunkter mv. 
er forskriftmessig utført. 

Under tetthetsprøvingen skal alle skjøter være synlige, og 
rørledninger skal være tørre utvendig slik at lekasjer lett 
skal kunne lokaliseres. Tetthetsprøving utføres iht. NS-EN 
12845.
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30.33.2.2.
2

UB1.31114300932A
INNENDØRS RØRLEDNING - BRANNSLOKKING - 
KOMPLETT
Slokkeanlegg/-medium: Sprinkler
Materiale: Stål
Plassering: Uspesifisert
Montasje: iht tegning
Skjøt: Gjenget skjøt
Lokalisering: .
Ledningsstrekk: .
Trykk: .
Materialkvalitet: Se under
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

Stålrør for gjenging, sorte, sveiste i mellomserie NS 5587 
og rørdeler NS 1708.

Samtlige ledninger skal trykkprøves. Seksjonsvis prøving 
forutsettes.

30.33.2.2.
2.1

DN 25

Lengde m 70,00

30.33.2.2.
2.2

DN 32
Lengde m 10,00

30.33.2.2.
3

Under ombygging av sprinkleranlegget skal det 
medregnes nødvendige arbeider med avstenging mot 
øvrige arealer som ikke bygges om. Anlegget skal være 
operativt i resten av bygget i denne perioden.

Nedtapping og oppfylling i nødvendig omfang medregnes.

Komplett utførte arbeider, plunder og heft.

Rund sum RS

30.33.2.2.
4

Demontering

Ombygging av eksisterene arealer medfører behov for 
tilpassninger og ombygginger av sprinkleranlegget.

Det skal medregnes demontering av sprinklerhoder og 
tilhørende rørføringer der hvor nye vegger og planløsning 
endres. 

Rund sum RS
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30.33.2.2.
5

Tilkoblinger

Nye sprinklerhoder i ombygde arealer krever tilkoblinger 
mot eksisterende rørnett. Komplett utført arbeid, plunder 
og heft.
Rund sum RS

30.33.2.4 Armaturer for brannslokking med sprinkler

GENERELT

Dette kapittelet omfatter i tillegg til armatur som 
sprinklerventiler, avstegningsventiler mv. også 
komponenter som sprinklerhoder og alarmer etc.

30.33.2.4.
2

UE2.11112132A
SPRINKLER
Sprinkleranlegg: Våtanlegg
Type sprinkler: Spraysprinkler
Plassering: Stående
Følsomhetsgrad: Standard-respons  A
Utløsningstemperatur: 68  C
Lokalisering: Eksist legeavdeling, over himling
K-faktor: 80
Trykk:  12 bar
Gjengedimensjon (DN): 1/2"
Overflatebehandling: Messing
Dekkskive/pyntering (ved innfelling): Ikke relevant
Beskyttelse: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

Hoder for åpen montasje eller over himling 
Standard dekning.

30.33.2.4.
2.1

1/2 sprinklerhode SSU
Antall stk 31
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30.33.2.4.
3

UE2.11112532A
SPRINKLER
Sprinkleranlegg: Våtanlegg
Type sprinkler: Spraysprinkler
Plassering: Innfelt/synlig montasje i tak
Følsomhetsgrad: Standard-respons  A
Utløsningstemperatur: 68  C
Lokalisering: Eksist. legeavdeling, i himling
K-faktor: 80
Trykk:  12 bar
Gjengedimensjon (DN): 1/2"
Overflatebehandling: .
Dekkskive/pyntering (ved innfelling): Hvit standard
Beskyttelse: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

30.33.2.4.
3.1

1/2" sprinklerhode for montasje i himling, 
inkl. 2-delt dekkskive
Antall stk 31
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Leveranseomfang
Alle leveranser og ytelser skal tilfredsstille de generelle spesifikasjoner i denne posten.

MERKING

Generelt
Alt utstyr og alle komponenter levert av denne entreprenør skal merkes med graverte skilt iht. prosjektets 
merkesystem. Samtlige kanaler merkes med FLO-CODE VVS-merkingssystem eller tilsvarende.

Prosjektets merkesystem 

Prosjektets merkesystem er TFM -  tverrfaglig merkesystem.

Tekst eks.:

TILLUFTSVIFTE
    =360.001-JV401

Merking

Hvert merkested skal i klartekst beskrive type komponent, eller destinasjon/kursangivelse. Hvor det er 
nødvendig medtas også opplysninger om trykk, temperatur eller lignende.

Alt utstyr og alle installasjoner med betydning for funksjon og drift av anleggene skal merkes.

På rør anbringes merkene på føringer ut av sjakt, gjennom tak, ved teknisk utstyr og ellers hvor det er 
nødvendig for å oppnå god oversikt over anlegget.

Merking av anlegg og komponenter - Praktisk utforming

a) Skiltene skal være hvite, graverte med sort fet tekst. (1 mm tykk for skrifthøyde 8 mm og 1,2 mm for 
skrifthøyde 10 mm.) Skiltstørrelser er oppgitt som standardmål (minimum). Ved spesielle tekster vil skiltet 
naturlig bli større.

b) For mindre komponenter som følere, termostater etc.:

95 x 30 mm med skrifthøyde 8 mm. Tekst eks.:

TEMPERATURFØLER
=360.001-RT901

c) For større komponenter med spesielle data som bør oppgis, som pumper, tanker, ekspansjonskar etc. 
med opplysninger om kapasiteter, trykk, temperaturer, volum, spenning etc.:
120 X 60 mm (eventuelt 50 mm for tre linjer) med skrifthøyde 10 og 8 mm. Tekst eks.:

VARMEVEKSLER
DAMP/VANN
KAPASITET 500 kW
=320.010-LV001

d) For hovedkomponenter/system, så som ventilasjonssystem, kjølesystem, nødstrømsystem, 
trykkluftsentral, gassanlegg, kjeler etc.:
150 x (min.) 80 mm med skrifthøyde 10 og 8 mm. Tekst eks.:

ELEMENTKJEL - DAMP
KAPASITET 180 kW
MAKS. DRIFTSTRYKK 8 BAR
SPENNING 400 VOLT
=320.030-IE001

e) Kanaler og rørføringer merkes med system FLO-CODE i farger etter standard. Teksten skal være helt sort 
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og med trykkerikvalitet. Merkene forsynes med tekst som forteller om:

MEDIUM
SYSTEM NR.
OMRÅDE SOM BETJENES

f) Hvor utstyr med behov for service og vedlikehold varme-/kjølebatterier etc. er skjult bak himlinger, skal 
dette angis med merkeskilt under himling.

g) Det bemerkes at hver siffergruppe i komponentkoden skilles fra hverandre med punktum.

h) Skiltene skal primært monteres i umiddelbar nærhet av komponenten (ikke på komponenten). På større 
utstyr (for eksempel aggregatdeler i ventilasjonsanlegg og lignende) som ikke normalt demonteres for 
utskifting/reparasjon kan skiltet festes direkte til komponenten. Skiltene forsynes med hull i hjørnene og 
festes med pop-nagler. Skruer tillates kun der skiltene skal festes på vegg.

Der entreprenøren er i tvil om tekst, utforming eller festemetode, skal RIV/byggeleder kontaktes.

Layout for skiltene skal legges frem til gjennomsyn for rådgiver og byggeleder.
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30.33.2.7.
1.1

UL2.1500A
MERKING AV INNENDØRS RØRLEDNING

Antall stk 10

Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. Linje 
15 mm
Antall linjer: Valgfritt
Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: Ikke relevant
Materiale i merke: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder 

Post avregnes iht. medgått 

Merking som type FLO-CODE eller tilsvarende.

30.33.2.7.
2

RENSPYLING

Alle rørledninger, all armatur og alt utstyr skal renspyles 

med rent vann. Spylingen skal utføres seksjonsvis og skal 

følge byggets fremdrift.

I prisen for renspyling skal være medtatt de nødvendige 

provisorier for spylevannstilknytning og tømming av 

anlegget seksjonsvis. RS

30.33.2.7.
3

TRYKKPRØVING/TETTHETSPRØVING

Alle rørledninger, armatur og utstyr skal trykkprøves Alle 

rørledninger, armatur og utstyr skal tetthets- og styrke 

prøves med vann. Prøving skal foregå etter NS-EN 12845

Ved prøving anvendes håndpumpe og manometer.

Prøving skal foregå seksjonsvis og skal følge byggets 

fremdrift.

I prisen for prøving skal være medtatt de nødvendige 

provisorier for oppfylling og tømming av anleggs-

seksjonene.

Alle ledningener som skal isoleres, må prøves før 

isolasjonsarbeidet påbegynnes. 

Prøving. RS
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30.33.2.7.
4

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER

Drifts- og vedlikeholdsinstruks skal utarbeides i henhold til 
RIFs Anvisning for FDV-dokumentasjon. 

Instruksen skal utarbeides av VVS-entreprenøren.

Utkast til FDV-dokumentasjon skal foreligge 
RIV/byggherre for gjennomgang min 2 mnd. før 
ferdigstillelse (før oppstart prøvedrift).

Endelig FDV-dokumentasjon skal foreligge RIV/byggherre 
en måned før overtagelse (i prøvedrift-perioden).

VVS-entreprenøren overleverer til rådgivende ingeniør 
underlag for "som-bygget"-tegninger. Når disse er 
oppdatert og levert tilbake, er VVS-entreprenøren 
ansvarlig for å implementere dette i instruksen.
Alle varer og tjenester som er tilført bygget skal 
dokumenteres. Dokumentasjonen skal leveres digitalt og i 
papirversjon i minimum 3 eksemplarer.
 
Nota for sluttoppgjør vil ikke bli utbetalt før FDV-
dokumentasjon er overlevert og godkjent av byggherren.

RS

30.33.2.7.
5

SLUTTKONTROLLER/ FERDIGBESIKTIGELSE
Etter at byggherren har mottatt skriftlig ferdigmelding fra 
entreprenøren, skal det foretas en visuell kontroll av 
leveranser og arbeider og en kontroll av anleggets ytelser 
og funksjoner.

Sluttkontrollen skal ledes og utføres av byggeledelsen.

Entreprenørens bidrag i forbindelse med sluttkontrollen er 
å stille til disposisjon en kvalifisert person med godt 
kjennskap til anlegget, samt nødvendig måleutstyr.

Før prøvene starter, skal følgende dokumentasjon fra 
entreprenøren foreligge:

• Tetthetsprøverapport (alle 
tetthetsprøveprotokollene).

• Sjekklister fra klargjøring og rengjøring før start av 
anlegget

• Protokoll for fysisk kontroll (egenkontroll)
• Grunnlag for "som bygget" tegninger.

Byggherrens kontrollør utarbeider rapport fra 
avleveringsprøven. Rapporten skal inneholde en innstilling 
om anlegget skal godkjennes.

Bistand i forbindelse med avleveringskontroller RS
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30.33.2.7.
6

INSTRUKSJON OG OPPLÆRING

Entreprenøren skal instruere og lære opp byggherren i 
bruk og vedlikehold av samtlige systemer/anlegg som 
omfattes av denne entreprise.
Utover muntlig veiledning og opplæring iht. NS 3420, skal 
det gis opplæring i følgende:

• Gjennomgang av FDV-instruks, oppbygging og bruk.

• Systemenes tekniske oppbygging og virkemåte.

• Prosedyrer for vedlikehold av enkeltkomponenter.

Instruksjon av driftspersonale.
Entreprenøren skal i god tid før opplæring starter 
fremlegge forslag til opplæringsplan ovenfor byggherre.

Instruksjon og opplæring:

Instruksjon og opplæring: RS

30.33.2.7.
7

FG-KONTROLL
Det skal gjennomføres FG-kontroll på anlegget, med 
registrering i ESS.

RS
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30 VVS-installasjoner

AL Høyer Skien AS



GENEREL ORIENTERING

I eksisterende del skal det utføres diverse ombygginger. For tilpassning mot ny planløsning må kanaler 
og ventiler flere steder bygges om  og flyttes. Eksisterende ventiler for tilluft og avtrekk demonteres og 
benyttes videre så langt det er mulig. Tilhørende kanaltilpassning for ny ventilposisjon utføres.
 
I nybygget etableres et komplett nytt luftbehandlingsystem men aggregat i nytt teknisk rom.  Systemet 
monters med luftinntak i yttervegg via ytterveggsrist og luftavkast overtak med nedsenket jethette. På varm 
side monteres et komplett kanalanlegg, med luftfordelingsutstyr spjeld, lydfeller, spjeld etc. Ved kryssing av 
kanaler gjennom inngangsparti monteres brannspjeld for å ivareta brannkrav. Alle tilluftskanaler og kanaler på 
inntak/avkast påføres termisk isolering.
Anlegget benevnes: Luftbehandling legeavdeling påbygg

Krav til renhet i ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsanleggene er spesielt utformet med tanke på å oppnå god luftkvalitet og godt inneklima. Det 
settes derfor spesielt strenge krav til utførelse og de produkter som blir benyttet i anleggene. VVS-
entreprenøren må derfor planlegge utførelsen og fremdriften av anleggene slik at optimal renhet i anlegget 
oppnås, kfr. REN Veiledning til teknisk forskrift. Det vises også til VENTØK 9.7.

Følgende kriterier til renhet av innvendige luftberørte flater i ventilasjonsanlegg (Ref. Rent tørt bygg og NS 
3420) gjelder: 

Klasse Høy  A gjelder: Sykehus, spesiallaboratorier
Klasse Normal  B gjelder: Kontorbygg, skoler m.m.
Klasse  Lav  C gjelder: Garasjebygg

A: HØY B: NORMAL C: LAV
Norm (Maks) Norm (Maks) Norm (Maks)
1,0% 3,0% 3,0% 5,0% 7,0% 10,0%

(Dette er en skjerpelse for A og B i forhold til Rent tørt bygg).

For måling av innvendig renhet i kanaler skal en støvdekkemåling bestå av 3 stk prøver pr. målepunkt. Med 
angitt normverdi for innvendig renhet menes middelverdien av ovennevnte 3 stk prøver. Med maks.verdi 
menes den maksimale verdi som kan aksepteres for den høyeste (dårligste) prøven i et målepunkt. Dersom 
denne maks.verdien overskrides er ikke kravet til renhet tilfredsstilt selv om middelverdien er under kravet.

Støvdekkeprosenten måles i henhold til retningslinjer fra Nordisk Rengjøringsprosjekt; med BM-Dustdetector 
og gel-tape analyse.

For dette prosjektet gjelder:
Tilluftssystemet   : B
Avtrekkssystemet : B
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GENERELT

Kanaler:
Kanaler utføres med nødvendige detaljer (overganger, bend, T-rør etc.) med dimensjoner som vist på 
tegninger. Fleksible kanaler skal ikke benyttes.

Skjøtemetoder:
Rektangulære kanaler skal skjøtes med geidsystem med pakninger, eller falses. Sirkulære kanaler skal 
skjøtes med standardiserte deler med aldringsbestandig gummipakning.

Avgreninger, påstikk, kutting av kanaler:
Der det er vist påstikk på større kanaler skal disse utføres med påstikk med konisk overgang og formpresset 
påstikk. Det benyttes forpresset påstikk for dimensjoner opp til og med ø 200 mm og påstikk med konisk 
overgang fra og med ø 250 mm  og større. Der det er vist på tegninger , skal det benyttes T-rør. Ved tilkobling 
av påstikk, skal detaljens utvendige mål merkes av, og hullet klippes ca. 2 cm innenfor. Det er ikke tillatt å 
bruke vinkelkutter/-sliper for kutting av kanaler.

Opphengsmetoder:

a) Ved opphenging av kanaler til betongdekker\-vegger skal det brukes ekspansjonsbolter med bolt og 
ekspansjonselement utført i stål. 

b) Ved opphenging av kanaler, skal det ikke benyttes patentbånd. For sirkulære kanaler benyttes 
prefabrikerte klammer. For rektangulære kanaler benyttes gjengestag med underliggende bæring 
mellom stagene, og 5 mm gummilist mellom kanal og bæring. For kanaler som utføres med krav til 
brannmotstand, må opphenget være dimensjonert for samme brannmotstand som kanalen. Det 
forutsettes at VVS-entreprenøren er kjent med og følger anvisningene i Ventøk blad 5.5 og NBI blad 
520.346.

Krav til tetthet/tetthetsprøving:
Kanaler, trykk-kammer og detaljer, skal ha tetthetsklasse B. Dersom kanaler/kanaldeler ikke er kodet i 
beskrivelsen, gjelder også tetthetsklasse B.

Seksjonsvis prøving utføres før isolasjonsarbeidene påbegynnes, og før kanaler innkles i sjakter, himlinger 
etc.

Kontrollmålinger før produksjon:
Tegningsunderlaget er generelt ikke målsatt, og kontrollmålinger må foretas på bygget, spesielt før 
prefabrikasjon av tilpassingsdeler, og generelt før produksjon og montering av kanalsystemet.

Gjennomføringer i brannklassifiserte  konstruksjoner: 
Alle kanalgjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner, skal utføres i henhold til gjeldende REN 
Veiledning til Teknisk Forskrift, Byggforskserien, byggdetalj 520.342 "Gjennomføringer i brannskiller" viser 
preakseptert løsning.

Ved gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner, skal arbeidene utføres i denne rekkefølge:

  1. Kanal føres sentrisk gjennom utsparing. 
  2. Ev. brannspjeld monteres forskriftsmessig på vegg. 
  3. Åpen kanalende plomberes. 
  4. Annen entreprenør utfører branntetting. 
  5. Ventilasjonsentreprenør fortsetter kanalmontasjen. 
  6. Brannisolering foretas.

Generelle krav til lyddempere
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Krav til min. lyddemping er oppgitt for hver type, fra 63 Hz til 8 KHz (dB).
Dempingen skal være korrigert for egenstøy.
Maksimalt trykkfall i lyddemperen skal være 10 Pa.
Oppgitte fysiske mål angir maksimalt mål.
Det skal leveres komplett dokumentasjon for lyddemperne i henhold til ISO-standardtestmetode.

Lyddempere på kalde sider av varmegjenvinnere skal ha innvendig varmeisolering av dempermantel.
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30.36.2.2 RENGJØRING OG FORSEGLING
Kanaler, deler og utstyr skal leveres byggeplassen ferdig 
rengjort og forseglet. RS

30.36.2.3 BESKYTTELSE AV KANALER, AGGREGATER OG 
UTSTYR
Samtlige kanaler, deler, aggregater og utstyr skal 
beskyttes mot tilsmussing, både under lagring på 
byggeplassen og etter montasje. Alle åpninger i anlegget 
skal tildekkes straks etter montasje. 
Ventilasjonsentreprenøren er ansvarlig for å tilpasse sin 
fremdrift slik at montasjen ikke foregår i områder hvor det 
samtidig utføres arbeid hvor det genereres støv.

Anlegget kan bli forlangt demontert og rengjort for 
ventilasjonsentreprenørens regning dersom dette ikke blir 
utført tilfredsstillende. Daglig kontroll vil bli utført av 
byggeleder. Det henvises for øvrig til kravene til renhet for 
ferdig anlegg spesifisert i kap. 360 (Luftbehandling, 
generelt). RS

30.36.2.4 STØVDEKKETESTER I BYGGEPERIODEN

Støvdekketest type BM-Dustdetector for kontroll av 
innvendig renhet i kanaler.
Utføres sammen med BL/RIV i byggeperioden.
Etter hver test skal entreprenøren skrive og overlevere en 
rapport senest en uke etter at testen er gjennomført. I 
rapporten skal det blant annet stå klart definert hvilke 
kanaler som er testet med markering på kopi av gjeldende 
tegningsunderlag. Resultater presenteres i tabell i 
rapporten. 

Dersom testen viser at innvendig renhet i kanalene ikke 
overholder gjeldende krav, må entreprenøren kostnadsfritt 
gjennomføre ny test etter rengjøring av kanalnettet.

Det må påregnes at ikke alle testene utføres samtidig, 
men at det blir utført tester i flere faser av monteringen. stk 10

30.36.2.5 VV1.112A
REKTANGULÆR VENTILASJONSKANAL 
INKLUDERT DELER
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Geidet
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Se tegning
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

b) Materialer
FALSET UTFØRELSE
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30.36.2.5.
1

Platekanaler.
(inntakskammer beskrevet i egen post)

Posten avregnes
Areal m 2 10,00

30.36.2.6 VB5.1A
SEPARAT TILKOBLING TIL KANAL FOR TILLUFT
Lokalisering: Se tegning
Tilkoblet utstyr (fabrikat/type): .
Kanal, type og dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

Tilknytning mot eksisterende ventilasjonskanaler 

30.36.2.6.
1

Eksisterende kanaler i legeavdelingen skal bygges om for 
tilpassning til ny planløsning. I denne posten medtas alle 
arbeider tilkoblinger mot eksisterende kanaler for tilluft. 

Komplett utført arbeid inklusive plunder/heft, nødvendig 
montasjemateriell, støttanordninger og tilpassninger mot 
eksisterende kanaler.
Rund sum RS

30.36.2.7 VB5.2A
SEPARAT TILKOBLING AV KANAL FOR AVTREKK
Lokalisering: Se tegning
Tilkoblet utstyr levert av byggherren (fabrikat/type): .
Medium i avtrekk: .
Kanal, type og dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

Tilknytning mot eksisterende ventilasjonskanaler 

30.36.2.7.
1

Eksisterende kanaler i legeavdelingen skal bygges om for 
tilpassning til ny planløsning. I denne posten medtas alle 
arbeider tilkoblinger mot eksisterende kanaler for tilluft. 

Komplett utført arbeid inklusive plunder/heft, nødvendig 
montasjemateriell, støttanordninger og tilpassninger mot 
eksisterende kanaler.
Rund sum RS
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30.36.2.8 VV2.112
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL INKLUDERT 
DELER
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Se tegning
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: Nei

30.36.2.8.
1

Dimensjon: Ø100
m 2,00

30.36.2.8.
2

Dimensjon: Ø125
m 10,00

30.36.2.8.
3

Dimensjon: Ø160
m 85,00

30.36.2.8.
4

Dimensjon: Ø200
m 6,00

30.36.2.8.
5

Dimensjon: Ø315
m 42,00

30.36.2.8.
6

Dimensjon: Ø400
m 26,00

30.36.2.9 VE7.13111A
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Form: Sirkulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Mineralull med fiberduk
Lokalisering: Se tegning
Største tillatte trykkfall: 10 Pa
Luftmengde: Se tegning
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: Se a)
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Lyddempere med dimensjon større enn Ø315 mm, 
leveres med akustisk kjerne.

Største tillatte trykkfall: 10 Pa

Lyddempere med dimensjon større enn Ø 315 mm, 
leveres med akustisk kjerne.

Min. statisk dempning i dB for oktavband
Lengde = 1200 mm:

Dim. 63  125 250 500 1kHz  2kHz  4kHz 8kHz
125       11 18 33 50 50 50 47 24
160      8 14 26 43 50 50 28 15
200    7 12 24 39 50 50 23 16
250   5 10 25 36 47 28 13 9
315       5 8 21 35 36 16 11 10
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400     4 7 16 30 43 31 27 23
500  3 6 15 28 41 30 19 17
630    3 5 14 25 33 22 14 10

Min. statisk dempning i dB for oktavband
Lengde = 900 mm:

Dim. 63 125 250 500 lkHz 2kHz 4kHz 8 kHz
125       9 15 25 40 50 50 37 19
160     7 12 20 34 47 44 22 12
200 5 10 18 30 40 39 19 13
250 4 8 19 27 34 22 10 7
315 4 6 16 25 27 13 9 7
400 3 6 13 24 35 28 25 21
500 2 5 12 22 33 27 17 15
630 2 4 11 19 25 19 12 8
800 1 3 9 17 21 15 9 6

Min. statisk dempning i dB for oktavband
Lengde = 600 mm:

Dim. 63 125 250 500 lkHz 2kHz 4kHz 8 kHz
125       7 11 17 28 35 38 27 15
160     6 9 15 24 31 29 16 9
200 4 7 12 21 26 28 15 10
250 3 6 12 18 22 15 8 5
315 2 6 14 22 36 31 20 19
400 2 4 10 19 28 25 18 17

30.36.2.9.
1

Dimensjon: Ø160
Lengde: 900mm stk 1

30.36.2.9.
2

Dimensjon: Ø315
Lengde: 900mm stk 2

30.36.2.9.
3

Dimensjon: Ø400
Lengde: 900mm stk 4

30.36.2.9.
4

Dimensjon: Ø400
Lengde: 1200mm stk 2

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 30-74 

 Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



30.36.2.10 VE7.21A
INSPEKSJONS- OG RENSELUKE I 
VENTILASJONSKANAL
Lokalisering: Plassering av luker utføres av VVS-
entreprenøren
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
INSPEKSJONSLUKER - KONDENSISOLERT
DOBBELMANTLET

Kondensisolerte luker dobbeltmantlet for montasje i 
luftinntak/avkast. Lukene skal ha lås med ratt eller 
håndtak.

Enhetsprisene skal omfatte hulltaking for luke i tillegg 
til levering og montering av luke.

Luker skal ha tetthetsklasse etter samme krav som 
kanalen den er montert i.

b) Materialer
Varmforsinket stål

c) Utførelse
Åpningen i kanal skal være utført slik at betjening 
gjennom åpningen kan gjøres uten fare for skade 
(skarpe kanter skal unngås).

30.36.2.10
.1

Dimensjon: tilpasset Ø400 kanal

1.stk montert i nær bunn av inntakskanal før aggregat.
(for rensing av avløpspunkt i T-stykke)

1.stk montert i avk stk 2

30.36.2.10
.2

Dimensjon: ca B400xH600
Montert i luftinntakskammer bak inntaksrist

Hengselt utførelse

stk 1

30.36.2.11 VE8.121A
TETTHETSPRØVING AV VENTILASJONSKANALER
Lokalisering: Se tegning
Andel av kanalmassen som skal prøves (i prosent): 
Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Seksjonsvis prøving utføres før isolasjonsarbeidene 
påbegynnes, og før kanaler innkles i sjakter, 
himlinger etc.
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30.36.2.11
.1

Lokalisering: 
Tetthetsprøving av kanalnett for luftbehandlingsanlegg i 
nybygg legeavdeling RS

30.36.2.12 Luftinntakskanal 

Kanal fra aggregat opp til inntakskammer etableres med t-
stykke i bunn. Fra bunn av t-stykke etableres avløp som 
går til sluk. Komplett levert og montert inklusive 32 
avløpsrør i plast frem til sluk (3 meter inkluderes), 
inklusive vannlås.

Renseluke monteres for enkel rengjøring av 
kammer/bunn.

Komplett levert og montert
Rund sum RS

30.36.2.13 VB3.226102A
REKTANGULÆRT PLENUMSKAMMER
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Valgfri
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Teknisk rom
Dimensjon: Se underpost

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innvendig isolert luftinntakskammer med 50 mm 
plate. 

Kammerne skal være mantlet med stålplate på 
innsiden av isolasjonen. Ingen åpne mineralulldeler 
skal være eksponert mot luftstrømmen. Gulvet i 
kammerne skal utføres i tett rustfri stålplate. Den 
rustfrie, tette platen "trekkes" 60 cm opp på veggene i 
kammerne. 

I bunnen av inntakskammer tilknyttes Ø400kanal for 
tilkobling mot aggregat.

I inntakskammeret skal det monteres 
inspeksjonsluke (beskrevet annet sted i 
beskrivelsen).

Endelig løsning forelegges RIV før utførelse.
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30.36.2.13
.1

Komplett luftinntakskammer for luftbehandlingsanlegg for 
nybygg legeavdeling
med dimensjon ca. B800xD800xL1000 (eksakt størrelse 
tilpasses på stedet)

Inntakskanal Ø400 tilknyttes kammeret i bunn.
Rund sum RS

30.36.2.14 MERARBEIDER MHP TIL UFORUTSETTE 
HINDRINGER/LØSNINGER.

Spesielle tilpasninger pga uforutsette konstruksjoner i 
eksisterende bygg, pga uoverensstemmelse mellom 
eksisterende innstallasjoner og eksist.tegninger etc. 

Spesielle tilpassninger av kanalføringer ift 
bygnignsmessige konstruksjoner.

Settes i bestilling kun etter nærmere avtale med 
RIV/byggeleder.
Det avsettes en sum på kr. 25.000,- eks mva som 
avregens.
(NB summen skal føres til sum)

30.36.2.15 DEMONTERING AV EKSISTERENDE KANALER OG 
VENTILER

For eksisterende ventilasjonsanlegg skal alle kanaler 
angitt på rivetegning demonteres. 

Det presiseres at underlag i rivetegningene er basert på 
opprinnelige VVS tegninger. Avvik kan forekomme. 
Hensyntagen til eksisterende innstallasjoner og 
bygnignsmessige konstruksjoner skal medregnes.

Rund sum RS

30.36.2.16 UTTRANSPORT, BORKJØRING OG DEPONERING AV 
AVFALL

Det skal også medrenges uttransport, bortkjøring og 
avhending av alt avfall fra rivearbeidene. Avhending av 
avfall skal utføres på godkjent avfallsplass etter gjeldene 
regler for kildesortering etc. 

Hensyntagen til eksisterende innstallasjoner og 
bygnignsmessige konstruksjoner skal medregnes. 
Eventuelle skader om entreprenøren forårsaker må 
erstattes. 
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GENERELT

Tillufts- og avtrekksventiler.
Generelt vil det bli stilt strenge kvalitetskrav til tilluftsventilene i anlegget.

For samtlige nye ventiler skal det med tilbudet vedlegges komplett  relevant teknisk dokumentasjon 
som dokumenterer kastelengder, sonelengder etc.

Alle ventiler skal ha lav nedsmussingsgrad og være lette å rengjøre.

Lydeffektnivået fra ventilene må tilpasses kravene til totalt støynivå i de enkelte rom.

Samarbeid med himlingsmontør og tømrer, og justering før endelig plassering av ventiler i vegger og 
tak må medregnes.

Ventiler og tilbehør skal monteres etter fabrikantens anvisninger. Klamring av ventiler og tilbehør til 
himling, vegg eller dekke skal utføres slik at de ikke kommer ut av posisjon ved innjustering eller 
manøvrering.

Endring av innjustert innstilling skal bare kunne utføres vha. verktøy.

Ønsker entreprenør å tilby annet fabrikat enn det som eventuelt er beskrevet, skal dette gis som 
alternativ pris. Ventilen skal da ha dokumentert likeverdig funksjon med hensyn til:

- Luftmengder
- Støy og egendempning
- Trykkfall
- Spredningsmønster 
- Justeringsmuligheter for spredningsmønster

Ventiler for omrøringsventilasjon
Spredningsmønster, sonelengder og kastelengder må tilpasses for de rom som ventilene skal 
monteres i. 

Følgende tekniske minstekrav skal tilfredsstilles:

Ventilenes kastelengde (L0.2) skal justeres slik at kastelengden blir lik avstanden til motstående vegg
(er). Maksimal hastighet i oppholdssonen skal være 0.2 m/s ved en undertemperatur på tilluften på  
10oC. Maksimal hastighet i oppholdssonen skal være 0,15 m/s ved en undertemperatur på tilluften på 
5oC.

Farge på tillufts-/avtrekksventiler.
Ventiler leveres i standard hvit utførelse. Tillegg for alternativ farge skal oppgis i egen post dersom 
dette er angitt. 

Bruk av mineralull
All bruk av mineralull i luftfordelingsutstyr skal forsegles slik at fiber/partikler ikke kan løsne fra 
isoleringsmaterialet.
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30.36.4.2 VE2.112272A
TILLUFTSVENTIL FOR OMRØRINGSVENTILASJON
Form: Sirkulær med justering av sprednings-mønster
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med plenumskammer, spjeld og måleuttak
Montasje: Montert i himling
Lokalisering: Se tegning
Luftmengde: Se underposter
Lydkrav: Se underposter
Dimensjon på tilluftsenhet: Se underposter
Dimensjon på kanalanslutning: Se underposter

Andre krav: 

c) Utførelse

Innledende tekst gjelder

Tilluftsventil i nybygget og møterom 166

Ventilprinsipp: Hvirvel

Tilluftsventil for montasje i systemhimling.

Angitt størrelse er ventildimensjon og 
anslutningsdimensjon (innløp) plenumskammer.

30.36.4.2.
1

For luftmengde inntil:
Lydkrav: 25dB
Dimensjon kanalanslutning: 125 stk 1

30.36.4.2.
2

For luftmengde inntil:
Lydkrav: 25dB
Dimensjon kanalanslutning: 160 stk 11

30.36.4.3 EKSISTERENDE TILLUFTSVENTILER

Det skal utføres demontering og remontering av 
tilluftsventiler i eksisterende arealer som bygges om.
Det skal medergens mellomlagring og håndtering av 
utstyret. Arbeidet må ikke skade utstyret.
Rund sum RS
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30.36.4.4 VE2.211202A
AVTREKKSVENTIL
Form: Sirkulær
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Uspesifisert
Montasje: Montert i himling
Lokalisering: Se tegning
Luftmengde: Se underposter
Lydkrav: Se underposter
Dimensjon på ventil: Se underposter
Dimensjon på kanalanslutning: Se underposter

Andre krav: 

c) Utførelse

Innledende tekst gjelder

Avtrekksventil

Kontrollventil med ramme og pakning, montert mot 
vegg/himling/fritthengende.

30.36.4.4.
1

Luftmengde (m3/h): 50-80 
Lydkrav: <25dB(A)
Dimensjon på kanalanslutning (mm): ø105

stk 1

30.36.4.4.
2

Luftmengde (m3/h): 80-120 
Lydkrav: <25dB(A)
Dimensjon på kanalanslutning (mm): ø125

stk 4

30.36.4.4.
3

Luftmengde (m3/h): 120-150 
Lydkrav: <25dB(A)
Dimensjon på kanalanslutning (mm): ø160

stk 18

30.36.4.5 EKSISTERENDE AVTREKKSVENTILER

Det skal utføres demontering og remontering av 
avtrekksventiler i eksisterende arealer som bygges om. 
Det skal medergens mellomlagring og håndtering av 
utstyret. Arbeidet må ikke skade utstyret.
Rund sum RS
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30.36.4.6 VE2.34210211A
OVERSTRØMNINGSVENTIL
Form: Sirkulær
Type: Valgfri
Materiale: Lakkert stål
Tilbehør: Med teleskopisk kanal og rist
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Se underposter
Luftmengde: Se underposter
Lydkrav: Spesifiseres
Dimensjon på kanalanslutning: Se underposter
Dimensjon på ventil: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Overstrømningsventil

Innsynssikker, lyddempende og lyssikker

30.36.4.6.
1

Lokalisering: Sluse
Luftmengde: 100 m3/h
Lydkrav: 48 dBA

Veggtykkelse: 150mm stk 1

30.36.4.7 VE4.111312A
SPJELD
Type: Irisspjeld
Funksjon: Innregulering
Tetthetsklasse: 3
Spjeldstyring: Manuell innstilling
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: Se tegning
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Innledende tekst gjelder

Med måleuttak

Tetthetsklasse: Som kanalnett.

30.36.4.7.
1

Dim: Ø100
stk 1
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30.36.4.7.
2

Dim: Ø160
stk 2

30.36.4.7.
3

Dim: Ø200
stk 2

30.36.4.7.
4

Dim: Ø400
stk 2

30.36.4.8 VE4.21201A
BRANNSPJELD
Brannklasse: EI-60
Spjeldutløsning: Smelteutløsning
Signaltype for brannspjeldutløsning: Valgfri
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: Se tegning
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Brannspjeldet skal ha utvedig oppspenningsarm og 
være tilgjengelig for inspeksjon. Dersom spjeldet 
leveres uten insp.luke skal det medregens separat 
luke montert i kanal.

30.36.4.8.
1

Dimensjon Ø160
Antall stk 1

30.36.4.8.
2

Dimensjon Ø315
Antall stk 4

30.36.4.8.
3

Dimensjon Ø400
Antall stk 2
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30.36.4.9 VE3.11213A
LUFTINNTAKSRIST
Type: Rist med stående lameller
Materiale: Galvanisert stål
Overflatebehandling: Pulverlakkert
Lokalisering: Se tegning
Festemetode: Se underposter
Veggtype: Se underposter
Vinkel på lameller: Valgfritt
Dimensjon: Se underposter
Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: .
Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Luftinntaksrist monteres mot inntaksskammer på 
yttervegg. Risten skal ha vertikale lameller med stående 
lommer for god drenering. Vann som fanges opp av risten 
skal ha drenering ut. Nødvendig produkter for tetting og 
innfesting medregnes.

Inntaksrist type Wide eller tilsvarende

30.36.4.9.
1

Luftinntaksrist for:

Systemnummer: Nybygg
Luftmengde: 1600 m3/h
Dimensjon: 500x400mm
Maksimalt trykkfall: 30 Pa

stk 1
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30.36.4.10 VE3.24113A
TAKHATT/ GJENNOMFØRING

stk 1

Type: Jethette
Form: Kvadratisk
Materiale: Galvanisert stål
Overflatebehandling: Pulverlakkert
Lokalisering: Tak over teknisk rom nybygg
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Nedsenket jethette montert i takoppbygg på flatt tak 
over teknisk rom. 
Monteres min 600mm over ferdig tak.
Jethette for 1600m3/h
Trykkfall max. 40 Pa

Komplett levert og montert, inklusive selvlukkende 
spjeld og toppplate.
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GENERELT

I dette avsnittet beskrives generelle krav til aggregater og komponenter, samt omfang av tilbehør som 
skal leveres. Data som er spesifikt for det enkelte utstyr, som for eksempel ytelser og temperaturer, er 
gitt i prisbærende poster.

AGGREGATER
Alle aggregat skal være av samme fabrikat som oppgis i anbudet.

Aggregater skal tilfredsstille krav gitt i NS-EN 1886 Ventilasjon i bygninger - Luftbehandlingsaggregater. 
Mekanisk ytelse.

Følgende krav skal tilfredsstilles:
• Mekanisk styrke i aggregatkapslingen Klasse 1A
• Tetthet i kapslingen Klasse B
• Tetthet i filterinnfestingen k < 1%
• Aggregatkapslingens varmeisolering, U-verdi Klasse T3
• Aggregatkapslingens varmeisolering, kuldebroer Klasse TB3

Kapslingen skal være oppbygget med galvanisert inner- og yttermantel med mellomliggende 
mineralullisolasjon.

Aggregater er skjematisk tegnet. Entreprenøren skal kontrollere om avsatt gulvareal og romvolum 
tilfredsstiller plassbehovet for tilbudt utstyr. Hvis tilbudt utstyr krever andre byggemål enn det som er 
tegnet og dette medfører endringer i teknisk rom, skal alle kostnader for dette dekkes av 
entreprenøren.

I aggregater inngår alle deler for komplett funksjon slik som overganger mellom komponenter, 
forbindelse mellom tilluft- og avtrekksaggregat, fundamentrammer m.m. Fundamentrammer skal 
utføres av stål, og for aggregat med kjølebatteri eller varmegjenvinner skal fundamentrammen ha 
tilstrekkelig høyde for vannlås og rørtilknytning.

Alle luker/dører skal være hengslet med justerbar låse- og lukkemekanisme. 

Aggregater monteres vibrasjonsisolert. Fleksible mansjetter for tilknytning til kanalnettet medregnes 
ved frittstående vifter.

Termometre skal installeres før og etter aggregatene, samt mellom moduler hvor det skjer en endring 
av lufttilstanden.

Intern kabling for lys i aggregatkomponenter skal være medtatt til bryter på utsiden av aggregatet.

DOKUMENTASJON AV AGGREGATER

For anbudsvurdering skal dokumentasjon foreligge om produsent, typebetegnelse, størrelse og SFP-
faktor for aggregat/anlegg. SFP-faktorer vil bli vektlagt ved tilbudsvurdering.

Om ikke annet avtales skal det senest 1 måned etter kontraktsforhandlinger foreligge dokumentasjon 
for hvert enkelt aggregat vedrørende:
• Totalt trykkfall over aggregat og enkeltkomponenter.
• Totalmål inkl. lyddemper og fundament.
• Totalvekt inkl. lyddemper og fundament.
• Totalvekt inkl. motorer og vannfylling av batterier.
• Kapasitetsdiagrammer for vifter med angivelse av driftspunkt, virkningsgrad mv.
• Virkningsgrad skal oppgis for vifte, overføring og motor ved 100% luftmengde.
• Ved ev. frekvensomformer oppgis totalvirkningsgraden inkl. frekvensomformeren:

ηtot = ηv x ηoverf x ηm x ηfr.omf. ved 100%, 80%, 60%, 40% og 20% luftmengde.
• Lydeffektnivå i dB oppdelt i oktavbånd til:
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vifterom, Lr,
tilluft- og avtrekkskanal, Lt, La,
luftinntak- og avkast, Li, Lu. 

• Nødvendig mål for transportåpninger i bygningskonstruksjonen.
• Elektriske data.

Det presiseres at kravene i beskrivelsen skal være oppfylt.

KOMPONENTER I AGGREGATER

Stengespjeld
Spjeld utføres med stabile lagre og rammer.
Spjeld skal ha fullt aggregattverrsnitt.

Tetthetsklasse: Klasse 3
Maksimalt trykkfall: 15 Pa.

Filter
Det skal kun benyttes filtre som er testet iht. NS-EN 779:2011.

Filtrene skal i tillegg tilfredsstille de krav til minimum partkkelavskillingsgrad over en 6-måneders 
driftsperiode (Minimum Life Efficiency) som stillesfor beskrevet filterklasse i SP-metode 1937 utviklet av 
Sveriges Provnings- og Forskningsinstitutt. Hvis filtret ikke er P-merket (sertifiseringsmerke) i hht. 
denne metoden, skal det kunne fremlegges alternativ dokumentasjon på at kravene i SP-metode 1937 
overholdes.

Tabellen under angir "Minimum Life Efficiency" for posefilter og kompaktfilter i de ulike filterklasser:

Mean separation
Mean 

efficiency
efficiency (Sm) for 
synthetic test dust

(Em) for 0.4 μm 
particles

Course G1 250 50% ? Sm < 65% - -

G2 250 65% ? Sm < 80% - -

G3 250 80% ? Sm < 90% - -

G4 250 90% ? Sm - -

Medium M5 450 - 40% ? Em < 60% -

M6 450 - 60% ? Em < 80% -

Fine F7 450 - 80% ? Em < 90% 35 %

F8 450 - 90% ? Em < 95% 55 %

F9 450 - 95% ? Em 70 %

Filter 
group

Filter 
class

Final pressure 
difference

Initial efficiency for 
0.4 μm particles*

*The lowest value obtained in the determination of the initial efficiency in the original and the discharged (neutralised)

state of the filter material should be equal to or greater than the value of the tabulated limit.

Filtrene skal innfestes i lekkasjesikker ramme med pakninger både mellom filtermoduler og 
aggregatvegger. Festerammen med tilhørende festeanordninger skal utformes slik at enkel utskiftning 
av filtermoduler kan utføres uten risiko for at filtrene blir skadet.

For enkel tilkomst ved utskiftning skal filterkassettene være montert uttrekkbare i spennskinner ved 
aggregatstørrelser opp t.o.m. ca. 30 000 m3/h. Ved aggregatstørrelser over ca. 30 000 m3/h skal 
filtrene fortrinnsvis monteres i filtervegg med ramme og innfestingsklemmer i rustfri utførelsee. Filtrene 
skal monteres inn og skiftes fra uren side.

Alle filtermoduler skal ha stående poser. Det skal benyttes filtermoduler med standard størrelser (hel- 
og halvmoduler).

Maks. fronthastighet: 2,3 m/s
Maks luftmengde pr. pose: 3000 m3/h
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Tilbehør:
Manometer, type Magnehlic, måleområde 0 - 500 kPa.
Festeramme med pakning.
Komplett ekstra sett med filter og pakning. 
Dryppanne i rustfritt stål med utløp for avløp. Vannlås med påfyllingsmulighet på avløpsledning fra 
dryppanne, utførelse med seglass. Alternativt løsning med "vannlås" med ball.

Roterende varmegjenvinner 
Gjenvinner skal være utstyrt med renblåsingssektor. Renblåsingsmengden skal oppgis (ca. 5%) og 
avtrekksviften skal dimensjoneres for denne ekstra luftmengden.

Tilbehør:
Turtallsregulert motor inkl. drivenhet og frekvensomformer.

Inspeksjonsdel
Aggregatdeler med inspeksjonsdeler skal ikke leveres kortere enn 500 mm hvis ikke annet er 
beskrevet. Ved andre krav til spesifikke lengder er dette angitt i post. Alle batterier og varmevekslere 
skal kunne inspiseres og rengjøres fra begge sider og det skal medtas nødvendige inspeksjonsdeler/-
dører, hengslet med håndtak. Håndtak skal ha maksimalt 180 grader åpningsvinkel.

Varmebatteri elektrisk
Effektregulering:
Maks 1oC pr. trinn. Laveste trinn skal være 25% større enn første faste trinn og skal triac-reguleres. 
Samtidig skal største trinn ikke være større enn 30% av totaleffekten. Gruppeinndeling må koordineres 
mot automatikkleveransen. Leveres med  overhetningstermostat for automatisk gjeninnkobling og 
branntermostat.

Luftkjøling med direkte ekspansjon
Det skal regnes med et komplett kuldeanlegg for hvert ventilasjonssystem med DX-maskin, rørføringer, 
batterier og nødvendig automatikk.
Kuldebærer skal være klorfritt kuldemedium type R134A (evt R407C).

Kuldeanlegget må være designet for behovsstyrt ventilasjon/variable luftmengder. Anlegget skal 
regulere stabilt ned til 40% av maks luftmengde.

Kjølebatteri for direkte ekspansjon
Kjølebatterier med flere kretser skal ha "intertwined" rørføring, tilpasset kapasitetstrinn.

Trykkfall:
Maks. luftside : 150 Pa totaltrykk

Lufthastighet:
Maks lufthastighet :  2,3 m/s

Tilbehør som skal inkluderes:
Kondenspanne i rustfritt stål med utløp for kondensvann med vannlås med påfyllingsmulighet, utførelse 
med seglass. Alternativt løsning med "vannlås" med ball.
Fordeler og serviceventiler på kuldemediesiden medtas. Batterier leveres gassfylte og plugget.

Kondensatorbatteri plassert i fraluftsdel
Kondensatorbatterier med flere kretser skal ha "intertwined" rørføring, tilpasset kapasitetstrinn.

Lufttilstand:
Inn :   26 oC  50 % RF

Trykkfall:
Maks. luftside : 150 Pa totaltrykk
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Lufthastighet:
Maks lufthastighet :  2,3 m/s

Kondenseringstemp (dim.) +45 °C

Underkjøling av kondensat      8 °K

Tilbehør:
Serviceventil på kuldemediesiden medtas og kondensator leveres med gassfylte og pluggede 
kuldemediekretser. Kondensator for zeotrope kuldemedier må ha en utforming som forebygger 
separasjon av mediet og endring i driftsforhold.

Kammervifte
Direktedrevet, frittblåsende radialvifte med bakoverbøyde, profilerte skovler.

Viften velges for optimalt driftspunkt i kapasitetsdiagrammet ved angitt luftmengde, trykk og SFP.

Krav til virkningsgrad: ηtot = ηvifte x ηoverf x ηmotor (ved 100% luftmengde) er angitt i prisbærende 
poster.

Virkningsgrad til ev. frekvensomformer skal angis som beskrevet under avsnittet "Dokumentasjon av 
aggregater". Frekvensomformer skal ha mykstartfunksjon.

Tilbehør:
Solid ramme/brakett for motor og vifte påmontert vibrasjonsdempere.
Vifte montert i aggregat skal være montert på skinner og være uttrekkbar for inspeksjon.
Frekvensomformer for regulering av motorhastighet (EMC-godkjent) spesifiseres i poster. 
 
Motor skal dimensjoneres for 10 - 20% over effektbehov på motoraksel.
Motor med turtall tilpasset optimal virkningsgrad for ev. frekvensomformer.
Viften av type Taper-Lock eller tilsvarende.
Sugekon med kalibrerte måleuttak for indikering av luftmengde.

Aggregatlyddemper rett type/vinkel type
Maks trykkfall: 30 Pa

Maksimum lydeffektnivå i kanal etter lyddemper:

Hz   63   125   250   500   1K    2K    4K    8K
dB     69    61   54    48     45    42     40    38

Minimum demping i lyddemper skal være:

Hz   63   125   250   500   1K    2K    4K    8K
dB     8     14     28     38    41    39     35    30

Leveranseomfang aggregater
Alt luftbehandlingsutstyr skal tilfredsstille de generelle spesifikasjoner i dette kapittelet.
Alt tilbehør beskrevet i kapittelet skal være medregnet.
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Leveranseomfang aggregater
Alle aggregater skal tilfredsstille de generelle spesifikasjoner i dette kapittelet.
Alt tilbehør beskrevet i kapittelet skal være medregnet.
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30.36.5.2 VH1.1113422A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Prefabrikkert
Isolasjonsklasse: T31,0 - 1,4
Kuldebroklasse: TB40,30 - 0,45
Mekanisk styrke: D2< 10 mm/m
Lekkasjeklasse: L20,44
Lokalisering: Se tegning
Systemnummer: 360.00X
Luftmengde nominell tilluft: .
Tilluftstemperatur: .
Luftmengde nominell avtrekk: .
Reservekapasitet: .
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: .
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: .
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: .
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: .
Største hastighet i tverrsnittsareal: .
Ytelser: .
Materialer: .
Dimensjoner: .
Tilbehør: .
Dokumentasjon: .
Funksjonsdeler: .
Elektrisk spenning: .
Antall faser: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Innledende tekst gjelder

Komplett luftbehandlingsaggregat med intern automatikk 
for alle beskrevne funksjoner. For funksjoner, se 
funksjonsbeskrivelse. Aggregatet leveres med elektrisk 
varmebatteri og integrert kjøling. 

Aggregat som type SMART-05 fra Exhausto eller 
tilsvarende. Størrelse må kontrolleres mot tilgjegelig plass 
i tekn.rom før bestilling.

Luftmengder, nominelt:
Tilluft : 1700 m3/h
Fraluft : 1700 m3/h
(inklusive ca 10% reservekapasitet)

Eksternt trykkfall, kanalnett:
Tilluft :   250 Pa
Fraluft :   250 Pa

SFP, totalt for hele aggregatet:
SFP-faktor: bedre enn 2,00 

Dim. forhold, varmebatteri:
Uteluft: - 25 oC
Tilluft ut: +20 oC 
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Dim. forhold, kjølebatteri:
Uteluft inn: 26oC / 50 % RF
Tilluft ut: 15 oC / 100 % RF

Tilluftsdel, komplett som tegnet i luftretningen med:
- Gavelplate med spjeld
- Inntaksfilter, filterklasse F7
- Roterende gjennvinner, η = 0,85
- Tilluftsvifte - direktedrevet kammervifte 

ηtot = .................(oppgis)
- Kjølebatteri (integrert kjøling)
- Elektrisk varmebatteri 

Fraluftsdel, komplett som tegnet i luftretningen med:
- Avtrekksfilter, filterklasse F7
- Roterende gjenvinner
- Direktedrevet kammervifte
ηtot = .................(oppgis)
- Gavelplate med spjeld

Tilbehør som inkluderes i posten:
- Fundamentramme etter aggregatmål, H=150 mm
  (justeres hvis nødvendig)
- Vibrasjonsdempere mellom ramme og
  underlag (dimensjonert og tilpasset aggr. vekt)
- Vannlås på kondensledning fra kjølebatteri
- Trau/bakk for kondensvann
- Luftmengdemåler på tillufts- og avtrekksvifte, ±5%
- Termometre før og etter aggregatet,
  samt mellom moduler hvor det skjer en
  endring av lufttilstanden (7 stk)
- Innvendig belysning
- Komplett sett med reserve-filtere for
  tillufts- og fraluftsdel

Fabrikat :..................................
Type: .......................................

30.36.5.2.
1

Luftbehandlingsaggregat som beskrevet i hovedpost
stk 1
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GENERELT

Luftinntak og avkast isoleres med 20mm cellegummi.
Alle tilluftskanaler isoleres med 30mm termisk isolasjon (mineralull). 

Isolering av ventilasjonskanaler
Ved utvendig termisk isolering av ventilasjonskanaler skal det benyttes lamellmatte av mineralull med 
varmeledningstall λ0°C≤ 0,034 W/m·K i henhold til NS-EN 12667.

Produktet skal tilfredsstille krav til overflate klasse 1 (In1) i henhold til NS 3919. For øvrig skal 
mineralullen være klassifisert ubrennbar etter ISO 1182. 

Det skal tas hensyn til at matten skal ha en overlapp på mellom 5-10 cm der isolasjonslamellen fjernes. 
Overlappen av aluminium skal stiftes med stiftemaskin med 10-15 cm mellomrom.

Alle skjøter skal deretter tapes med brannklassifisert og diffusjonstett aluminiumstape. 

På rektangulære kanaler skal matten festes på undersiden av kanalen med pinspotter eller tilsvarende. 
Om nødvendig skal også de vertikale sidene festes på tilsvarende måte.

For å få minst mulig strekk-krefter i materialet bør langsgående skjøt ligge på kanalens undersiden.

Før taping skal underlaget skal være rent og fritt for fett. 

Se for øvrig leverandørens monteringsanvisning.

Kondensisolasjon på luftinntak
Det skal benyttes cellegummi plater/rull med varmeledningstall λ0°C≤ 0,036 W/m·K i henhold til DS 452 
og DIN 52613. Diffusjonsmotstandsfaktoren µ ≥ 7000 i henhold til DIN 52615.

Som kondensisolasjon på luftinntaket frem til luftbehandlingsaggregat skal det benyttes cellegummi 
plate/rull med selvklebende bakside.

Cellegummi isolasjonen skal være brannteknisk godkjent i rørisolasjonsklasse PII  iht NT Fire 036.

Isolasjonen skal limes med produsentens anbefalte lim i alle skjøter.

Se for øvrig leverandørens monteringsanvisning.
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30.36.6.2 SB2.3112114223A
UTVENDIG ISOLERING AV SIRKULÆR KANAL
MED MINERALULL - LENGDE
Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler
Type produkt: Lamellmatter
Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten netting
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Sirkulær kanaler for kjølt tilluft.
Krav til fysiske egenskaper: Se under
Kanalstørrelse: Se underpost

Andre krav: 

b) Materialer
Produktet skal tilfredsstille euroklasse A2-s1,d0 iht 
klassifiseringsstandarden NS-EN 13501 del 1.
Type: Lamellmatte

c) Utførelse
Det skal tas hensyn til at matten skal ha en overlapp 
på mellom 5-10 cm der isolasjonslamellen fjernes. 
Denne overlappen av aluminium skal stiftes med 
stiftemaskinen med 10-15 cm mellomrom.

Alle skjøter skal deretter tapes med brannklassifisert 
og diffusjonstett aluminiumstape som type VVS-
TAPE 75M. NB! Alutapens overflate skal være preget 
med leverandørens logo pga etterkontroll.
Aluminiumsfargede lerretstaper er ikke tillatt.

På rektangulære kanaler skal matten festes på 
undersiden av kanalen med pinspotter eller 
tilsvarende. Om nødvendig skal også de vertikale 
sidene festes på tilsvarende måte.

Se for øvrig leverandørens monteringsanvisning.

Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes 
lamellmatte av mineralull med varmeledningstall 
λ0°C≤ 0,034 W/m·K i henhold til NS-EN 12667.

30.36.6.2.
1

Sirkulær kanal for kjølt tilluft
Dimensjon ø125 m 2,00

30.36.6.2.
2

Sirkulær kanal for kjølt tilluft
Dimensjon ø160 m 30,00

30.36.6.2.
3

Sirkulær kanal for kjølt tilluft
Dimensjon ø315 m 22,00

30.36.6.2.
4

Sirkulær kanal for kjølt tilluft
Dimensjon ø400 m 6,00
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30.36.6.3 SB2.312215821A
UTVENDIG ISOLERING AV SIRKULÆR KANAL
MED CELLEMATERIALER
Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler
Isolasjonsmateriale: FEF
Overflatebelegg: Uten
Tykkelse: 20 mm
Lokalisering: Luftinntak/avkast
Krav til fysiske egenskaper: Se under
Kanalstørrelse: Se underpost

Andre krav: 

b) Materialer
Som kondensisolasjon på luftinntaket og avkast frem 
til luftbehandlingsaggregat skal det benyttes  
cellegummi plate/rull eller tilsvarende.
Cellegummi isolasjonen skal være brannteknisk 
godkjent i rørisolasjonsklasse PII  iht NT Fire 036.
I rømningsveier skal isolasjon på enkeltstående 
kanaler minst tilfredsstille klasse PII. Isolasjon på 
kanaler lagt i sjakt eller bak nedforet himling med 
branncellebegrensende funksjon må minst tilfredstille 
klasse PII.

c) Utførelse
Alle skjøter skal limes med produsentens spesiallim. 
Monter skjøtene under press og ikke med strekk. 
Isolasjonen påføres lim på baksiden og deretter på 
underlaget som skal isoleres.

Se for øvrig leverandørens monteringsanvisning.

Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes 
cellegummi med varmeledningstall λ0°C≤0,033 W/m·K 
iht DIN 52612 og DIN 52613. Diffusjons-
motstandsfaktoren µ ≥ 10000 iht DIN 52615.

30.36.6.3.
1

Sirkulær kanal for luftinntak/avkast
Dimensjon ø400 m 7,00
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30.36.6.4 SB2.312115821A
UTVENDIG ISOLERING AV REKTANGULÆR KANAL
MED PLATER AV CELLEMATERIALER
Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler
Isolasjonsmateriale: FEF
Overflatebelegg: Uten
Tykkelse: 20 mm
Lokalisering: Luftinntak/avkast 
Krav til fysiske egenskaper: Se under
Kanalstørrelse: Se underpost

Andre krav: 

b) Materialer
Som kondensisolasjon på luftinntaket og avkast frem 
til luftbehandlingsaggregat skal det benyttes 
cellegummi plate/rull eller tilsvarende.
Cellegummi isolasjonen skal være brannteknisk 
godkjent i rørisolasjonsklasse PII  iht NT Fire 036.
I rømningsveier skal isolasjon på enkeltstående 
kanaler minst tilfredsstille klasse PII. Isolasjon på 
kanaler lagt i sjakt eller bak nedforet himling med 
branncellebegrensende funksjon må minst tilfredstille 
klasse PII.

c) Utførelse
Alle skjøter skal limes med produsentens spesiallim. 
Monter skjøtene under press og ikke med strekk. 
Isolasjonen påføres lim på baksiden og deretter på 
underlaget som skal isoleres.

Se for øvrig leverandørens monteringsanvisning.

Krav til fysiske egenskaper: Det skal benyttes 
cellegummi med varmeledningstall λ0°C≤0,033 W/m·K 
iht DIN 52612 og DIN 52613. Diffusjons-
motstandsfaktoren µ ≥ 10000 iht DIN 52615.

30.36.6.4.
1

Islolering luftinntak/avkast 
m 2 8,00
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LEVERANSEOMFANG
Alle leveranser og ytelser skal tilfredsstille de generelle spesifikasjoner i denne posten.
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MERKING

MERKING
Generelt
Samtlige rør merkes med FLO-CODE VVS-merkingssystem eller tilsvarende. Merking av VVS-anlegg utføres 
i henhold til retningslinjer for merking av bygg- og tekniske installasjoner.

Merkesystemet
Merkesystemet har følgende oppbygging: 

Hvert merkested skal i klartekst beskrive type komponent, eller destinasjon/kursangivelse. Hvor det er 
nødvendig medtas også opplysninger om trykk, temperatur eller lignende.

Alt utstyr og alle installasjoner med betydning for funksjon og drift av anleggene skal merkes.

Unntak fra ovennevnte er merking av stengeventiler. Det vil her bli oppgitt en nummerserie som VVS-
entreprenøren skal benytte for merking av stengeventiler, som bl.a. skal benyttes ved utarbeidelse av 
avstengningsguider for de ulike anleggene.

På rør anbringes merkene ved ventiler, avgreninger, gjennomganger i tak, gulv og vegg, ved teknisk utstyr, og 
ellers hvor det er nødvendig for å oppnå god oversikt over anlegget.

Merking av anlegg og komponenter - Praktisk utforming

a) Skiltene skal være hvite, graverte med sort fet tekst. (1 mm tykk for høyde 8 mm og 1,2 mm for høyde 10 
mm.) Skiltstørrelser er oppgitt som standardmål (minimum). Ved spesielle spesielle tekster vil skiltet 
naturlig bli større.

b) For mindre komponenter som følere, termostater etc.:

95 x 30 mm med skrifthøyde 8 mm. Tekst eks.:

TEMPERATURFØLER
360.001.005

c) For større komponenter med spesielle data som bør oppgis, som pumper, tanker, ekspansjonskar etc. 
med opplysninger om kapasiteter, trykk, temperaturer, volum, spenning etc.:
120 X 60 mm (eventuelt 50 mm for tre linjer) med skrifthøyde 10 og 8 mm. Tekst eks.:

VARMEVEKSLER
DAMP/VANN
KAPASITET 500 kW
320.001.010

d) For hovedkomponenter/system, så som ventilasjonssystem, kjølesystem, nødstrømsystem, 
trykkluftsentral, gassanlegg, kjeler etc.:
150 x (min.) 80 mm med skrifthøyde 10 og 8 mm. Tekst eks.:

ELEMENTKJEL - DAMP
KAPASITET 180 kW
MAKS. DRIFTSTRYKK 8 BAR
SPENNING 400 VOLT
320.001.030

e) Kanaler og rørføringer merkes med system FLO-CODE i farger etter standard. Teksten skal være helt sort 
og med trykkerikvalitet. Merkene forsynes med tekst som forteller om:

MEDIUM
SYSTEM NR.
OMRÅDE SOM BETJENES

f) Hvor utstyr med behov for service og vedlikehold varme-/kjølebatterier etc.) er skjult bak himlinger, skal 
dette angis med merkeskilt under himling.
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g) Det bemerkes at hver siffergruppe i komponentkoden skilles fra hverandre med punktum.

h) Skiltene forsynes med hull i hjørnene og festes med pop-nagler. Skruer tillates kun der skiltene skal festes 
på vegg.
Skiltene skal primært monteres på egne braketter eller lignende i umiddelbar nærhet av 
komponenten. På større utstyr (for eksempel aggregatdeler i ventilasjonsanlegg og lignende) 
som ikke normalt demonteres for utskifting/reparasjon kan skiltet festes direkte til 
komponenten.

Der entreprenøren er i tvil om tekst, utforming eller festemetode, skal byggeleder kontaktes.

Lay-out for skiltene skal legges frem til gjennomsyn for rådgiver og byggeleder.
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30.36.9.2.
1

RQ2.21500A
MERKING AV KANALUTSTYR

Antall stk 10

Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. Linje 
15 mm
Antall linjer: Valgfritt
Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: Ikke relevant
Skiltmateriale: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekster gjelder

x) Mengderegler
Mengden avregnes

Merking som type FLOW-CODE eller tilsvarende.

30.36.9.2.
2

RQ2.21400A
MERKING AV KANALUTSTYR

Antall stk 10

Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. Linje 
10 mm
Antall linjer: Valgfritt
Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: Ikke relevant
Skiltmateriale: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekster gjelder

x) Mengderegler
Mengden avregnes

Hvite, graverte med sort fet tekst
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30.36.9.2.
3

RQ2.22400A
MERKING AV SKJULT KANALUTSTYR

Antall stk 10

Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. Linje 
10 mm
Antall linjer: Valgfritt
Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: Ikke relevant
Skiltmateriale: Se under
Montasje: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekster gjelder

x) Mengderegler
Mengden avregnes

Skilt for merking på himling og inspeksjonsluker

Hvite, graverte med sort fet tekst.

30.36.9.3 VE8.131A
INNREGULERING AV VENTILASJONSANLEGG
Lokalisering: Se underpost

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Igangkjøring, innregulering og avlevering utføres 
og dokumenteres i henhold til NBI-anvisningene 
16-2 og 16-4. For måling av absolutte verdier 
(luftmengde osv.) benyttes metoder og 
instrumenter beskrevet i NBI-anvisning 16-7. 
Samtlige målepunkter i kanalnettet skal merkes 
med nummer, etasje og luftmengde. 
Nummerene skal angis i 
innreguleringsprotokollen. Det skal fremlegges 
prøve på merking for godkjennelse av RIV. 

Anlegget skal innreguleres slik at avviket mellom 
målt og beskrevet luftmengde er mindre enn +
10% og -0% inkl. målefeil. 

30.36.9.3.
1

Innregulering med protokoll for eksisterende vent.anlegg 
Rund sum RS

30.36.9.3.
2

Innregulering med protokoll for 
nytt ventilasjonsanlegg i nybygg
Rund sum RS
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30.36.9.3.
3

Kontrollmålinger og test av eksisterende 
aggregat/ventilasjonssystem 360.001.

Eksisterende aggregat/ventilasjonssystem skal testes før 
alle arbeider starter.

Det skal utføres funksjonsuttesting av alle funksjoner i 
eksisterende aggregat.Testrapport skal utarbeides og 
overleveres byggherre.

Det skal utføres måling av hovedluftmengder på 
eksisterende ventilasjonssystem 360.001. Det skal bl.a 
måles hovedluftmengde og luftmengder ned til kjeller på 
kanaler som skal beholdes videre. Det skal også utføres 
trykkmålinger før/etter aggregat og i kanaler ned til kjeller. 
Målerapport skal utarbeides og overleveres byggherre.

Alle tester og målinger skal utføres før alle byggearbeider 
og tekniske arbeider starter i bygget.
Rund sum RS

30.36.9.4 MÅLINGER

30.36.9.4.
1

LYDMÅLINGER
Lydmåling utføres i henhold til NS 3051 for 10% av alle 
typiske rom med lydkrav.

Lydmålinger RS

30.36.9.4.
2

MÅLING AV STØVDEKKEPROSENT 
Det skal medregnes stikkprøver for kontroll av 
støvdekkeprosent. Byggeledelsen og RIV bestemmer 
prøvesteder. Prøvene utføres av uavhengig firma som 
skal godkjennes av byggherren. Byggherrens kontrollør 
skal være tilstede under prøvetakingen. 

Dersom målingene viser at innvendig renhet i kanalene 
ikke overholder gjeldende krav, må entreprenøren 
kostnadsfritt gjennomføre ny test etter rengjøring av 
kanalnettet. RS

30.36.9.5 TESTING/FUNKSJONSUTPRØVING

30.36.9.5.
1

Ventilasjonsentreprenøren må medregne deltagelse i 
uttesting av automatikksystemene som betjener anlegg 
levert i denne entreprisen.

Testing/funksjonsutprøving RS

30.36.9.5.
2

Ventilasjonsentreprenøren må medregne deltagelse i 
felles samkjørings-/fullskalatester for bygget.

Samkjørings-/fullskalatester RS
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30.36.9.6 SLUTTKONTROLLER/ FERDIGBESIKTIGELSE
Etter at byggherren har mottatt skriftlig ferdigmelding fra 
entreprenøren, skal det foretas en visuell kontroll av 
leveranser og arbeider og en kontroll av anleggets ytelser 
og funksjoner.

Sluttkontrollen skal ledes og utføres av byggeledelsen.

Entreprenørens bidrag i forbindelse med sluttkontrollen er 
å stille til disposisjon en kvalifisert person med godt 
kjennskap til anlegget, samt nødvendig måleutstyr.

Før prøvene starter skal følgende dokumentasjon fra 
entreprenøren foreligge:

• Tetthetsprøverapport (alle tetthetsprøveprotokollene).
• Sjekklister fra klargjøring og rengjøring før start av 

anlegget.
• Protokoll for fysisk kontroll (egenkontroll)
• Protokoll for funksjonskontroll (egenkontroll)
• Rapport fra innregulering av luftmengder.
• Rapport for måling av virkningsgrader, SFP-faktorer
• Rapport fra støymålinger
• Rapport fra målinger av renhet
• Grunnlag for "som bygget" tegninger.

Alle rapporter skal være i henhold til NBI's retningslinjer 
for dokumentasjon i forbindelse med overtakelse av 
ventilasjonsanlegg, NBI særtrykk nr. 272.

Under prøvene skal bygning og anlegg være  i samme 
tilstand som under innreguleringen av 
hovedluftmengdene. Godkjente målemetoder og kalibrerte 
instrumenter skal benyttes.

Kostnadene for eventuell ny innregulering, oppretting av 
påviste feil og mangler, og etterfølgende prøver/målinger 
som vil bli foretatt av byggherrens kontrollør, skal betales 
av entreprenøren.

Byggherrens kontrollør utarbeider rapport fra 
sluttkontroller. Rapporten skal inneholde en innstilling om 
anlegget skal godkjennes.

Bistand i forbindelse med sluttkontroller RS
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30.36.9.7 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER

Drifts- og vedlikeholdsinstruks skal utarbeides i henhold til 
RIFs Anvisning for FDV-dokumentasjon. 

Instruksen skal utarbeides av VVS-entreprenøren.

Utkast til FDV-dokumentasjon skal foreligge 
RIV/byggherre for gjennomgang min 2 mnd. før 
ferdigstillelse (før oppstart prøvedrift).

Endelig FDV-dokumentasjon skal foreligge RIV/byggherre 
en måned før overtagelse (i prøvedrift-perioden).

VVS-entreprenøren overleverer til rådgivende ingeniør 
underlag for "som-bygget"-tegninger. Når disse er 
oppdatert og levert tilbake, er VVS-entreprenøren 
ansvarlig for å implementere dette i instruksen.
Alle varer og tjenester som er tilført bygget skal 
dokumenteres. Dokumentasjonen skal leveres digitalt og i 
papirversjon i minimum 3 eksemplarer.
 
Nota for sluttoppgjør vil ikke bli utbetalt før FDV-
dokumentasjon er overlevert og godkjent av byggherren. RS

30.36.9.8 AQ4.42A
PRØVEDRIFT

Rund sum RS

ANLEGG: VVS-ANLEGG
Beskrivelse: Se under
Periode: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal medregnes en prøvedriftsperiode på 3 
måneder fra ferdigstillelse av anleggene og frem til 
overtakelsesforretning.

Entreprenøren har driftsansvar for anleggene i 
prøvedriftsperioden. 

I prøveperioden skal bl.a. VVS-entreprenøren foreta 
driftskontroller og målinger som dokumenterer 
korrekt drift av anleggene. VVS-entreprenøren skal i 
prøveperioden føre loggbok og utarbeide 
statusrapporter for anleggene.

VVS-entreprenøren skal hver 14. dag i prøveperioden 
oversende måleprotokoller/dokumentasjon fra 
kontrollmålingene til RIV.
Målinger og driftsdokumentasjon skal utføres i 
samarbeid med entreprenør for byggautomatisering. 
Det er imidlertid VVS-entreprenøren som er ansvarlig 
for rapporteringen av funksjonen for sine anlegg.

Prøvedrift av anlegg med kontroll og målinger
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30.36.9.9 AQ4.220A
OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL

Rund sum RS

ANLEGG: VVS-ANLEGG
PERSONELL: USPESIFISERT
Beskrivelse av opplæringen: Se under
Opplæringens varighet: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

INSTRUKSJON OG OPPLÆRING

Entreprenøren skal instruere og lære opp byggherren i 
bruk og vedlikehold av samtlige systemer/anlegg som 
omfattes av denne entreprise.
Utover muntlig veiledning og opplæring iht. NS 3420, skal 
det gis opplæring i følgende:

• Gjennomgang av FDV-instruks, oppbygging og bruk.

• Systemenes tekniske oppbygging og virkemåte.

• Prosedyrer for vedlikehold av enkeltkomponenter.

Byggherren stiller rom til disposisjon for teoretisk 
opplæring. 

Det skal regnes med opplæring av 2 personer av 
driftspersonalet. Det skal regnes med 2 opplæringsrunder 
på 2 timer

Entreprenøren skal i god tid før opplæring starter 
fremlegge forslag til opplæringsplan ovenfor byggherre.

Instruksjon og opplæring:
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ORIENTERING

Det nye aggregateet skal leveres med komplett intern automatikk.
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30.56.1.2 Automatikk

30.56.1.2.
2

Automatikk iht til funksjonsbeskrivelse

Rund sum RS
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FUNKSJONSBESKRIVELSE
Anlegg: Luftbehandlingsystem nybygg
System: Luftbehandling legeavdeling påbygg

STYRINGER

Tilluftsvifte er forriglet til endebryter på inntaksspjeld. Avtrekksvifte er forriglet til til 
endebryter på avtrekkspjeld og tilluftsvifte.

Tillufts- og avtrekksvifte starter først når motorstyrte spjeld er fullt åpne.

Når anlegget stoppes skal viftene fortsette å gå i 3 min etter at varmebatteri
er koplet ut.

Hvis overhetingstermostaten registrerer for høy temperatur koples 
varmebatteriet ut. Varmebatteriet koples automatisk inn igjen ved lav nok
temperatur.

Hvis branntermostaten registrerer for høy temperatur koples varmebatteriet
ut. Varmebatteriet må koples inn manuelt etter en slik utkopling

Anlegget styres etter tidsprogram.

Utløst røykmelder i tilluftskanal stopper tilluftsvifte og roterende gjenvinner. 
Avtrekksvifte fortsetter å gå.

Anlegget skal driftes med full mengde ved utløst brannalarm. 

Anlegget overstyres fra vender i tablå for brannvesenet plassert i inngangspartiet

Justerbar overtidsbryter i lokalene starter anlegget utenfor normal driftstid.
 
REGULERNG

Temperaturføler i avtrekkskanal regulerer varmegjenvinner, varmebatteri  og kjølebatteri 
i sekvens slik at ønsket tilluftstemperatur opprettholdes. 

Minimumsbegrensning på tilluftstemperatur etter kjølebatteri.

Det skal etableres mulighet for å forstille set.pkt for tilluftstemperatur for alle aggregatene 
fra toppsystemet.

Trykkføler regulerer tilluftsvifte slik at ønsket trykk i tilluftssystemet opprettholdes. 
Trykkføler etter inntaksspjeld overstyrer trykkreguleringen slik at undertrykket etter 
inntaksspjeldet ikke underskrider innstilt verdi. 

Trykkføler regulerer avtrekksvifte slik at ønsket trykk i avtrekkssystemet opprettholdes.

MELDINGER

Drift- og feilmeldinger skal vises i aggregatenes terminal/håndterminaler.

Det gis alarm ved for stort undertrykk i inntakskanal (overstyring innkoblet)

Alarm ved utløsing av overhetingstermostat

Alarm ved utløsing av branntermostat. Resetknapp for alarm
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plasseres i aggregatfront

Det gis melding om drift for motor til gjenvinner, varmebatteri, kjølemaskiner, motor på 
tilluftsvifte og avtrekksvifte og aktuell luftmengde for tilluft og avtrekk.

LEVERANSEOMFANG
Alle leveranser og ytelser skal tilfredsstille de generelle spesifikasjoner i denne posten.

MERKING
Generelt
Merking av VVS-anlegg utføres i henhold til retningslinjer for merking av bygg- og tekniske installasjoner.

Merkesystemet
Merkesystemet har følgende oppbygging: 

Hvert merkested skal i klartekst beskrive type komponent, eller destinasjon/kursangivelse. Hvor det er 
nødvendig medtas også opplysninger om trykk, temperatur eller lignende.

Alt utstyr og alle installasjoner med betydning for funksjon og drift av anleggene skal merkes.

Unntak fra ovennevnte er merking av stengeventiler. Det vil her bli oppgitt en nummerserie som VVS-
entreprenøren skal benytte for merking av stengeventiler, som bl.a. skal benyttes ved utarbeidelse av 
avstengningsguider for de ulike anleggene.

På rør anbringes merkene ved ventiler, avgreninger, gjennomganger i tak, gulv og vegg, ved teknisk utstyr, og 
ellers hvor det er nødvendig for å oppnå god oversikt over anlegget.

Merking av anlegg og komponenter - Praktisk utforming

a) Skiltene skal være hvite, graverte med sort fet tekst. (1 mm tykk for høyde 8 mm og 1,2 mm for høyde 10 
mm.) Skiltstørrelser er oppgitt som standardmål (minimum). Ved spesielle spesielle tekster vil skiltet 
naturlig bli større.

b) For mindre komponenter som følere, termostater etc.:

95 x 30 mm med skrifthøyde 8 mm. Tekst eks.:

TEMPERATURFØLER
360.001.005

c) For større komponenter med spesielle data som bør oppgis, som pumper, tanker, ekspansjonskar etc. 
med opplysninger om kapasiteter, trykk, temperaturer, volum, spenning etc.:
120 X 60 mm (eventuelt 50 mm for tre linjer) med skrifthøyde 10 og 8 mm. Tekst eks.:

VARMEVEKSLER
DAMP/VANN
KAPASITET 500 kW
320.001.010

d) For hovedkomponenter/system, så som ventilasjonssystem, kjølesystem, nødstrømsystem, 
trykkluftsentral, gassanlegg, kjeler etc.:
150 x (min.) 80 mm med skrifthøyde 10 og 8 mm. Tekst eks.:

ELEMENTKJEL - DAMP
KAPASITET 180 kW
MAKS. DRIFTSTRYKK 8 BAR
SPENNING 400 VOLT
320.001.030
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e) Kanaler og rørføringer merkes med system FLO-CODE i farger etter standard. Teksten skal være helt sort 
og med trykkerikvalitet. Merkene forsynes med tekst som forteller om:

MEDIUM
SYSTEM NR.
OMRÅDE SOM BETJENES

f) Hvor utstyr med behov for service og vedlikehold varme-/kjølebatterier etc.) er skjult bak himlinger, skal 
dette angis med merkeskilt under himling.

g) Det bemerkes at hver siffergruppe i komponentkoden skilles fra hverandre med punktum.

h) Skiltene forsynes med hull i hjørnene og festes med pop-nagler. Skruer tillates kun der skiltene skal festes 
på vegg.
Skiltene skal primært monteres på egne braketter eller lignende i umiddelbar nærhet av 
komponenten. På større utstyr (for eksempel aggregatdeler i ventilasjonsanlegg og lignende) 
som ikke normalt demonteres for utskifting/reparasjon kan skiltet festes direkte til 
komponenten.

Der entreprenøren er i tvil om tekst, utforming eller festemetode, skal byggeleder kontaktes.

Lay-out for skiltene skal legges frem til gjennomsyn for rådgiver og byggeleder.
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30.56.1.5.
2.1

RQ5.411400A
MERKING AV UTSTYR

Antall RS

Utførelse: Gravert skilt, fastmontert
Farge på skilt og tekst: Hvit/svart
Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. Linje 
10 mm
Antall linjer: Valgfritt
Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: -
Merking av: -
Skiltmateriale: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

Merking av komponenter i tavler samt ute i anlegget skal 
merkes med graverte skilt.

30.56.1.5.
3

IGANGKJØRING OG INNREGULERING

Automatikkentreprenøren er ansvarlig for 
igangkjøring av hele sin leveranse, samt å bistå de 
øvrige entrepenører ved igangkjøring av anlegg 
som har grensesnitt mot automatikkentreprisen. 

Følgende rapporter/dokumentasjon på egenkontroll skal 
foreligge fra entreprenøren før avlevering/ferdigbefaring:

• Protokoll fra fysisk kontroll, montasje
• Protokoll fra funksjonskontroll, komponentnivå
• Protokoll fra funksjonskontroll, systemnivå

Protokollene skal overleveres RIV og bygge-
ledelsen før ferdigbefaring. Under ferdigbefaringen 
skal entreprenøren dokumentere anleggenes 
funksjoner. Hvilke funksjoner og utprøvinger som 
skal utprøves avtales med rådgiver/byggherre.

Igangkjøring og innregulering som beskrevet RS
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30.56.1.5.
4

SAMKJØRINGS- /FULLSKALATEST

Automatikkentreprenøren må medregne deltagelse i felles 
samkjørings-/fullskalatester for bygget.

Det legges spesiell vekt på å teste scenarier som vil ha 
direkte innvirkning på forestillingsavvikling og eller kritiske 
tekniske systemers funksjon samt grensesnitt mot alle 
tilknyttede systemer. Test ved avbrudd i ordinær 
strømforsyning herav test av nød- og 
reservestrømsfunksjoner, samt tilknyttede systemer 
kritiske for funksjon ved brann eller annen nødsituasjon.
Samkjøringstester med elektro mht. romregulering, lys 
etc. 

Samkjørings-/fullskalatester RS

30.56.1.5.
5

DOKUMENTASJON - FDV

Drifts- og vedlikeholdsinstruks skal utarbeides i henhold til 
RIFs Anvisning for FDV-dokumentasjon. 

Instruksen skal utarbeides av entreprenøren.

Utkast til FDV-dokumentasjon skal foreligge 
RIV/byggherre for gjennomgang min 2 mnd. før 
ferdigstillelse (før oppstart prøvedrift).

Endelig FDV-dokumentasjon skal foreligge RIV/byggherre 
en måned før overtagelse (i prøvedrift-perioden).
Alle varer og tjenester som er tilført bygget skal 
dokumenteres. Dokumentasjonen skal leveres digitalt og i 
papirversjon i minimum 3 eksemplarer.
 
Nota for sluttoppgjør vil ikke bli utbetalt før FDV-
dokumentasjon er overlevert og godkjent av byggherren.

Dokumentasjon - FDV. RS

30.56.1.5.
6

FERDIGBEFARING FØR PRØVEDRIFT

Entreprenøren skal medregne tid til deltagelse for både 
fysiske og funksjonelle ferdigbefaringer sammen med 
byggherre og/eller hans representant før oppstart av 
prøvedrift. RS
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30.56.1.5.
7

PRØVEDRIFT

Når anlegget er ferdigstilt starter prøvedrift. Lengde av 
prøvedrift skal være 3 mnd.

Prøvedriftsperioden skal sikre at anlegget er riktig 
innregulert og at funksjonskrav er oppfylt.
Prøvedriftsperioden skal brukes aktivt til å skaffe 
erfaringer med anleggets drift. I denne perioden har 
entreprenøren driftsansvar for sine anlegg.
Deltakende person fra entreprenørene må kjenne bygget, 
anlegget og systemene godt. Det foretas minst ett besøk 
på anlegget pr. 14.dag, og ellers etter behov og 
nødvendighet for at anlegget skal være operativt til enhver 
tid. Behandling av alarmer etc. utføres fortløpende.

I prøvedriftsperioden skal automatikkentreprenør 
kontrollere og dokumentere leveransen annenhver 
måned. Det medtas 2 stk. oppsummeringsrapporter. Feil 
og mangler som avdekkes ved kontroll skal umiddelbart 
utbedres. Kostnader forbundet med utbedring dekkes av 
entreprenør.

Prøvedrift av anlegg med kontroll og målinger RS
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30.56.1.5.
8

INSTRUKSJON OG OPPLÆRING

Entreprenøren skal instruere og lære opp byggherren i 
bruk og vedlikehold av samtlige systemer/anlegg som 
omfattes av denne entreprise.
Utover muntlig veiledning og opplæring iht. NS 3420, skal 
det gis opplæring i følgende:

• Gjennomgang av FDV-instruks, oppbygging og bruk.

• Systemenes tekniske oppbygging og virkemåte.

• Prosedyrer for vedlikehold av enkeltkomponenter.

• Lokal betjening av undersentraler.

• Betjening av SD-anlegg/toppsystem

Byggherren stiller rom til disposisjon for teoretisk 
opplæring. 

Det skal regnes med opplæring av driftspersonalet.

Opplæringen deles inn i to faser:
- Hovedopplæring (detaljert)
- Repetisjon

Representanter som byggherren finner det formålstjenlig 
for, skal ha anledning til å være tilstede ved montasje og 
igangkjøring.

Stilles det spesielle forkunnskaper til driftspersonalet må 
dette oppgis.

Entreprenøren skal i god tid før opplæring starter 
fremlegge forslag til opplæringsplan ovenfor byggherre.

Instruksjon og opplæring: RS

30.56.1.5.
9

OVERTAGELSE

Deltagelse ved overtagelsesforetning etter endt 
prøvedriftsperiode. RS
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Orientering

73 Utendørs røranlegg

Utendørs røranlegg omfatter alt av utvendig ledningsnett og armatur for spillvann, overvann og tappevann. 

Spillvann og vannledning legges om tilpasset plassering av nybygget. Eksisterende ledninger ligger delvis 
under nybygget plassering. Spillvann fra nybygget tilknyttes den nye spillvannsledningen. Koter/dybder er ikke 
kjent. Vannledning legges frostfritt

Ny overvannsledning fra sluk mot vest, samt taknedløp fra 2.stk baldakiner tilknyttes eksisterende 
overvannsføring. Det er ikke funnet tegninger som viser plassering av overvannsrørene. Nye rørføringer 
legges frem til overvannsledningen og tilknyttes. Angitt plassering på tegninger tilpasses på stedet. 
Koter/dybder er ikke kjent. 

LEDNINGSNETT

Rørmaterialer og dimensjoner

Selvfallsledninger legges av:

- PP/PVC-grunnavløpsrør SN 8, NS-EN 1852-1 / NS-EN 1401-1 

Vannledninger til forbruksvann legges av:

- PE100 SDR 17 trykkrør 

Montasje

Rørledninger rengjøres omhyggelig før de monteres. Åpne rørender skal tettes med plugger eller kapper 
under arbeidets gang. Montasjen utføres nøyaktig. Rørlegger er ansvarlig for at alle selvfallsledninger legges 
med riktig fall.

Tetthetsprøving

Samtlige ledninger skal tetthetsprøves før omfylling. Før tetthetsprøving begynner skal det kontrolleres 
at fester, støtter ved bend, endepunkter mv. er betryggende utført.
Under prøving skal alle skjøter være synlige, og rørledningene skal være tørre utvendig slik at lekkasjer 
lett skal kunne lokaliseres.

Seksjonsvis prøving skal forutsettes.Tetthetsprøvingen utføres fortrinnsvis med vann. Hvis forholdene 
gjør det nødvendig, benyttes luft.

Tetthetsprøving av selvfallsledninger og kummer utføres i hht. NS-EN 1610 Utførelse og prøving av 
avløpsledninger.Tetthetsprøving av trykkledninger utføres i hht. NS 3551.

Tetthetsprøving av forbruksvannsledninger utføres som beskrevet i kap. 312. Det forutsettes også at 
anvisningene i Prenøk 8.4 Trykkprøving av røranlegg følges.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 30-114 

 73 Utendørs røranlegg  



30.73.11.2 UM1.12111311100A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 80
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Se tegning
Ledningsstrekk: Se tegning 
Nominell diameter: Valgfritt
SDR-verdi: 17
Største tillatte driftstrykk (PMA): .
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gelder
Komplett ledning inkl. tilkopling til kum.

x) Mengderegler
Post avregnes iht. oppmåling

 

30.73.11.2
.1

50mm vannledning forbruksvann

Ledningen legges om i forbindelse med etablering av 
nybygget. Ny trase fra kum 166 til kum 167, og videre mot 
bygg mot vest. Fra kum 167 tilknyttes ledning mot kum 
168 (ref. kommunale kart fra Vinje kommunes nettsted). 
Ledninger legges på frostfri dybde, ca. 2 meter
Lengde m 55,00

30.73.11.3 UM1.18A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
vannledninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

x) Mengderegler
Mengde endret til RS
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30.73.11.3
.1

Eksisterende vannledning utenfor legeavdelingen må 
legges om som angitt på tegninger. Her medtas 
utkapping/innkapping inkl. deler for tilkobling til 
eksisterende ledning (VL 50).

Ny vannledning er bekrevet i egen post

Entreprenør må gjøre seg kjent med eksisterende 
ledningsnett for å finne egnet sted for utkapping. 
Arbeidene koordineres og avtales med Vinjekommune.

NB! Det gjøres spesielt oppmerksom på at ledningen er i 
bruk. Tidspunkt for stenging av vann må avtales før 
arbeidene starter.

Rund sum RS

30.73.11.4 UM1.2211112211001A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Se tegning 
Ledningsstrekk: .
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): .
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gelder
Komplett ledning inkl. tilkopling til kum.

x) Mengderegler
Post avregnes iht. oppmåling

30.73.11.4
.1

125mm

Eksakt trasè for nye rørføringer etter omlegging tilpasses 
på stedet etter stedlige forhold.

Rørmeter avregnes. 
Lengde m 10,00
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30.73.11.4
.2

160mm

Eksakt trasè for nye rørføringer etter omlegging tilpasses 
på stedet etter stedlige forhold.

Rørmeter avregnes.
Lengde m 60,00

30.73.11.5 UM1.2211124111001A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Se tegning
Ledningsstrekk: .
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): .
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gelder
Komplett ledning inkl. tilkopling til kum.

x) Mengderegler
Post avregnes iht. oppmåling

30.73.11.5
.1

125mm

Nye rørføringer på tegninger er angitt tilkoblet mot 
eksisterende overvannsledning. Det er ikke funnet 
eksisterende tegninger som viser plassering/trasè. Eksakt 
plassering av nye rørføringer/trasè og tilkobling mot 
eksisterende rør avklares på stedet.

Oppstikk taknedløp fra baldakiner tilpasses på stedet.

Rørmeter avregnes. 
Lengde m 25,00

30.73.11.5
.2

160mm

Nye rørføringer på tegninger er angitt tilkoblet mot 
eksisterende overvannsledning. Det er ikke funnet 
eksisterende tegninger som viser plassering/trasè. Eksakt 
plassering av nye rørføringer/trasè og tilkobling mot 
eksisterende rør avklares på stedet.

Rørmeter avregnes. 
Lengde m 40,00
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30.73.11.6 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Lokalisering: Se tegning 
Utførelsesmetode: Valgfritt
Type kum: Kommunal kum 
Materiale rørledning: .
Dimensjoner: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

x) Mengderegler
Mengde endret til RS

30.73.11.6
.1

Utvendig spillvannsledning legges om i forbindelse med 
etablering av nybygget.

Her medtas tilknytning til eksisterende kum 166 og 167. 
Nye spillvannsledninger er bekrevet i egen post.

NB! Arbeidene koordineres og avtales med Vinje 
kommune. Det gjøres spesielt oppmerksom på at 
kummen og ledningsnettet er i bruk.
Rund sum RS

30.73.11.7 Sannering av eksisterende ledninger for spillvann og vann.
Rund sum RS

30.73.11.8 SLUK OG SANDFANGSKUM OVERVANN

Etablering av kjøresterkt sluk og tilhørende sandfangskum 
mot vest. Sandfangskum etableres av Ø650 betongringer, 
tett bunn, sideutløp og lokk tilpasses slukrist. Sandfang 
min 500mm.

Sluk i støpejern med mulighet for rensing av sandfang.
Antall stk 2

30.73.11.9 STAKE/SPYLEKOM

Ø650 betonkum med med kjøresterkt lokk
Kråkefot med Ø160 hovedløp ogØ125 sidegren
Høyde kum tilpasses på stedet (ca 2 meter)
Antall stk 1
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INNLEDNING TIL ELKRAFTINSTALLASJONER

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelse fremfor tegninger.

Alle elektriske installasjoner skal utføres i henhold til FEL og NEK 400:2018. Alle teletekniske installasjoner 
skal utføres i henhold til Nkoms regelverk og NEK 700:2016. Utførende firma og personell må inneha 
nødvendige kvalifikasjoner/autorisasjoner ihht norske lover og forskrifter.

Dersom det ikke er direkte prisbærende poster for tekniske krav som er stillt, skal disse inkluderes i øvrige 
poster under aktuelt kapittel, eller andre poster i anbudet, der de naturlig kan inkluderes.

Oppbygging

Beskrivelse og mengdespesifikasjon er oppbygd som følger:

For postkoder gjelder samtlige krav som er oppgitt under den enkelte post eller kapittel samt alle krav i 
NS3420.

For postkoder gjelder alle krav gitt til samme kode eller overordnet kode i generell del samt krav i NS3420.

Tekniske krav utover NS3420 er medtatt under respektive kapittel eller relevante krav i andre kapittel.

Dokumentasjon

Det kan under enkelte postkoder kreves at anbyder oppgir fabrikat på tilbydt utstyr for at byggherren skal 
kunne kontrollere at utstyret holder den kvalitet som er krevet.

Generelt om tegninger

Arbeidstegninger vil generelt bli utarbeidet med samme detaljering og kvalitet som anbudstegninger. 
Følgende målestokk vil bli benyttet:
- Plantegninger: 1: 50

Avregning

Materiell som ikke er angitt på plantegninger er i mengdespesifikasjon medtatt som regulerbare mengder hvor 
det er angitt i postens tekst at posten er regulerbar. Disse postene vil bli avregnet etter medgått forbruk, 
oppmålt på tegninger og oppgjort på endringslister.

Oppgitte lengder i mengdepesifikasjon er målt langs traseens midtlinje, inklusive vertikale lengder. Kapp og 
svinn må legges til av installatør og innkalkuleres i enhetsprisen.

Ved eventuelle senere endringer gjelder de samme prinsipper for mengdejustering.

Kontroll av tilført materiell

Entreprenøren skal foreta en fortløpende kvalitetskontroll av tilført materiell, som egenkontroll i henhold til 
entreprenørens rutiner for kvalitetssikring. 
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Koordinering mot byggherre og andre entreprenører

Det må påregnes et samarbeid og koordinering mot både byggherre og andre entreprenører. Entreprenøren 
plikter å foreta befaringer på montasjested med alle berørte parter i god tid før montasje starter. 

Entreprenøren plikter å sette seg inn i hvilke grensesnitt som vil forekomme på byggeplass. 

Miljø

Materialer skal ikke belaste miljø og inneklima unødig, lavemitterende materialer skal benyttes. Det skal 
derfor legges stor vekt på at overflatematerialer og overflatebehandlinger ikke skal ha negativ påvirkning på 
inneklima og ytre miljø. Produkter med kjemisk innhold skal ikke inneha stoffer på Miljødirektoratets 
prioriteringsliste. Stoffer på ECHAs kandidatliste er uønsket og skal søkes ikke benyttet.

Tekniske krav

Tekniske krav er generelt medtatt under de enkelte kapitler. Tekniske krav og spesifikasjoner som er gitt i de 
enkelte kapittel eller kapittel som det henvises til skal inngå som del av prisgrunnlaget for det enkelte 
delprodukt. For poster i mengdespesifikasjon hvor det er mulig er det benyttet punkter. Et punkt inkluderer 
andel av materiell og arbeid for kursopplegg fra fordeling til og med alle uttak eller tilkoblinger i kursopplegget. 
Etterfølgende krav gjelder generelt for alle kapitler og underkapitler. 

Der hvor postkode i NS 3420 er angitt under tekniske krav er det enten medtatt tilleggsopplysninger til NS 
3420, eller angitt avvikende utførelser.

WL1.3 Punkter
For delprodukter som er spesifisert under WL.1 Punkter gjelder samtlige krav i NS 3420 til alle delprodukter 
som inngår i punktprisen, selv om kode eller tekst for aktuelt delprodukt ikke fremkommer i 
mengdespesifikasjon. 

Koblingsbokser, konvensjonelle brytere, tilstedeværelsesdetektorer, fotoceller, avgrening i vegg- eller takboks 
som kun har som funksjon å forgrene kabler er ikke regnet som eget punkt, men inngår i følgende:

• WL1.31  Punkt for elkraft
• WL1.33  Punkt for signal, kontroll og alarm
• WL1.35  Punkt for automatisering

Dvs. at antall punkter kun inneholder tilkobling til uttak, utstyrenheter eller koblingsmateriell. 

Punkter er benyttet opp til 4x4 mm2. For større tverrsnitt benyttes separate poster for :

• WJ2.2 Kabler for spenningsbånd II
• WL1.1 Uttak for fast tilkobling

Samtlige delprodukter som er inkludert i en post som er spesifisert som WL1 skal oppfylle alle relevante krav i 
NS 3420 og etterfølgende spesifikasjon.

Nærmere spesifikasjon av delprodukter går frem av plan- og skjemategninger. 

Justering av posisjoner på uttak etter tilbud før det kommer til utførelse må påregnes. Dette skal kunne 
utføres uten at dette får kostnadsmessige eller andre konsekvenser.

Nye punkter skal oppgjøres etter samme enhetspris såfremt tilsvarende punkt forefinnes i 
mengdespesifikasjon. 

For nye punkter som ikke forefinnes i mengdespesifikasjon vil byggherren innhente pris i form av 
prisforespørsel eller endringsliste.
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Prissetting av slike endringer skal reflektere tilbudets prisnivå. På forespørsel skal entreprenøren fremlegge 
underlag for priskalkulasjon for byggherren.

Delprodukter som er gitt egen postkode inngår ikke i punktprisen, men skal prises separat.
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FELLES KOSTNADER

Orientering

Dette kapittel omhandler arbeider knyttet til både elkraft og tele- og automatiseringsanleggene. Det gjelder 
poster knyttet til dokumentasjon, prøvedrift, opplæring etc, samt arbeider for riving/demontering/provisorier.

El.entreprenøren må bistå byggentreprenør med demontering og klargjøring for riving av bygningsmessige 
konstruksjoner, ved at alle elektrotekniske installasjoner er frakoblet og gjort spenningsløse.

Ved inngrepen i eksisterende installasjoner må det påregnes å foreta eventuelle omkoblinger, målinger, 
frakoblinger etc før rivearbeidene utføres.

For prosjektets omfang knyttet til demontering, flytting og riving, må dette ses på i sammenheng med 
eksisterende plantegninger, skjemaer og arkitektens riveplaner sammen med tegninger og skjemaer som 
viser nye installasjoner. I hovedsak skal eksisterende installasjoner beholdes i de arealer det ikke gjøres 
ombyggingsarbeider.

For prosjektet skal det settes opp et tilbygg på ca 150m2 som i hovedsak skal inneholde legekontorer og rom 
for røntgen. For eksisterende arealer, skal det utføres ombyggingsarbeider i ca 270m2. For disse arealene 
består arbeidet i hovedsak av flytting av venterom og ekspedisjon ved at disse bytter arealer, lab'er bygges 
om og rom for røntgen og et kontor bygges om til møterom.

Rigg og drift skal medtas av generalentreprenør.

Spesialavfall

PCB 
At kondensatorene inneholder PCB har ingenting å si for hvordan de skal behandles. Alle Iysrør fjernes først, 
armaturene demonteres forsiktig, sorteres i en egen fraksjon og leveres som EE-avfall. 
Viktig at PCB - holdige kondensatorer ikke fjernes fra armaturet, men leveres sammen med armaturet til 
godkjent mottak. 

EE-avfall 
Det forutsettes at hovedentreprenøren fjerner og sorterer ut alle mindre komponenter i en fraksjon og leverer 
til godkjent mottak sammen med resten av EE-avfallet.

Alt elektroteknisk utstyr som skal rives men ikke lagres eller gjenbrukes, skal kildesorteres og anbringes til 
godkjent fyllplass / mottak.
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40.3 MERKING
Det skal legges vekt på at merkingen i anlegget blir utført 
på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for 
korrekt betjening og bruk av anlegget. Merking av 
elektrotekniske anlegg skal utføres i samsvar med 
eksisterende merkesystem.

Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare 
levetiden for den enkelte anleggsdel/komponent som skal 
merkes.

I denne posten tas med alle kostnader til merking som 
ikke ihht NS3420 inngår i andre poster.
Merking ihht. Tekniske spesifikasjon og krav.
Rund sum RS

40.4 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: 
KORTSLUTNINGSBEREGNINGER

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kortslutningsberegninger skal utføres av byggherre 
med bakgrunn i at bygningsmassens 
fordeling/styreskap skal leveres av byggherre selv.

Entreprenør må i denne sammenheng bistå 
byggherre med å oppgi riktige verdier knyttet til sine 
installasjoner, som underlag til beregninger.

40.5 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
FDV-DOKUMENTASJON
Under denne post skal entreprenøren medta alle 
kostnader i forbindelse med utarbeidelse av 
rødstrektegninger for overlevering til RIE, som skal 
utarbeide "Som bygget" tegninger på bakgrunn av 
dette.

Entreprenøren skal utarbeide forvaltning-, drifts- og 
vedlikeholdsinstruks for de leveranser som inngår i 
denne kontrakt. FDV-dokumentasjonen skal 
overleveres til byggherre en uke før ferdigbefaring. 
Dokumentasjonen skal leveres digitalt og/eller i 
papirutgave avhengig av byggherres ønske. Alle 
opplysninger skal innleveres strukturert og etter 
byggherrens ønske.
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40.6 AQ4.40A
PRØVEDRIFT

Rund sum RS

ANLEGG: USPESIFISERT
Beskrivelse: Elkraft og Tele
Periode: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
IDRIFTSETTELSE

En uke før ferdigbefaring av installasjoner, skal 
entreprenøren oversende RIE forslag til protokoller 
for funksjonskontroll. Funksjonskontroll skal ikke bare 
inkludere egne anlegg, men også ivareta grensesnitt 
mot øvrige entreprenører. 

Det skal utarbeides protokoller for funksjonstest av 
alle leverte systemer.
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40.7 AQ4.40A
PRØVEDRIFT

Rund sum RS

ANLEGG: USPESIFISERT
Beskrivelse: Elkraft og Tele
Periode: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
PRØVEPERIODE

For det elektriske anlegget skal det gjennomføres en 
prøveperiode.

Ved oppstart prøveperiode skal kontraktsarbeidene 
være ferdigstillet og avtalte krav dokumentert.
Entreprenøren skal levere drifts- og 
vedlikeholdsinstruks.  Byggherren har rett til å nekte 
oppstart prøveperiode hvis det påvises vesentlige 
mangler, jfr. NS 8405 pkt. 32.5.

Oppstart prøveperiode innebærer følgende:

a) Byggherren får rett til å ta anlegget i bruk.

b) Eventuell dagmulkt slutter å påløpe.

Prøveperioden er 3 måneder hvis ikke annet er avtalt. 
I prøveperioden skal byggherren teste og 
funksjonsprøve kontraktsarbeidene. Entreprenøren 
skal lære driftspersonalet å bruke anlegget før 
oppstart prøveperiode og bistå i prøveperioden.

Ved utløpet av prøveperioden overtas 
kontraktsarbeidene ved undertegnelse av 
overtakelsesprotokoll, jfr. NS 8405 pkt. 32.2 og 32.4, 
med mindre det påvises vesentlige mangler, jfr. NS 
8405 pkt. 32.5.
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40.8 AQ4.292A
OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL

Rund sum RS

ANLEGG: ALLE LEVERTE ANLEGG
PERSONELL: DRIFTS- OG 
VEDLIKEHOLDSPERSONELL
Beskrivelse av opplæringen: Valgfritt
Opplæringens varighet: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal medta nødvendig opplæring av 
driftspersonell før overtagelse. Opplæringen skal 
omhandle alle anleggsdelene som inngår i denne 
entreprise.

Tidspunkt for opplæring avtales separat med 
driftspersonalet.

40.9 CD4.14818A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Eksisterende hus, utvendige installasjoner
Tilgjengelighet: Åpent og trukket i rør 
Bygningsdel, spesifisert: Elektrotekniske anlegg
Materialer: Utstyr og kabelinstallasjoner
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Varierende
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Anlegget 
må frakobles og gjøres spenningsløst før arbeidene 
starter.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ukjent
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal utføres rivings- og demonteringsarbeider i 
arealer som beskrevet under orientering.
Ved inngrepen i eksisterende installasjoner som skal 
beholdes eller være i drift under byggetiden, må det 
påregnes å foreta eventuelle omkoblinger før 
byggearbeidene utføres. Alt ubrukt elanlegg skal 
fjernes jmf FEL. 

Kabler/kurser som ikke skal fjernes skal avsluttes på 
forskriftsmessig måte. 
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40.10 CD4.14848A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Ekom og automatisering
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Eksisterende hus, utvendige installasjoner
Tilgjengelighet: Åpent og trukket i rør 
Bygningsdel, spesifisert: Elektrotekniske anlegg
Materialer: Utstyr og kabelinstallasjoner
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Varierende
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Anlegget 
må frakobles og gjøres spenningsløst før arbeidene 
starter.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ukjent
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal utføres rivings- og demonteringsarbeider i 
arealer som beskrevet under orientering.
Ved inngrepen i eksisterende installasjoner som skal 
beholdes eller være i drift under byggetiden, må det 
påregnes å foreta eventuelle omkoblinger før 
byggearbeidene utføres. Alt ubrukt elanlegg skal 
fjernes jmf FEL. 

Kabler/kurser som ikke skal fjernes skal avsluttes på 
forskriftsmessig måte. 
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411 SYSTEMER FOR KABELFØRING

Orientering

Dette kapittel omfatter følgende:

• Kabelstiger
• Installasjonskanaler
• Installasjonsrør

For installasjonene skal det etableres kabelstiger som hovedføringsveier over himlinger i korridorer. Det må 
også i områdene som skal bygges om, gjøres noen endringer/flyttinger av eksisterende kabelstiger. I teknisk 
rom skal det også benyttes kabelstiger. Disse må tilpasses de vvs-tekniske løsningene.
 
I rom/områder med arbeidsplasser, steder for målerutstyr etc og hvor det skal installeres flere uttak, enten i 
samme eller forskjellig kategori, skal det monteres kabelkanal for fremføring og plassering av uttak.

Entreprisen omfatter komplette bæresystemer for alle beskrevne elkraft- og 
tele-/automatiseringsinstallasjoner. 

Alle nødvendige svinger, bend, avgreninger, skjøter, opphengsdetaljer, veggkonsoller, profilskinner, 
pendelstag og lignende skal være fabrikkproduserte og skal være innkalkulert i enhetsprisene. 
Universalløsninger skal unntaksvis benyttes og kun etter avtale med byggherren.

De oppgitte lengder i mengdespesifikasjonen er målt langs traseens midtlinje, inklusive vertikale lengder. 
Kapp og svinn ut fra standard lengder må legges til av installatør og innkalkuleres i enhetsprisen. Ved 
eventuelle senere endringer gjelder de samme prinsipper for mengdeberegning.

Tekniske krav

WP2.2 Kabelstiger

Assortiment
Kabelstigesystemet skal ha et komplett assortiment av bend, T- kryss, overganger, montasjeplater, fester for 
avgreninger med stålrør, vegg og takkonsoller.

Utførelse
Bøyer og T- avgreninger skal benyttes hvis ikke annet er angitt, selv om det ikke er tegnet på plantegninger. 
Der hvor tegningene viser utførelse som ikke lar seg gjennomføre med entreprenørens standardmateriell, 
skal nødvendige tilpasninger foretas på stedet slik at kravet til min. bøyeradius opprettholdes.

Ved overgang fra horisontal til vertikal føring og ved sammenkobling av kabelstiger i forskjellig høyde, skal  
vertikalsprang utføres med maks 30° stigning/ fall. Unntak der 30° stigning/fall ikke kan gjennomføres.

Bøyer/nedtrappinger etc. som er nødvendig for tilpassing til ventilasjonskanaler og andre tekniske 
installasjoner skal være innkalkulert i enhetsprisen.

Der hvor svakstrøms- og sterkstrømskabler legges på felles kabelstige benyttes skilleplate. Plater for dette 
formål er ikke angitt spesielt i mengdespesifikasjon men skal inngå som en del av postprisen.

Overflatebehandling skal være tilpasset det miljøet kabelbroene monteres i. Eventuelle skader på overflate 
ved montasje, skal utbedres slik at broene ved overtakelse har en teknisk og estetisk utførelse som om skade
ikke hadde skjedd. Skarpe profiler skal påsettes beskyttelse. Dette krav gjelder også under installasjon.

Radius for bøyer, T-avgreininger samt stige-/ fallstykker: minimum 300 mm.

Vanghøyde: maksimum 60 mm.

Enhetsprisen skal ikke skille mellom innvendige fester eller utenpåliggende fester, veggmontasje eller 
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pendeloppheng.

Oppheng/montasje
Opphengs og konsolltyper skal gi lett adgang for kabellegging, uten trekking.

Boring i prefabrikkerte konstruksjoner skal godkjennes av byggherre.

Der hvor det i mengdespesifikasjon er oppgitt at kabelstiger skal monteres til profiler gjelder kravene i NS 
3420 til WP2.62 Profilskinner, ankerskinner. Profiler skal innkalkuleres i enhetsprisen for kabelstiger.

Entreprenøren skal velge opphengsavstand slik at krav til belastning opprettholdes. Det må påregnes å 
benytte flere oppheng enn det som belastningen tilsier pga. krysninger med andre tekniske installasjoner.

Innfestingssystemet skal være modulært oppbygd og tilpasset for rasjonell ettermontasje av supplerende 
kabelstiger. Alt festemateriell skal være basert på standard modulbaserte systemer. Det skal påses at 
innfesting gir tilstrekkelig sideveis stabilitet for kabelstigesystemet. 

Hvor større kabler (tverrsnitt over 16 mm²) føres inn på utstyr som nevnt over, skal kabelstige eller bane 
festet til bygningskonstruksjon avsluttes før utstyrsenhet nås.

Belastning
Det skal kunne dokumenteres at kabelstigene, med en opphengsavstand på 2 meter, tilfredstiller 
nedenstående belastning samtidig som kravene i NS3420 til maksimal nedbøyning og personbelastning er 
ivaretatt.

Minimum 80 kg/meter. Skal tåle en tilfeldig punktlast på: minimum 1000 N.

Innfesting av kabelstiger må generelt tilpasses lastbegrensninger gitt av bygningskonstruksjonene.

Entreprenøren plikter å velge opphengsavstand slik at oppgitte punktbelastninger ikke overstiges.

WP2.11 Veggkanaler og uttaksbokser i veggkanaler

Assortiment
Enhetsprisen for veggkanal skal være inkludert et komplett assortiment av hjørner, endestykker, 
ventilasjonsribber, konsoller, lyd/brannisolering etc. selv om dette ikke er spesielt nevnt i 
mengdespesifikasjon. Alle bokser, avdekninger etc skal være tilpasset tilbudt utstyr. Bokser inngår i 
punktprisen for uttak hvis dette benyttes. Kanalene skal min. ha 2 løp for kabler. 

Materiale
Oppgitt i mengdespesifikasjon.

Overflatebehandling
Oppgitt i mengdespesifikasjon.

Montasje etc
Veggkanal skal være festet minimum for hver 1,2 m og tåle en punktlast på 50 kg.

Veggkanal på yttervegg skal monteres til 30 mm avstandsbraketter der det er varmekilder plassert under 
kanaler, hvis ikke annet er beskrevet i mengdespesifikasjon, eller vist på plantegning.

Lokkene på veggkanalen skal være uten synlige skjøter. Det skal tilstrebes at det blir færrest mulig skjøter av 
underdeler. 

For større rom med sammenhengende veggkanal tillates skjøter inntil felt for innfelt koblingsmateriell og 
maksimalt hver tredje meter.

Lokk monteres etter at kabeltrekking er ferdig og klarsignal om dette gis av byggeledelse. 

I mengdespesifikasjon er ca. lengde på lokk og kanal oppgitt. Før bestilling foretas må nøyaktig oppmåling 
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foretas. I enhetsprisen inngår kapp av kanaler og lokk.

Samtlige gjennomføringer i skillevegger skal lyd- eller brannisoleres. Lydisoleringen skal være i ubrennbar 
utførelse. Kanalstamme føres inn til skillevegg og overgangen vegg-kanal skjules ved å benytte 
veggramme/flens.

WP1.4 Kabelvern i åpen installasjon

Kabelvern som helrør i stål komplett med fester, bend, muffer o l. eller halvrør i galvanisert stål.

Rørsystemet skal ha et komplett assortiment av faste rørbend, skjøtemuffer og festesadler for ett eller flere 
parallelle rør i samme materiale som rørene.

Rør festes med sadler i stål. det benyttes sadler med festehull på begge sider av rør. Sadler festes med 5 cm 
fra rørender og med c-c avstand på 40 cm.
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40.411.2 WP2.24A
KABELSTIGE

Lengde m 30,00

Materiale: Stål, varmforsinket
Lokalisering: Plantegninger
Dimensjonerende last: 80 kg/m
Bredde: 400mm
Konsolltype: Tilpasset montering av øvrige tekniske 
installasjoner
Avstand mellom konsoller: Etter lev. anbefalinger
Montasje: Til dekke / vegg over himling eller åpent i tekn. 
rom

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering av kabelstige iht. 
tekniske krav. Dersom svak- og sterkstrømskabler 
legges på felles kabelstige, skal det medtas skille 
plate. Ref generelle tekniske krav.

40.411.3 WP2.24A
KABELSTIGE

Lengde m 10,00

Materiale: Stål, varmforsinket
Lokalisering: Plantegninger
Dimensjonerende last: 80 kg/m
Bredde: 300mm
Konsolltype: Tilpasset montering av øvrige tekniske 
installasjoner
Avstand mellom konsoller: Etter lev. anbefalinger
Montasje: Til dekke / vegg eller til VVS-teknisk utstyr i 
tekn. rom

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering av kabelstige iht. 
tekniske krav. Dersom svak- og sterkstrømskabler 
legges på felles kabelstige, skal det medtas skille 
plate. Ref generelle tekniske krav.

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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40.411.4 WP2.24A
KABELSTIGE

Lengde m 7,00

Materiale: Stål, varmforsinket
Lokalisering: Plantegninger
Dimensjonerende last: 80 kg/m
Bredde: 400mm
Konsolltype: Tilpasset montering av øvrige tekniske 
installasjoner
Avstand mellom konsoller: Etter lev. anbefalinger
Montasje: Til dekke / vegg over himling eller åpent i tekn. 
rom

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kutting og flytting av en del av en eksisterende 
kabelstige. Kabelstigen skal flyttes 300-400mm pga 
etablering av en ny vegg. Det må i den forbindelse 
etableres en ny kabelstige mellom den flyttede delen 
av kabelstigen og den delen som blir liggende urørt. 
Kabelstige for denne tilpasningen er medtatt under 
post for ny kabelstige.

40.411.6 WP2.1117A
VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE

Lengde m 78,00

Materiale: PVC
Lokalisering: Ihht plantegninger
Anvendelse: For uttak
Antall rom i kanal: 2 stk
Dimensjon (HxD): 85 x 50mm
Montasje: Horisontal eller vertikal kanal, montert direkte 
på vegg inkl avstandsstykker og lameller der dette er 
nødvendig.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ref generelle tekniske krav.

b) Materialer
PVC - hvit

c) Utførelse
Som Maxeta Logix 45, 85 x 50mm montert til 
underlag av tre, gips eller betong.
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40.411.7 WP2.137A
DEKKLIST FOR KABEL

Lengde m 25,00

Materiale: PVC
Lokalisering: Ikke inntegnet
Kabler som skal dekkes: Valgfritt
Montasje: Horisontal eller vertikalt montert direkte på 
vegg eller tak.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ref generelle tekniske krav.

b) Materialer
PVC 10 x 10mm

c) Utførelse
For føring av kabel på vegg eller i tak. Underlag 
betong eller gips. 

x) Mengderegler
Posten avregnes

40.411.8 WP2.137A
DEKKLIST FOR KABEL

Lengde m 25,00

Materiale: PVC
Lokalisering: Ikke inntegnet
Kabler som skal dekkes: Valgfritt
Montasje: Horisontal eller vertikalt montert direkte på 
vegg eller tak.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ref generelle tekniske krav.

b) Materialer
PVC 25 x 16mm

c) Utførelse
For føring av kabel på vegg eller i tak. Underlag 
betong eller gips. 

x) Mengderegler
Posten avregnes
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40.411.9 WP1.411A
KABELVERN I ÅPEN INSTALLASJON

Lengde m 10,00

Type: U-profil
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: Utendørs
Antall kabler under vern: 1
Dimensjon: Tilpasset kurskabel
Montasje: Til tre eller betong

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
U-profil (halvrør) for beskyttelse av kurskabler til 
eventuelle utendørs installasjoner. Komplett levert og 
montert.

x) Mengderegler
Posten avregnes
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412 SYSTEMER FOR JORDING

Orientering

Omfanget av eksisterende fundamentjord vites ikke. Det er derfor tenkt at det skal etableres fundamentjord 
for nybygget ved å benytte uisolert kobberline som jordingsleder rundt det nye bygget. Fra den 
sammenkoblede jordingslederen rundt bygget, skal det føres to tamper til jordskinne i underfordeling UF14. 
Jordingslederen skal også tilknyttes armeringsnett og legges under dreneringen, fortrinnsvis i homogen 
masse. Avstand fra grunnmur settes til maks 0,5m. Dersom eksisterende fundamentjord finnes, skal denne 
kobles sammen med den nye jordingslederen.

Fra PE-skinne i fordeling legges en 25mm² Cu ledning som stamjordleder på kabelstige. Til denne tilknyttes 
alle ledende deler så som ventilasjonskanaler, rør, metalliske bygningskonstruksjonsdeler, kabelstiger hvis de 
er festet til metalliske bygningsdeler eller berører andre metalliske deler osv. for ca. hver 20meter. 
Avgreninger fra stamjordlederen for ekvipotensiering utføres med 10 eller 16mm² PN. Tilkoblingene skal 
utføres med C-press til stamjordleder og kabelsko til utsatte ledende deler. Det er tillatt å legge flere ledere 
under samme klemme. Det skal imidlertid ikke forekomme "seriejord".Det er viktig å påse at fritt opplagte 
jordledere ikke danner looper.

Forøvrig utføres jordingsanlegget i henhold til gjeldende forskrifter i FEL99/NEK 400:2018.

Det skal foretas kontroll/måling og dokumentasjon av overgangsmotstand mot jord for jordingsanlegget. 
Eventuelle mangler skal påpekes og føres inn i rapport. Etter at kontroll er foretatt og eventuelle 
bemerkninger er utbedret skal entreprenøren overta det fulle ansvar for det komplette jordingsanleggets 
utførelse og funksjon.

Jordingsanlegg er delvis vist på tegning.

Tekniske krav

WN1.14 Jordelektrode utført som line

Jordingsleder utført som 50mm² blank Cu-line.

WN1.44 Hovedjordleder utført som line

Fra jordingsleder ført til hovedjordskinne i fordeling. Utført som 50mm² blank Cu-line.

WN1.65 Utjevningsforbindelse utført med ledning

Fra PE-skinne for tilkobling av utsatte anleggsdeler. Utført med isolert ledning med fargekombinasjon gul/ 
grønn. 

Metalldeler som jordes må pusses/ files for å oppnå god kontakt. Blanke overflater påsmøres kontaktfett 
(kobberpasta eller lign.) før tilkopling. Etter at jordingen er tilkoblet, påstrykes det godt med kontaktfett for å 
hindre korrosjon. For alle tilkoplinger skal det benyttes taggskiver. Alle tilkoblinger skal være inkl. hulltaking 
nødv. gjenging, bolt, mutter og taggskive.

WN1.7 Skjøt

Tilkobling utføres med C-press.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-17 

 412 Systemer for jording  



40.412.2 WN1.1416A
JORDINGSMATERIELL

Antall m 100,00

Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Utvendig
Anvendelse: Jordelektrode
Dimensjoner: 50 mm2
Montasje: Stedlige masser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere levering, legging/montering av 
jordingsleder med oppstikk til jordskinne i 
eksisterende underfordeling UF14. Ref generelle 
tekniske krav.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

40.412.3 WN1.6599A
JORDINGSMATERIELL

Lengde m 60,00

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: PN Gul/Grønn
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25 mm²
Lokalisering: Ikke inntegnet
Anvendelse: Fritt opplagt jordleder (stamjordleder) fra 
jordskinne for utjevning til alle ledende deler
Dimensjoner: 25 mm²
Montasje: På kabelstige, i rør og klamret til vegg/tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det kan legges flere ledere inn i samme klemme. For 
avgrening skal det benyttes C-press klemmer.

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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40.412.4 WN1.6594A
JORDINGSMATERIELL

Lengde m 30,00

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: PN Gul/Grønn
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 16 mm²
Lokalisering: Ikke inntegnet
Anvendelse: Utjevningsforbindelse fra jordskinne eller 
stamjordleder til utsatte anleggsdeler
Dimensjoner: 16 mm²
Montasje: På kabelstige, i rør og klamret til vegg/tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det kan legges flere ledere inn i samme klemme. For 
avgrening skal det benyttes C-press klemmer.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

40.412.5 WN1.6593A
JORDINGSMATERIELL

Lengde m 40,00

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: PN Gul/Grønn
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 10 mm²
Lokalisering: Ikke inntegnet
Anvendelse: Utjevningsforbindelse fra jordskinne eller 
stamjordleder til utsatte anleggsdeler
Dimensjoner: 10 mm²
Montasje: På kabelstige, i rør og klamret til vegg/tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det kan legges flere ledere inn i samme klemme. For 
avgrening skal det benyttes C-press klemmer.

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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40.412.6 WN1.6592A
JORDINGSMATERIELL

Lengde m 50,00

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: PN Gul/Grønn
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 6 mm²
Lokalisering: Ikke inntegnet
Anvendelse: Utjevningsforbindelse fra jordskinne eller 
stamjordleder til utsatte anleggsdeler
Dimensjoner: 6 mm²
Montasje: På kabelstige, i rør og klamret til vegg/tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det kan legges flere ledere inn i samme klemme. For 
avgrening skal det benyttes C-press klemmer.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

40.412.7 WN1.6719A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 10

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med presshylse
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25 mm²
Lokalisering: Ikke inntegnet
Anvendelse: C-press klemme for avgrening. Tilkopling av 
PN til fritt opplagt jordleder på kabelstige. Det kan legges 
flere ledere inn i samme klemme
Dimensjoner: 25 mm²
Montasje: På kabelstige, i rør og klamret til vegg/tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det kan legges flere ledere inn i samme klemme. For 
avgrening skal det benyttes C-press klemmer.

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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40.412.8 WN1.6614A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 10

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med jordklemme
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 16 mm²
Lokalisering: Ikke inntegnet
Anvendelse: Tilkopling av utsatte anleggsdeler 
Dimensjoner: 16 mm²
Montasje: På kabelstige, i rør og klamret til vegg/tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det kan legges flere ledere inn i samme klemme. For 
avgrening skal det benyttes C-press klemmer.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

40.412.9 WN1.6614A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 10

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med jordklemme
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 16 mm²
Lokalisering: Ikke inntegnet
Anvendelse: Tilkopling av utsatte anleggsdeler 
Dimensjoner: 10 mm²
Montasje: På kabelstige, i rør og klamret til vegg/tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det kan legges flere ledere inn i samme klemme. For 
avgrening skal det benyttes C-press klemmer.

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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40.412.10 WN1.6614A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 20

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med jordklemme
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 16 mm²
Lokalisering: Ikke inntegnet
Anvendelse: Tilkopling av utsatte anleggsdeler 
Dimensjoner: 6 mm²
Montasje: På kabelstige, i rør og klamret til vegg/tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det kan legges flere ledere inn i samme klemme. For 
avgrening skal det benyttes C-press klemmer.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

40.412.11 WN1.4430A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 5

Funksjon: Hovedjordleder
Utførelse: Som line
Materiale: Kobberkledd stål
Ekvivalent cu-tverrsnitt: Uspesifisert
Lokalisering: I gruppe 1 rom
Anvendelse: Ekvipotensiering
Dimensjoner: -
Montasje: På vegg med isolatorer

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere levering og montering av fritt 
montert jordskinne for ekvipotensiering i gruppe 1 
rom. Ref generelle tekniske krav.
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40.412.12 WN1.9999A
JORDINGSMATERIELL

Rund sum RS

Funksjon: MÅLING AV ISOLASJONSMOTSTAND
Utførelse: MED ISOLASJONSTESTER
Materiale: LEVERANDØRSPESIFIKK
Ekvivalent cu-tverrsnitt: Varierende
Lokalisering: Hele bygget
Anvendelse: Måling av isolasjonsresistans, resulterende 
jordingsresistans, kontinuitet i beskyttelsesledere og 
utjevningsforbindelser, utkobling av jordfeilbrytere
Dimensjoner: -
Montasje: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal foretas kontroll/måling og dokumentasjon av 
overgangsmotstand mot jord for 
hovedjordingsanlegget. Det skal utarbeides rapport 
med måleresultater.

Det skal benyttes godkjent og kalibrert måleutstyr. 
Måleresultater skal inngå i FDV dokumentasjonen.
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433 ELKRAFTFORDELING TIL ALMINNELIG FORBRUK

Orientering

I forbindelse med oppdraget skal eksisterende fordeling benyttes (UF14). Denne er plassert i sluse 153.1. Det 
vil måtte suppleres med kurser for den prioriterte delen av fordelingen mens det for den uprioriterte delen 
benyttes eksisterende reservekurser. Det skal leveres samsvarserklæring for endringer som utføres i 
eksisterende fordeling.

Anleggets spenningssystem er 230V IT.

Det skal påregnes følgende installasjoner, både innvendig og utvendig:
• Kursopplegg til belysningsutstyr
• Kursopplegg til nødlysutstyr
• Kursopplegg til stikkontakter
• Kursopplegg til varmeinstallasjoner
• Stigekabel til ventilasjonsaggregat

Følgende er medtatt under andre kapitler:
• Tilkopling og kontroll av automatikkfordeling for ventilasjon (medtatt under kapittel 434)
• Kursopplegg for driftstekniske installasjoner (medtatt under kapittel 434)

Tekniske krav

Spesifikasjon og prising av kursopplegg til alminnelig forbruk er i det vesentlige basert på punktprinsippet. Det 
er forutsatt å benytte fleksibel kabel og plugg kursopplegg til lys. For øvrig kursopplegg, skal det benyttes 
vanlig kursopplegg.

Det skal være god tilgjengelighet til kurskabler og distribuerte styrings- og koblingsenheter. Entreprenøren 
plikter seg å sette seg inn i himlingsplaner og andre detaljtegninger fra arkitekt og rådgivende ingeniør VVS 
for å sikre dette.

Ubenyttede bokser skal påsettes blindlokk av samme utførelse som installasjonen for øvrig i samme rom.

Ved gjennomføringer i bygningskonstruksjoner skal disse utføres på en slik måte at funksjonelle og estetiske 
krav til konstruksjonen opprettholdes.

Det skal som hovedprinsipp for installasjonene benyttes skjult forlegning. Alle rør skal være rikelig 
dimensjonert med reservekapasitet for å kunne trekke inn flere ledninger. Det benyttes standard bokser for 
innfelt utstyr. Hvor flere enheter plasseres under eller ved siden av hverandre skal det benyttes 
flerkammerbokser eller sammenbygde enkeltbokser slik at felles dekkplate/ramme kan benyttes.

Ved bruk av åpen forlegning, skal kablene legges oversiktlig og rettvinklet. Avstanden mellom festeklemmer 
på vegg, bjelker, søyle, i tak og på kabelbroer og baner skal ikke overstige 25cm. Hvor det legges flere kabler 
parallelt, skal disse legges under felles klammer. Kabler på broer/kanaler skal merkes med kursnummer etc i 
det kabelen går på og forlater kabelstigen eller kanalen. 

Hvis det ikke er angitt montasjehøyder på tegning skal følgende prinsipper legges til grunn: 

• Frittliggende stikkontakter til senter +800 mm over ferdig gulv
• Stikkontakter i felt ved dører frittstående eller i kabelkanaler: Under lysbryter, bevegelsesdetektor, eller +

800 der dette ikke finnes.
• Brytere (enkeltvis): Senter +1000 mm over ferdig gulv
• Brytere (2 brytere sammen): Senter +1100 mm over ferdig gulv til øverste bryter
• Bevegelsesdetektorer: Over øverste lysbryter eller +1100 der det ikke er lysbryter
• Lysarmaturer over vask/speil settes til +1900mm

WD2.1 Fordelinger for distribusjon av elkraft / WD2.2 Fordelinger for styring
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Arbeid i fordeling skal utføres i henhold til FEL, FEU, NEK 400:2018 og NEK 439:2013.
For komplettering i fordeling skal det benyttes utstyr av samme fabrikat og type som eksisterende utstyr.

WL1.3 Punkt
Spesifikasjon og prising av kursopplegg/kabling er i det vesentligste basert på punktprinsippet. Som punkt 
skal regnes uttak for utstyr, stikkontakter, styre- og signalkomponenter. Ren koplingsboks, samt vanlig bryter 
for lys, regnes ikke som punkt og skal inngå i punktprisen for utstyret.

WP1.2 Elrør
Ved behov for bruk av installasjonsrør for fremføring og feste av kabel, er er ikke dette angitt som egen post, 
men inngår under WL1.31 Punkt. Det skal da som minumum benyttes 20mm trekkerør type glatt PVC. 
Hulltaking inntil 25 mm inkluderes i enhetsprisen.

WJ2.2 Kabler for spenningsbånd II
Kabler er ikke er angitt som egen post, men inngår i WL1.3 Punkt. Kabelforlegning skal planlegges og utføres 
slik at krysninger i størst mulig grad unngås. Kabler på kabelbro skal festes for hvert 4. trinn.

WH1.1 Koblingsbokser for elkraft
Kapslingsklasse skal tilfredstille aktuelle krav for de omgivelser og miljø der denne skal monteres. 
Koblingsbokser er ikke angitt som egen post, men inngår i WL1.3 Punkt. Type bryter fremgår av 
tegningsunderlaget. Koblingsboks skal være hvit.

WF2.1 Brytere og vendere
Kapslingsklasse skal tilfredstille aktuelle krav for de omgivelser og miljø der denne skal monteres. Brytere er 
ikke angitt som egen post, men inngår i WL1.3 Punkt. Type bryter fremgår av tegningsunderlaget. Brytere 
skal være hvite.

WL1.2 Stikkontaktuttak
Kapslingsklasse skal tilfredstille aktuelle krav for de omgivelser og miljø der denne skal monteres. 
Stikkontakter er ikke angitt som egen post, men inngår i WL1.3 Punkt. Type stikkontakt fremgår av 
tegningsunderlaget. Alt stikkontaktmateriell skal være hvitt og fra samme serie og produsent. For alle 
stikkontaktkurser skal det benyttes min. tverrsnitt 2,5mm². Alle stikkontakter skal være med jord.
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40.433.2 WD2.1132A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall RS

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Stativ
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: Tavlerom ved sluse 153.1
Anvendelse: Underfordeling UF14
Utstyrsplassering: -
Montasje: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ref generelle tekniske krav.
Ombygging ihht skjema E433-14 og E433-14P.

For E433-14 (uprioritert del) omhandler endringene 
følgende:
• bytte 12 stk eksisterende automater til 

jordfeilautomater, 16A 1-fas  (kurs F42, F45, F46, 
F54, F55, F56, F57, F58, F59, F63, F73, F75, 
F80)

• bytte 1 stk eksisterende 16A 1-fas automat til 
jordfeilautomat, 32A 1-fas (kurs F80)

• etablering av nye kurser (side 4 av 4). Disse 
kursene må etableres på stativet for den 
prioriterte delen av fordelingen. 

For E433-14P (prioritert del) omhandler endringene 
følgende:
• bytte 12 stk eksisterende automater til 

jordfeilautomater, 16A 1-fas  (kurs F42, F45, F46, 
F54, F55, F56, F57, F58, F59, F63, F73, F75, 
F80)

• bytte 1 stk eksisterende 16A 1-fas automat til 
jordfeilautomat, 32A 1-fas (kurs F80)

Komplett levert, montert og tilkoplet. Det medtas 
oppdatert kursfortegnelse.
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40.433.3 WF1.492A
VERN

Antall stk 10

Type vern: Jordfeilbr yter
Kapsling: Tilpasset eksisterende fordeling
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: UF14
Vernet installasjon/utstyr: Alle typer installasjoner
Strøm: 16A
Spenning: 230V
Poltall: 2
Bryteevne: Valgfritt
Karakteristikk: C
Montasje: På stativ

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler bytting eller supplering av 
kursavganger i eksisterende fordeling.
Komplett levert, montert og koblet.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

40.433.4 WJ2.21516A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 40,00

Ledertall/ledermateriale: 3+PE / AL
Ledertverrsnitt: 10 mm²
Lokalisering: Aggregat i rom 191.1
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: På kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stigekabel/tilførsel fra fordeling UF14 til aggregat i 
rom 191.1. Ref generelle tekniske krav. 

Inkludert utførelse av kabelavslutning, avmantling og 
tilkobling av kabel i begge ender.
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40.433.5 WJ2.21516A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 40,00

Ledertall/ledermateriale: 3+PE / AL
Ledertverrsnitt: 10 mm²
Lokalisering: UPS
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: På kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stigekabel/tilførsel fra fordeling UF14 til UPS i rom 
177. Ref generelle tekniske krav. 

Inkludert utførelse av kabelavslutning, avmantling og 
tilkobling av kabel i begge ender.

40.433.6 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 2

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til vegg/
tak etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for kurs til lysanlegg (16A) for nye arealer. Det 
etableres en koblingsboks før første lysarmatur som 
det nedtrappes fra til lysarmaturer.

PR/PN 4x4mm²+j (strømtilførsel + DALI-buss). Ref 
generelle tekniske krav.

Nærmere spesifikasjon fremgår av plan og 
skjemategninger.
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40.433.7 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 98

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til vegg/
tak etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for lysanlegg med fleksibel kabel og plugg.

Fleksibel kabel med hurtigkobling 4x2,5mm²+j 
(strømtilførsel + DALI-buss). Ref generelle tekniske 
krav.

Nærmere spesifikasjon fremgår av plan og 
skjemategninger.

40.433.8 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 20

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til vegg/
tak etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for omkoblinger av lysanlegg der hvor man gjør 
inngripen i eksisterende installasjoner og deler av 
dette skal beholdes.

PR/PN 2x2,5mm²+j. Ref generelle tekniske krav.

Nærmere spesifikasjon fremgår av plan og 
skjemategninger.

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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40.433.9 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 5

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc eller direkte over systemhimling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for fast tilkobling av forkoblingsenhet og LED-
list under overskap.

PR/PN 4x2,5mm² (strømtilførsel + DALI-buss). Ref 
generelle tekniske krav.

Nærmere spesifikasjon fremgår av plan og 
skjemategninger.

40.433.10 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 16

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til vegg/
tak etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for fast tilkobling av nødlysutstyr.

Kabel type PR 2x2,5mm²+j. Ref generelle tekniske 
krav.

Nærmere spesifikasjon fremgår av plan og 
skjemategninger.
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40.433.11 WL1.313A
PUNKT

Antall stk 6

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til vegg/
tak etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for fast tilkobling av utvendig lysutstyr.

Kabel type PR 2x4mm²+j. Ref generelle tekniske 
krav.

Nærmere spesifikasjon fremgår av plan og 
skjemategninger.

40.433.12 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 4

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til vegg/
tak etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for kurs til stikkontakter (16A) for nye arealer. 
Det etableres en koblingsboks før første stikk som 
det nedtrappes fra til stikkontakter.

Kabel PR 2x4mm²+j. Ref generelle tekniske krav.

Nærmere spesifikasjon fremgår av plan og 
skjemategninger.
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40.433.13 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 47

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til vegg/
tak etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for dobbel stikkontakt 16A m/j. Det skilles ikke 
på om stikkontakten benyttes til driftstekniske 
installasjoner eller annet forbruksutstyr, om 
stikkontakten står montert på/til vegg, tak (over eller 
under himling), i kanal eller gulv eller om 
stikkontakten er innfelt eller utenpåliggende.

Kabel PR 2x2,5mm²+j. Ref generelle tekniske krav.

Nærmere spesifikasjon fremgår av plan og 
skjemategninger.

40.433.14 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 53

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til vegg/
tak etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for trippel stikkontakt 16 A m/j montert i kanal.

Kabel PR/PN 2x2,5mm². Ref generelle tekniske krav.

Nærmere spesifikasjon fremgår av plan og 
skjemategninger.
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40.433.15 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til vegg/
tak etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for teknisk stikkontakt 32A m/j.

Kabel PFSP 3x2,5mm²+j. Ref generelle tekniske 
krav.

Nærmere spesifikasjon fremgår av plan og 
skjemategninger.

40.433.16 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 19

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til vegg/
tak etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for fast tilkobling av varmeovner fra KNX-
aktuator for varme.

Kabel PR 2x2,5mm²+j. Ref generelle tekniske krav.

40.433.17 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc eller direkte over systemhimling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for enkel stikkontakt 16 A m/j og timer for bruk 
til kaffetrakter. 

Kabel PR/PN 2x2,5mm². Ref generelle tekniske krav.

Nærmere spesifikasjon fremgår av plan og 
skjemategninger.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-33 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40.433.18 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for tilkobling av UPS.

Kabel PR/PN 2x10mm². Ref generelle tekniske krav.

40.433.19 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 9

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for tilkobling av dørautomatikk via UPS.

Kabel PR/PN 2x6mm². Ref generelle tekniske krav.

40.433.20 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 3

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for tilkobling av stikk til operatørsentral for 
HDO via UPS. 

Kabel PR/PN 2x6mm². Ref generelle tekniske krav.
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40.433.21 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 5

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for komplett tilkobling av KNX-aktuator (4 
kanaler) for varme.

PR 2x2,5mm². Ref generelle tekniske krav.

40.433.22 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til vegg/
tak etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for fast tilkobling av luftport i rom 184. 

Kabel PFSP 3x6mm²+j. Ref generelle tekniske krav.

40.433.23 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til vegg/
tak etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for fast tilkobling av luftport i rom 184. 

Kabel PR 2x1,5mm²+j. Ref generelle tekniske krav.
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40.433.24 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til vegg/
tak etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for tilkobling av utvendig solskjerming. 
Omhandler all kabling og kobling for koplett leveranse
inkl persiennebryter. Øvrig utstyr leveres av andre.

Kabel inntil PR 2x2,5mm²+j. Ref generelle tekniske 
krav.

40.433.25 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til vegg/
tak etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for tilkobling av elektrisk styring av 
resepsjonsluke. Omhandler all kabling og kobling for 
koplett leveranse. Alt utstyr leveres av andre.

Kabel inntil PR 2x2,5mm²+j. Ref generelle tekniske 
krav.
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434 ELKRAFTFORDELING TIL DRIFTSTEKNISKE INSTALLASJONER

Orientering

I forbindelse med oppdraget skal det etableres et nytt ventilasjonsanlegg. Dette skal plasseres i rom 191.1.

Anleggets spenningssystem er 230V IT.

Det skal påregnes følgende installasjoner:
• Tilkopling og kontroll av automatikkfordeling for ventilasjon
• Kursopplegg for driftstekniske installasjoner

Tekniske krav

Tekniske krav i kapittel 433 gjelder også for dette kapittel.

Omfang av tilkoplinger for automatikkfordelingen spesifiseres i den enkelte post. For endringer legges 
enhetspriser i dette kapittel til grunn. 

Skjemaer er ikke og vil ikke bli utarbeidet av RIE. For tilkopling og kabling skal det benyttes skjemaunderlag 
fra automatikkleverandøren.

Tilkopling av stigekabler er medtatt i kap. 43, øvrige tilkoplinger medtas som spesifisert i posten for det 
enkelte anlegg. 

El-entreprenøren skal koordinere sine leveranser mot ovenstående entreprenører på en slik måte at 
overordnede krav til strømforsyningssystemets funksjon overholdes.

El-entreprenøren skal ta hull og montere PG-nipler for alle kabelgjennomføringer, samt kople alle stigekabler 
og kurskabler til rekkeklemmer i skapet. Grensesnitt for automatikktavler til VVS tekniske anlegg går på 
inntaksbryter til tavle.

Det skal koples i samsvar med strømveisskjemaer levert med fordelingen. Leverandører av VVS-tekniske 
anlegg må levere samsvarserklæring, CE-merking og brukerveiledning til en sammensatt maskin. Ref. 
maskindirektivet og NEK EN 60204-1. 

For installasjoner i tekniske rom forutsettes en gjennomsnittlengde på 15 meter. For installasjoner utenfor 
teknisk rom forutsettes en gjennomsnittlengde på 30 meter.
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 434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner  



40.434.2 WD2.2111A
ELKRAFTFORDELING FOR STYRING

Antall stk 1

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Rom 191.1
Anvendelse: VVS-fordeling, system 360.001
Utstyrsplassering: Iht. tekniske krav
Montasje: Til gulv/vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tikobling av automatikktavle for 
luftbehandlingsanlegg. Ref generelle tekniske krav.

Dimensjonerende effekt: 12 kW

40.434.3 WL1.353A
PUNKT

Antall stk 5

Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Teknisk rom
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for følere, givere, vakter, endebrytere, 
aktuatorer etc. i teknisk rom/område. 

Trekkeliste og kabeltype angis av leverandør for 
VVS-anlegg. Ref generelle tekniske krav.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-38 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40.434.4 WL1.353A
PUNKT

Antall stk 5

Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Teknisk rom
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for følere, givere, vakter, endebrytere, 
aktuatorer etc. utenfor teknisk rom/område. 

Trekkeliste og kabeltype angis av leverandør for 
VVS-anlegg. Ref generelle tekniske krav.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-39 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



442 BELYSNINGSUTSTYR

Orientering

Dette kapittel omfatter komplett levering og montering av belysningsutstyr for normallys og normallys med 
integrert ledelys. Armaturer skal være inklusive nødvendig tilbehør som det er behov for i forbindelse med 
disse arbeidene (eksempelvis festebraketter).

Tekniske krav

Belysningsanlegg er dimensjonert etter de krav som er angitt i publikasjoner fra selskapet for Lyskultur.

Det skal leveres lysarmaturer med LED som lyskilde og armaturene er å forstås komplette med lyskilder. 
Levetid for LED skal være beregnet til 100.000 brenntimer og L80B50. Lyskildenes variasjon i lysspekter skal 
maksimalt være MacAdam 3. Øvrige krav fremkommer i poster for den enkelte lysarmatur.

For innfelte armaturer må disse være tilpasset hurtigkobling eller levert med kabel og støpsel avhengig av hva 
entreprenør velger som kursopplegg. Koblingsstykker og -klemmer må være tilpasset riktig antall ledere og 
dimensjon på kabel i forhold til kursopplegg.

Enkelte av lysarmaturene skal leveres med integrert batteri. Dette gjelder for rom klassifisert som gruppe 1 
rom innen medisinske områder.

For lysarmaturer som tilbys/leveres kreves det at suppleringsarmaturer og reservedeler skal være tilgjengelig i
minst 5 år etter at leveranse har funnet sted.

Eventuelle utsparinger i tak er medtatt under bygningsmessiger arbeider for elektro. Målsetting av utsparing 
skal medtas under postprisene for dette kapittel.

I etterfølgende poster er det satt opp forslag til armaturer. Alternativ armatur skal da være designmessig og 
teknisk lik den beskrevne armaturen.

Styringer lysanlegget

Det er forutsatt at byggets KNX-anlegg skal benyttes som styresystem for styring av lysanlegget i alle arealer. 
Anlegget skal styres via KNX-bryter, tilstedeværelse- eller bevegelsesdetektor. 

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-40 

 442 Belysningsutstyr  



40.442.2 WT1.629123979A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 34

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: Ihht spesifisert armatur
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP40
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polykarbonat
Optisk egenskap for avdekning: Prismatisk 
retningsstyring
Tilkobling: Med fleksibel kabel og plugg - 
hurtigkabelsystem
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Armaturens form: Ihht spesifikasjon
Armaturens mål: Ihht spesifikasjon
Lystekniske krav: Ihht spesifikasjon
Montasje: Innfelt i himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 01

Lysytelse: 4000 lm
Ra-indeks: >90
Forkobling: DALI
Fargetemp: 4000 K
Farge: Hvit

Som Glamox C90-R600x600 LED 4000 DALI 940 LI 
MP eller tilsvarende.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-41 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40.442.3 WT1.629123979A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 5

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: Ihht spesifisert armatur
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP40
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polykarbonat
Optisk egenskap for avdekning: Prismatisk 
retningsstyring
Tilkobling: Med fleksibel kabel og plugg - 
hurtigkabelsystem
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Armaturens form: Ihht spesifikasjon
Armaturens mål: Ihht spesifikasjon
Lystekniske krav: Ihht spesifikasjon
Montasje: Innfelt i himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 02

Lysytelse: 4000 lm
Ra-indeks: >90
Forkobling: DALI
Fargetemp: 4000 K
Farge: Hvit
Nødlys: 1 time, selvtest

Som Glamox C90-R600x600 LED 4000 DALI E1/ST 
940 LI MP eller tilsvarende.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-42 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40.442.4 WT1.629123929A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 15

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: Ihht spesifisert armatur
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP40
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polykarbonat
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Med fleksibel kabel og plugg - 
hurtigkabelsystem
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Armaturens form: Ihht spesifikasjon
Armaturens mål: Ihht spesifikasjon
Lystekniske krav: Ihht spesifikasjon
Montasje: Innfelt i himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 03

Lysytelse: 3200 lm
Ra-indeks: >80
Forkobling: DALI
Fargetemp: 4000 K
Farge: Hvit

Som Glamox C90-R600x600 LED 3200 DALI 840 LI 
OP eller tilsvarende.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-43 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40.442.5 WT1.629133929A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 15

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: Ihht spesifisert armatur
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP44
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polykarbonat
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Med fleksibel kabel og plugg - 
hurtigkabelsystem
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Armaturens form: Ihht spesifikasjon
Armaturens mål: Ihht spesifikasjon
Lystekniske krav: Ihht spesifikasjon
Montasje: Innfelt i himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 04

Lysytelse: 1000 lm
Ra-indeks: >80
Forkobling: DALI
Fargetemp: 3000 K
Farge: Hvit

Som Glamox A40-W600 LED 1000 DALI 830 eller 
tilsvarende.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-44 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40.442.6 WT1.629133929A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 11

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: Ihht spesifisert armatur
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP44
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polykarbonat
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Med fleksibel kabel og plugg - 
hurtigkabelsystem
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Armaturens form: Ihht spesifikasjon
Armaturens mål: Ihht spesifikasjon
Lystekniske krav: Ihht spesifikasjon
Montasje: Innfelt i himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 05

Lysytelse: 1800 lm
Ra-indeks: >80
Forkobling: DALI
Fargetemp: 4000 K

Som Glamox D20-R210 LED 1800 DALI G2 840 
SI/WH eller tilsvarende.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-45 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40.442.7 WT1.629133929A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 2

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: Ihht spesifisert armatur
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP44
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polykarbonat
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Med fleksibel kabel og plugg - 
hurtigkabelsystem
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Armaturens form: Ihht spesifikasjon
Armaturens mål: Ihht spesifikasjon
Lystekniske krav: Ihht spesifikasjon
Montasje: Innfelt i himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 06

Lysytelse:  3600 lm
Ra-indeks: >80
Forkobling: HF
Fargetemp: 4000 K

Som Glamox i60-1200 LED 3600 HF 840 OP eller 
tilsvarende.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-46 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40.442.8 WT1.629133929A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 3

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: Ihht spesifisert armatur
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP44
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polykarbonat
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Med fleksibel kabel og plugg - 
hurtigkabelsystem
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Armaturens form: Ihht spesifikasjon
Armaturens mål: Ihht spesifikasjon
Lystekniske krav: Ihht spesifikasjon
Montasje: Innfelt i himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 07

Lysytelse: 4000 lm
Ra-indeks: >90
Forkobling: DALI
Fargetemp: 4000 K
Farge: Hvit

Som Glamox C90-R300x1200 LED 4000 DALI 940 LI 
MP eller tilsvarende.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-47 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40.442.9 WT1.629119929A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 1

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: Ihht spesifisert armatur
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Profil
Materiale i avdekning: Polykarbonat
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Med fleksibel kabel og plugg - 
hurtigkabelsystem
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Armaturens form: Ihht spesifikasjon
Armaturens mål: Ihht spesifikasjon
Lystekniske krav: Ihht spesifikasjon
Montasje: Innfelt i himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 08

Lysytelse:  500 lm/m
Ra-indeks: >90
Forkobling: DALI
Fargetemp: 3000 K

Det skal for overskap installeres led strips for 
belysning av benker. Det skal leveres med valgfri 
profil inkl opal avdekning avhengig av montasjevalg.

Denne skal fordeles/benyttes for 5 stk overskap med 
lengdene:
- 2 stk 1800mm
- 1 stk 1200mm
- 1 stk 1000mm
- 1 stk 700mm

Komplett levert og montert inkl. nødvendige drivere, 
koblingsstykker og 2m tilledninger. Ref generelle 
tekniske krav.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-48 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40.442.10 WT1.629113929A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 8

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: Ihht spesifisert armatur
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polykarbonat
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Med fleksibel kabel og plugg - 
hurtigkabelsystem
Lokalisering: Ikke inntegnet
Armaturens form: Ihht spesifikasjon
Armaturens mål: Ihht spesifikasjon
Lystekniske krav: Ihht spesifikasjon
Montasje: Med bordfot

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 09

Lysytelse: 500 lm
Ra-indeks: >90
Forkobling: -
Fargetemp: 3000 K

Som Glamox Ovelo T75 BI 500 930 EU eller 
tilsvarende.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

Posten kan etter byggherrens ønske utgå i sin helhet.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-49 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40.442.11 WT1.629113929A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 2

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: Ihht spesifisert armatur
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Akryl
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Med fleksibel kabel og plugg - 
hurtigkabelsystem
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Armaturens form: Ihht spesifikasjon
Armaturens mål: Ihht spesifikasjon
Lystekniske krav: Ihht spesifikasjon
Montasje: Nedhengt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 10

Lysytelse: 2400 lm
Ra-indeks: >80
Forkobling: DALI
Fargetemp: 3000 K
Farge: Sort

Som Louis Poulsen Slim Round Pendel Ø440mm 
LED 3000K 25W DALI eller tilsvarende.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-50 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40.442.12 WT1.629113929A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 8

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: Ihht spesifisert armatur
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Akryl
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Med fleksibel kabel og plugg - 
hurtigkabelsystem
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Armaturens form: Ihht spesifikasjon
Armaturens mål: Ihht spesifikasjon
Lystekniske krav: Ihht spesifikasjon
Montasje: Delvis innfelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 11

Lysytelse: 2400 lm
Ra-indeks: >80
Forkobling: DALI
Fargetemp: 3000 K
Farge: Sort

Som Louis Poulsen Slim Round Delvis innfelt 
Ø440mm LED 3000K 25W DALI eller tilsvarende.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-51 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40.442.13 WT1.629113929A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 4

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: Ihht spesifisert armatur
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Akryl
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Med fleksibel kabel og plugg - 
hurtigkabelsystem
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Armaturens form: Ihht spesifikasjon
Armaturens mål: Ihht spesifikasjon
Lystekniske krav: Ihht spesifikasjon
Montasje: Innfelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 12

Lysytelse: 2400 lm
Ra-indeks: >80
Forkobling: DALI
Fargetemp: 3000 K
Farge: Sort

Som Louis Poulsen Slim Round Innfelt Ø440mm LED 
3000K 25W DALI eller tilsvarende.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-52 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40.442.14 WT1.629393221A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 4

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: Ihht spesifisert armatur
Bruksområde: Utendørs på bygning
Kapslingsgrad: IP66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Armaturens form: Ihht spesifikasjon
Armaturens mål: Ihht spesifikasjon
Lystekniske krav: Ihht spesifikasjon
Montasje: Utenpåliggende i utvendig tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 20

Lysytelse: 2300 lm
Ra-indeks: >80
Forkobling: HF
Fargetemp: 4000 K
Farge: Antrasitt

Som Glamox O85-S410 LED 2300 HF 840 Anthracite 
eller tilsvarende.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-53 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40.442.15 WT1.629393211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 6

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: Ihht spesifisert armatur
Bruksområde: Utendørs på bygning
Kapslingsgrad: IP65
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Armaturens form: Ihht spesifikasjon
Armaturens mål: Ihht spesifikasjon
Lystekniske krav: Ihht spesifikasjon
Montasje: På vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 21

Lysytelse: 2535 lm
Ra-indeks: >80
Forkobling: HF
Fargetemp: 3000 K
Farge: Grafitt

Som SG Fevik Grafitt.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 40-54 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40.442.16 WT1.629393211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 1

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: Ihht spesifisert armatur
Bruksområde: Utendørs på bygning
Kapslingsgrad: IP65
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Armaturens form: Eksisterende
Armaturens mål: Eksisterende
Lystekniske krav: Eksisterende
Montasje: På vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Demontering og remontering av eksisterende armatur 
type SG Fevik Grafitt.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.
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443 NØDLYSUTSTYR

Orientering

Dette kapittel omfatter komplett levering og montering av nødlysarmaturer. Det skal benyttes desentralisert 
armaturer som tilknyttes nærmeste lyskurs. Armaturer skal være inklusive nødvendig tilbehør som det er 
behov for i forbindelse med disse arbeidene (eksempelvis festebraketter).

Tekniske krav

Nødlysanlegget skal tilfredstille krav i Plan og bygningsloven, forskrift om brannforebyggende tiltak og 
brannsyn og skal være i samsvar med følgende dokumenter:

NS-EN 1838 Emergency Lighting
NS-EN 50172 Emergency escape lighting system
NS-EN ISO 7010:2012 Grafiske symboler

Installatør skal påse at alt utstyr leveres ferdig montert og rengjort for støv og fingermerker. 

Det skal foreligge servicekontrakt med nødlysleverandør i garantitiden i tilbudet.

Batterilevetiden skal være normert 10år. Det skal leveres lysarmaturer med LED som lyskilde og armaturene 
er å forstås komplette med lyskilder. Levetid for LED skal være beregnet til 100.000 brenntimer.

Eventuelle utsparinger i tak er medtatt under bygningsmessiger arbeider for elektro. Målsetting av utsparing 
skal medtas under postprisene for dette kapittel.

I etterfølgende poster er det satt opp forslag til armaturer. Alternativ armatur skal da være designmessig og 
teknisk lik den beskrevne armaturen.

Dersom det ikke er direkteprisbærende poster for tekniske krav som er stilt, skal disse inkuderes i øvrige 
poster under dette kapittel, eller andre poster i tilbudet, der de naturlig kan inkluderes. Øvrige krav ihht. 
NS3420.
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40.443.2 WT2.1222A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS

Antall stk 5

Funksjon: Markeringslys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning lokalt i 
armaturen
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: Ref tegn E-440-01
Montasje: På vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 40a

Honeywell ExiLED M ST LED 22m 230V 1t for 
innfelling.

Armatur som spesifisert eller tilsvarende. Komplett 
levert og montert. Ref generelle tekniske krav.

40.443.3 WT2.1222A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS

Antall stk 1

Funksjon: Markeringslys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning lokalt i 
armaturen
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: Ref tegn E-440-01
Montasje: På vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 40b

Honeywell ExiLED M ST LED 22m 230V 1t for 
montasje på vegg.

Armatur som spesifisert eller tilsvarende. Komplett 
levert og montert. Ref generelle tekniske krav.
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40.443.4 WT2.2222A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS

Antall stk 3

Funksjon: Ledelys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning lokalt i 
armaturen
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Innfelt i himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 41

Honeywell OvaLED R S NM ST LED 230V 1t

Armatur som spesifisert eller tilsvarende. Komplett 
levert og montert. Ref generelle tekniske krav.

40.443.5 WT2.2223A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS

Antall stk 2

Funksjon: Ledelys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning lokalt i 
armaturen
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Innfelt i himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 42

Honeywell OmniLED R S NM ST LED 230V 1t

Armatur som spesifisert eller tilsvarende. Komplett 
levert og montert. Ref generelle tekniske krav.
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40.443.6 WT2.2223A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS

Antall stk 5

Funksjon: Ledelys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning lokalt i 
armaturen
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Utenpåliggende innvendig og utvendig

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturindeks 43

Honeywell ImperLED Combi E ST LED 230V 1t

Armatur som spesifisert eller tilsvarende. Komplett 
levert og montert. Ref generelle tekniske krav.
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452 VARMEOVNER

Orientering

Dette kapittel omfatter komplett levering og montering av varmeovner, inklusive nødvendig tilbehør som det er 
behov for i forbindelse med disse arbeidene. 

Tekniske krav

WR1 Elektrisk varmeovn

Spenning: 230V 1-fas hvis ikke annet er oppgitt. Effekt er oppgitt i mengdespesifikasjon.

Alt utstyr skal være komplett, levert og montert iht. leverandørens/fabrikantens spesifikasjon.

Varmeovner skal ikke gi hørbar støy ved temperaturendringer. MERKNAD Varmeovner bør ikke forbrenne 
støv. Temperaturen på veggflaten bak varmeovnen skal ikke overstige 50 °C når veggen er kledd med 
gipsplater.

Varmeovn for fast tilkobling monteres i henhold til NS 3931 med hensyn til koblingspunkt og uttak.

Termostater eller tilsvarende reguleringsutstyr med busstilkobling og som er integrert i ovn, skal være innstilt 
på normal romtemperatur i henhold til rommets bruk ved overlevering av anlegget.

Det skal utføres funksjonsprøving av alle varmeovner med tilhørende reguleringsutstyr. Funksjonsprøvingen 
skal være begrenset til kontroll av at varmeovnene blir varme når bryteren slåes på eller at 
temperaturregulatoren/termostaten stilles høyere enn rommets temperatur. Tilsvarende skal det kontrolleres 
at varmeovner blir kalde når bryteren slåes av eller temperaturregulatoren/termostaten stilles lavere enn 
rommets temperatur.
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40.452.2 WR1.959A
ELEKTRISK VARMEOVN

Antall stk 6

Type: Varmluftsvifte
Regulering: Trinnbryter
Kapslingsgrad: IP24
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Nominell spenning: 230V 1~
Effekt: 1000W
Dimensjoner: 1380x210x87mm (bxhxd)
Montasje: På vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Som Glamox H40 L 10 WT white veggmontert ovn 
eller tilsvarende. For fast tilkobling.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

40.452.3 WR1.959A
ELEKTRISK VARMEOVN

Antall stk 8

Type: Varmluftsvifte
Regulering: Trinnbryter
Kapslingsgrad: IP24
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Nominell spenning: 230V 1~
Effekt: 1200W
Dimensjoner: 1548x210x87mm (bxhxd)
Montasje: På vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Som Glamox H40 L 12 WT white veggmontert ovn 
eller tilsvarende. For fast tilkobling.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.
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40.452.4 WR1.954A
ELEKTRISK VARMEOVN

Antall stk 5

Type: Varmluftsvifte
Regulering: Trinnbryter
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Nominell spenning: 230V 1~
Effekt: 300W
Dimensjoner: 593x593 (bxhxd)
Montasje: I tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Som TKS 600 white takmonterte varmeelementer 
eller tilsvarende. For fast tilkobling.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

40.452.5 WR1.941A
ELEKTRISK VARMEOVN

Antall stk 1

Type: Varmluftsvifte
Regulering: Bryter av/på og elektronisk termostat
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Nominell spenning: 230V 3~
Effekt: 11kW
Dimensjoner: LxHxD = 1552x198x432mm
Montasje: Innfelt i systemhimling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering, montering og 
idriftsettelse av innfelt luftport i systemhimling samt 
styrekomponenter plassert iht. tegning. Type FRICO 
AR215E11 inkl. styreenhet SIREAAY 33490 eller 
tilsvarende. 
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462 AVBRUDDSFRI KRAFTFORSYNING

Orientering

Dette kapittel omfatter komplett levering og montering av en sentralt plassert UPS for drift av rømningsdører 
utstyrt med dørautomatikk. UPS'en plasseres i bod 177, montert til vegg.  

Tekniske krav

UPSen skal være av typen 1-fas online og være utstyrt med minimum 4 utganger. Den skal leveres i 
tårnutførelse og ha en kapasitet på 6kVA.

Det skal leveres med batterikapasitet på 30 minutter og disse skal ved vedlikehold kunne byttes av bruker 
selv.

UPSen skal ha mulighet for ekstern administrering.

Den skal være utstyrt med en LCD-skjerm som viser sanntidsstatus som:
• Utgangs- og inngangsspenning
• Utgangsfrekvens
• Kjøretid
• Last
• Batteritilstand
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40.462.1 WB3.211A
STRØMFORSYNING

Antall stk 1

Type: Avbruddsfri strømforsyning
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Rom 177
Anvendelse: Drift av rømningsdører og operatørsentral
Montasje: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal leveres en UPS som forsyner dørautomatikk 
for dører i rømningsveier. I tillegg skal UPS forsyne 
stikkontakter for HDOs operatørsentral i ekspedisjon.

Komplett levert og montert. Ref tekniske krav.
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INNLEDNING TIL TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelse fremfor tegninger.

Alle elektriske installasjoner skal utføres i henhold til FEL og NEK 400:2018. Alle teletekniske installasjoner 
skal utføres i henhold til Nkoms regelverk og NEK 700:2016. Utførende firma og personell må inneha 
nødvendige kvalifikasjoner/autorisasjoner ihht norske lover og forskrifter.

Dersom det ikke er direkte prisbærende poster for tekniske krav som er stillt, skal disse inkluderes i øvrige 
poster under aktuelt kapittel, eller andre poster i anbudet, der de naturlig kan inkluderes.

Oppbygging

Beskrivelse og mengdespesifikasjon er oppbygd som følger:

For postkoder gjelder samtlige krav som er oppgitt under den enkelte post eller kapittel samt alle krav i 
NS3420.

For postkoder gjelder alle krav gitt til samme kode eller overordnet kode i generell del samt krav i NS3420.

Tekniske krav utover NS3420 er medtatt under respektive kapittel eller relevante krav i andre kapittel.

Dokumentasjon

Det kan under enkelte postkoder kreves at anbyder oppgir fabrikat på tilbydt utstyr for at byggherren skal 
kunne kontrollere at utstyret holder den kvalitet som er krevet.

Generelt om tegninger

Arbeidstegninger vil generelt bli utarbeidet med samme detaljering og kvalitet som anbudstegninger. 
Følgende målestokk vil bli benyttet:
- Plantegninger: 1: 50

Avregning

Materiell som ikke er angitt på plantegninger er i mengdespesifikasjon medtatt som regulerbare mengder hvor 
det er angitt i postens tekst at posten er regulerbar. Disse postene vil bli avregnet etter medgått forbruk, 
oppmålt på tegninger og oppgjort på endringslister.

Oppgitte lengder i mengdepesifikasjon er målt langs traseens midtlinje, inklusive vertikale lengder. Kapp og 
svinn må legges til av installatør og innkalkuleres i enhetsprisen.

Ved eventuelle senere endringer gjelder de samme prinsipper for mengdejustering.

Kontroll av tilført materiell

Entreprenøren skal foreta en fortløpende kvalitetskontroll av tilført materiell, som egenkontroll i henhold til 
entreprenørens rutiner for kvalitetssikring. 

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 50-1 

   



Koordinering mot byggherre og andre entreprenører

Det må påregnes et samarbeid og koordinering mot både byggherre og andre entreprenører. Entreprenøren 
plikter å foreta befaringer på montasjested med alle berørte parter i god tid før montasje starter. 

Entreprenøren plikter å sette seg inn i hvilke grensesnitt som vil forekomme på byggeplass. 

Miljø

Materialer skal ikke belaste miljø og inneklima unødig, lavemitterende materialer skal benyttes. Det skal 
derfor legges stor vekt på at overflatematerialer og overflatebehandlinger ikke skal ha negativ påvirkning på 
inneklima og ytre miljø. Produkter med kjemisk innhold skal ikke inneha stoffer på Miljødirektoratets 
prioriteringsliste. Stoffer på ECHAs kandidatliste er uønsket og skal søkes ikke benyttet.

Tekniske krav

Tekniske krav er generelt medtatt under de enkelte kapitler. Tekniske krav og spesifikasjoner som er gitt i de 
enkelte kapittel eller kapittel som det henvises til skal inngå som del av prisgrunnlaget for det enkelte 
delprodukt. For poster i mengdespesifikasjon hvor det er mulig er det benyttet punkter. Et punkt inkluderer 
andel av materiell og arbeid for kursopplegg fra fordeling til og med alle uttak eller tilkoblinger i kursopplegget. 
Etterfølgende krav gjelder generelt for alle kapitler og underkapitler. 

Der hvor postkode i NS 3420 er angitt under tekniske krav er det enten medtatt tilleggsopplysninger til NS 
3420, eller angitt avvikende utførelser.

WL1.3 Punkter
For delprodukter som er spesifisert under WL.1 Punkter gjelder samtlige krav i NS 3420 til alle delprodukter 
som inngår i punktprisen, selv om kode eller tekst for aktuelt delprodukt ikke fremkommer i 
mengdespesifikasjon. 

Koblingsbokser, konvensjonelle brytere, tilstedeværelsesdetektorer, fotoceller, avgrening i vegg- eller takboks 
som kun har som funksjon å forgrene kabler er ikke regnet som eget punkt, men inngår i følgende:

• WL1.31  Punkt for elkraft
• WL1.33  Punkt for signal, kontroll og alarm
• WL1.35  Punkt for automatisering

Dvs. at antall punkter kun inneholder tilkobling til uttak, utstyrenheter eller koblingsmateriell. 

Punkter er benyttet opp til 4x4 mm2. For større tverrsnitt benyttes separate poster for :

• WJ2.2 Kabler for spenningsbånd II
• WL1.1 Uttak for fast tilkobling

Samtlige delprodukter som er inkludert i en post som er spesifisert som WL1 skal oppfylle alle relevante krav i 
NS 3420 og etterfølgende spesifikasjon.

Nærmere spesifikasjon av delprodukter går frem av plan- og skjemategninger. 

Justering av posisjoner på uttak etter tilbud før det kommer til utførelse må påregnes. Dette skal kunne 
utføres uten at dette får kostnadsmessige eller andre konsekvenser.

Nye punkter skal oppgjøres etter samme enhetspris såfremt tilsvarende punkt forefinnes i 
mengdespesifikasjon. 

For nye punkter som ikke forefinnes i mengdespesifikasjon vil byggherren innhente pris i form av 
prisforespørsel eller endringsliste.
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Prissetting av slike endringer skal reflektere tilbudets prisnivå. På forespørsel skal entreprenøren fremlegge 
underlag for priskalkulasjon for byggherren.

Delprodukter som er gitt egen postkode inngår ikke i punktprisen, men skal prises separat.
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FELLES KOSTNADER

Orientering

Det henvises til poster medtatt underkapittel 40.

511 SYSTEMER FOR KABELFØRING

Orientering

Installasjoner for kabelføring knyttet til tele- og automatiseringsinstallasjoner, inngår i kapittel 411.
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515 TELEFORDELINGER

Orientering

Dette kapittel omfatter levering og montering av patchpaneler RJ45 i eksisterende telefordeling for IKT i rom 
255 plan 2. 

Tekniske krav

WH3.1 Koblingspanel
Det skal leveres patchpaneler RJ45 tilpasset antall uttak for prosjektet. I tillegg skal det leveres patchpaneler 
RJ45 for allerede etablerte uttak i legeavdelingen. Panelene skal være tilpasset eksisterende gulvmontert 19'' 
rack i rom 255. 

Plintene suppleres med overspenningsbeskyttelse. Patchekabler og all krysskobling til et komplett ferdig 
anlegg skal være inkludert. Enhetsprisen skal inkludere alle komponenter og enheter til et ferdig idriftssatt 
anlegg. 

Termineringen av kabler skal utføres oversiktlig. Alle kabler/ledere skal termineres til patchpanelene. Både 
kabler og koblingsplint skal merkes. 

Alle kabler skal nummereres på installasjonstegninger og skjemaer og merkingen skal være iht. byggherrens 
merkesystem. Leverandør skal utarbeide kablingslister eller skjema som angir hvert koblingspunkt. Dette skal 
produseres samtidig med at koblingsarbeidet pågår. 

Utstyr og intern kabling skal utføres slik at det blir en oversiktelig og ryddig installasjon. Kabling må føres ut i 
toppen av stativet. 

Alle panelene skal tilfredstille kategori 6a.
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50.515.1 WH3.113A
KOBLINGSPANEL

Antall stk 4

Krysskoblingstype: Pluggbar - RJ45 skjermet
Gjennomgående forbindelse: 4 - par
Lokalisering: Ref tegn E50-xxx
Anleggstype: IKT-anlegg
Antall gjennomkoblinger/koblingssnorer: Valgfritt
Montasje: I eksisterende gulvskap

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal leveres krysskoplingsplinter/patchepaneler 
RJ45 for uttak medtatt i kap. 521, samt eksisterende 
uttak. I tillegg må det leveres og monteres nødvendig 
antall patchsnorer kat.6a RJ45 i begge ender.

Komplett levert og montert.
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521 KABLING FOR IKT

Orientering

Dette kapittel omfatter strukturert spredenett for IKT. Det skal kables fra nye patchepaneler i eksisterende 
telefordeling i rom 255 plan 2. Fra patchepanel, legges et stjernenett med 4-par kabel kat.6a til hvert uttak i 
veggkanaler og vegguttak slik plantegningene viser.  I tillegg skal det installeres et strukturert spredenett for 
trådløst nettverk. Punkter for dette er inntegnet på plantegningene men det må muligens tilpasses noe 
dersom byggherren ønsker å foreta dekningsprøver når bygningsmessige konstruksjoner er ferdige.

Arealene som berøres av ombygging, har i dag eksisterende uttak som er tenkt kan tilpasses og benyttes i de 
nye arealene. Det må for disse medtas omlegging og evt skjøting av kabel tilpasset nye plasseringer for uttak.

I tillegg er det for dagens legevakt etablert en egen operatørstasjon som er tilknyttet et nødnett for 
Helsetjenestens driftsorganisasjon. Denne må plasseres på et midlertidig sted i byggetiden og i den 
forbindelse  må det etableres midlertidig uttak som sørger for at operatørstasjonen alltid er operativ. Dette er 
kablet fra en egen switch som står på vaktmesterens kontor. Nytt permanent uttak skal etableres i ny 
ekspedisjon, rom 159.

I forbindelse med frakobling av eksisterende operatørstasjon og tilkopling til provisorisk og/eller ny plassering, 
skal HDO drift meldes om dette drift@hdo.no

Tekniske krav

Mengdespesifikkasjonen bygger på punktmetoden. Ved eventuelle senere endringer gjelder de samme 
prinsipper for mengdeberegning. Mengdeberegningen utføres i hht. til NS 3420.

Tekniske bestemmelser angitt i kap 433 gjelder også for dette kapittel. Samme krav gjelder som for WL1.3 
under kap. 433, med følgende tillegg:
Under dette kapittel defineres et punkt som uttak for IKT inkludert tilkobling til patchepanel.

Det skal benyttes uttak av typen RJ 45 kat.6a og omfatter nødvendige bokser i kanaler, uttak, kabling, 
terminering og tilkopling i begge ender.

Det skilles i denne sammenheng ikke mellom punkter for data, telefon eller internfjernsyn (ITV). Det stilles 
samme krav til alle typer uttak.

Kursopplegg vil i hovedsak bli åpen/skjult installasjon på kabelstiger, i røranlegg og i kanaler. Alle 
installasjoner skal være komplette og inkludere uttak, rammer dekklokk, kabling og alle termineringer.

Uttakene for IKT-anlegget skal være av samme fabrikat som uttakene for elkraft med ensartet avdekning. 
Uttak skal være komplette og ensartede med bokser, frontplater etc. 

IKT-anlegget skal tilfredstille NEK 700. Før overlevering skal alle uttak testes og dokumenteres. Dette skal 
være inkludert i punktprisen.
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50.521.2 WL1.321A
PUNKT

Antall stk 74

Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E50-xxx
Montasje: Forlagt i kanal, i rør eller direkte til gips, tre, 
betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omhandler uttak for data, telefon og 
internfjernsyn (ITV).

Dobbelt datapunkt på tegning er 2 punkt i 
beskrivelsen.

Komplett installasjon fra patchepanel i IKT-fordeling. 
Kabel type 4-par kat.6a.

Komplett levert, montert og terminert i begge ender. 

Ref generelle tekniske krav.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

50.521.3 WL1.321A
PUNKT

Antall stk 20

Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E50-xxx
Montasje: Forlagt i kanal, i rør eller direkte til gips, tre, 
betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omhandler omlegging for gjenbruk av 
eksisterende kabling for uttak til data, telefon og 
internfjernsyn (ITV).

Dobbelt datapunkt på tegning er 2 punkt i 
beskrivelsen.

Komplett installasjon fra patchepanel i IKT-fordeling. 
Kabel type 4-par kat.6a.

Komplett levert, montert og terminert i begge ender. 

Ref generelle tekniske krav.

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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50.521.4 WL1.321A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E50-xxx
Montasje: Forlagt i kanal, i rør eller direkte til gips, tre, 
betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omhandler omlegging av eksisterende 
kabel for provisorisk uttak til operatørstasjon (HDO) 
dersom det blir nødvendig.

Komplett levert, montert og terminert ved uttak. 

Ref generelle tekniske krav.

50.521.5 WL1.321A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E50-xxx
Montasje: Forlagt i kanal, i rør eller direkte til gips, tre, 
betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omhandler omlegging av eksisterende 
kabel for nytt permanent uttak til  operatørstasjon 
(HDO). Dette gjelder dersom eksisterende kabel har 
tilstrekkelig lengde i forhold til ny plassering av uttak.

Komplett levert, montert og terminert ved uttak. 

Ref generelle tekniske krav.
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50.521.6 WL1.321A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E50-xxx
Montasje: Forlagt i kanal, i rør eller direkte til gips, tre, 
betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omhandler etablering av kabel for nytt 
permanent uttak til operatørstasjon (HDO). Dette 
gjelder dersom eksisterende kabel er for kort i forhold 
til ny plassering av uttak.

Komplett installasjon fra nettverksutstyr på 
vaktmesterens kontor. Kabel type 4-par kat.6a.

Komplett levert, montert og terminert i begge ender. 

Ref generelle tekniske krav.
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542 BRANNALARM

Orientering

Vinje helsesenter har i dag et eksisterende brannalarmanlegg fra Siemens med sentral type FC 2060. Denne 
sentralen ble installert i 2019. For utvidelsen av bygget er det kapasitet på brannsløyfe i etasjen over 
(tannlege). For de ombygde arealene benyttes sløyfen som er tilknyttet arealene pr i dag.

Tekniske krav

Det skal installeres kompletteringer til eksisterende brannalarmanlegg ihht kravene som er satt i 
brannkonsept.

Omfanget av arbeidet vil bestå i både flytting av eksisterende installasjoner tilpasset nye romplaner, samt 
levering og montering av nye detektorer, manuelle meldere og akustisk og optisk varsling. I tillegg må det 
medtas ytelser i forbindelse  til programmering, konfigurering og idriftsettelse av brannalarmanlegget etter at 
eksisterende komponenter er flyttet og nye komponenter er installert.

Tekniske bestemmelser angitt i kap 433 gjelder også for dette kapittel.

Ett punkt omfatter komplett uttak med kabel, boks og røranlegg, samt tilkopling evnt. i begge ender. 
Kapslingsklasse i hht. miljø skal inkluderes i generell punktpris.

Kursopplegg er ikke inntegnet på plantegninger. Det står entreprenøren fritt å kable mellom 
utstyrskomponenter innenfor gjeldende normer og forskrifter. Endelig kursopplegg tegnes inn på "som 
bygget" tegninger.

Eventuelle trekkebokser for lange strekk er ikke inntegnet. Disse må innkalkuleres i pkt.prisen.
- Antall avgjøres av el.entreprenøren.
- Plassering avgjøres i samarbeid med RIE og inntegnes på "som bygd" tegninger.

Mengdeberegningen utføres i h.h.t NS3420 med veiledning.

XN5.311 Manuell brannmelder

Kapslingsgrad i henhold til miljø hvor denne skal monteres. Brannmelder skal leveres med adresseenhet og 
indikatorlampe og skal kunne funksjonstestes av autorisert personell. Sammen med melder skal det leveres 
og monteres skilt som markerer melderens plassering (plogskilt eller "direkte på vegg" avtales i byggefasen).

XJ1.11 Detektorer for brann

Det skal leveres detektorer tilpasset eksisterende anlegg av typen Siemens XXX. Detektorer skal være 
adresserbare og gi tilbakemelding til sentralenheten hvilken tilstand detektorene befinner seg i. Alle detektorer 
leveres med sokkel. Kapslingsklasse skal være i henhold til det miljø denne monteres i.
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50.542.2 WL1.331A
PUNKT

Antall stk 22

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E50-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for detektorer og manuelle meldere. Ref 
generelle tekniske krav.

50.542.3 WL1.331A
PUNKT

Antall stk 7

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E50-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for flytting av eksisterende detektorer og 
manuelle meldere. Ref generelle tekniske krav.

50.542.4 WL1.331A
PUNKT

Antall stk 8

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E50-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for akustiske og optiske varslere for brann. Ref 
generelle tekniske krav.

50.542.5 WL1.331A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for holdemagnet i dørkoordinator for dører i 
branncelleskille. Ref generelle tekniske krav.
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50.542.6 WL1.331A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for styring av ventilasjonsanlegg. Tilkobling i 
automatikksentral for VVS. Ref generelle tekniske 
krav.

50.542.7 XB3.1199A
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM

Antall stk 1

Funksjon: Brannalarm
Kapslingstype: Eksisterende
Kapslingsgrad: Eksisterende
Lokalisering: Eksisterende
Montasje: Eksisterende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kostnader med egenkontroll, uttesting, 
programmering og idriftsettelse av 
brannalarmanlegget etter at nye komponenter er 
installert, skal inngå i denne post.

Komplett programmert og idriftsatt.

50.542.8 XJ1.11110991
DETEKTOR FOR BRANN

Antall stk 20

Funksjonskriterium: Optisk detektor
Signalutgang: Valgfri
Tilkobling til buss-system: Tilpasses eksisterende 
anlegg
Kommunikasjonsprotokoll: Tilpasses eksisterende 
sentral
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E-50-xxx
Anvendelse: Detektor for varsling av brann
Montasje: Tilpasset rommets himling

Andre krav: Nei
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50.542.9 XJ1.11110991A
DETEKTOR FOR BRANN

Antall stk 7

Funksjonskriterium: Optisk detektor
Signalutgang: Valgfri
Tilkobling til buss-system: Tilpasses eksisterende 
anlegg
Kommunikasjonsprotokoll: Tilpasses eksisterende 
sentral
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E-50-xxx
Anvendelse: Detektor for varsling av brann
Montasje: Tilpasset rommets himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter demontering og remontering (flytting) 
av eksisterende detektor.

50.542.10 XN5.3112
BETJENINGSAPPARAT ALARM

Antall stk 2

Anvendelse: Brannalarm
Type: Manuell brannmelder
Kapslin gsgrad: IP40
Lokalisering: Ref tegn E-50-xxx
Leveringsomfang: -
Montasje: Til betong/mur/tre/gips etc

Andre krav: Nei

50.542.11 XN1.31
AKUSTISK SIGNALAPPARAT

Antall stk 4

Type: Ringeklokke
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E-50-xxx
Lydtrykk (LpAmin): 96,5dB
Montasje: Til betong/mur/tre/gips etc

Andre krav: Nei

50.542.12 XN2.3411A
OPTISK SIGNALAPPARAT

Antall stk 4

Type: Signallampe med pulserende lys
Lyskilde: Lysdioder
Lysfarge: Hvitt lys
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E-50-xxx
Montasje: Tilpasset rommets himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Signalapparat for optisk varsling, i hvit utførelse.

AL Høyer Skien AS 26.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner: 

 Prosjekt: Vinje Helsesenter Legeavdelinga Side 50-14 

 Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



50.542.13 XN5.3199A
BETJENINGSAPPARAT ALARM

Antall stk 1

Anvendelse: Brannalarm
Type: Orienteringsplan
Kapslin gsgrad: -
Lokalisering: Hovedinngang / ved angrepssted for 
brannvesen
Leveringsomfang: -
Montasje: Til betong/mur/tre/gips etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende orienteringsplan må oppdateres ihht 
utbygging og ombygging. Eksisterende underlag blir 
tilsendt entreprenør det inngås kontrakt med.

Komplett levert og montert.
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543 ADGANGSKONTROLL,  INNBRUDDS- OG OVERFALLSALARM

Orientering

Vinje helsesenter har i dag et eksisterende adgangskontrollanlegg av fabrikat Siemens Sipass. For omfang av 
leveransen og omfanget knyttet til adgangskontrollanlegget henvises det til tegning fra arkitekt med 
beskrivelse av dørfunksjoner samt lås og beslagsliste.

Enkelte av dørene skal gjenbrukes og da skal eksisterende funksjoner også flyttes. Det er forutsatt at 
eksisterende sentralutstyr benyttes videre og har kapasitet til utvidelsen.

Tekniske krav

Det skal installeres kompletteringer til eksisterende adgangskontrollanlegg basert på underlag som nevnt 
over.

Omfanget av arbeidet vil bestå i både flytting av eksisterende installasjoner tilpasset nye dørplasseringer, 
samt levering, montering og/eller kun kabling til nye installasjoner som kortlesere, elektriske sluttstykker, 
albuebrytere, åpningsbrytere etc. I tillegg må det medtas ytelser i forbindelse  til programmering, konfigurering 
og idriftsettelse av brannalarmanlegget etter at eksisterende komponenter er flyttet og nye komponenter er 
installert.

Tekniske bestemmelser angitt i kap 433 gjelder også for dette kapittel.

Ett punkt omfatter komplett uttak med kabel, boks og røranlegg, samt tilkopling evnt. i begge ender. 
Kapslingsklasse i hht. miljø skal inkluderes i generell punktpris.

Kabeltyper skal være tilpasset tilbudt utstyr og krav i hht. gjeldende forskrifter og normer. Kursopplegg er ikke 
inntegnet på plantegninger. Det står entreprenøren fritt å kable mellom utstyrskomponenter innenfor 
gjeldende normer og forskrifter. Endelig kursopplegg tegnes inn på "som bygget" tegninger.

Eventuelle trekkebokser for lange strekk er ikke inntegnet. Disse må innkalkuleres i pkt.prisen.
- Antall avgjøres av el.entreprenøren.
- Plassering avgjøres i samarbeid med RIE og inntegnes på "som bygd" tegninger.

Hvis systemet krever det ,skal det medtas tilstrekkelig 24VDC nødstrømsforsyning samt reléer for brannalarm 
ved hver dør. 

Mengdeberegningen utføres i h.h.t NS3420 med veiledning.

XN5.21 Betjeningsapparat for kontroll/alarm

Berøringsfri kortleser med tastatur. Kapslingsklasse i henhold til miljø hvor den monteres. For utstyr montert 
utendørs skal det leveres værhus for ekstra beskyttelse.
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50.543.2 WL1.331A
PUNKT

Antall stk 7

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for kabling mellom sentral for adgangskontroll 
og DRI-enheter.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

50.543.3 WL1.331A
PUNKT

Antall stk 14

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for kabling mellom DRI-enheter og 
dørsentraler.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

50.543.4 WL1.331A
PUNKT

Antall stk 14

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for tilkopling av elektrisk sluttstykke fra 
dørsentral. Hvis el.sluttstykke sitter i en rømningsdør 
skal det medtas rele tilkoblet brannalarm.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.
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50.543.5 WL1.331A
PUNKT

Antall stk 5

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for tilkopling av magnetlås fra dørsentral.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

50.543.6 WL1.331A
PUNKT

Antall stk 17

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for tilkopling av albuebryter fra dørautomatikk.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

50.543.7 WL1.331A
PUNKT

Antall stk 17

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for tilkopling av dørsensor fra dørautomatikk.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.
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50.543.8 WL1.331A
PUNKT

Antall stk 9

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for tilkopling av dørautomatikk fra dørsentral.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

50.543.9 WL1.331A
PUNKT

Antall stk 17

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for tilkopling av kortleser fra dørsentral. 

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

50.543.10 WL1.331A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for tilkopling av nøkkelbryter/ åpningsbryter for 
adgangskontroll fra dørsentral. Bryter medtas her.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.
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50.543.11 WL1.331A
PUNKT

Antall stk 10

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for tilkopling av nøddøråpner (KAC) fra 
dørsentral.

Posten omhandler også leveranse av nødåpner. 
Denne skal være utstyrt med sirene.

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

50.543.12 XB3.1599A
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM

Antall stk 1

Funksjon: Adgangskontroll
Kapslingstype: Eksisterende
Kapslingsgrad: Eksisterende
Lokalisering: Eksisterende
Montasje: Eksisterende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For adgangskontrollanlegget skal det medtas en 
oppdatering av eksisterende SiPass-anlegg. Det skal 
oppdateres til en versjon som er kompatibel med 
Windows 10.

Kostnader med egenkontroll, uttesting, 
programmering og idriftsettelse av 
adgangskontrollanlegget etter at komponenter er 
flyttet eller at nye komponenter er installert, skal 
inngå i denne post.

Komplett levert, programmert og idriftsatt.
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50.543.13 XB3.1502A
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM

Antall stk 10

Funksjon: Adgangskontroll
Kapslingstype: Valgfri
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: tilsvarende som eksisterende undersentraler
Montasje: Montert som øvrige undersentraler

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For adgangskontrollanlegget må det medtas 
nødvendige DRI-enheter/undersentraler tilpasset 
dører med adgangskontroll. 

Komplett levert, programmert og idriftsatt.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

50.543.14 XN5.2111312A
BETJENINGSAPPARAT FOR KONTROLL/ALARM

Antall stk 14

Anvendelse: Adgangskontroll
Leseteknologi: Leser med tastatur for kode
Identifisering: Brikke med integrert kode og tilleggskode
Teknologi for kode: Magnetisk lagret
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Innendørs

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
System: Berøringsfri kortleser med tastatur
Type: Tilpasset eksisterende anlegg

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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50.543.15 XN5.2111315A
BETJENINGSAPPARAT FOR KONTROLL/ALARM

Antall stk 3

Anvendelse: Adgangskontroll
Leseteknologi: Leser med tastatur for kode
Identifisering: Brikke med integrert kode og tilleggskode
Teknologi for kode: Magnetisk lagret
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Utendørs

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
System: Berøringsfri kortleser med tastatur
Type: Tilpasset eksisterende anlegg

Komplett levert og montert. Ref generelle tekniske 
krav.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

50.543.16 XN5.2119999A
BETJENINGSAPPARAT FOR KONTROLL/ALARM

Antall stk 5

Anvendelse: Adgangskontroll
Leseteknologi: Eksisterende
Identifisering: Eksisterende
Teknologi for kode: Eksisterende
Kapslingsgrad: Eksisterende
Lokalisering: Ikke inntegnet
Montasje: Innendørs og utendørs

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omhandler demontering og remontering av 
eksisterende kortleser. Komplett montert. Ref 
generelle tekniske krav.

x) Mengderegler
Posten avregnes
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555 LYDANLEGG

Orientering

Det skal for ekspedisjonen installeres et teleslyngeanlegg for skrankeløsning.

Tekniske krav

I ekspedisjonsdisken skal det leveres og monteres en skrankeløsning. Leveransen skal inneholde:
- Teleslyngeforsterker
- Bordmikrofon
- Antenne/loop

Anlegget monteres etter leverandørens anbefalinger. Det medtas komplett uttesting.
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50.555.2 XS4.91A
FORSTERKER

Antall stk 1

Type: Fullforsterker med tilbehør
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Rom 159
Montasje: Til vegg og skranke

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering, montering, uttesting og 
idriftsettelse av et komplett skranke-teleslyngeanlegg 
iht. tekniske krav.  
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564 BUSS-SYSTEMER

Orientering

Bygget har i dag et KNX-anlegg for styring av lys og varme. Dette skal videreføres også for å gjelde nye og 
ombygde installasjoner. 

Tekniske krav

Det skal benyttes godkjent KNX-kabel, 2x2x0.8 til alle komponenter, og alle ledere skal viderekobles i alle 
forgreningspunker. Forgreningspunkter skal utføres med koblingsboks egnet for området den monteres i.

Det er forutsatt benyttet separat opplagt busskabel. Åpent forlagt busskabel skal være hvit.

Tekniske bestemmelser angitt i kap. 433 gjelder også for dette kapittel.

Aktuatorer for buss-anlegg for desentralisert montasje
Gjelder aktuatorer for lokal styring innenfor et definert område. Disse er montert i tilknytning til områdene som 
disse forsyner. Dette kan være binære utganger eller 1-10V utganger montert i/på kabelbroer i korridorer, 
montert i separat kapsling. Styrer flere oppdelte belysningskurser innenfor et bestemt område eller flere rom 
som er geografisk plassert ved siden av hverandre. Løsningen er benyttet der hvor det er en samlet 
konsentrasjon av lystenninger innenfor et begrenset område og det har en kost/nytteeffekt å ikke gå fra 
nærmeste underfordeling.

Utstyr for styring av belysning
• Brytere/ styretablå med integrert eller separat busstilkobling, benyttes for å styre belysning i områder med 

krav til lokal styring.
• Det skal benyttes Dali lysstyringssystem, programmert med KNX/DALI grensesnitt
• Tilstedeværelsesdetektorer med integrert eller separat busstilkobling med mulighet for 

konstantlysregulering. I områder med lokal styring av lys, tennes belysningen ved tilstedeværelse og skal 
kunne betjenes fysisk av/ på eller dimmes, ved hjelp av brytere. Tilstedeværelsesdetektor skal benyttes til 
å beholde lyset på så lenge det er personer tilstede, og ivareta konstantlysregulering. I områder uten lokal 
styring skal tilstedeværelsesdetektor foreta inn- og utkobling av lys. I alle arealer er det forutsatt å benytte 
detektor for takmontasje. 

• Ved inaktivitet i fellesarealer, korridorer og andre spesielle rom i mer enn 20 minutter skal lyset dimmes 
ned til 35%. Ved første bevegelse skal det igjen gå opp til 100 %. 

• Fotocelle med integrert eller separat buss-tilkobling. Benyttes for styring av belysning ute hvor belysningen 
skal slås på når et forhåndsdefinert belysningsnivå er underskredet.

 
 Utstyr for styring av varmeanlegg for buss-tilknytning
• Termostat med integrert eller separat busstilkobling, benyttes for å styre varmeanlegg. Det legges til rette 

for regulering av settpunkttemperatur +/- 2 grader. Det skal være mulighet for å legge inn nattsenking og 
redusert temperatur når det ikke er noen tilstede i rommet.

 
 Detektor for tilstedeværelse
• Registrerer tilstedeværelse. Sender PÅ- telegram for innkobling av lysanleggene. Sender AV- telegram til 

lysanleggene ved mangel på tilstedeværelse etter en gitt tid, avtalt med bruker.
• Følsomhet skal kunne justeres.
• Leveres med "walk test". Denne funksjonen skal kunne kobles ut.
• Detektorer skal ha tett linse som detekterer selv den minste bevegelse innenfor oppgitt dekningsområde. 

 
 Termostater og temperaturvakter
• Driftstemperatur 0 - 65 grader C.
• Mulighet for avlesning og regulering av settpunkt fra buss-system.
• Betjeningsratt for regulering +/- 2 grader C i forhold til settpunkt

Funksjonsbeskrivelse
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Dette er en generell beskrivelse som angir en prinsipiell løsning for styring av funksjoner som er like for 
grupper av rom eller arealer. 

Termostat:
• Styrer aktuator for varme. Går i sparemodus eller normalmodus avhengig av tilstedeværelse (ref. 

tilstedeværelsesdetektor). Sentral kommando for overgang til natt- helgemodus.

Bryter:
• Styrer av/på tilhørende utgang fra aktuator.

Detektor for tilstedeværelse
• Registrerer tilstedeværelse. Sender PÅ- telegram for innkobling av lysanleggene. Sender AV- telegram til 

lysanleggene ved mangel på tilstedeværelse mer enn 20 minutter.
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50.564.2 WL1.351A
PUNKT

Antall stk 54

Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Forlagt på kabelstige, i rør eller direkte til gips, 
tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for tilkobling av aktuatorer, brytere, 
tilstedeværelse, temperatur-følere etc.

50.564.3 WJ2.3112430A
PARKABEL FOR SPENNINGSBÅND I

Lengde m 20,00

Partall/ledermateriale: 2 par/CU
Lederdimensjon: 0,8 mm
Skjerming: Parvis skjerming
Impedans: Uspesifisert
Lokalisering: Ikke vist på tegning
Anvendelse: Buss-kabel
Kabeltype/kabelkonstruksjon: 2-par, individelt skjermede 
par, halogenfri
Forlegning/underlag: Forlagt på kabelstige, i rør eller 
direkte til gips, tre, betong, etc. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Buskabel for sammenkobling av område-, 
linjekoblere osv.

x) Mengderegler
Posten avregnes. 

50.564.4 XJ2.241A
FUNKSJONSENHET FOR BUSS-SYSTEM

Antall stk 2

Type: Betjeningsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Funksjon: KNX-bryter
Montasje: Innfelt, utenpåliggende eller i kabelkanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
1 kanals trykkbryter.
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50.564.5 XJ2.241A
FUNKSJONSENHET FOR BUSS-SYSTEM

Antall stk 8

Type: Betjeningsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Funksjon: KNX-bryter
Montasje: Innfelt, utenpåliggende eller i kabelkanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
2 kanals trykkbryter.

50.564.6 XJ2.241A
FUNKSJONSENHET FOR BUSS-SYSTEM

Antall stk 3

Type: Betjeningsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Funksjon: KNX-bryter
Montasje: Innfelt, utenpåliggende eller i kabelkanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
4 kanals trykkbryter.

50.564.7 XJ1.1412341A
DETEKTOR FOR TILSTEDEVÆRELSE

Antall stk 25

Funksjonsprinsipp: Aktiv infrarød detektor
Signalutgang: Digital
Tilkobling til buss-system: Med integrert 
tilkoblingsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Til system-/ gipsplatehimling eller direkte til 
dekke.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Deteksjonsområde: Min. 7 m, 360 grader.
Tilstedveværelsesdetektor for montering i tak i 
generelle områder, 2,3 - 4 m høyde.
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50.564.8 XL3.121123411A
TERMOSTAT/ VAKT

Antall stk 11

Type: Elektronisk romtermostat
Anvendelse: Oppvarming
Nivåinnstilling: Innbygd
Givertype: Separat enhet
Tilkobling til buss-system: Med integrert 
tilkoblingsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad termostat: IP20
Kapslingsgrad giver: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Montasje: Innfelt i vegg, utenpåliggende eller i kabelkanal.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Romtermostat. Polarhvit. For bruk i innvendige 
arealer for styring av varmeovner.
Enheten skal programmeres for flytende 
frekvensregulering.

50.564.9 XJ2.241A
FUNKSJONSENHET FOR BUSS-SYSTEM

Antall stk 5

Type: Betjeningsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref tegn E40-xxx
Funksjon: Aktuator
Montasje: På kabelstige o/himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Aktuator med 4 x 16 A utganger. Montert i boks på 
kabelstige/ over himling.

50.564.10 XJ2.241A
FUNKSJONSENHET FOR BUSS-SYSTEM

Antall stk 2

Type: Betjeningsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I fordeling UF14
Funksjon: Dali/KNX grensesnitt
Montasje: På stativ

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dali/KNX-grensesnitt montert i fordeling.
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50.564.11 XB1.24A
PROGRAMVARE FOR AUTOMATISERING

Antall RS

Type: Anleggsspesifikt applikasjonsprogram
Lokalisering: Leverandørspesifikk
Spesifikasjon: Leverandørspesifikk
Omfang: Leverandørspesifikk
Område: Leverandørspesifikk
Presentasjon: På norsk
Maskinvare: Leverandørspesifikk

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For programmering av KNX-anlegget med 
ETS 5.

KNX-anlegget skal programmeres ihht de 
ombygginger og nye installasjoner som er vist på 
tegningsunderlag.

Revidert programfil skal overleveres byggherre 
sammen med sluttdokumentasjonen. 

Komplett programmert, kontrollert og overlevert.
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70 Utendørs, generelt

AL Høyer Skien AS



Orientering

Dette kapittel omfatter gravearbeider og grøfter for utvendige ledninger og kummer. 
Inntil eksisterende ledninger og kummer må det medregnes graving for hånd.
Overskuddsmasser skal borttransporteres.

Arbeidene er forutsatt utført i overensstemmelse med NS 3420 og andre gjeldende standarder. 

Poster som skal avregnes er tydelig merket "(Posten avregnes)" i beskrivelsen. Alle mengder for 
grøftearbeider måles opp og avregnes iht prosjekterte konturer. Dersom beskrivelsen ikke er dekkende for 
aktuell grøft (bredde/dybde) skal det interpoleres for å komme frem til "riktig" pris for avregning. Hvis 
entreprenøren graver dypere og mer enn teoretisk foreskrevet, får han ikke tillegg hverken for disse masser 
eller de tilsvarende økte gjenfyllingsmasser og eventuelt økte masser som må borttransporteres. 
Entreprenøren utfører og bekoster alle nødvendige målinger i denne forbindelse.
Målingene utføres i samråd med byggeledelsen og på et så tidlig tidspunkt at de kan kontrolleres effektivt.

Arbeidsopplegg og trafikkavvikling

Arbeidsopplegg avtales i god tid med alle aktører i prosjektet.. 
Alle arbeider på kommunale kummer og felles ledninger skal avtales med Vinje Kommune i god tid før 
oppstart.

Graving og avstiving

For grave- og sikringsarbeider henvises spesielt til forskrifter til arbeidsmiljøloven gitt i : "Graving og avstiving 
av grøfter". Direktoratet for Arbeidstilsynet, Oslo, 19.november 1985.
Forøvrig henvises det til SHA-plan for prosjektet.
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70.71.4 Grøfter og groper for tekniske installasjoner

70.71.4.1 FV3.12101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Utomhus
Formål: Vannledning 
Grunnforhold: Løsmasser 
Restriksjoner: .
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: Inntil 2,0 m
Krav til tilbakefylling: Se under
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Innledende tekst gjelder 

Antall rør i grøft:  1
Fundament: 150mm 8-16mm finpukk
Sidefylling/beskyttelseslag: 8-16mm finpukk

Rørene skal overdekkes med min. 150mm pukk før 
stedlige masser overfylles. Det forutsettes at alle 
stedlige masser kan tilbakefylles.

Her beregnes gravbare masser (løsmasser)

x) Mengderegler
Post avregnes iht. oppmåling

70.71.4.1.
1

Vannledning 
Lengde m 50,00
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70.71.4.2 FV3.12101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Utomhus
Formål: Spillvann og overvannsrør
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Inntil eksisterende kummer må 
håndgraving påregnes
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: Inntil 2,0 m
Krav til tilbakefylling: Se under
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder 

Antall rør i grøft:  2
Fundament: 150mm 8-16mm finpukk
Sidefylling/beskyttelseslag: 8-16mm finpukk

Rørene skal overdekkes med min. 150mm pukk før 
stedlige masser overfylles. 

x) Mengderegler
Post avregnes iht. oppmåling

70.71.4.2.
1

Komplett grøft for spillvann og overvann
Lengde m 60,00
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70.71.4.3 FV3.12101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: fra kum 23297 til 23129
Formål: Spillvann og overvannsrør
Grunnforhold: Løsmasser og berg
Restriksjoner: .
Bunnbredde: 0,6m
Grøftedybde: Inntil 1,5 m
Krav til tilbakefylling: Se under
Krav til komprimering: Normal komprimering og kontroll

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder 

Antall rør i grøft:     1
Fundament: 150mm 8-16mm finpukk
Sidefylling/beskyttelseslag: 8-16mm finpukk

Rørene skal overdekkes med min.150mm pukk før 
stedlige masser overfylles. 

x) Mengderegler
Post avregnes iht. oppmåling

70.71.4.3.
1

Komplett grøft for spillvann og overvann 
Lengde m 55,00
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70.71.4.4 FD3.14200A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Utomhus
Type grop: Diverse kummer
Dimensjoner: Beskrevet i underpost 
Grunnforhold: Løsmasser og berg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

Det medregnes kumfundament, omfylling og gjenfylling 
med grus eller finpukk 

x) Mengderegler
Mengde endret til RS

70.71.4.4.
1

Komplett grop for sluk med sandfangskum
Antall RS

70.71.4.5 FMA
Opplasting og transport

Volum m
3

1,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innledende tekst gjelder

Det oppgis en m³ pris for bortkjøring/deponi av eventuelle 
overflødige gravemasser.
Post føres ikke til sum 

x) Mengderegler
Post avregnes 

70.71.4.6 Sanering eksisterende vannledning og spillvannsledning

Esksiterende vann og spillvannsledning som kommer i 
konflikt med nybygget skal sanneres.

Det er flere bygg som er avhengig av drift på eksisterende 
rørføringer. Arbeidet må koordineres med etablering av 
nye rørføringer slik at nedtiden er minimal.
 
Rund sum RS
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71 ANLEGGSGARTNERARBEIDER

71.00 Generelt

71.00.0 Arbeidene skal utføres etter NS 3420: 2017 og 2018

71.02 Fotskraperist

71.02.1 KT2.556A
UTENDØRS UTSTYR

Antall stk 1

Type: Fotskraperist
Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament
Lokalisering: Se tegning
Type/materialer: Standard for produkt
Dimensjon: 2000x3000
Impregnering/overflatebehandling: Standard for produkt
Toleransekrav: Standard for produkt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres med universell utforming
c) Utførelse
Betonggrube i henhold til detalj fra RIB tegning B 520

71.02.2 KT2.556A
UTENDØRS UTSTYR

Antall stk 2

Type: Fotskraperist
Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament
Lokalisering: Se tegning
Type/materialer: Standard for produkt
Dimensjon: 1600x1200mm
Impregnering/overflatebehandling: Standard for produkt
Toleransekrav: Standard for produkt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utøres med universell utforming
c) Utførelse
Utføres på samme måte som post over
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