
01 Etablering, drift og avvikling

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. (201801)
med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene 
viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de 
enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med 
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger.

01.11 Rigging osv.

01.11.1 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.11.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Iht. veiledende riggplan
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 

Gjelder komplett etablering for eget kontraktsarbeid 
iht. "Rigg og drift" og øvrige generelle anbuds-
bestemmelser, som ikke er medtatt i øvrige poster.

01.11.3 AK3.5328A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - 
RUND SUM
Rund sum RS
TYPE: SIKRING FOR TAKARBEIDER
Lokalisering: Iht. veiledende riggplan
Utførelse: Sikring av gesims for montering av overlys/
takvinduer over kirkerom og vestibyle.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
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01.11.4 AK3.69
TILRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG
Rund sum RS
TYPE: Etter entreprenørens valg.
Lokalisering: Iht. veiledende riggplan
Utførelse: Nødvendig produserende anlegg for riving og 
montering av overlys/ takvindu over kirkerom og 
vestibyle.
Andre krav: Nei

01.11.5 AK3.336
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ 
KONTRAKTARBEIDER
Lokalisering: Iht. veiledende riggplan
Omfang: Sikring av det ferdige arbeid i nødvendig 
omfang, spesielt i trafikerte arealer. Gjelder egne 
arbeider.
Utførelse: Entreprenørens ansvar.
Andre krav: Nei

01.11.6 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområde, kfr. veiledende riggplan.
Andre krav: Nei

01.11.7 AS3.69
NEDRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG
Rund sum RS
TYPE: Etter entreprenørens valg.
Lokalisering: Som plassert.
Beskrivelse: Nedrigging av produserende anlegg.
Andre krav: Nei

01.12 Drift av byggeplass

01.12.1 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Iht. veiledende riggplan.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 

Gjelder komplett etablering for eget kontraktsarbeid 
iht. "Rigg og drift" og øvrige generelle anbuds-
bestemmelser, som ikke er medtatt i øvrige poster.
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01.12.2 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 
       Foruten omfanget som framgår av postkoden, 

henvises det til administrasjonskrav gitt ved generelle 
anbudsbestemmelser, SHA-plan. Alle kostnader til 
oppfylling av disse kravene skal inkluderes i denne 
post i den grad de ikke er inkludert i andre poster.

01.12.3 AM3.69
DRIFT AV PRODUSERENDE ANLEGG
Rund sum RS
TYPE: Etter entreprenørens valg.
Lokalisering: Iht. veiledende riggplan.
Utførelse: Forskriftsmessig.
Andre krav: Nei

01.12.4 AO2.22
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Hele bygget.
Krav til utførelse: Jfr. pkt. 10.14. Krav til Rent Tørt Bygg i 
generelle anbudsbestemmelser for komplette 
utførelseskrav, samt informasjon om hva andre 
entreprenører står for. Rydding og renhold etter egne 
arbeider. Avfallet skal bringes til containere utenfor 
bygget. Søppel avfallssorteres.Søvproduserende 
arbeider skal foregå i egne rom. For støvproduserende 
arbeider, som av praktiske årsaker må forgå utenom 
disse rommene, skal verktøy med støvavsug benyttes. 
Rengjøringsfrekvens: Daglig og ukentlig samt eb\n 
hovedrydding før avsluttene byggrengjøring.
Kontrollmetode: Det blir kontrollert av renholdsansvarlig 
og BL.
Andre krav: Nei

01.12.5 AM3.36
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ 
KONTRAKTARBEIDER
Lokalisering: Anleggsområde, kfr. veiledende riggplan.
Omfang: Jfr. Generelle anbudsbestemmelser pkt.11. 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, SHA.
Andre krav: Nei
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01.13 Entrepriseadministrasjon

01.13.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.13.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.13.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.13.4 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Som bygget-dokumentasjon. 
Sluttdokumentasjon for leverandørprosjekterte 
konstruksjoner.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

       Kfr. forøvrig generelle anbudsbeskrivelser.
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01.13.5 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Alle leveranser som 
entreprenøren, hans underleverandør og leverandører 
har tilført bygget, skal inngå i dokumentasjonen. All FDV-
dokumentasjon skal innsamles og leveres på digitalt 
format og som papirkopi i 2 eksemplarer. FDV-
dokumentasjon skal være på norsk (svensk og dansk 
godtas). Innlevering av sluttdokumentasjon skal inngå i 
prosjektets framdriftsplaner og fastsatte milepæler. 
Innlevering av sluttdokumentasjon skal fremgå. 
Mangelfull FDV- dokumentasjon regnes som en 
vesentlig mangel. Byggherren kan nekte overtakelse 
dersom ikke FDV-dokumentasjonen er komplett og 
levert på riktig tidspunkt. Annen dokumentasjon: 
Produktblader skal fortrinnsvis leveres i "originalt digitalt" 
PDF-format. All skannet dokumentasjon skal være i PDF-
format. Kun tekstinformasjon kan eventuelt leveres i 
Word-format. Tegninger leveres i PDF og DXF/DWG-
format.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 

Kfr. forøvrig generelle anbudsbeskrivelser.
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02 Riving for klargjøring av tomt

Rivingingsarbeider

Rivingsarbeider, spesielt rivingsarbeider på yttertak, er 
vanskelig å skille mellom de forskjellige entreprisene. All 
riving er derfor underlagt tømmerentreprisen som og er 
hovedbedrift.
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20 Glassarbeider

Eksisterende glasstak skal skiftes ut. Dagens isolasjon 
skal byttes ut med ny isolasjon og listetekking. Dette 
medfører at tak og gesims heves med 30-40 cm. Glasstak 
må heves iht til ny gesims.

20.23 Yttervegger

Glassfasade

20.23.2 RH2.1133394288182000
YTTERDØR - HENGSLET - HELGLASSDØR
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Bruneloksert aluminium
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 33 dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: AP- 01
Dørtype: Inngangsdør
Dimensjon: 19x21M
Terskel: Tilgjengelig for rullestol
Utførelse/overflatebehandling: Ferdig behandlet fra 
fabrikk
Krav til glass: Sikkrerhetsglass iht. NS 3510
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Beslagsskjema
Andre krav: Nei
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20.23.3 RH2.1123393288182000
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Bruneloksert aluminium
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 33 dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: AP- 01
Dørtype: Inngangsdør
Dimensjon: 18x21M
Terskel: Tilgjengelig for rullestol
Overflatebehandling: Ferdig behandlet fra fabrikk
Krav til glass: Sikkrerhetsglass iht. NS 3510
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Beslagsskjema
Andre krav: Nei

20.23.4 RF3.1A
KLEDNING MED FASADEGLASS
Areal stk 1
Lokalisering: AP- 01, akse 8-9/E1.
Krav til glass: Sikkrerhetsglass iht. NS 3510
Farge: Material og farge som takvindu.
Dimensjon: Ca. 5,0m2 
Innfestingsmetode: Kobles  til nytt glasstak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder montering av nytt glassvindu/-fasade over ny 
glassdør.
Bredde ca. 2 m, høyde ca.1,9/3,1m. 30 grader vinkle 
på topp.

U-verdi= 0,8 W/(m2K)
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20.23.5 RF3.1A
KLEDNING MED FASADEGLASS
Areal stk 1
Lokalisering: AP- 01, akse 8-9/B1-B2.
Krav til glass: Sikkrerhetsglass iht. NS 3510
Farge: Material og farge som takvindu.
Dimensjon: Ca.3,2m2 
Innfestingsmetode: Kobles  til nytt glasstak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder montering av nytt glassvindu/-fasade over ny 
glassdør.
Bredde ca. 2 mm, høyde ca.1,1/2,2m. 30 grader 
vinkle på topp.

U-verdi= 0,8 W/(m2K)

20.26 Yttertak

20.26.2 RC2.191900180A
GLASSTAK
Areal m2 46,50
Materiale i bærende profiler: Bruneloksert aluminium
Materiale i profiler - utvendig: Aluminium
Materiale i profiler - innvendig: Bruneloksert aluminium
Brannmotstand: Uspesifisert
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Lokalisering: AP-03 Takplan, akse 8-9/B2-E1, AD 
302.1V, AD 302.2V.
Dimensjonerende laster: Snølast
Ytterligere krav til materiale i profiler: Ikke relevant
Dimensjon fyllingselement: Ca. 18,5x2,5m
Krav til glass: Herdet og laminert glass.
Krav til tetthet: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Overlys over vestibyle med 19 felt. Levering, 
montasje med nødvendige festemiddel skal være 
medtatt i denne post.
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20.26.3 RC2.191900180A
GLASSTAK
Areal m2 7,20
Materiale i bærende profiler: Bruneloksert aluminium
Materiale i profiler - utvendig: Aluminium
Materiale i profiler - innvendig: Bruneloksert aluminium
Brannmotstand: Uspesifisert
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Lokalisering: AP-03 Takplan
Dimensjonerende laster: Snølast
Ytterligere krav til materiale i profiler: Ikke relevant
Dimensjon fyllingselement: Ca. 9,0x0,8m
Krav til glass: Herdet og laminert glass.
Krav til tetthet: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Overlys med 9 felt. Levering, montasje med 
nødvendige festemiddel skal være medtatt i denne 
post

20.26.4 RC2.191100180A
GLASSTAK
Areal m2 10,00
Materiale i bærende profiler: Bruneloksert aluminium
Materiale i profiler - utvendig: Aluminium
Materiale i profiler - innvendig: Aluminium
Brannmotstand: Uspesifisert
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Lokalisering: AP-03 Takplan
Dimensjonerende laster: Snølast
Ytterligere krav til materiale i profiler: Ikke relevant
Dimensjon fyllingselement: Ca. 11,2x0,9m
Krav til glass: Herdet og laminert glass.fritt
Krav til tetthet: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

       Overlys med 11 felt. Levering, montasje med 
nødvendige festemiddel skal være medtatt i denne 
post
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20.26.5 RC2.191100180A
GLASSTAK
Areal m2 23,00
Materiale i bærende profiler: Bruneloksert aluminium
Materiale i profiler - utvendig: Aluminium
Materiale i profiler - innvendig: Aluminium
Brannmotstand: Uspesifisert
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Lokalisering: AP-03 Takplan, AD 303.1V, AD 303.2V.
Dimensjonerende laster: Snølast
Ytterligere krav til materiale i profiler: Ikke relevant
Dimensjon fyllingselement: 3-delt glasstak med ca. 27 
felt mellom murvegg og yttertak.
Krav til glass: Herdet og laminert glass.
Krav til tetthet: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

       Overlys med 27 felt i dag. Med dagens dimensjoner 
blir det kanskje mindre felt. Overlys må prosjekteres 
av leverandør. Levering, montasje med nødvendige 
festemiddel skal være medtatt i denne post

20.26.6 RC2.191100180A
GLASSTAK
Areal m2 8,00
Materiale i bærende profiler: Bruneloksert aluminium
Materiale i profiler - utvendig: Aluminium
Materiale i profiler - innvendig: Aluminium
Brannmotstand: Uspesifisert
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Lokalisering: AP-03 Takplan, AD 303.1V, AD 303.2V.
Dimensjonerende laster: Snølast
Ytterligere krav til materiale i profiler: -
Dimensjon fyllingselement: 3-delt glasstak med ca. 16 
felt mellom murvegg og yttertak.
Krav til glass: Herdet og laminert glass.
Krav til tetthet: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

       Overlys med 16 felt i dag. Med dagens dimensjoner 
blir det kanskje mindre felt. Overlys må prosjekteres 
av leverandør. Levering, montasje med nødvendige 
festemiddel skal være medtatt i denne post
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20.26.7 RC2.191900180A
GLASSTAK
Areal m2 7,20
Materiale i bærende profiler: Bruneloksert aluminium
Materiale i profiler - utvendig: Aluminium
Materiale i profiler - innvendig: Bruneloksert aluminium
Brannmotstand: Uspesifisert
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Lokalisering: AP-03 Takplan
Dimensjonerende laster: Snølast
Ytterligere krav til materiale i profiler: Ikke relevant
Dimensjon fyllingselement: Ca. 9,0x0,8m
Krav til glass: Herdet og laminert glass.
Krav til tetthet: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Overlys med 9 felt. Levering, montasje med 
nødvendige festemiddel skal være medtatt i denne 
post

20.26.8 RC2.191100180A
GLASSTAK
Areal m2 10,00
Materiale i bærende profiler: Bruneloksert aluminium
Materiale i profiler - utvendig: Aluminium
Materiale i profiler - innvendig: Aluminium
Brannmotstand: Uspesifisert
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Lokalisering: AP-03 Takplan
Dimensjonerende laster: Snølast
Ytterligere krav til materiale i profiler: Ikke relevant
Dimensjon fyllingselement: Ca. 11,2x0,9m
Krav til glass: Herdet og laminert glass.fritt
Krav til tetthet: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

       Overlys med 11 felt. Levering, montasje med 
nødvendige festemiddel skal være medtatt i denne 
post
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