



Endringer av konkurransegrunnlaget

Det ble gjennomført befarings 09.09.2020 der alle interseeserte leverandører kunne ta leieren i nærmere øyesyn.

Under befaringen kom det frem behov for at det ved få andledninger kan være nødvendig med mer brøyting på Lieslia enn det som er tegnet inn i kartet i vedlegg E - Brøyte kart over Liealia v2.

Dette er behov som ikke er nevnt tidligere og som har ført til endringer i flere punkter i dokumentene som er utlyst. De dokumentene som har fått endringer vil bli lagt til konkurransen i Merccell med «navn på dokumentet og v2».

Oversikt over de punktene som er endret kommer frem av tabellen under.

Referanse i konkurranse-grunnlaget	Endring i punkt
Tilbudsinvitasjon	Tilbudsinvitasjon v2 1.3 Anskaffelsens formål og omfang
Tilbudsinvitasjon	Tilbudsinvitasjon v2 1.5 Kontraktstype
Tilbudsinvitasjon	Tilbudsinvitasjon v2 2.3.1 Fremdriftsplan Endret frist for å stille spørsmål
Tilbudsinvitasjon	Tilbudsinvitasjon v2 4.1 Tildelingskriterier
Tilbudsinvitasjon	Tilbudsinvitasjon v2 4.2.1 Evalueringsmodell
Tilbudsinvitasjon	Tilbudsinvitasjon v2 4.2.2 Grunnlaget for evalueringen
Tilbudsinvitasjon	Tilbudsinvitasjon v2 5.3 Veiledning til leverandørene
Tilbudsinvitasjon	Tilbudsinvitasjon v2 6.2. Skatteattest
Vedlegg A - Kravspesifikasjon	Kravspesifikasjon v2 Endret punkt 3.1.3
Vedlegg A - Kravspesifikasjon	Kravspesifikasjon v2 Endret punkt 3.1.5
Vedlegg A - Kravspesifikasjon	Kravspesifikasjon v2 Endret tidspunkt punkt 3.1.18
Vedlegg B - Prismatrise	Hele vedlegget byttes ut og erstattes av: <i>Vedlegg B – Prismatrise v2</i>
Vedlegg D – Brøyte kart over HVSKS Dombås	Hele vedlegget byttes ut og erstattes av: <i>Vedlegg D – Brøyte kart over HVSKS Dombås v2</i>
Vedlegg E – Brøyte kart over Lieslia	Hele vedlegget byttes ut og erstattes av: <i>Vedlegg E – Brøyte kart over Lieslia v2</i>