
Generelt

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201903) med 
veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til 
de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med 
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger 
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Etablering, drift og avvikling

Det presiseres at krav til omfang og utførelse i forbindelse med etablering, drift og avvikling av byggeplassen 
skal være iht. NS 3420 (201903).
Noen av disse punktene presiseres her, men dette er et utvalg, og alle bestemmelser i NS 3420 (201903) er 
gjeldende, selv om de ikke står oppført her.

Alle poster som omhandler etablering, drift og avvikling skal prises med følgende inkludert (med mindre annet 
er presisert i den enkelte post):

• tiltak for å ta hensyn til de forventede klimatiske forhold

Samlepost for etablering av byggeplass, AV1, skal prises med følgende inkludert (med mindre annet er 
presisert i den enkelte post):

• alle kostnader knyttet til forsikringer som den utførende er ansvarlig for

• alle kostnader knyttet til sikkerhetsstillelse som den utførende er ansvarlig for

• planlegging for gjennomføring av eget kontraktsarbeid (fremdriftsplan, riggplan mv.)

• organisering av egen administrasjon

• utarbeidelse av kvalitetsplan for utførelse

• kostnader knyttet til HMS-aktiviteter

• kostnader knyttet til spesielle krav til opplæring, sikkerhetsklarering mv.

• dokumentasjon av tilstanden i området før etablering med tanke på senere reetablering ved 
nedrigging

• alle kostnader forbundet med tilrigging av byggeplass for eget kontraktarbeid

• etablering av nødvendige brakker i brakkrigg med nødvendige tekniske installasjoner

Samlepost for drift av byggeplass, AV2, skal prises med følgende inkludert (med mindre annet er presisert 
i den enkelte post):

• oppfølging av fremdriftsplan for eget kontraktarbeid inkludert tilpasning til hovedfremdriftsplan og 
angitt rapportering

• oppfølging av HMS-aktiviteten for eget kontraktarbeid

• oppfølging av kvalitetsplan for eget kontraktarbeid inkludert dokumentert egenkontroll, angitt 
rapportering og deltakelse i byggherrens eventuelle kvalitetsrevisjon

• deltakelse i byggemøter

• stikningsarbeid

• utsetting

• oppmåling for oppgjør

• leie og drift av brakkerigg med alle tekniske installasjoner

Samlepost for avvikling av byggeplass, AV3, skal prises med følgende inkludert (med mindre annet er 
presisert i den enkelte post):

• fjerning

• nedrigging av alt som ikke inngår i den permanente leveransen

• fjerning av alt som ikke er en del av den permanente leveransen

• etterarbeid

• reetablering til slik det var (iht. dokumentasjon av førtilstand) eller etter nærmere beskrivelse

• nedrigging av komplett brakkerigg med alle tekniske installasjoner

Post for hovedbedrift, AM1.3, omfatter administrasjon og organisering ved tildeling av ansvar som 
hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven, § 2-2.

Post for avfallsplan, AJ8.22, inkluderer sluttdokumentasjon av avfallhåndteringen.
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01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Rigg- og anleggsplass

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Punkter som normalt inngår i denne samleposten, 
men som er beskrevet i egne poster i dette kapittelet 
skal ikke inkluderes i denne posten.

01.2 AZA
Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplass

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ansvar for alle nødvendige søknader og tillatelser for 
å kunne gjennomføre det beskrevede arbeidet. Post 
inkluderer alle kostnader knyttet til dette.

01.3 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Planen skal baseres på mengder som angitt i 
riveplaner og mengder som er avdekket under 
miljøkartleggingen.

Sluttrapporten (avfallsregnskapet) skal beskrive 
hvordan byggavfall som har oppstått i forbindelse 
med arbeidene har blitt disponert. Dokumentasjon på 
leverte mengder avfall til gjenvinnig eller lovlig 
avfallsanlegg skal vedlegges.

Sluttrapporten skal sendes byggherren for kontroll og 
leveres til kommunen/saksbehandler byggesøknad.
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01.4 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Rigg- og anleggsplass

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Punkter som normalt inngår i denne samleposten, 
men som er beskrevet i egne poster i dette kapittelet 
skal ikke inkluderes i denne posten.

01.5 AM3.111A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

Type/formål: Anleggsvei
Lokalisering: Adkomst til tomt
Beskrivelse: Alle berørte arealer
Dimensjoner: Uspesifisert

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter løpende rengjøring av veger hvor det 
blir påført skitt fra rivetomten.

01.6 AMA
Drift av bygge- eller anleggsplass 

Tid time 50,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det er engasjert en totalentreprenør for bygging av 
nye Nidarvoll skoler og nytt rehabiliteringssenter. Det 
må påregnes tett kontakt og en del møtevirksomhet 
med totalentreprenør for å sikre at tomten etter 
rivarbeidet er i en beskaffenhet som totalentreprenør 
ønsker.
Denne posten omfatter timekostnad knyttet til denne 
koordineringen med totalentreprenør.
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01.7 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Rigg- og anleggsplass

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Punkter som normalt inngår i denne samleposten, 
men som er beskrevet i egne poster i dette kapittelet 
skal ikke inkluderes i denne posten.

01.8 AM1.31
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: Nei
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Miljøsanering, demontering og riving

Det presiseres at krav til omfang og utførelse i forbindelse med Miljøsanering, demontering og riving skal 
være iht. NS 3420 (201903).
Noen av disse punktene presiseres her, men dette er et utvalg, og alle bestemmelser i NS 3420 (201903) er 
gjeldende, selv om de ikke står oppført her.

Poster som omhandler rydding (koder CD1.1...) skal prises med følgende inkludert (med mindre annet er 
presisert i den enkelte post):

• Avfallssortering

• Opplasting og transport til godkjent avfallsmottak, herunder kostnader ved levering

Poster som omhandler frakobling av tekniske installasjoner (koder CD1.3...) skal prises med følgende 
inkludert (med mindre annet er presisert i den enkelte post):

• Prisen inkluderer dokumentasjon på at frakobling er foretatt

Poster som omhandler tømming, fjerning og forsegling av bygningsdeler ifb. miljøsanering (koder CD2.2...) 
skal prises med følgende inkludert (med mindre annet er presisert i den enkelte post):

• Fjerning av materialer

• Avfallssortering

• Opplasting og transport av materialer og avfall til godkjent avfallsmottak, herunder kostnader ved 
levering

Poster som omhandler riving (koder CD4...) skal prises med følgende inkludert (med mindre annet er 
presisert i den enkelte post):

• Nødvendig midlertidig understøttelse, oppstempling og avstiving av de delene som skal rives

• Avkutting, skjæring, deling, saging m.m., som er del av en riveprosess

• Fjerning av materialer, avfallssortering samt opplasting og transport av disse til godkjent 
avfallsmottak, herunder kostnader ved levering

• Opplasting og transport av tunge rivemasser, som skal behandles ytterligere, til knuseverk på 
byggeplass eller angitt eksternt knuseverk

Poster som omhandler vegetasjonsrydding (koder FB1...) skal prises med følgende inkludert (med mindre 
annet er presisert i den enkelte post):

• Nødvendig transport innenfor anleggsområdet
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02.1 Miljøsanering

02.1.1 CD2.2225111
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m
2

4000,00

Bygningsdel: Taktekking
Stoff: Asbest
Lokalisering: Utvendige takflater
Tilgjengelighet: Utenfra
Bygningsdel, spesifisert: Takstein
Stoff, spesifisert: Asbest
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 06 05
Avfallsstoffnummer: 7250
Utførelsesmetode: iht. krav mht. håndtering av aktuelt 
avfall

Andre krav: Nei

02.1.2 CD2.2243144
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 439

Bygningsdel: Vindu
Stoff: Klorparafiner
Lokalisering: Alle bygg
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Isolerglassruter fra 1975-1989, 
samt umerkede med dobbeltstipling i avstandslist.
Stoff, spesifisert: Klorparafin
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 09 04
Avfallsstoffnummer: 7158
Utførelsesmetode: iht. krav mht. håndtering av aktuelt 
avfall

Andre krav: Nei
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02.1.3 CD2.2243135
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 10

Bygningsdel: Vindu
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Alle bygg
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Isolerglassruter produsert etter 
1990
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 09 04
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: iht. krav mht. håndtering av aktuelt 
avfall

Andre krav: Nei

02.1.4 CD2.2224535
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m
2

550,00

Bygningsdel: Gulvoverflate
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Bygg B-S: 002, 011a, 017, 018, 019, 063. 
Bygg B-1: 133, 154, 153, 145, 144, 140, 139, 150, 168, 
171, 172, 175, 176, 180, 124, 123, 118, 115, 104, 108, 
109. Bygg B-2: 202, 233, 219, 214, 208, 209.
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Vinylbelegg
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 02 04
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: iht. krav mht. håndtering av aktuelt 
avfall

Andre krav: Nei
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02.1.5 CD2.2249935
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 54

Bygningsdel: Ventilasjonsfuger
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Bygg B-S: 028, 037, 036 (hele bygg)
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Fug ventilasjon (HB-4)
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 09 04
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: iht. krav mht. håndtering av aktuelt 
avfall

Andre krav: Nei

02.1.6 CD2.2249935
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 2

Bygningsdel: Gummislanger
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Bygg B-S: 037
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Sorte gummislanger
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 09 04
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: iht. krav mht. håndtering av aktuelt 
avfall

Andre krav: Nei
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02.1.7 CD2.2222735A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m
2

500,00

Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Bygg B-S: 032a, 39, 42, 034, 41, 43, 45, 44. 
Bygg B-1: 152, 122, 179. Bygg B-2: 202, 222, 233. Antar 
at nesten alle bad har vinyl på vegg
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Vinylbelegg vegg
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 02 04
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: iht. krav mht. håndtering av aktuelt 
avfall

Andre krav: 

x) Mengderegler

Antatt mengde - regulerbar post.

02.1.8 CD2.2219935A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 50,00

Bygningsdel: Vaskelister
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Bygg B-S: 011a, 030, 032, 033, 058, 059, 
074
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Vaskelister/vinyllister
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 02 04
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: iht. krav mht. håndtering av aktuelt 
avfall

Andre krav: 

x) Mengderegler

Usikker mengde. Regulerbar

WSP Norge AS 19.10.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring av tomt: 

 Prosjekt: Del 3.5 - Rivebeskrivelse - Helsehus I (B)-OPSJON Side 02-5 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring av tomt

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.1.9 CD2.2217132
FJERNING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 31,00

Bygningsdel: Isolasjon på rør og kanaler
Stoff: Bromerte flammehemmere
Lokalisering: Bygg B-S: 014, 011, 023b, 042a
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Cellegummi
Stoff, spesifisert: Brommerte flammehemmere
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 06 03
Avfallsstoffnummer: 7155
Utførelsesmetode: iht. krav mht. håndtering av aktuelt 
avfall

Andre krav: Nei

02.1.10 CD2.2224532
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m
2

8,00

Bygningsdel: Gulvoverflate
Stoff: Bromerte flammehemmere
Lokalisering: Bygg A-S: 024E, 046/053, 121, 123
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Teppegulv
Stoff, spesifisert: Brommerte flammehemmere
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 06 03
Avfallsstoffnummer: 7155
Utførelsesmetode: iht. krav mht. håndtering av aktuelt 
avfall

Andre krav: Nei

02.1.11 CD2.2249799
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Isolasjon
Stoff: KFK/HFK/HKFK-holdig isolasjon
Lokalisering: Bygg B-S: 014
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Fugeskum
Stoff, spesifisert: KFK/HFK/HKFK-holdig isolasjon
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 06 03
Avfallsstoffnummer: 7157
Utførelsesmetode: iht. krav mht. håndtering av aktuelt 
avfall

Andre krav: Nei
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02.1.12 CD2.2249799
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 4

Bygningsdel: Isolasjon
Stoff: KFK/HFK/HKFK-holdig isolasjon
Lokalisering: Bygg B-1: 150, 133, 177, 277
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Kjøleanlegg
Stoff, spesifisert: KFK/HFK/HKFK-holdig isolasjon
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 06 03
Avfallsstoffnummer: 7157
Utførelsesmetode: iht. krav mht. håndtering av aktuelt 
avfall

Andre krav: Nei

02.1.13 CD2.2249799
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 2

Bygningsdel: Isolasjon
Stoff: KFK/HFK/HKFK-holdig isolasjon
Lokalisering: Bygg B-1: 177, 277
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Kjølerom med isolasjon
Stoff, spesifisert: KFK/HFK/HKFK-holdig isolasjon
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 06 03
Avfallsstoffnummer: 7157
Utførelsesmetode: iht. krav mht. håndtering av aktuelt 
avfall

Andre krav: Nei

02.1.14 CD2.2249799
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 5

Bygningsdel: Isolasjon
Stoff: KFK/HFK/HKFK-holdig isolasjon
Lokalisering: Utvendig
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Varmepumper/anlegg
Stoff, spesifisert: KFK/HFK/HKFK-holdig isolasjon
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 06 03
Avfallsstoffnummer: 7157
Utførelsesmetode: iht. krav mht. håndtering av aktuelt 
avfall

Andre krav: Nei
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02.1.15 CD2.2239799
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VOLUM

Volum m
3

10,00

Bygningsdel: Isolasjon
Stoff: KFK/HFK/HKFK-holdig isolasjon
Lokalisering: Hele bygg
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Isopor i vegger
Stoff, spesifisert: KFK/HFK/HKFK-holdig isolasjon
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 06 03
Avfallsstoffnummer: 7157
Utførelsesmetode: iht. krav mht. håndtering av aktuelt 
avfall

Andre krav: Nei

02.1.16 CD2.2222762
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m
2

1,50

Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Stoff: Pentaklorfenol (PCP)
Lokalisering: Bygg B-2: 229
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Marmorimittert plate
Stoff, spesifisert: Pentaklorfenol
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 02 04
Avfallsstoffnummer: 7151
Utførelsesmetode: iht. krav mht. håndtering av aktuelt 
avfall

Andre krav: Nei

02.1.17 CD2.2225161A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m
2

500,00

Bygningsdel: Taktekking
Stoff: Oljeforbindelser
Lokalisering: Bygg B
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Takpapp/sort papp
Stoff, spesifisert: Olje
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 09 03
Avfallsstoffnummer: 7022
Utførelsesmetode: iht. krav mht. håndtering av aktuelt 
avfall

Andre krav: 

x) Mengderegler

Usikker mengde. Reguleres.
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02.1.18 CD2.21131161A
TØMMING AV INSTALLASJON – VOLUM

Volum m
3

1,00

Installasjon: Tank
Stoff: Oljeforbindelser
Lokalisering: Bygg B-S: 037
Tilgjengelighet: -
Stoff, spesifisert: Oljefat
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 09 03
Avfallsstoffnummer: 7022
Dimensjon: -
Eksisterende tilstand: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også fjerning av beholder som tømmes.

x) Mengderegler

Mengde ukjent. Regulerbar mengde.

02.1.19 CD2.21131161A
TØMMING AV INSTALLASJON – VOLUM

Volum m
3

1,00

Installasjon: Tank
Stoff: Oljeforbindelser
Lokalisering: Bygg B-S: 037
Tilgjengelighet: -
Stoff, spesifisert: Diesel aggregat, tank, m.m.
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 17 09 03
Avfallsstoffnummer: 7022
Dimensjon: -
Eksisterende tilstand: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også fjerning av beholder som tømmes.

x) Mengderegler

Mengde ukjent. Regulerbar mengde.
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02.1.20 CD2.2259999
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT

Vekt kg 11400,00

Bygningsdel: Elektriske og elektroniske komponenter
Stoff: EE-avfall
Lokalisering: Hele bygningsmassen (bygg A)
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Kasserte elektriske og 
elektroniske komponenter inkludert elektroplast
Stoff, spesifisert: EE-avfall
Over grenseverdien for farlig avfall: -
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: iht. krav mht. håndtering av aktuelt 
avfall

Andre krav: Nei

02.1.21 CD2.2229966A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m
2

200,00

Bygningsdel: Maling på betong/murpuss som er farlig 
avfall
Stoff: Polyklorerte bifenyler (PCB)
Lokalisering: Malte betongvegger
Tilgjengelighet: Synlig
Bygningsdel, spesifisert: Malte støpte vegger, himlinger, 
søyler og gulv
Stoff, spesifisert: PCB
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: Sliping

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett oppsamling og tøming av slipt materiale 
skal inkluderes

x) Mengderegler

Usikker mengde. Reguleres.
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02.1.22 CD2.2229926A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m
2

200,00

Bygningsdel: Maling på betong/murpuss som er farlig 
avfall
Stoff: Sink
Lokalisering: Malte betongvegger
Tilgjengelighet: Synlig
Bygningsdel, spesifisert: Malte støpte vegger, himlinger, 
søyler og gulv
Stoff, spesifisert: Sink
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: Sliping

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett oppsamling og tøming av slipt materiale 
skal inkluderes

x) Mengderegler

Usikker mengde. Reguleres.

02.1.23 CD2.2229916A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m
2

200,00

Bygningsdel: Maling på betong/murpuss som er farlig 
avfall
Stoff: Bly
Lokalisering: Malte betongvegger
Tilgjengelighet: Synlig
Bygningsdel, spesifisert: Malte støpte vegger, himlinger, 
søyler og gulv
Stoff, spesifisert: Bly
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: Sliping

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett oppsamling og tøming av slipt materiale 
skal inkluderes

x) Mengderegler

Usikker mengde. Reguleres.
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02.1.24 CD8.11911A
SUPPLERENDE MATERIALPRØVE

Antall stk 20

Materiale: Materiale som kan inneholde asbest
Stoff: Asbest
Lokalisering: -
Bygningsdel: -
Analysetid, maksimal: 3 uker
Analysemetode: -
Deteksjonsgrense: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post gjelder eventuell prøvetaking av materialer som 
kan være asbestholdige. Gjelder prøvetaking, 
innsending og vurdering analyse.

Asbest kan befinne seg i:
- Isolasjon i form av pakninger, rørisolasjon og harde 
ventilasjonsfuger
- Takpapp og isolasjonspapp
- Soilrør (kan også ha en blykappe)
- Puss, flislim og mørtel (kan også inneholde PCB og 
tungmetaller)
- Vindusbrett i bygg B
- Takplater i bygg C
- Lysbrytere, støpsel av bakelitt (EE-avfall) - 100 kg - 
skolebygg
Andre materialer:
- Fastlimt teppebelegg kan inneholde brommerte 
flammehemmere (BFH)
- Trekk på isolasjonsputer kan inneholde ftalater
- Eldre vanntank kan termostater, målere og/eller 
brytere med kvikksølv, samt kledning av
impregnert tre.
- Mulig kvikksølv i vannlås i deler av bygg C
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02.1.25 CD8.11966A
SUPPLERENDE MATERIALPRØVE

Antall stk 20

Materiale: Materiale som kan inneholde PCB
Stoff: Polyklorerte bifenyler (PCB)
Lokalisering: -
Bygningsdel: -
Analysetid, maksimal: 3 uker
Analysemetode: -
Deteksjonsgrense: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post gjelder eventuell prøvetaking av materialer som 
kan inneholde PCB. Gjelder prøvetaking, innsending 
og vurdering analyse.

Asbest kan befinne seg i:
- Isolasjon i form av pakninger, rørisolasjon og harde 
ventilasjonsfuger
- Takpapp og isolasjonspapp
- Soilrør (kan også ha en blykappe)
- Puss, flislim og mørtel (kan også inneholde PCB og 
tungmetaller)
- Vindusbrett i bygg B
- Takplater i bygg C
- Lysbrytere, støpsel av bakelitt (EE-avfall) - 100 kg - 
skolebygg
Andre materialer:
- Fastlimt teppebelegg kan inneholde brommerte 
flammehemmere (BFH)
- Trekk på isolasjonsputer kan inneholde ftalater
- Eldre vanntank kan termostater, målere og/eller 
brytere med kvikksølv, samt kledning av
impregnert tre.
- Mulig kvikksølv i vannlås i deler av bygg C
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02.1.26 CD8.11943A
SUPPLERENDE MATERIALPRØVE

Antall stk 20

Materiale: Materiale som kan inneholde KFK
Stoff: Klorfluorkarboner (KFK)
Lokalisering: -
Bygningsdel: -
Analysetid, maksimal: 3 uker
Analysemetode: -
Deteksjonsgrense: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post gjelder eventuell prøvetaking av materialer som 
kan inneholde KFK. Gjelder prøvetaking, innsending 
og vurdering analyse.

Asbest kan befinne seg i:
- Isolasjon i form av pakninger, rørisolasjon og harde 
ventilasjonsfuger
- Takpapp og isolasjonspapp
- Soilrør (kan også ha en blykappe)
- Puss, flislim og mørtel (kan også inneholde PCB og 
tungmetaller)
- Vindusbrett i bygg B
- Takplater i bygg C
- Lysbrytere, støpsel av bakelitt (EE-avfall) - 100 kg - 
skolebygg
Andre materialer:
- Fastlimt teppebelegg kan inneholde brommerte 
flammehemmere (BFH)
- Trekk på isolasjonsputer kan inneholde ftalater
- Eldre vanntank kan termostater, målere og/eller 
brytere med kvikksølv, samt kledning av
impregnert tre.
- Mulig kvikksølv i vannlås i deler av bygg C
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02.2 Demontering

02.2.1 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 20

Bygningsdel: Brannskap
Lokalisering: I bygg
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Brannskap
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter varsom demontering og plassering på paller 
på anvist plass på rivetomt.

02.2.2 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m
2

500,00

Bygningsdel: Tegl
Lokalisering: I bygg
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Teglstein i bygning
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: Det forutsettes at eksisterende tegl er oppført 
uten PCB og tungmetaller i puss, mørtel og lim.
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tegl skal settes på paller eller annet egnet lagring. 
det godkjennes om man kan ta ned større arealer av 
hele tegl-fasader.
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02.2.3 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m
2

75,00

Bygningsdel: Steinheller
Lokalisering: -
Tilgjengelighet: Fritt
Bygningsdel, spesifisert: Steinheller
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: Steinheller
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Steinheller tas opp og legges på paller på områder.

02.2.4 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 100

Bygningsdel: Snøfangere
Lokalisering: Tak
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Alle snøfangere på tak
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Alle snøfangere skal demonteres skånsomt og lagres 
forsvarlig på rivetomt.
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02.2.5 CD3.11426A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 50

Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Lokalisering: Fasade
Tilgjengelighet: Utenfra
Bygningsdel, spesifisert: Fasadeplater
Konstruksjon: Fasadeplater
Byggeår: -
Materialer: Betong/steinplater på vegg
Dimensjon: ca. 5x2 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Demonteres skånsomt og lagres forsvarlig på 
rivetomt.

02.3 Selektiv riving

02.3.1 CD4A
Riving

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter komplett selektiv riving av bygg (det som 
ligger over bakkenivå), med unntak av miljøsanering 
og spesifiserte punkter som er beskrevet i egne 
poster i denne beskrivelsen.

Se oversiktsbilde for oversikt over hvilke bygg som 
skal rives.

I denne beskrivelsen skal kun bygg markert med 
"Helsehus I" rives.

'Se også øvrige vedlagte tegninger for oversikt over 
de ulike byggenes invendige oppbygging.

Entreprenøren vil få anledning til å befare byggene i 
anbudsfasen og vil kunne få ytterligere opplysninger 
om 
faktiske forhold hvis det anses nødvendig.
Etter at arbeidet med miljøsanering er ferdig, skal 
byggene rives selektivt. Det er entreprenør sitt ansvar 
at 
valgt rivemetode og riverekkefølge blir riktig mht. 
byggenes statikk, slik at de rives på en kontrollert 
måte.
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Arbeidsmetoder
Entreprenøren står i prinsippet fritt i valg av 
arbeidsmetoder og hjelpemidler, og det overlates til 
entreprenøren ut fra egen erfaring å disponere sine 
ressurser. Det forutsettes imidlertid at:
· at arbeidet utføres som selektiv riving
· at krav til grenseverdier for støv, støy og 
vibrasjoner overholdes
· at øvrige ulemper i forhold til naboer og andre 
begrenses mest mulig
· at arbeidet utføres med nødvendig omhu og 
forsiktighet, og iht gjeldende lover og forskrifter
· at det til enhver tid på arbeidsstedet finnes 
materiell og mannskap av nødvendig kvalitet og 
kapasitet
Byggeleder kan såfremt nevnte betingelser ikke 
vurderes 
overholdt kreve at entreprenøren endrer metode.
Entreprenøren har også ansvaret og kostnad for 
bortskaffing av riveavfallet. 
Avfallsmengder og disponering av avfall
Entreprenøren må selv, på grunnlag av tegninger og 
befaring etc, gjøre egne vurderinger og beregninger 
av 
totale avfallsmengder og fordeling på fraksjoner, og 
benytte disse tallene som grunnlag for sin prising.
Entreprenøren er ansvarlig for sluttdisponering
av alt avfall ifm. riving. 
I forbindelse med overtakelse og anmodning om 
ferdigattest skal det legges fram et avfallsregnskap 
som 
viser hvor mye (vekt)
som har gått til ombruk, materialgjenvinning,
energigjenvinning og deponering.  
RIVEARBEIDER:
Etter at konstruksjonene er miljøsanert kan 
rivearbeidene 
utføres. De ulike materialfraksjoner skal sorteres og 
leveres til godkjent mottak.
Generelt ved riving av armert betong:
Der det er hensiktsmessig skal armering skilles fra 
betongen i betongkonstruksjoner. Frigjort armering 
og 
knust betong leveres seperat til godkjent mottak. 
Betong 
der armeringen ikke er skilt fra skal leveres som 
restavfall. 
Riving og demontering:
Poster for riving og demontering omfatter alt rivings- 
og 
demonteringsarbeider.
All innredning og fast inventar som skal tas vare på er 
demontert før arbeidene starter.
I forbindelse med rivingsarbeidene gjøres det spesielt 
oppmerksom på bestemmelsene om RENT BYGG 
(RTB-Håndboken fra RIF).
Ved riving samt ved hulltaking av mur og betong er 
entreprenøren ansvarlig for tildekking av 
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omkringliggende konstruksjoner slik at disse ikke 
påføres vannskader eller blir unødig tilsølt av slam. 
Oppdeling av utsagde partier i mindre enheter for 
lettere uttransport skal være inkludert i prisen.

02.3.2 CD4A
Riving

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter komplett selektiv riving av bygg (det som 
ligger under bakkenivå), med unntak av miljøsanering 
og spesifiserte punkter som er beskrevet i egne 
poster i denne beskrivelsen.

Se oversiktsbilde for oversikt over hvilke bygg som 
skal rives.

I denne beskrivelsen skal kun bygg markert med 
"Helsehus I" rives.

'Se også øvrige vedlagte tegninger for oversikt over 
de ulike byggenes invendige oppbygging.

Entreprenøren vil få anledning til å befare byggene i 
anbudsfasen og vil kunne få ytterligere opplysninger 
om 
faktiske forhold hvis det anses nødvendig.
Etter at arbeidet med miljøsanering er ferdig, skal 
byggene rives selektivt. Det er entreprenør sitt ansvar 
at 
valgt rivemetode og riverekkefølge blir riktig mht. 
byggenes statikk, slik at de rives på en kontrollert 
måte.
Arbeidsmetoder
Entreprenøren står i prinsippet fritt i valg av 
arbeidsmetoder og hjelpemidler, og det overlates til 
entreprenøren ut fra egen erfaring å disponere sine 
ressurser. Det forutsettes imidlertid at:
· at arbeidet utføres som selektiv riving
· at krav til grenseverdier for støv, støy og 
vibrasjoner overholdes
· at øvrige ulemper i forhold til naboer og andre 
begrenses mest mulig
· at arbeidet utføres med nødvendig omhu og 
forsiktighet, og iht gjeldende lover og forskrifter
· at det til enhver tid på arbeidsstedet finnes 
materiell og mannskap av nødvendig kvalitet og 
kapasitet
Byggeleder kan såfremt nevnte betingelser ikke 
vurderes 
overholdt kreve at entreprenøren endrer metode.
Entreprenøren har også ansvaret og kostnad for 
bortskaffing av riveavfallet. 
Avfallsmengder og disponering av avfall
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Entreprenøren må selv, på grunnlag av tegninger og 
befaring etc, gjøre egne vurderinger og beregninger 
av 
totale avfallsmengder og fordeling på fraksjoner, og 
benytte disse tallene som grunnlag for sin prising.
Entreprenøren er ansvarlig for sluttdisponering
av alt avfall ifm. riving. 
I forbindelse med overtakelse og anmodning om 
ferdigattest skal det legges fram et avfallsregnskap 
som 
viser hvor mye (vekt)
som har gått til ombruk, materialgjenvinning,
energigjenvinning og deponering.  
RIVEARBEIDER:
Etter at konstruksjonene er miljøsanert kan 
rivearbeidene 
utføres. De ulike materialfraksjoner skal sorteres og 
leveres til godkjent mottak.
Generelt ved riving av armert betong:
Der det er hensiktsmessig skal armering skilles fra 
betongen i betongkonstruksjoner. Frigjort armering 
og 
knust betong leveres seperat til godkjent mottak. 
Betong 
der armeringen ikke er skilt fra skal leveres som 
restavfall. 
Riving og demontering:
Poster for riving og demontering omfatter alt rivings- 
og 
demonteringsarbeider.
All innredning og fast inventar som skal tas vare på er 
demontert før arbeidene starter.
I forbindelse med rivingsarbeidene gjøres det spesielt 
oppmerksom på bestemmelsene om RENT BYGG 
(RTB-Håndboken fra RIF).
Ved riving samt ved hulltaking av mur og betong er 
entreprenøren ansvarlig for tildekking av 
omkringliggende konstruksjoner slik at disse ikke 
påføres vannskader eller blir unødig tilsølt av slam. 
Oppdeling av utsagde partier i mindre enheter for 
lettere uttransport skal være inkludert i prisen.
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02.3.3 CD4.13970A
RIVING AV BYGNINGSDEL – VOLUM

Volum m
3

100,00

Bygningsdel: Isolasjon
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Helsehus I
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Mineralull, A-kval
Materialer: Mineralull
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: 17 06 04
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer opplasting og transport til godkjent mottak 
for gjenvinning (for eksempel Ragn-Sells eller 
tilsvarende), herunder kostnader ved levering.

02.3.4 CD4A
Riving

Vekt tonn 250,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

OPSJON 1: Gjenbruk av betong.
Posten omfatter prisdifferanse mellom bortkjøring og 
deponering (iht. generell rivepost 02.1), og 
bearbeiding av betong for gjenbruk. Aktuelle 
gjenbruksformål er forsterkningslag i asfalterte veier 
og plasser, eller som tilfylling langs grunnmurer o.l.
Betong må knuses/siktes for å produsere 
steinstørrelse på 20-120 mm. Fraksjonen 0-20 mm 
må siktes ut, kjøres bort og deponeres som egen 
fraksjon da forurensningen følger finstoffet. Masser 
som skal gjenbrukes skal lagres på tomten.

Knuseverk plasseres fortrinnsvis på rivetomt

x) Mengderegler

Mengde er ukjent og regulerbar. Antatt mengde 
legges til grunn for enhetspris.
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