
 
Økonomiavdelingen - Eiendomsseksjonen 
 

Beregnet til 

Utførelse fase 

Prosjekt nr: 79.18.070 

Dokument type 

Teknisk kravspesifikkasjon 

Dato 

23.10.2020 

 
 

Bodin videregående skole 
Mørkvedtråkket 2, 8026 Bodø 
Oppgradering av Dørmiljø, adgangskontroll/innbrudd 
TOTALENTREPRISE FORESPØRSEL  
 

 
 
 

Revisjon 01 

Dato 2020-10-23 

Utført av Kjell Øien 

Kontrollert av Tor-Håkon Storstrand 

Godkjent av Ørjan Lyng 

Beskrivelse Kravspek. Totalentregprise 

Ref.  

 
 
Revisjonsoversikt 
 

Rev  Dato Utført  

0.1 21.10.2020 Tor Håkon Storstrand Kontroll  

    

    

  



    1 

           

Bodin videregående skole   

Oppgradering av Dørmiljø, adgangskontroll/innbrudd 
 

 

 

 
 

  
INNHOLDSFORTEGNELSE 

 
 

 TILBUDSINNBYDELSE .................................................................................................................................................................. 2 

 ORIENTERING ...................................................................................................................................................... 2 

 TILBUDSSKJEMA .......................................................................................................................................................................... 4 

 HOVEDSAMMENSTILLING .................................................................................................................................... 4 
 REGNINGSARBEIDER ............................................................................................................................................ 6 
 GODKJENNELSE FOR ANSVARSRETT. .................................................................................................................... 6 
 RÅDGIVERE ......................................................................................................................................................... 7 
 UNDERENTREPRENØRER ...................................................................................................................................... 7 
 UNDERSKRIFT, ERKLÆRING ................................................................................................................................. 7 

 KONTRAKTSBESTEMMELSER ..................................................................................................................................................... 8 

 GENERELT ........................................................................................................................................................... 8 
 KONTRAKT .......................................................................................................................................................... 8 

 ØVRIGE BESTEMMELSER/ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER ............................................................................................... 8 

 SØKNAD RAMMETILLATELSE, IGANGSETTINGSTILLATELSE, ANDRE OFFENTLIGE SØKNADER .............................. 8 
 BYGGELEDELSE OG KONTROLL ............................................................................................................................ 8 
 FRAMDRIFTSPLAN................................................................................................................................................ 8 
 HENSYN TIL ARBEIDSSTED I DRIFT ....................................................................................................................... 8 
 DOKUMENTASJON, FDV-DOKUMENTASJON OG OPPLÆRING ................................................................................ 8 
 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) ..................................................................................................... 9 
 RIVEMASSER ........................................................................................................................................................ 9 
 SPESIELL FORHOLD PÅ BYGGEPLASS .................................................................................................................... 9 
 MØTER ................................................................................................................................................................ 9 

 RAPPORTERING .................................................................................................................................................. 10 
 OVERLEVERING ................................................................................................................................................. 10 
 KOORDINERING ................................................................................................................................................. 10 
 RISIKOOVERDRAGELSE TIL TOTALENTREPRENØR .............................................................................................. 10 
 BRANNSKILLER ................................................................................................................................................. 10 
 ADRESSELISTE ................................................................................................................................................... 11 

 KRAVSPESIFIKASJON ................................................................................................................................................................ 12 

 GENERELT ......................................................................................................................................................... 12 
 BRANNTEKNISKE FORHOLD ............................................................................................................................... 13 
 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER ........................................................................................................................... 14 
 40 ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER GENERELT .......................................................................................... 18 

 ALARM- OG SIGNALSYSTEMER ................................................................................................................................................ 19 

 543.1 ADGANGSKONTROLL ............................................................................................................................... 19 
 543.2 INNBRUDDSALAMANLEGG ....................................................................................................................... 21 

 OPSJONER .................................................................................................................................................................................. 22 

 
  



    2 

           

Bodin videregående skole   

Oppgradering av Dørmiljø, adgangskontroll/innbrudd 
 

 

 

 
 

 TILBUDSINNBYDELSE 

 Orientering 
Nordland Fylkeskommune (NFK) planlegger utskifting/oppgradering av ca. 565 eksisterende dører 
på Bodin VGS. Det skal leveres ca. 400 nye dører og det beholdes 165 dører.  
Arbeidet skal gjennomføres mens skolen er i normal drift. 
I vedlagte dørskjema er dører som ikke skal byttes markert med grå farge. 
 
For de dører som skal beholdes er det noen som det ikke skal gjøres noen med, og andre skal ha 
nye funksjoner. I dette prosjektet inngår det også leveranse av adgangskontrollsystem, og 
dørautomatikk. på de fleste av dørene som skiftes, levering og montering av adgangskontrollsystem 
på flere eksisterende dører også, samt nytt innbruddsalarmanlegg.  
 
Skolen har i dag adgangskontrollsystem fra SALTO, med programmvare på NFK’s server. 
Dette skal videreføres i dette prosjektet. Se vedlagte tegninger og dørskjemaer.  
NFK ønsker også tilbud på flere opsjoner, se 6.2 til 6.9 i prisskjema  
 
Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407. Totalentreprisen skal være komplett helt fram til 
ferdigstillelse.  
 
Konkurransen gjennomføres som åpen tilbudskonkurranse etter reglene i «Forskrift om offentlige 
anskaffelser». Som tilbudsgrunnlag gjelder denne beskrivelsen, samt vedlegg. 
 
Gjennomføringen av prosjektet avhenger av tildelte midler fra NFK. Det må tas høyde for at  
det kan bli gjennomført i flere faser basert på bevilgede midler.  
 
Totalentreprenørens rolle 
Totalentreprenøren skal ha følgende ansvarsroller iht.den til enhver tid gjeldende plan 
-og bygningslovgivingen: 
Ansvarlig søker (SØK) 
Ansvarlig prosjekterende (PRO) 
Ansvarlig utførende (UTF 
Totalentreprenøren har også det totale koordineringsansvaret for alle funksjoner på dørene 
og koordinering av sine UE’er for prosjektet. Dette medfører at ved problemer med dører 
eller funksjoner på dører i ettertid blir totalentreprenøren kontaktet og må løse problemet  
sammen med de av sine UE’er han ser det er behov for å ha med seg. 

Universell utforming legges til grunn for produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av 
alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og spesiell utforming.  

Minstekrav til Universell utforming er gitt iht TEK 17 samt Norsk Standard NS 11001-1:2018.  
Det vises videre til rapporten «Fremtidens skoleanlegg», rev 2012,  
Tek 17 gjelder foran ved avvikende krav. 
 
Funksjons og ytelseskrav er overordnede krav og skal tilfredsstilles selv om det stilles spesifikke  
krav til konstruksjonene/bygningselementene. Entreprenøren er selv ansvarlig for å innhente alle  
relevante og nødvendige tilleggsopplysninger for å kunne gi tilbud på en komplett leveranse. 
Alle konstruksjoner skal være tilpasset de påkjenninger de kan utsettes for. Spesielt skal det  
benyttes robuste og solide materialer i områder der overflater kan utsettes for mekanisk eller  
kjemiske aggressive påkjenninger.  

  



    3 

           

Bodin videregående skole   

Oppgradering av Dørmiljø, adgangskontroll/innbrudd 
 

 

 

 
 

 
Det skal i størst mulig grad benyttes materialer som er enkle og rimelige å vedlikeholde og som er  
lett å erstatte ved eventuell nødvendig utskifting. Farger og materialer skal være iht. dørskjema,  
men skal framlegges for byggherren for godkjenning. Dette gjelder generelt for alle typer 
konstruksjoner.  
 
Det ligger vedlagt skjema for alle dører i byggene. Untatt noen ytterdører som nettopp er levert 
i ett annet prosjekt som nå er ferdigstilt. Her er det kolonner for utprisning av hver enkelt dør 
komplett levert. 
Dette legges ved som exl.-fil og tilbydere må legge inn prisene i dette skjema og legges ved  
innsendelsen av tilbudet. Skjemaet er ikke låst og er oppdelt i fløyer og etasjer. 
Prisene overføres til prissammenstillingen. 
Grunnen til denne oppbygningen er at NFK må sette en prioritering i hvilke områder som tas 
ut fra prisene som kommer inn i forhold til det budsjettet de har. 
Ved kontrakhering avklares det hvor mange dører som skal byttes ut for hvilke dører/fløyer  
dette skal utføres i ut fra det foreliggende budsjett. 
Det er ønskelig at alle dører tas nå, men hvis budsjettet overskrides vil det bli fordelt over lengre tid. 
Hvis det blir forskyvet i tid aksepteres det at prisene for disse dørene får en valuta og prisstignings 
justering. 
 
Alle arbeider skal utføres etter NS3420, siste utgave, og NBI’s detaljer der dette er relevant.  
Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til toleranseklasse C i NS3420. Dersom andre  
funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må dis 
se tilfredstille 

 
Entreprenøren prosjekterer og velger branntekniske løsninger jf. Gjeldende krav og forskrifter, 
samt angitt i brannkonseptet.  
Se vedlagt «Brannkonsept» og brannplaner som skal legges til grunn for videre prosjektering 
 
Bygningsmessige hjelpearbeider for installasjoner, andre fag m.v.  
Generelt  
De bygningsmessige hjelpearbeider skal utføres etter de samme kvalitetskrav som for de øvrige  
bygningsmessige arbeidene. Arbeidene er forutsatt utført i overensstemmelse med NS 3420 og  
andre gjeldende standarder.  
 
Branntetting  
Brannteknisk tetting av gjennomføringer i vegger og dekker etter at alle rør og kanaler er ferdig  
lagt. Brannteknisk godkjenning av tettemiddelet skal framlegges. Ved ferdigbefaring skal  
totalentreprenøren levere sertifikat som bekrefter at arbeidet er utført av autorisert personell og at  
kvalitet er sikret ved et kvalitetssikringssystem som innbefatter løpende kontroll, samt særskilt  
sluttkontroll. Dokumenters med bilde av alle gjennomføringer. Leveres nummerert med  
henvisning til nummer på tegning. 
 
Enhetspriser 
I tilbudet skal det legges ved enhetspriser på alle de forskjellige automatikk utstyr,låsutstyr, 
adgangskontroll utstyr og innbruddsalarmutstyr som levers.  
Skal skille på pris for utstyret og for montasje, tilkopling og idriftsettelse.  
Enhetspriser vedlegges tilbudet på eget ark.  
 

  



    4 

           

Bodin videregående skole   

Oppgradering av Dørmiljø, adgangskontroll/innbrudd 
 

 

 

 
 

 TILBUDSSKJEMA 
 

Sammenstilling av tilbudets hovedposter i fylles inn i skjema nedenfor:   
 

 Hovedsammenstilling  
 

 
Post 1 

 
Spesifikasjon/konto  

 
Sum  

1.1 

Felleskostnader  
- Rigg og drift 
- Offentlige søknader i forbindelse med 

byggesaken 

 
Kr 

 

2 

Alt som prises nedenfor skal være komplette leveranser 
Tømrer- og snekkerarbeider generelt inkl. alle nødvendige 
rivearbeider. IHT dørskjema. Brannskiller må etableres der 
det mangler ved dører i brannskiller, Alle dører og evt. 
vindusfelt inkl. dør og beslag,  
Dørautomatikk, UPS-sentralerstyringer, pumper mm.  
Offlinelås og online adgangskontroll. Komplett funksjon iht. 
krav på tegning og beskrivelse og dørskjema. Alle dører 
summeres sammen hit. 

 

 

2.1 
Ytterdører  
Komplett leveranse for dørmiljøene iht. dørskjema 

 
Kr  

2.2 
Fløy A  
Komplett leveranse for dørmiljøene iht. dørskjema 

 
Kr  

2.3 
Fløy B  
Komplett leveranse for dørmiljøene iht. dørskjema 

 
Kr  

2.4 
Fløy C  
Komplett leveranse for dørmiljøene iht. dørskjema 

 
Kr  

2.5 
Fløy D  
Komplett leveranse for dørmiljøene iht. dørskjema 

 
Kr  

2.6 
Fløy E  
Komplett leveranse for dørmiljøene iht. dørskjema 

 
Kr  

2.7 
Fløy F  
Komplett leveranse for dørmiljøene iht. dørskjema 

 
Kr  

2.8 
Fløy G  
Komplett leveranse for dørmiljøene iht. dørskjema 

 
Kr  

2.9 
Fløy K  
Komplett leveranse for dørmiljøene iht. dørskjema 

 
Kr  

2.10 
Fløy H Idrettsbygg  
Komplett leveranse for dørmiljøene iht. dørskjema 

 
Kr  

2.11 
Fløy J Svømmehall  
Komplett leveranse for dørmiljøene iht. dørskjema 

 
Kr  

2.12 
4 stk. sentrale UPS’er tilpasset byggets behov og  
med 30% reserve kapasitet iht. levert utstyr.  

 
Kr  

2.13 
Innbruddsalarmanlegg iht. beskrivende tekst. 
20 stk. PIR detektorer. Komplett idriftsatt 

Kr 
 

3 
Entreprisekostnad eks. mva.:   

Kr 
 

4 Prosjektering alle fag eks. mva. Kr 
 

5 (3+4) 
Tilbudssum eks. mva:  

Kr 
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6.1 
Regningsarbeider medarbeidere  
(overført fra Tabell 1 nedenfor) 
 

Kr 
 

6.2 
Opsjon 1:  
3 sirener for innbrudd utvendig 
 

 
Kr 

 

6.3 
Opsjon 2: 
10 sirener for innbrudd innvendig 
 

 
Kr 

 

6.4 

Opsjon 3: 

Service avtale på 5 år for lås-, innbruddsalarm og 
adgangssystemer 
 

 
Kr 

 

6.5 

Opsjon 4 

Programmerbare sylinderlås med IP 66 for montasje 
å dører utvendig. Komplett montert og programmet 
Det prises ut her 15 digitale sylinderlås 
 

 
Kr 

 

6.6 

Opsjon 5 

Programmerbare sylinderlås med IP 44 for montasje 
å dører innvendige dører.  
Komplett montert og programmet. 
Det prises ut her 10 digitale sylinderlås 
 

 
Kr 

 

6.7 

Opsjon 6 

Berøringsfri albubryter med lys. Pris ut 50 stk. ferdig 
montert og justert. 
  

 
Kr 

 

6.8 

Opsjon 7 
ID-merking på dørene med rom nummer og romnavn. 
Det skal her prises ut 600 dører. 
 

 
Kr 

 

6.9 

Opsjon 8 
Programvarevedlikehold og oppdatering av 
programmvare for adgangskontrollanlegget og 
innbruddsalarmanlegget som er installert på PC, 
eller NFK’s server. Komplett med oppdatering og 
evnt. lisens pr. år i de første 5 år. Oppgi pris pr. år 
og summeres for 5 år. Spesifikasjon av dette, inkl. 
prisene for oppdatering, lisens og vedlikehold. 
Estimerte priser ut fra dagens priser. 
 

 
Kr 

 

7 Sum opsjoner + regningsarbeider eks. mva Kr 
 

8 E3.3 i bok-0. Påslags egne og UE materiell 
 

Kr  

9(5+7+8) Evalueringssum eks mva.: Kr 
 

10 25 % MVA Kr  

11 Evalueringssum inkl. mva  Kr 
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 Regningsarbeider 
Tilbyder tilbyr eventuelle regningsarbeider utført etter følgende satser: 
 
a. Påslag på materialer regnet ut fra entreprenørens netto innkjøpspris: _________________% 

 
b. Påslag på egne underentrepriser:            _________________% 

 
c.  Timepriser :  
  
 
Timepriser for medarbeidere ved evt. timehonorert regningsarbeid fylles ut i tabell nedenfor.  
Det skal summeres et antall timer normaltid, 50 % overtid pr. kategori personell som angitt i tabell 
nedenfor (gjelder kategoriene anleggsleder/formann, fagarbeider/montør og hjelpearbeider/lærling).    
 
Tilbyder oppgir en timesats hvor alle tillegg til netto utbetalt arbeidslønn er inkludert, herunder 
sosiale utgifter, administrasjon, reise, diett og fortjeneste. Verktøy/håndverktøy til verdi opptil kr 
10.000,- inkluderes i timeprisen.  
 
 
Tabell 1, timesatser mannskaper :  

 
 
Kategori 

  
Timer 

 
Timesats eks. mva. 

 
Sum eks. mva.  

Anleggsleder/formann, 
alle kategorier: 

Normaltid 50   

Overtid 50 % 20   

Tømrer- og 
snekkerarbeider 

Normaltid 50   

Overtid 50 % 20   

Elektrikerarbeider Normaltid 50   

Overtid 50 % 20   

Fagarbeider/montør: Normaltid 50   

Overtid 50 % 20   

Hjelpearbeider/lærling:  Normaltid 50   

Overtid 50 % 20   

Sum eks. mva. kr (Overføres til hovedsammenstilling):    

 
Sum overføres til opsjonspriser punkt 6.1 i hovedsammenstilling kap 1.1.  
 
Evalueringssum inkluderer et antatt omfang av regningsarbeider iht. tabell 1. Kontrakt etableres uten 
at disse postene inngår i kontraktssummen. Eventuelle regningsarbeider som blir avtalt bestilles ved 
egen tilleggsbestilling i henhold til forretningsrutinene. 
 

 

 Godkjennelse for ansvarsrett. 
Det kreves at anbyderen alene eller sammen med sine underentreprenører oppfyller kravene som 
stilles for godkjenning iht. gjeldende Forskrift om Byggesak (SAK).  
Da det er arbeider på eksisterende og nye brannskiller/røykskiller må det være en SØK-funksjon 
i denne leveransen 
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 Rådgivere 
All prosjektering inngår i tilbudet. Rådgivere oppgis nedenfor.  

 

Rådgiver Fag 

  
 

  
 

 
 

 

  
 

 

 Underentreprenører 
Dersom underentreprenører benyttes for deler av entreprisen, skal det nedenfor angis for hvilke 
arbeider underentreprenøren skal benyttes, og underentreprenørens navn. Endringer av 
underentreprenører etter innlevert tilbud skal godkjennes av byggherren. 

 

Firmanavn Fag 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 
 

 Underskrift, erklæring 
 
 
_______________________   den   _______________________________________ 
 
 
 
____________________________________________________________ 
    Signatur og stempel 
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 KONTRAKTSBESTEMMELSER   

 Generelt 
For denne kontrakten gjelder NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, med 
de tilføyelser, endringer og avvik som fremgår nedenfor, og som er overordnet NS 8407. 
 

 Kontrakt 
Det opprettes kontrakt mellom byggherre og totalentreprenør i overensstemmelse med formular NS 
8407A som utarbeides etter oppstartsmøte.  

 

 ØVRIGE BESTEMMELSER/ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER   

 Søknad rammetillatelse, igangsettingstillatelse, andre offentlige søknader 
Tiltaket er søknadspliktig. Byggherren ivaretar søknad om rammetillatelse. Totalentreprenøren 
overtar ansvaret som ansvarlig søker og er ansvarlig for all koordinering ovenfor offentlige 
myndigheter i forbindelse med bl.a. igangsettingstillatelser og brukstillatelser/ferdigattest mm. 
Totalentreprenøren skal medta kostnader for rollen som ansvarlig søker i posten for Rigg og drift. 
Midlertidig brukstillatelse skal foreligge ved overlevering.  

 

 Byggeledelse og kontroll 
Byggherren vil foreta uavhengig kontroll av byggearbeidene. Byggherrens representanter skal ha 
møterett til byggemøter og skal ha fri adgang til byggeplassen i hele byggetiden.  

 

 Framdriftsplan 
Entreprenøren skal utarbeide detaljert framdriftsplan for eget kontraktsarbeid. Framdriftsplanen skal 
være detaljert til et nivå som gjør det mulig å vise alle aktiviteter som pågår på ukebasis samt 
planlagt arbeid/status.  

 

 Hensyn til arbeidssted i drift 
Arbeider skal foregå på Bodin VGS som vil være i normal drift i hele byggetiden. Entreprenøren 
gjøres oppmerksom på nødvendigheten av aktsomhet i forhold til dette så vel planlegging som 
gjennomføring av arbeidene mht. støy, renhold o.l. så kan det være dager og tidspunkt på dagen 
som planlagt arbeid ikke kan gjennomføres pga. aktivitet som skjer i bygget. Det må tas høyde for 
koordinering og samhandling med brukerne og byggherrens representant for å avklare slike 
utfordringer i god tid før det planlegges oppstart av arbeidene.    

 

 Dokumentasjon, FDV-dokumentasjon og opplæring 
Forut for ferdigstillelse av arbeidene skal det overleveres en enkel FDV-dokumentasjon i digitalt 
format. FDV-dokumentasjonen skal være på norsk, og skal leveres hensiktsmessig redigert til 
Byggherren for godkjenning senest 5 virkedager før overlevering. Ved forsinket levering forbeholder 
byggherren seg retten til å tilbakeholde et beløp på kr 100 000,- eks. mva inntil dokumentasjonen er 
levert og godkjent. Nummerering skal følge bygningsdelstabellen NS3451. Overlevert FDV-
dokumentasjon skal dekke alle bygningsmessige og eventuelle tekniske installasjoner, slik at all 
nødvendig informasjon for rasjonell forvaltning, drift og vedlikehold framgår. Overlevert FDV-
dokumentasjon skal dekke alle bygningsmessige og tekniske installasjoner, slik at byggets 
driftspersonale finner all nødvendig informasjon for rasjonell forvaltning, drift og vedlikehold. 
Samtlige tegninger skal leveres som «As-built-tegninger» i samsvar med utført arbeid, og skal 
foreligge i PDF- og DWG-format. Tabeller/dørskjema oppdateres i EXCEL-format.  
Produktdatablader leveres i PDF-format. Det henvises til SN/TS 3456:2018. 

  
FVD-dokumentasjonen skal inneholde følgende: 

• Orientering om prosjektet. 

• Adresse og telefonliste for alle relevante firma som har vært delaktig i prosjektet. 

• Funksjonsbeskrivelser  

• Spesifikasjon over alle leverte materialer og alt levert utstyr, evt. branntettinger med type- 
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betegnelser.  

• Alle komponenter i brosjyrer skal merkes med komponentnummer iht. prosjekteringsmateriale. 

• Rutiner for vedlikehold.  

• Daglige, ukentlige, månedlige og årlige sjekkpunkter. 

• Nødvendige brosjyremateriell og reservedelslister. 

• Anleggsdokumentasjon må inneholde eget stoffkartotek over helsefarlige stoffer som har vært 
benyttet i byggeprosessen. 

 

 Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Entreprenøren er ansvarlig for å gjennomgå Byggherrens SHA-sjekkliste/plan, denne blir ettersendt. 
Entreprenøren skal være hovedbedrift og koordinator i henhold til forskriftene. I dette inngår revisjon,  
videreutvikling og vedlikehold av vedlagt SHA-Plan, andre nødvendige planer og spesifikke tiltak. 
Entreprenøren utarbeider egen SHA-plan eller benytter Byggherrens SHA-plan. Entreprenøren er 
ansvarlig for alle arbeider og tiltak som er nødvendige for å tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven, 
herunder også følgende forskrifter: 
 

- Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 
- Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) 

 
Entreprenøren skal selv gi skriftlig melding om skader og uhell som måtte inntreffe. 

 

 Rivemasser 
Komplett riving av dører og evnt. tilhørende vegg deler i hele byggningsmassen 
Rivemasser skal kildesorteres minimum 60 % og leveres til godkjent avfallsmottak. Alle 
deponeringskostnader skal medtas. Det skal leveres en rapport på innlevert avfall. 
Entreprenør har et selvstendig ansvar for å håndtere bygningsdeler med innhold av helse- og 
miljøfarlige stoffer på en forsvarlig måte, selv om det skulle være utelatt i beskrivelsen. Ved mistanke 
om fraksjoner med helse- og miljøfarlig avfall, skal rive-/saneringsarbeidet stanses. Undersøkelser 
og eventuelt supplerende prøvetaking må foretas, for å påvise eller friskmelde innhold av helse- eller 
miljøfarlige stoffer. Byggherren skal varsles umiddelbart ved mistanke om fraksjoner med helse- og 
miljøfarlig avfall. 

 

 Spesiell forhold på byggeplass 
Arbeidene skal produseres i henhold til RENT, TØRT BYGG metoden slik denne er beskrevet i 
RENT BYGG-håndboken, siste utgave. 
 
Entreprenøren plikter etter denne å: 

• hindre at støv utvikles 

• hindre at støv spres 

• hindre at støv lagres 

• tilrettelegge for fjerning av støv 

• sørge for et effektivt renhold i hele byggetiden 
 
Det forutsettes at entreprenøren har tilstrekkelig kjennskap til de begreper og målsetninger som 
framkommer i håndboken. Håndboken vil bli benyttet som tolkningsgrunnlag ved eventuelle 
diskusjoner om kvalitetsnivået og arbeidsomfanget. 

 

 Møter 
 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte holdes for å gi nødvendig informasjon om kontraktarbeidet og sikre at tilstrekkelig 
arbeidsgrunnlag er gitt. Det er forutsatt at alt nøkkelpersonell og alle sentrale medarbeidere hos 
leverandøren deltar på oppstartsmøtet. Byggherren vil innkalle til møtet, registrere alle 
møtedeltakere og skrive referat fra møtet. Tilbyder vurderer selv behov for å gjennomføre tilsvarende 
oppstartsmøter med sine underleverandører. 
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 SHA-/vernemøter 

Vernerunder avholdes ukentlig og iht. de rutiner som er angitt i SHA-plan. Ansvarlig for 
vernetjenesten på byggeplass innkaller og fører referat, dvs. entreprenøren. Deltakere vil normalt 
være byggeleder og entreprenører. Referat utarbeides av hovedbedrift og distribueres senest dagen 
etter at møtet er avholdt. 
 

 Særmøter 
Egne særmøter/befaringer for behandling av separate problemstillinger innkalles ved behov. 
Initiativtaker er ansvarlig for utarbeidelse av referat. Behovet for disse møtene skal avklares med 
byggherrens byggeleder før innkalling og eventuelle kostnader for prosjektet skal defineres. Referat 
fra møtene utarbeides og distribueres av initiativtaker.  

 

 Rapportering 
Totalentreprenør rapporterer skriftlig hver 14. dag til byggherrens representant status vedrørende 
fremdrift, oversikt over utførte arbeider i siste periode og planlagt arbeid i kommende periode. 

 

 Overlevering  
Totalentreprenøren er ansvarlig for å planlegge avslutningsfasen i samarbeid og omforent med 
byggherren, og har ansvar for å innkalle byggherren til ferdigbefaring. Før ferdigbefaring skal 
totalentreprenøren framlegge utkvitterte egenkontrollskjema av arbeidene. Entreprenøren skal sørge 
for midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til byggherren før overtakelse. Manglende 
brukstillatelse anses som en vesentlig mangel og vil føre til at byggherren nekter overtakelse. 
 

 Koordinering  
Totalentreprenøren er ansvarlig for framdrift og koordinering mot skolen for å tilrettelegg  
arbeidene slik at det ikke oppstår konflikter. 
Totalentreprenøren har også ansvaret for å koordinere sine UE’s arbeider og leveranser. 
 

 Risikooverdragelse til totalentreprenør 
Som anbudsgrunnlag er denne beskrivelsen utarbeidet, sammen med teknisk kravspesifikasjon og 
tegninger. Mengder angitt i konkurransegrunnlag er grunnlag for prising og ment som hjelp til 
entreprenør til videre detaljprosjektering. Entreprenør skal overta risiko for løsninger og foreløpig 
prosjektering som er utarbeidet av byggherre før kontraksinngåelse. Dette innebærer at entreprenør 
har risikoen som om entreprenør hadde prosjektert og valgt løsningen selv. 
Frist for gjennomgang av materialet er 5 uker fra kontraksinngåelse.  
Viser til NS8407 kap 24.2.1 Risikoovergang samt kap 24.2.2 kontroll, varsling og svar. 
 

 Brannskiller 
Brannskiller utbedres iht. krav i dørskjema og brannrapporten 
Dokumenteres med nummererte bilder, iht. nummer som skrives på branntegninger. 
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 Adresseliste  
 

Byggherre:     

 
Nordland Fylkeskommune 
 
Besøksadresse:  
Prinsens gate 100 
 
Postadresse:  
Fylkeshuset. Bodø 
 

 
Ørjan Lyng 
 
Tor Håkon Storstrand 
 

 
900 94 564 
 
930 97 354 
 

 
orjlyn@nfk.no  
 
torsto1@nfk.no 

 

Byggherrens representanter:  

 
Rambøll Norge AS  
 
Besøksadresse:  
Olav V gt. 100, Bodø  
 
Postadresse: 
Pb. 1363, 8001  Bodø 
 

 
 
 
Kjell Øien 

 
 
 
915 60 661 
 
 

 

 
 
 
kjell.oien@ramboll.no 

 
  

mailto:orjlyn@nfk.no
mailto:torsto1@nfk.no
mailto:kjell.oien@ramboll.no
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 KRAVSPESIFIKASJON 
 
De fleste dører på hovedbygget og idrettsbygget skal byttes ut eller bestykkes med nytt utstyr. 
 
Det er utarbeidet brannrapport med tegninger for bygget. Entreprenøren må forholde seg til 
de brannskiller som vises på tegningene. Der veggen rundt døren ikke holder tilfredsstillende 
utførelse, skal dette rettes opp samtidig.  
 
Det er utarbeidet dør-, lås- og beslagskjema, samt tegning som viser de funksjoner det skal være  
på de enkelte dører.  
Det er nettopp installert nytt  brannalarmanlegg fra Honeywell. Tegninger for dette anlegget legges  
også ved.  
Eksisterende adgangskontrollanlegg fra Saltosystems skal utvides. Både online og offline. 
Det er lagt fram to kat. 6 kabler til alle dører som skal ha online tilkopling. I tillegger det lagt fram 
funksjonssikker kabler for UPS tilførsel til dører som har behov for dette. 
Det ligger ved tegninger som viser kabling for adgangskontroll og UPS tilførsel til dørmiljøene. 
 
Det er bestemt plassering for 4 sentrale UPS’er i hovedbygget og kablingen er lagt til disse. 
I denne entreprisen skal det leveres med disse UPS’ene. Entreprenøren må dimensjonere disse 
iht. til det utstyret som skal leveres, samt ha en reservekapasistet på 30%. 
 
De nye el.pumper som skal benyttes skal ha innebygd holdefunksjon. Der det benyttes manuelle 
dørpumper skal det være holdemagnet i glideskinne. 
Eksisterende dørholdermagneter som ikke brukes etter at det er levert pumper med holdefunksjon 
skal demonteres. 
 
Spakling, flekking og maling utføres av byggherren. Entreprenøren må varsle om hvor det er  
behov for dette slik at byggherren kan få bestilt dette utført. 
 
Alle arbeider skal prosjekteres og utføres iht. Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) og iht. normale 
toleranseklasser i NS 3420 siste utgave. EKOM-loven, NEK 400/700, NEK EN 50131,  
NEK EN 60839-11, NEK EN 62676 og FG – 200 serien, herunder også FG-240-2 
 
Generelt skal alle gjeldende lover og forskrifter tilfredsstilles ved gjennomføring av prosjektet.  
Alle dokumenter til kommunikasjon med byggherren skal være på norsk i hele prosjektperioden. 
 

 Generelt 
Dette kapittel må leses sammen med vedlagte tegninger, dørskjemaer og øvrige vedlegg.  

 
 Forskrifter og standarder 

All prosjektering skal utføres etter TEK17 med veiledning (VTEK), relevante standarder, gjeldende 
Byggforsk-blader, Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, herunder regelverk tilknyttet HMS. 
 
Utførelser skal være i henhold til gjeldende norske standarder som er relevante for det aktuelle 
fagområde.  
Her nevnes blant annet: 

- NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.  
- Byggebransjens våtromsnorm  
- Byggforskserien Byggdetaljer  
- Byggforskserien, Byggforvaltning  
- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og norsk elektroteknisk norm  
- Forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg - Forsyningsanlegg  
- Forskrifter om elektrisk utstyr  
- Lover, forskrifter og direktiver for tilbudte anlegg og utstyr 

 
Tegninger skal utarbeides i henhold til bestemmelser i Norsk Standard. 
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 Generelt, Rigg og Drift mm.   

Totalentreprenøren besørger selv for egen Lump/hjulbrakke ved behov.  
Bespisning kan gjøres i skolens kantine. Må være ferdig inne 1145 da elevene bruker kantinen. 
Totalettfasiliteter kan benyttes i 1. etg.  
 
Orientering om andre forhold på byggeplassen vil bli gitt ved anbudsbefaring. 
 
Renhold i byggetida skal utføres iht. RENT, TØRT BYGG prinsippet. Avsluttende byggrengjøring av 
berørte områder inngår også. Objektiv målemetode skal benyttes.  
 
Entreprenøren må til enhver tid forholdes seg til lokale og og sentrale retningslinjer vedr. 
covid-19 pandemien. 

 
 Universell utforming 

Prosjektet skal generelt utføres iht. krav til universell utforming, innen- og utendørs som angitt i 
TEK17. Det vises også til Byggforsk 220.320 Universell utforming av arbeids- og 
publikumsbygninger 

 

 Branntekniske forhold 
Eksisterende branntegninger for bygget er lagt til grunn for valg av brannmotstand på dører, 
åpningskraft, slagretning mm. i anbudsforespørselen. Tiltaket er søknadspliktig blant annet som 
følge av tiltak på branncellebegrensende konstruksjoner. Totalentreprenør har ansvar for at det 
utarbeides branndokumentasjon (brannteknisk notat, konsept e.l.) for de planlagte arbeidene med 
tilhørende ansvarsrett. All nødvendig brannteknisk detaljprosjektering skal inkluderes i prisen. 
 

 Hulltaking, branntetting  
Gjennomføringer i vegger og dekker skal detaljprosjekteres med bakgrunn i brannteknisk konsept 
som utarbeides av totalentreprenørens branntekniske rådgiver. All branntetting skal utføres av 
godkjent personell og dokumenteres iht. gjeldende regler. Dokumenteres med bilder/tegning. 

 
 Akustikk 

Gjeldende byggeforskrifter og krav i NS 8175, utgave 2012, klasse C skal tilfredsstilles i forhold til 
lydisolering. EL-gjennomføringer utføres slik at lydisolasjonskrav ikke svekkes. 

 
 Toleranser 

Toleranser til materialer og utførelser skal fastsettes og vurderes av totalentreprenøren i hvert enkelt 
tilfelle. Der ulike konstruksjonsdeler møtes, skal det kontrolleres at det ikke er misforhold mellom 
krav til ferdig produkt og de enkelte konstruksjonsdeler. Som minimum gjelder toleranseklasse 
«normal» i NS 3420. Denne standarden overstyres av toleransekrav i div. standarder for spesielle 
materialer.  

 
 Materialer, komponenter, overflater og farger 

Alle materialer skal generelt ha kvalitet og bestandighet som er egnet for formålet.  
 
Alle materialer og bygningskomponenter skal være lette å rengjøre og vedlikeholde, det samme 
gjelder overganger mellom bygningsdeler, materialer og komponenter. 
 
For alle overflater og synlige komponenter skal det utarbeides fargeforslag som omfatter dører, 
vindusfelt som skal godkjennes av byggherre i god tid før produkter skal bestilles eller arbeid utføres. 
For fargevalg på dører, vindusfelt mm. se dørskjema.  
 
Hvor det er behov for flikkmaling skal farger være så lik eksisterende overflater som mulig.  

 
 Dokumentasjon, arbeidstegninger 

Totalentreprenøren er ansvarlig for utarbeidelse av all nødvendig dokumentasjon, herunder også 
arbeidstegninger i målestokk 1:50, detaljtegninger i egnet målestokk mm. 
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Generelt skal alle tegninger og all dokumentasjon oversendes byggherren for kontroll før arbeidene 
iverksettes. Byggherrens gjennomgang og evt. godkjenning fritar ikke entreprenøren for ansvar.  
 
Dørskjema som ligger ved viser krav og funksjoner for dørene. Disse skal oppfylles. 
Vedlagt ligger også tegninger som viser eksisterende brannalarmanlegg og forberedt kabling 
til adgangskontroll og USP til dørmiljøene. Disse dokumenter skal oppdateres av entreprenøren 
på som bygd tegningene. 

 
 Byggherregjennomgang. 

Totalentreprenøren skal forutsette og medta kostnader for detaljert gjennomgang av tegninger, 
planer og dør og sammen med byggherrens representanter.  
 
I forbindelse med detaljprosjektering/utarbeidelse av prosjektmaterialet skal totalentreprenøren 
avholde et nødvendig antall møter, minimum ett møte, hos NFK i Bodø for detaljert gjennomgang av 
fargevalg, tekniske installasjoner mm. Dørskjema med opplysninger om overflater, kvaliteter, 
innredning og tekniske installasjoner skal utarbeides av totalentreprenør og oversendes i god tid før 
møtet. Totalentreprenøren skriver referat fra møtet. 
 
Plassering av tekniske installasjoner som kontakter, brytere, følere og lignende skal samordnes av 
totalentreprenør og gis en gjennomtenkt plassering. NFK og brukerne skal være med på en  
slik gjennomgang. 

 

 Bygningsmessige arbeider 
 Rivearbeider generelt 

Generelt skal alle nødvendige rive- og tilpasningsarbeider være inkludert i tilbudet. Dette inkluderer 
også alle nødvendige arbeider ved hulltaking/betongsaging og tilpasning av eksisterende vegger ved 
montering av nye dører hvor det i dag ikke er montert dører og i de dørfelt hvor lysåpning evt. må 
økes/reduseres. Eksisterende dører inkl. vindusfelt og eksisterende dørautomatikk/dørpumper mm. 
skal demonteres og deponeres. Alle kostnader for transport og deponeringsavgift skal være inkludert 
i tilbudet..  

 
 Utskifting av eksisterende dører og tilhørende glassfelt og nye dører 

Generelt:  
Det skal leveres nye dører inkl. glassfelt iht. vedlagt dørskjema. Tilbudet skal inkludere alle 
nødvendige tilpasninger av dør- og vindusåpninger i forkant av montering av nye dører og tilhørende 
vindusfelt. Dette inkluderer også all nødvendig flikkmaling/fuging mot eksisterende 
vegger/himling/gulv etter at nye dører er montert.  
 
Dører skal ha fri bredde samt brann- og lydklasse iht. TEK17, NS 8175:2012, tegninger og 
brannstrategi.  
Der det er krav i byggeforskrift eller anbefales i bransjeveiledning eller er angitt i dør- og 
vindusskjema skal glass i dører og vinduer være sikkerhetsglass av egnet type/klasse.  
 
I vanlig kontortid mandag fredag (0700 – 1600) skal alle dørene som benyttes til vanlig ferdsel stå i 
åpen posisjon utført med dørautomatikk/holdemagnet i vanlig kontortid. Etter normal kontortid skal 
dørene settes i lukket posisjon og skal kun kunne åpnes ved bruk av nøkkel/adgangskort.  
 
Alle dører til og i rømningsvei skal kunne åpnes uten nøkkel/kort og tilfredsstille krav til 
tilbakerømning (dvs. smekklås er ikke tillatt). Innvendige rømningsdører som har online lås skal ha 
elektrisk lås for automatisk åpning ved brann. Dører med åpningsautomatikk hvor det er krav til 
selvlukkene dører som følge av brannkrav skal lukkes av brannalarmanlegget ved utløst brannalarm.  
 
Alle dører til hovedtrapperom og dører mellom trapperom og kantine skal være terskelfrie for trinnfri 
atkomst. Se vedlagt dørskjema. Slepeterskler aksepteres for ivaretakelse av branntekniske krav. 
Totalentreprenør må ivareta en pen utførelse av overganger mellom ulike gulvtyper/gulvmaterialer 
Flat terskel i børstet stål e.l. materiale må inkluderes for å få ivareta en pen overgang mellom ulike 
gulvmaterialer.  
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Øvrige dører kan utføres med terskel, men krav til universell utforming skal ivaretas. 
På dører som ikke skal byttes beholdes eksisterende dørvridere (håndtatk) 
Når nye dører skal monteres må det tas med tilpassing mot gulvbelegget for å sikre at det  
ikke blir glipp mellom gulvblegg og dørterskel. 
 
Alle dører til trapperom skal utføres med brannmotstand EI30-CSa, se vedlagt dørskjema.  
Som følge av krav til åpningskraft på maksimalt 30 N vil dette mest sannsynlig medføre krav til 
dørautomatikk med avbruddsfri strømforsyning (UPS) for mange dører. Kravet til automatisk åpner 
er bl.a. gitt i TEK17, NS 11001-1, Byggforsk etc. og er derfor ikke nærmere angitt.  
 
Tilbudet skal inkludere komplett leveranse og montering av nye dører med og uten vindusfelt iht. 
vedlagt dørskjema og vedlagte tegninger. Alle mål må kontrollmåles av entreprenør før bestilling.  
 
Skiltmal for fylkeskommunale bygg datert november 2012 skal følges for merking av dører  
med Ronummer og -navn. 
 
Anslagsterskler skal ha maks høyde 25mm. Rullestoltilpasset iht. gjeldende regler 
Terskelfri= Uten terskel eller med flat ståltersekel.Ref krav i dørskjema. 
 
Alle ståldører i Idrettsbygget som er røde, skal males iht. skolens RAL farger på døren 
Alle ståldører i hovedbygget som beholdes skal også males. 
De trehvite glassfasadedørene mellom biblioteket og glassgaten skal overflatebehandles med  
spakling, pussing og maling. Dette skal medtas i tilbudet 
 
El.pumpene i bygget i dag er av type Geze EMD-F med dørholdefunksjon. 
Betjening av el.pumpene med lokal utløser skal være inkl. i leveransen for test av pumpen. 
Bryterfunksjonene på pumpene skal ikke være aktiv. 
Der hvor det kun er manuelle dørpumper, og det skal være holdemagnet skal denne monteres i 
koordinatorskinne. 
 
Alle dører som i dørskjema er merket med grå bakgrunn skal ikke byttes, men bestykkes med  
utstyr iht. skjema. 
 
Dører til dusj og toaletter må ha åpning. mellom dørblad og terskel pga tilluft. 
Mellom korridor og WC, også der branncelleveggen går inne i WC rom skal det være 
åpning mellom dørblad og terskel/gulv. 
Alle WC skal ha skilt med ledig og opptatt og dørhåndtak tilsvarende øvrige dører i bygget. 
 
Albubryter størrelse ca. 95x250mm tas med i leveransen.  
Som opsjon prises en berøringsfri albubryter med lys. 
Det er ikke ønskelig med en som har IR-funksjon, men med microwave radar slik at den ikke åpner 
for refleksvester. Disse skal ha potmeter for regulerbar avstands føler ned til 5 cm avstand. 
Rustfri utførelse - Klassifisering: IP 65 - Mål: 86 x 86 x 26mm.  
 
Komplette dører skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og Vinduskontroll. 
Dører skal monteres i henhold til Byggforsk detaljblad serie 523.7 og 533, samt 524.  
Se dørskjema for beskrivelse og kravspesikasjon. Dørbeslag skal være i rustfritt, syrefast, børstet 
stål. 
Ved valg av beslag/dørvrider skal ulike alternativ godkjennes av BH. 
Det skal ikke brukes plast i døråpningsmekanismer, vridere eller hengsler. 
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Lufttettheten for utvendige dører, samt glassfelt skal luftlekkasjene ikke overstige 10 m3/m2h ved 
700 Pa overtrykk målt etter NS 3206. Dette gjelder også langtidsegenskapene.  
Utvendig tetting og beslag, inklusive fuger, vind- og dampsperresjikt, skal utformes slik at infiltrasjon 
av kaldluft eller varmluft i konstruksjonen unngås. 
To-trinns tetting skal utføres slik at vindskjerm hindrer at vann treffer direkte på luftsperresjiktet. 
Luftsperresjiktet skal være så tett at det oppstår et trykkfall når eventuelt vann passerer 
regnskjermen. Fasader, skal være tette slik at luftlekkasjer ikke overstiger 0,4 m3/m2h ved en 
trykkdifferanse på 50 Pa, testet etter metoder beskrevet i NS-INSTA 130. 
Dvs. at dørene må utføres iht. Byggforsk. Krav. Byggherre krever ikke trykktesting av dette 
 
Ytterdører/Aluminiumsdører skal leveres med bredprofil/ modulprofil. Både karm og dørblad skal ha 
dybde minimum 65mm. Dørbladene skal ha 4 hengsler. Terskel skal ha børstetetting mot bunnprofil 
av stål. Glass leveres som sikkerhetsglass min. F1 etter NS2317. U-verdi min 1,2 W/m²K for hele 
dørkonstruksjonen. Dører skal være i kategori D3 etter NS3140, dør tilpasset hard bruk.  
Dørene skal ha planfri terskel. Dører skal leveres i RAL farge iht skolens mal.  
Dører i aluminiumsfasade skal leveres som del av fasadefelt 
Dører skal være i kategori D3 etter NS3140, dør tilpasset hard bruk. 
De steder hvor ytterdører står på værutsatte steder, som f.eks. tekniskrom direkte ut på tak 
må disse ha høy tetthetsklasse for å unngå vannintregning mellom karm og dørprofil. 
 
Det benyttes kompaktdører med overflate av høytrykkslaminat, som er beregnet for skolebruk/hard 
bruk og god formstabilitet. Det skal benyttes sikkerhetsglass min F1 etter NS2317. Dører mellom 
kjøkken og avdeling levers med nedfellbar terskel (ikke slepelist) for å ivareta brann/lydkrav. Det vil 
si at dørene er terskelfrie.  
Dører skal være i kategori D6 etter NS 3140, dør tilpasset hard bruk. Dører skal være godkjent av 
Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK).  
Innvendige ståldører skal oppfylle brann- og lydkrav. Det er også viktig at dørene gir lite støy ved 
bruk. Dørene skal være malt fra fabrikk. 
 
Innvendige aluminumsdører skal leveres med bredprofil/ modulprofil. Både karm og dørblad skal ha 
dybde minimum 65mm. Terskel skal ha børstetetting mot bunnprofil av stål. Glass leveres som 
sikkerhetsglass min F1 etter NS2317.  
 
Alle dører skal leveres komplett med låser og beslag. Alle komponenter som er nødvendig for 
dørens funksjon, slik som beskrevet i etterfølgende poster og dørskjema skal medtas.  
De deler av låser og beslag som er en del av dørens godkjenning må leveres av dørleverandør. 
Den Lås- og beslagsleverandør som totalreprenøren velger skal utarbeide komplett lås- og 
beslagsskjema tilpasset sitt system. Prosjekteringen må utføres i samarbeid med byggherre/bruker.  
Lås- og beslagsskjema som ligger ved forespøselen må vurderes og kompleteres av 
totalentreprenøren før dører settes i bestilling.  
 
Utstyr beskrevet for dørene er veiledende, og detaljprosjektering må utføres av låsleverandør. 
Rømningskrav og brannkrav må ivaretas. Det skal gjennomgående leveres utstyr av høy kvalitet 
med tanke på hard bruk. Dører merket for rømning må kunne åpnes med ett grep.  
Motorstyring og sikkerhetssensorer skal medtas for å ivareta forskriftskrav og krav til universell 
utforming. I bygget skal det tilrettelegges for bevegelseshemmede. Motorstyrte dører skal være 
dimensjonert for hard bruk 
 
Det skal medtas ”værhus” som beskytter utvendig styringsenhet hvis det er behov for det. 
Doble dører skal ha dørkoordinator tilpasset hard bruk. Dørlukker tilpasset hard bruk. Det benyttes 
rustfrie bøylehåndtak utvendig og innvendig. Skjult innfesting med gjennomgående bolt.  
Alle innerdører skal være låsbare dersom ikke annet angis av byggherre.  
Toalettdører skal ha lås med ledig/ opptatt markering.  
Det skal monteres dørstoppere i nødvendig utstrekning, slik at en unngår skader på dørblad eller  
tilstøtende overflater. Ikke noe mot håndtak. 
Der dette ikke er hensiktsmessig kan det etter avtale med byggherre monteres dørstopper på gulvet. 
Doble dører skal ha dørkoordinator av høy kvalitet.   
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Generelt bør dørene ha terskel, tilpasset dør. Det kan benyttes 21 mm terskel med skråflate, såkalt  
”handicapvennlig” terskel. Terskel inn mot våtrom skal utføres med hensyn til krav til universell 
utforming.Hev\senk terskel der terskelfritt er påkrevd. 
 
Glass i dører vil i noe utstrekning bli utformet slik at krav om sikkerhetsglass vil være gjeldende. 
Glass i dører og glassfelt som er ubeskyttet og lavere enn 0,8 m over gulv, skal være utført med 
sikkerhetsglass på begge sider med motstandsklasse F1 iht. NS 3217. 
 
Garantier 
Glassrutene skal leveres med minimum 20 års garanti mot lekkasjer i forseglingen og mot brudd  
og riss p.g.a. spenninger ved normal bruk, samt mht. funksjonskravene. Garantien skal inkludere  
alt arbeid og hjelpemateriell. 
 
Alle ytterdører skal ha FG godkjente låser og systemer. Planlegging, anskaffelse og montering av 
låser og system inkluderes i totalentreprisen. Det skal leveres adgangskontrollsystem av fabrikat 
SALTO da dette er i drift på bygget i dag. Programmet ligger på NFK’s server. 
 
Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter  
minst 10 mm og runde, sveisede bend og være som ikke korroderer eller ruster 
 

 Fagrekode på dører 
Fargekodene i henhold til fargepaletten på dørene skal være: 
RAL kode 8019 Graphite 
RAL kode 6034 Fontana 

 
 Lås og beslag 

Lås- og beslagskjema skal utarbeides av totalentreprenøren som en del av prosjekteringen.  
Alle dører skal leveres med langskilt beslag. Inkl. sylinderlås øverst. 
 
Dører skal leveres med låskasse og håndtak/vridere mv., av anerkjent merke. Alle dørbeslag, 
vridere, bøylehåndtak mm. skal leveres i børstet rustfritt stål. Se vedlagte dørskjema.  
 
Alle dører som slår mot vegg eller annet skal leveres med dørstoppere av rustfritt stål/gummi.  
Det skal ikke være dørstoppere som håndtaket slår i mot, men stopper i dørbladet.  
Lengde tilpasses de enkelte dørene. 
 
Alle dørene omfattes av nøkkelfritt adgangskontrollsystem, dvs. at alle dører som har elektrisk lås 
eller motorlås skal ha online styring. Se vedlagt tegning og dørskjema.  
Brannstrategien gjelder også som krav til låssystem på dører i rømningsveier. 

 
 Utforinger og listverk 

Farge på utforinger og listverk tilpasses veggens og dørens kledning og overflatebehandling. 
Innvendige foringer og belistning/gerikter: Malt tre, synlige spikerhull aksepteres dersom utførelsen 
holder god håndverksmessig standard. Foringer og listverk skal generelt være behandlet med  
min. 2 strøk maling etter nødvendig forbehandling. Dette gjelder dører som ikke skal fuges. 
 

 Veggkonstruksjoner 
Innervegger skal utføres med iht. brannkrav.  
 
Alle vegger skal isoleres med mineralull, også vegger uten brann- eller lydkrav, og bygges opp til 
underkant overliggende dekke eller bjelkelag.  
Overflatebehandles lik tilstøtende vegger. 
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 40 Elektrotekniske installasjoner generelt 
Det skal leveres komplette dørmiljø med automatikk og adgagnskontoll i hele bygningsmassen. 
 
 

 KABLING FOR adgangskontrollanlegget 
Skolen har nå nylig fått installert datakabling og UPS-kabling for framtidig adgangskontroll 
og automatikk for dørmiljøene. I denne entreprisen skal entreprenøren terminere og tilkople  
alle disse kabler. Det er kablet fra dørmiljøene og til nærmeste datarack hvor kablineng er terminert i 
et patchepanel. UPS-kablingen er avsluttet ved tiltenkt plassering av de nye UPS’er som er med i 
denne leveransen. Denne datakblingen er det levert målerapport på.  
 
Prosjektering og utførelse av de ulike tekniske anlegg skal samordnes og tilpasses byggets 
konstruktive og arkitektoniske utforming. Endelig valg av løsninger med hensyn på elektro 
installasjoner/utstyr skal avklares/godkjennes av Byggherre/bruker.  
 
De elektrotekniske anleggene skal prosjekteres, installeres og dokumenteres i henhold til gjeldende 
lover, forskrifter, normer og preaksepterte løsninger. Dette omfatter også bygningsmessige arbeider 
for elektro. 
 
Plantegninger skal tegnes og skal inneholde alle relevante opplysninger. 
 
Lover, forskrifter og normer. 
- Teknisk forskrift TEK17 
- Forskrifter for el.anlegg FEL /NEK400/NEK700/NEK399-1 
- Ekomforskriften 
- NS-EN for aktuelle leveranser 
- Lokale bestemmelser 
 
Merking 
Det skal legges vekt på at merking i anlegget blir utført på en slik måte at det gir entydig og varig 
informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget.  
 
Anlegget skal merkes iht. NS 3451, og Tverrfaglig merkesystem for bygninger (TFM-systemet). 
Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden den enkelte anleggsdel/komponent som 
skal merkes. 
 
Det skal i totalentreprisen for dørleveransen tas med kostnader for oppdatering av sikringskurser, 
kursfortegnelser, og trekking av kabel der det gjøres endringer. Nødvendige nye sentrale UPS’er, 
inkl. el.dørpåumper og komplett kabling og merking. 
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 Alarm- og signalsystemer 

 543.1 Adgangskontroll 
Skolen har i dag et Salto anlegg XS4-programmvare som er installert på NFK’s server. 
Systemet heter SALTO ProAccess SPACE SVN. Dette anlegget skal videreføres. 
I denne forespørsel skal det være med komplett levering, termintering og idriftsettelse av 
dørmiljøene. 
 
Alle dører som skal ha online adgangskontroll og UPS tilførsel har fått framlagt 2 stk. kat. 6 kabler 
og en funksjonssikker kabel for UPS tilførsel fra 4 rom hvor det er tenkt at de 4-fire UPS’ene som  
skal være med i denne entreprisen plasseres. 
 
Det skal legges ved enehtspriser for alt utstyr som tilbys, samt kost for montasje, tilkopling og 
idriftsettelse. 
 
https://www.saltosystems.com/en/product-range/product/95/proaccess-space-management-
software/ 

 
 
 
Denne er delt opp i partisjonsoppdelt for flere bygg hos NFK. 
 
Bodin VGS har i dag en klient som benyttes til å administrere kort og brikker. 
Entreprenøren må legge inn alle dører i denne basen. Administrasjons rettigheter innhentes hos  
NFK’s IT-avdeling. 
 
Det skal leveres med en PPD-enhet for anlegget. 
Det skal leveres 10 master nøkler 
Det skal leveres med 300 berøringsfrie kort 
Det skal leveres med 50 TAG/Berøringsfrie brikker 
 
For Online benyttes noden XS4 – 2.0 Controller 42E0 som er for to dører 
 
Kortleser type på adgagnskontrollerte online dører skal være Mifare BLE (Bluetooth Low Energy) 
WRDBOE 4 BK WR4000 sort. Disse er berøringsfri med tastatur.  
 
Det skal også leveres med funksjonen JustIN mSVN (Salto Viretual Network) som gjør at en kan 
benytte smarttelefonens NFC-funksjon som oppdateringsterminal for adgangsmedier. 
 
Offline leser sort Salto XS4-Mini med U-formet rustfritthåndtak, tilsvarende 3802  
med langskilt som har frest hull for mekanisk sylinderlås. Alle dører skal ha mekanisk låsesylinder 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.saltosystems.com%2Fen%2Fproduct-range%2Fproduct%2F95%2Fproaccess-space-management-software%2F&data=02%7C01%7CKjell.Oien%40ramboll.no%7Cdf18c5aedfcf4774bf0e08d85fc5850f%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637364650597090520&sdata=Obs67wA8jiHPpUSWxwngkRm6cdbRSTgz8s9b2%2FUHd9o%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.saltosystems.com%2Fen%2Fproduct-range%2Fproduct%2F95%2Fproaccess-space-management-software%2F&data=02%7C01%7CKjell.Oien%40ramboll.no%7Cdf18c5aedfcf4774bf0e08d85fc5850f%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637364650597090520&sdata=Obs67wA8jiHPpUSWxwngkRm6cdbRSTgz8s9b2%2FUHd9o%3D&reserved=0
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Programmerbare systemlås. 
Salto’s geolåssylindere har ikke IP-grad til å benyttes ute. 
Det er en del dører som det ønskes å ha programmerbare sylinderlås. Disse dørene  
er i dørskjema beskrevet levert med vanlige sylinderlås.  
Det skal gis opsjonspris på digitale sylindere med IP66 fra andre leverandører. Ønsket å kunne 
åpnes med kort, Tag og evnt. mobilekey. Det tas med 15 stk. slike låser for utvendig montasje, 
samt 10 stk. IP44 for innvendig montasje. Komplett levert og ferdig programmert.  
 
Det pressiseres at entreprenøren må tilstrebe en pen utførelse av kabling til utstyret, gjerne skjult på 
innsiden av vegg.  
 
Det er tenkt fire sentrale UPS’er i hovedbygget. I Idrettsbygget leveres det lokale UPS’er ved de 
dører som har behov for det. 
 
For hovedinngangsdøren til glassgate i Idrettsbygget skal det tas med søyle på 1200mm høyde 
inkl. betongfundament satt i bakken på anvist sted. Det må tas med trekkrør i grunn fra vaktrommet 
fram rør til denne posisjonen. Kodetastatur og albubryter skal monteres på denne søylen. 
 
Funksjonskravene iht. brannrapport/tegningen, rømning og universell utforming må ivaretas. 
Leveransen skal inkludere komplett dørmiljø med kortlesere, utpasseringsknapp, nødåpner, (KAC) 
nødvendige bokser og utstyr med forrigling mot dørholdemagneter og el.dørautomatikk og pumper.  
I dørene skal det benyttes el.lås som er FG-godkjent for beskyttelsesklasse B-1 og godkjent 
låseklasse iht. dette.  
 
Kort/tag skal være berøringsfri smartkort teknologi (iCLASS, MiFare DESFire e.l) 
 
Leveransen skal være komplett med programmering iht. de ønsker brukerne kommer med for å få 
byggets funksjoner iht. sine behov. Entreprenøren tildeles adminsistrasjons rettigheter til  
det eksisterende programmet på NFK’s server. 
 
Alle kortlesere og dørlåser skal ha tilstrekkelig UPS-nødstrøm, samt UPS til alle dører med elektrisk 
dørpumpe. Ved sammen koplet anlegg skal nødstrøm oppfylle kravene i FG-200.  
Entreprenøren leverer PoE switcher tilpasset anlegget.  
 
For utvendige kortlesere skal det leveres værhus og varmeelement hvis leser har behov for det. 
Det stilles korrosjon- og klimamessige krav til alt utstyr som monteres utomhus.  
Nødåpneknapper (KAC boks) skal gi lokal akustisk alarm ved aktivering, samt alarm i grafisk 
presentasjonsprogram. Alle ytterdører/porter i bygget og dører med adgangskontroll skal sikres med 
lukket og låst overvåkning. 
 
Totalentreprenøren skal ha med opplæring i to runder på 4 timer hver gang av det antall personer 
som byggherren ønsker skal ha opplæring. Første opplæring ved overlevering og en repetisjon etter 
6 mnd. Alle el.låser i yttervegg skal være godkjent for montasje i ytterdør. Det er totalentreprenørens 
ansvar å være koordinator for alle dørmiljøer og ha ansvar for å sikre at grensesnittet mot byggherre, 
dør/beslag- og låseleverandør blir ivaretatt. Totalentreprenøren har ansvaret for å ha en 
gjennomgang sammen med byggherre og alle leverandører, UE’er og brukere for å kvalitetssikre at 
alle funksjoner og utstyr på dørene blir rett.  
 
Alle dører som har adgangskontroll ifm. betjening for rullestolbrukere skal ha dørholdemagnet og 
elektrisk dørautomatikk skal være on-line åpnere. Noen dører skal ha Off-line lås. Dørene må i en 
rømningssituasjon kunne åpnes uten nøkkel og tilfredsstille krav til tilbakerømning. Alle dører skal 
også leveres med system sylinderlås.  
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Adgangskontrollerte dører skal ha berøringsfri kort og kodeleser med tastatur. Disse lesere skal 
samtidig oppdatere kort/brikke når de betjenes, slik at de kan benyttes mot offline-lås inne i bygget. 
 
Alle dører skal ha låsesylinder slik at de kan låses opp manuelt. Spesielt for å ivareta brannvesenets 
ønsker og hvis det blir problemer med et lås. Alle dører ifm. rømningsvei går i ulåst posisjon ved 
utløst brannalarm. 
 
Følgende grensesnitt som skal ivaretas: 

• Kommunikasjon/integrasjon mot innbruddsalarmanlegget 
• Kommunikasjon mot alarmstasjon/SMS via Alarmsender 
  Det er nok med Innbrudd og feil, som skal kunne styres til vaktselskap 

  og telefon til noen ansatte. 
• Kommunikasjon med brannalarmanlegget. 
• Feilsignalering mot SD-anlegg. 
 

Funksjonen på offline låsene skal fungere slik: 
Det må leveres en fall/reillåskasse m/sperrefalle hvor det benyttes Salto mini dørbladleser. 
Minileseren er som standard låst hele tiden (smekklåsfunksjon). 
Det programmeres 1 minutt forsinkelse på låsingen med tanke på tilbakerømming.  
Tilbakerømning gjelder vet utpassering. 
Det er en "office mode" som kan benyttes for å sette dør i "Office" (Ulåst) og oppheve "office mode" 
Dette sperrer ikke kortleser for kort med gyldig adgang. Husk å ta med under opplæring. 
Knappvrider på innsiden skal kunne låse / sperre Minien. Da må det være en reielkasse med 
tilbakemelding (microbryter). Dette kan overstyres av kort med mulighet for overstyring av "Privacy". 
fra utsiden, men sikrer rommet mot trussel utenfor som ikke har kort. 
Mekanisk nøkkel vil alltid kunne låse opp døren. 
Disse funksjoner ønskes på klasserom og arbeidsrom/fellesromm, men ønskes på alle dører 
med slike låser. Hvis det er en priskonsekvens for disse funksjoner må den presiseres i tilbudet 
 

 543.2 Innbruddsalamanlegg  
Det skal leveres og monteres et adresserbart innbrudds-alarmanlegg i henhold til FGs regelverk, 
beskyttelsesklasse B-1 og det skal benyttes FG-godkjent utstyr. Det skal sikres med tilstrekkelige 
antall antimask PIR detektorer korridor i Administrasjons del, Arkiver, IT-rom og idrettsbygget. 
Disse skal styres av/på når kortleser for området betjenes. 
 
I prisen tas det med kabling til 20 stk. PIR-detektorer 
 
Det skal også leveres en alarmersender for overføring av alarm til vaktsentral og driftsansvarlig i 
form av meldinger på telefon. Avtales med byggherre hvem og hvor mange som skal motta SMS..  
Entreprenøren skal kople opp og levere inn søknadskjema for alarmsenderen, samt legge inn de 
brukerne som NFK ønsker skal få SMS-alarmene 
 
Det skal etableres 15 stk. sirener i byggningsmassen for forvarsling av «innbruddsalarm aktiveres». 
Som opsjonspris tas det med 3 sirener ute og 10 ekstra sirene inne.  
Sirenene ute blir montert hvis NFK ikke ønsker stille varsling. 
 
Det skal være slik at for å kjøpe seg mer tid før alarm settes på, skal en kunne gå til nærmeste  
kortleser for adgangskontroll og «kjøpe seg mer tid» for den sonen en oppholder seg i og må  
gjennom for å komme seg ut av bygget. 
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 OPSJONER 

Opsjon nr. Beskrivende tekst Sum, eks. mva 
 

Opsjon nr . 1 

Det prises komplett levering og montering av 3 stk. 
utvendige sirener for varsel av aktivert 
innbruddsalarm.  
Dette kan bli trukket ut av leveransen hvis NFK 
ønsker stille vasling. 
Tilbudspris føres inn i punkt 6.2 
pirissammenstillingen 
 

 

Opsjon nr . 2 

Det prises komplett levering og montering av 10 stk. 
innvendige sirener for forvarsel av aktivering av 
innbruddsalarmen og  aktivert innbruddsalarm.  
Hvis det ikke blir god nok dekning med de 15 som 
er med i leveransen 
Tilbudspris føres inn i punkt 6.3 
pirissammenstillingen 
 

 

Opsjon nr . 3 

Serviceavtale på lås- innbrudd- og  
adgangssystemer som er med i denne 
forespørsel. Pris pr. år. og summeres for 5 år 
Tilbudspris føres inn i punkt 6.4 i 
prissammenstillingen 
 

 

Opsjon nr . 4 

Programmerbare digitale sylinderlås med IP66 for 
utvendig montasje. Det tas med 15 stk. 
Tilbudspris føres inn i punkt 6.5 i 
prissammenstillingen 
 

 

Opsjon nr . 5 

Programmerbare digitale sylinderlås med IP44 for 
innvendig montasje. Det tas med 10 stk. 
Tilbudspris føres inn i punkt 6.6 i 
prissammenstillingen 
 

 

Opsjon nr . 6 

Berøringsfri albubryter med lys 
Pris ut 50 stk. enheter montert og justert 
Tilbudspris føres inn i punkt 6.7 i 
prissammenstillingen 
 

 

Opsjon nr . 7 

ID-merking på dørene med rom nummer og 
romnavn. Iht. NFK’s skiltmal datert november 2012 
Det prises her ut komplettmerking på 600 dører 
Tilbudspris føres inn i punkt 6.8 i 
prissammenstillingen 
 

 

Opsjon nr . 8 

Programvarevedlikehold og oppdatering av 
programmvare for adgangskontrollanlegget og 
innbruddsalarmanlegget som er installert på PC, 
eller NFK’s server. Komplett med oppdatering og 
evnt. lisens pr. år i de første 5 år. Oppgi pris pr. år 
og summeres for 5 år 
Spesifikasjon av dette, inkl. prisene for oppdatering, 
lisens og vedlikehold. Estimerte priser ut fra dagens 
priser. 
Tilbudspris føres inn i punkt 6.9 i 
prissammenstillingen 

 

 


