



**KOPPANG BARNEHAGE
STOR-ELVDAL KOMMUNE**

TOTALENTREPRISE november 2020

**BOK 1
TILBUDSSAMMENDRAG**

PROSJEKTLEDELSE
Sweco Norge AS
Vangsveien 143, 2321 Hamar

INNHALDSFORTEGNELSE

	Side
Innholdfortegnelse	2
Tilbudsskjema	3
Forbehold	4
Endringsarbeider	4
Tidsfrister	5
Forsikringer/sikkerhetsstillinger	5
Organisasjon	5

1 TILBUDSSKJEMA

1.1 RIGG og DRIFT kr.....

1.2 PROSJEKTERING..... kr.....

1.3 ADM..... kr.....

..

2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER: kr.....

2.1 GRUNN OG FUNDAMENTER kr.....

2.2 BÆRESYSTEMER kr.....

2.3 YTTERVEGGER kr.....

2.4 INNERVEGGER kr.....

2.5 DEKKER kr.....

2.6 YTTERTAK kr.....

2.7 FAST INVENTAR kr.....

2.8 TRAPP kr.....

7.2 UTENDØRS KONSTR. kr.....

7.6 VEGER OG PASSER kr.....

7.7 PARKER OG HAGER kr.....

Delpriser:

Beplantning kr

Lekeapparater kr

Avfallsanlegg kr.....

3 VVS arbeider kr.....

4 Elektroarbeider kr.....

TILBUDSSUM EKSKL. MVA: kr.....

25 % MVA: kr.

TILBUDSSUM INKL. MVA: kr.....

..... den/..... 2020

Sted og dato

.....

Ansvarlig entreprenør

Garantier i henhold til NS 8407 stilles gjennom:

.....

Forbehold

Eventuelle forbehold og tilleggsopplysninger skal angis særskilt i følgeskrivet til tilbudet. Hvis noen deler av den totale leveransen ikke er medtatt eller ikke tilfredsstillende de krav og spesifikasjoner som er angitt, skal også dette angis særskilt i følgeskrivet. Eventuelle forbehold notert på/i andre dokumenter gjelder ikke.

Endringsarbeider

Satser for regningsarbeider:

Påslag underentrepriser:%

Påslag på materialinnkjøp:%

Påslag på maskiner, transport:%

Følgende timepriser skal legges til grunn for oppgjør av regningsarbeider inkludert selvkost, administrasjon og fortjeneste - netto for byggherre:

	Type	Bygg/ anlegg	Elektro	VVS	Annet
A	Faglært arbeider pr. time				
B	Lærling/hjelparbeider pr. time				
C	Saksbehandler/ingeniør pr. time				
D	Påslagsprosent materialer: (På netto kostnad for entreprenøren)				
E	Påslagsprosent maskiner og utstyr: (På netto kostnad for entreprenøren)				
F	Påslagsprosent innleid underentreprise: (På netto kostnad for entreprenøren)				

Tidsfrister:

Vi kan påbegynne arbeidet:

Vi tilbyr byggetid: uker

Forsikringer/sikkerhetstillelser

Tilbyder er forsikret i forsikringsselskap/vil stille – få stille – kausjonsgaranti i følgende selskaper:

Forsikringer iht. NS 8407 stilles gjennom:	
Garantier iht. NS 8407 stilles gjennom:	

Til evt. avklarende møte plikter tilbyder å fremlegge forsikringsattest/-bevis og forhåndsbekreftelse fra garantist.

Organisasjon

Totalentreprenøren vil ha følgende organisasjon på byggeplassen:

Prosjektleder:

Anleggsleder:

Prosjekteringsleder:

Underentreprenører:

	Underentreprenør	Sentral godkjenning i klasse