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DET 19[S
situasjon

For handtering av overvann i
byfortettede omrader

Innledning

Baerum kommune har, med bistand fra designbyraet Halogen, gjennomfart
en kartlegging og analyse av dagens utfordringsbilde i kommunen samt
utarbeidet en visjon for innovasjonspartnerskapet. Det er gnskelig & bevege
seg fra en fragmentert og tilfeldig overvannshandtering til en mer helhetlig
handtering tuftet pa gode beslutningsunderlag.

For & gi leverandarene et mer konkret innblikk i hvor overvannshandteringen
glipper i dagens arbeidsprosesser er det beskrevet tre kjente
brukssituasjoner hvor det er behov for bedre kunnskap og bedre
beslutningsprosesser for en helhetlig og fremtidsrettet overvannshandtering i
Baerum.

Dagens situasjon i Baerum preges av at kommunen mangler en
totaloversikt over egnede omrader for effektiv overvannshandtering, saerlig
pa tvers av reguleringsgrenser. Eiendom har ikke handtering av overvann
som et ansvarsomrade, @vrige etater jobber ogsa relativt isolert pa sine
ansvarsomrader. Ansvaret for oppfalging og handtering av overvann er lagt
til Vann og avlgp, som i liten grad sitter pa effektive virkemidler for &
handtere ansvaret pa et helhetlig vis over bakken. En fremtidsrettet
overvannshandtering over bakken setter store krav til intern samhandling,
helhetlige beslutninger pa tvers av ansvarsomrader og en oppdatert oversikt
over problemomrader og lgsningsmuligheter.
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Utfordringer
og potensialer

for bedre handtering av overvann
i byfortettede omrader

Her beskrives noen typiske
situasjoner med potensial for bedre
overvannshandtering.

Situasjonene inneholder ikke en
detaljert prosessbeskrivelse, men lgfter
opp hva vi ser som uutnyttede
muligheter i dagens saksbehandling
eller faglige radgivning.

Hver situasjon har noen saerskilte
karakteristika som et verktgy eller
endrede arbeidsprosesser kan
adressere.
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Regulering

Privat utbygger eller Eiendom i

Baerum kommune vil etablere et

stgrre byggeprosjekt i et
omrade med

Endring pa
privat eiendom

Privat grunneier vil foreta en
segknadspliktig endring pa egen
eiendom i et uregulert
omrade/dekket av gammel

Mindre ikke-
soknadspliktige tiltak

En etat f eks vei og trafikk
planlegger endringer pa
kommunal grunn. Ikke
sgknadspliktig tiltak etter Plan

overvannsutfordringer. regulering.

og bygningsloven

Potensiale

Kommunens tilgang til virkemidler for en helhetlig
planlegging og forvaltning av overvanns-
problematikk er sterst i de tidlige fasene av
planprosessen. Overvannsutfordringene er storst i
byfortettede omrader, disse er allerede regulert eller
fortsatt uregulert. Dette innebeerer at kommunen
har faerre virkemidler a ta i bruk.

En rekke endringer er ogsa unntatt
byggesaksbehandling, bade pa privat og kommunal
grunn. Dette reduserer kommunens mulighet til &
fange opp og utnytte potensialet disse sakene
representerer. Hvordan kan kommunen styrke sin
mulighet til & fange opp og ta i bruk dette
potensialet?
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overvannshandtering og/eller
uheldig plassering av bygg kan
veere usynlige / ikke handfaste
for beslutningstakere.

plan a kreve at utbygger tar starre
ansvar for overvannshandtering.
Mangler virkemidler. Trenger
bedre og mer helhetlige
konsekvensvurderinger.

Overvann blir handtert, men
sett isolert, og etter lovens
minstekrav (handtere vann
som faller pa egen grunn)

Vedtak

Vedtak

»

Mangelfull
effekt i tiltak

Tiltakene slutter a fungere kort
tid etter utbyggingen, noe som
gir lite eller ingen effekt.
Prosjektet forarsaker ytterlige
problemer og skader til eget
prosjekt og til naboene.
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Negative konsekvenser av
manglende
overvannshandering blir
synlige. Okte kostnader for
alle, men det er for sent.
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Endring pa
privat eiendom

‘Jeg vil bygge pa
huset mitt”

Privat grunneier vil foreta en
spknadspliktig endring pa egen
eiendom i et uregulert
omrade/dekket av gammel
regulering.
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Faglig isolasjon v

Vann og avlgp blir konsultert,
men mangler verktgyene og
virkemidlene for & foresla best
mulig handtering av overvann
for tomten i et helhetlig
perspektiv.

Geografisk
isolasjon

Mangler kunnskap om overvanns-

utfordringer i omradet. Vurderer
ikke om tomten er sentral for a
lgse lokalt problem. Gar ikke i
dialog med grunneiere om
alternative lgsninger

Uutnyttet
potensiale

Kommunen mangler kunnskap
og verktgy til a palegge
helhetlige overvannstiltak.
Dette farer til et uutnyttet
potensiale for & forhindre
overvann (100 % usynlig)

Huset ble bygget pa, og
muligheten for & gjare
tilpasninger tilknyttet
overvann er mistet.
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Mangelfull
effekt i tiltak

Tiltakene slutter & fungere og gir litt
effekt eller forarsaker ytterlige
problemer og skader til eget
prosjekt og til naboene. | en slik
situasjon har kommunen kommet
like langt eller skaper en forverret
situasjon.



Mindre ikke-
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Vei og
trafikk
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darlig, og vi
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En etat f eks vei og trafikk
planlegger endringer pa
kommunal grunn. Ikke
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Isolert til egen
maloppnaelse

Ombyggingen av rundkjgringen
planlegges ut fra trafikale
hensyn og trafikksikkerhet

Vann og avlgp
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Isolert planlegging

Manglende helhetstenking,
overvann lgses kun isolert for
tiltaket

Plan
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Mangler struktur for
samhandling

Vann og avlgp har ansvar for
overvannshandtering, men
konsulteres ikke i endring pa
kommunal grunn. Resultatet er
en tilfeldig og fragmentert
overvannshandtering

Eiendom

Oi, der har de bygget om
rundkjeringen! Overvann
er handtert, men det kunne
ha veert mye bedre, det er
mange muligheter her!
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Oppdager negative
konsekvenser sent

Fordi man har jobbet isolert har man
ikke forstatt eller tenkt over mulige
konsekvenser av a ikke planlegge for
overvannshandtering. Negative
konsekvenser sees na, men det er for
sent.



