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Fasaderehabilitering

Bok 1

GENERALENTREPRISE



Prissammenstilling (overføres til prisskjema)

Kapittel: kr

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen ..................
07 Stålkonstruksjoner ..................
12 Tømrerarbeid ..................
13 Snekkerarbeider ..................
14 Vinduer ..................
18 Blikkenslagerarbeid ..................
21 Malerarbeid ..................
25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner ..................
26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner ..................
28 Riving ved ombygging og rehabilitering ..................
29 Diverse bygningsmessig arbeid..................
30 VVS-installasjoner ..................
40 Elkraftinstallasjoner ..................
50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner ..................

Sum eksklusive merverdiavgift ..........

+ 25 % merverdiavgift ..........

Tilbudt sum inkl. merverdiavgift ..........
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GENERELT
Dette kapitlet omfatter generelle krav som skal gjelde for alle arbeider og skal gjelde for alle arbeider i de etterfølgende 
kapitlene.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 utg. 4 (versjon 201801) med veiledning og kapittelinndeling iht. NS 3450 
"Prosjektdokumenter for bygg og anlegg".

I tilslutning til og i tillegg til bestemmelser i NS 3420 gjelder de bestemmelser og spesifikasjoner som fremgår av de 
enkelte kapitler. Det forutsettes at entreprenøren gjør seg kjent med de forutsetninger og krav som er angitt i de 
generelle tekstene i beskrivelsen, og tar hensyn til disse i sin prissetting. Supplerende tekst under poster i mengdelisten 
gjelder i tillegg til, og ved uoverensstemmelse foran NS 3420. I tillegg vises til krav og bestemmelser på tegninger. 

Der det i beskrivelse og på tegninger er angitt med fabrikat, produkt, type etc., er dette gjort for å angi 
kvalitetsreferanser. Entreprenøren kan velge å prise fabrikat, produkt, type etc. som er likeverdig. Dersom entreprenøren 
velger å prise noe annet enn det som er angitt skal likeverdighet dokumenteres. Dette skal oppgis i følgebrevet til 
anbudet. Dersom slik dokumentasjon ikke innleveres eller er mangelfull vil byggherren forbeholde seg retten til å kreve 
levert det fabrikat, produkt, type etc. som fremkommer av beskrivelsestekst og tegningsunderlag uten priskonsekvens for 
byggherren.

HENVISNINGER
Norske Standarder, SINTEF Byggforsk's byggdetaljer, Byggebransjens våtromsnorm og andre publikasjoner skal legges 
til grunn for utførelse av arbeider.

GENERELLE BESTEMMELSER
Ferdig arbeid skal tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter som er relevante for denne type bygning, samt evt. pålegg 
fra offentlige myndigheter. 

KOMPLETTE PRISER
Entreprenøren er ansvarlig for at delpriser blir gitt med basis i kontraktsgrunnlaget.
Poster i pris- og mengdefortegnelsen kan bestå av sammenslåtte NS 3420-poster. For disse postene skal alle 
kvalitetskrav og ytelser som kreves for delpostene som inngår, gjøres gjeldende. Entreprenøren, som utfører 
kalkulasjonen, skal selv vurdere om tillegg eller endringer, inkludert utfyllende tekst, restriksjoner og spesielle krav, har 
priskonsekvens for hver enkelt kode som prises.
Det er forutsatt at delpostene og ytelsene som beskrevet i mengdelisten til sammen skal være tilstrekkelig for at 
entreprenøren skal levere et ferdig (del)produkt som beskrevet og/eller vist på tegninger.
Bortsett fra tilbudets rundsumpriser (RS) som er faste, skal endelig oppgjør skje etter tilbudets enhetspriser. Alle priser 
skal kunne benyttes uavhengig av arbeidenes omfang.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner, mv. 
skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens "rigg og drifts" kostnader eller inngå i 
enhetsprisene for de postene hvor slike tiltak er en nødvendig forutsetning.
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PRISGRUNNLAG
Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 - 2018. 

Beskrivelsen er hierarkisk oppbygd. Dette innebærer at generelle og spesielle krav i innledende tekst gjelder foran og i 
tillegg til oppgitt kode og tekst i henhold til NS3420 og at krav i innledende tekst kan påvirke enhetsprisen. 

Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utførelse inklusiv alle nødvendige delytelser, 
materialer og tilpasninger samt innfesting og forankring iht. NS 3420 og de krav som er angitt i denne beskrivelsen.
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

01. GENERELT
Det vises generelt til øvrig det konkurransegrunnlaget m/ tilhørende vedlegg.
Entreprenøren skal inkludere de ytelser som han anser som nødvendige, på bakgrunn av beskrivelse og bestemmelser i 
NS3420, samt konkurransegrunnlaget m/vedlegg.  

Entreprenøren skal ha gjort seg kjent med de stedlige forhold og kan ikke påberope seg krav om tillegg for forhold som 
kunne vært observert ved en grundig befaring.

Sammensatte arbeider for etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass.
Postene for de sammensatte arbeidene skal inneholde kostnader for komplette koder på alle nivå iht. NS 3420:2018 for 
etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass, og skal omfatte alle kostnader som det ikke er bedt om egne 
priser for. Kostnader i forbindelse med;
-Tildekking og sikring av omkringliggende installasjoner og konstruksjoner
-Tildekking og sikring av egne materialer
-Stikning og oppmåling
-Tekniske kontroller
-Vinterdrift
-etc.

skal også inkluderes i de sammensatte arbeidene for etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass.

02. FREMDRIFT
Det vises generelt til Tilbudsinvitasjon og øvrige dokumenter.

Prosjektet skal gjennomføres i 3 faser, der en fase må avsluttes før neste fase påbegynnes. Henvisning til tegning A3-
80-001 Faser.
Entreprenør skal planlegge sin fremdrift innenfor rammene gitt i premisser som byggherren har gitt til gjennomføringen.

03. RIGG & DRIFT

03.01 ORIENTERING
Det vises generelt til øvrig konkurransegrunnlag, spesielt Bok 0 og Spesielle krav. 

03.02 RIGGAREAL
Kfr Riggplan A3-10-001. Allerede opparbeidet plass på ca 9x15 meter skal benyttes. Entreprenøren må selv vurdere om 
plassen må utvides og evt medta kostnader for dette.
Nødvendig sikring av riggområde medtas, med høye byggegjerder som klamres.
Byggeplass og øvrig anlegg som etableres fra byggeprosjektet skal sikrest til enhver tid i form av inngjerding av 
utstyr/aktuelt område. Her skal entreprenør kontinuerlig se over og utbedre inngjerding om nødvendig. Porter i gjerder 
skal holdes låst utenom arbeidstid.
Riggareal og berørt område skal tilbakeføres til opprinnelig stand. 
Eksisterende grusplass for rigg skal fjernes og området planeres ut i høyde med resten, og det skal legges gressplen. 
Se egen post.

03.03 BRAKKERIGG
Det vises generelt til øvrig konkurransegrunnlaget m/ tilhørende vedlegg.
Entreprenør skal etablere tilstrekkelig brakkerigg for egen virksomhet. 
Det skal være plass til avholdelse av byggemøter. Dette kan være spiserommet.

Brakkerigg skal plasseres innenfor avsatt område til rigg, og stå i hele byggeprosjektet. 
Entreprenør skal besørge installasjon og drift av telefonlinje og datalinje, printere og kopimaskiner i brakkeriggen.
Datalinjene skal ha bredbåndskapasitet. Telefoner og PCer bekostes av hver enkelt.

Entreprenør skal stå for all rigg, drift og byggeplassadministrasjon samt innhente alle nødvendige tillatelser for arbeidene 
på byggeplassen.

All nødvendig snørydding, strøing, rengjøring og vedlikehold av veier og plasser innenfor utbyggingsområdet besørges 
av Entreprenøren.
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03.04 ADKOMST
For fase 1 og 2 må det etableres adkomst via utvendig trappetårn ved akse 10. Innerveggene skal rives mellom akser H 
og I mot yttervegg og det vil således bli fri passasje mellom kontorene langs ytterveggen. Det må lages egen åpning i 
yttervegg for kontorene akse 4/5 i tillegg. Åpninger skal kunne lukkes med vegg/labankdør og låses etter endt 
arbeidsdag.
Trappetårnet og stillas må ha adgangskontroll og bevegelsesdetektor med innbruddsalarm. Tilkomst gjennom åpning for 
vindu må etableres på en slik måte at betongbrystningen IKKE berøres. Den må behandles som om den er vernet, ingen 
inngrep i brystning tillates!
Trappetårnet gjenbrukes ved adkomst for fase 3 som vist på Riggplan.
Det medregnes 2 stk Adgangskontroller (til riggområdet, samt til trappetårn) som prises i egne poster.

03.05 KRAN & STILLAS
Entreprenør må sørge for alle stillaser/kraner/lift etter behov. 
OBS! Stillas og evt annet utstyr kan IKKE forankres i betongbrystningen under vindusbånd, kfr 03.04.
Stillas skal gå over tak pga arbeid med gesims. Stillaset skal være lukket 4 meter fra bakkeplan, f.eks. med 
bygningsplater e.l. som hindrer klatring. 
Innkjøring til port og hovedinngangsparti skal til enhver tid være åpen. Dette krever spesielle tiltak i fase 3. 
Det skal medtas adkomsttunnel for hovedinngang.
Ved innheising av vinduer, kan utkjørsel for lastebiler stenges i kun korte perioder (20-30 minutter) og må avtales med 
Justervesenet. 
Stillaset over utkjørsel må sikres mot påkjørsel, med f.eks. betongpullerter.
Evt. inngrep i terreng/utendørs belegg skal tilbakesettes til opprinnelig tilstand etter endt arbeid.

03.06 VANN, STRØM OG AVLØP
Entreprenør skal sørge for fremføring av strøm og bærer alle utgifter i forbindelse med dette. Tilsvarende med tilknytning 
til vann og avløp. 

03.07 MANNSKAPSREGISTERING
Generalentreprenør er ansvarlig for at alle som oppholder seg på byggeplassen til enhver tid er registrert inn. Det er krav 
til elektroniske mannskapslister.  
Det vises generelt til Spesielle krav, pkt. 1.3.

03.08 TILDEKKING (fuktsikring og regntetthet) 
Entreprenøren skal dekke til eksisterende konstruksjoner umiddelbart og forhindre at vær og vind trenger inn i 
konstruksjonen.
For å begrense støv og skitt generelt i bygget under rehabiliteringen skal det tas spesielle hensyn i byggeperioden. 
Entreprenøren må dekke til åpninger i nødvendig utstrekning i områder der arbeider utføres slik at støv og skitt ikke 
spres videre ut i bygget. Gulvbelegg som skal beholdes, må tildekkes.
Det henvises forøvrig til Spesielle krav vedr. RTB.

03.09 RYDDIGHET OG RENHOLD
Det henvises til prosjektets MOP, samt Spesielle krav vedr. RTB

03.10 LUFTFORURENSING
Kjøretøy, kraner og annet maskinelt skal ikke unødig stå på tomgang og avgi eksos. Alt maskinelt utstyr skal tilfredsstille 
myndighetskrav til utslipp. 

03.11 HMS/SHA
Det vises generelt til Spesielle krav. 
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01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Etablering for hele entreprisen jfr AB, AE, AJ1 og AK i 
NS3420, samt konkurransegrunnlaget (bok 0) m/vedlegg 
og innledende tekst.

01.2 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utarbeidelse av avfallsplan jfr AJ8 i NS3420 og etter regler 
fra kommunen, samt konkurransegrunnlagett (bok 0) 
m/vedlegg og innledende tekst.
Avfallshåndteringen (90%) skal loggføres med hensyn til 
mengder og sluttdeponi iht utarbeidet avfallsplan. 
Avfallsleveranser og avfallsdisponering må kunne 
dokumenteres på forespørsel.

01.3 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Drift av hele entreprisen jfr. AM1.1 og AM3 i NS3420, samt 
konkurransegrunnlaget (bok 0) m/vedlegg og innledende 
tekst.

01.4 AK3.311
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
ANTALL

Antall stk 2

FORMÅL: ADKOMSTKONTROLL
Lokalisering: Til riggområdet og trappetårn
Omfang: komplett etablering iht innledende tekst og 
punkt 1.3 i "Spesielle krav"
Utførelse: kfr punkt 1.3 i "Spesielle krav"

Andre krav: Nei
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01.5 AM3.31A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum mnd 10,00

FORMÅL: ADKOMSTKONTROLL
Lokalisering: Til riggområdet og trappetårn
Omfang: komplett iht innledende tekst og punkt 1.3 i 
"Spesielle krav"

Andre krav: 

x) Mengderegler
Endret fra RS til antall måneder

01.6 AS3.311
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
ANTALL

Antall stk 2

FORMÅL: ADKOMSTKONTROLL
Lokalisering: Til riggområdet og trappetårn
Beskrivelse: komplett nedrigging

Andre krav: Nei

01.7 AZA
Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplass

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas etablering, drift og nedrigging av møterom for 
avholdelse av byggemøter.
Det må være plass til min. 10 stk samt tilkobling for PC 
med tilhørende fremviser.
Møterom kan være entreprenørens spiserom.

01.8 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kfr Spesielle krav, pkt 1.1.

01.9 AM3.822A
AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: På byggeplass.
Type avfall: Riveavfall fra bygningsentreprenør, 
elektriker, rørlegger og ventilasjonsentreprenør.
Leveringssted: På godkjent deponi.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør skal sørge for bortkjøring og deponering av 
bygningsavfall etter behov av eget avfall. Avfall skal 
sorteres og leveres til godkjent deponi. Prises her, eller i 
spesifiserte riveposter.
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01.10 AOA
Kvalitetssikrende tiltak

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Arbeidene vil stort sett foregå i kontorer. Det skal sørges 
for tilstrekkelig tildekking slik at skitt og støv ikke besudler 
resten av arealene.
Vegger, belegg og himling skal i stor grad beholdes og det 
må medtas tilstrekkelig tiltak for å beskytte disse.

01.11 AOA
Kvalitetssikrende tiltak

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Provisorisk vegg i kantina.
Mellom rekken av betongsøyler i akse H, etableres 
tetting mot resten av rommet. Vegg skal være 
tilstrekkelig isolert (min. 100mm isolasjon) da 
arbeidene skal foregå på vinters tid (fase 3).

c) Utførelse
Valgfri

x) Mengderegler
L = ca 25 meter

01.12 AOA
Kvalitetssikrende tiltak

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Renhold, Oppvarming og avfukting, Beskyttelse mot 
fuktighet og Tetthet av byggverk jfr AO i NS3420, samt 
Spesielle krav og innledende tekst.

01.13 AQA
Avsluttende arbeider

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
AQ1 Avsluttende byggrengjøring samt AQ4 Ytelser for 
bruk, drift og vedlikehold jfr. NS3420, samt Spesielle krav 
og innledende tekst.
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01.14 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avvikling for hele entreprisen, se AS og AU i NS3420, 
samt samt Spesielle krav og innledende tekst.

01.15 AUA
Avsluttende dokumentasjon

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
AS-BUILT
Entreprenøren skal levere tegningsgrunnlag for 
utarbeidelse av som-bygget-tegninger til respektive 
rådgivere, kfr Spesielle krav og innledende tekst.

01.16 AUA
Avsluttende dokumentasjon

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
FDV/FDVU
Det henvises til Spesielle krav pkt 6;

Systematisk ferdigstillelse PA0701 og Systematisk FDV-
innsamling PA0702, for retningslinjer for utarbeidelse av 
dokumentasjon. 
Alle arbeider med FDV/FDVU medtas under denne post. 

01.17 AUA
Avsluttende dokumentasjon

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
MOP (Miljøoppfølgingsplan)
Det henvises til Spesielle krav pkt 4.
Alle arbeider ifm MOP medtas under denne post. 

01.18 AUA
Avsluttende dokumentasjon

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tverrfaglig merkesystem (TFM)
Det henvises til Spesielle krav pkt 6.
Alle arbeider ifm TFM medtas under denne post. 
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01.19 AQ4.4A
Prøvedrift

Måneder mnd 24,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kfr. punkt 7 i Spesielle krav.
Delovertakelse pr fase.
8 mnd prøvedrift for hver fase.

8,00Fase 1
8,00Fase 2
8,00Fase 3

01.20 FZA
Grunnarbeider - del 1

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her bes oppgitt pris på komplett :
* Fjerning inkl deponering av eksisterende grusplass 
inne på Riggområdet
* Utplanering til omliggende høyde
* Nødvendig vekstjord
* Tilsåing til gressplan
* Skjøtsel av ny sådd plen i 3 år.
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Teknisk beskrivelse.
Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.
Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

GENERELT 
De angitte mål på tegninger er teoretiske. Entrepenøren må selv foreta nødvendig målekontroll av underliggende og 
tilsluttende konstruksjoner før produksjon igangsettes. 
Det presiseres at kravene til ferdig montert konstruksjon, sammensatt byggeplassavvik, er overordnet kravene til 
delavvik for konstruksjonselementene.
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07:22 Bæresystemer

07:22.1 LEVERANDØRPROSJEKTERING

Entreprenøren skal dimensjonere og detaljprosjektere 
stålprofiler og innfesting.
Entreprenøren skal ut fra opptredende klimabelastninger, 
bestemme godstykkelsen.

I denne posten medregnes prosjekteringskostnadene for alle 
elementer i kap. 07, inkl koordinering mot andre prosjekterende.
Rund sum RS

07:22.1.1 STABILITET BETONGBRYSTNING
Det skal før avstiving mellom vinduer fjernes, kontrolleres 
at betongbrystningen ikke blir ustabil, men kan stå uten 
særlige forsterkninger/tiltak. 
Midlertidige støtter/oppstøtting inkluderes i posten.
Rund sum RS

07:22.2 PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 1536,15

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: vinkel festet til underkant dekkeforkant
Dimensjoner: L100x100mm
Materiale: S355J2
Antall: kfr Andre krav
Utførelseskrav: inkl nødvendig innfesting

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stålvinkel inkl. innfesting som vist på detaljer 
A3-50-013.

c) Utførelse
Kfr detaljer

x) Mengderegler
Det er regnet med 15,4 kg/m + 5% for 
innfestingsmidler.

662,97Fase 1
436,59Fase 2
436,59Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 07:22-1 

07 Stålkonstruksjoner: 22 Bæresystemer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07:22.3 PB1.112A
STÅLSØYLER

Masse kg 1859,55

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: T-profiler mellom brystning og dekket over, 
som innfesting og avstivning av vinduer
Dimensjoner: T140x90mm
Materiale: S355J2
Antall: 11+9+8
Utførelseskrav: inkl nødvendig innfesting

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
T-profiler med innfesting til vinkel i topp og brystning i 
bunn som vist på hhv A3-50-013 og A3-50-014.

c) Utførelse
Kfr detaljer

x) Mengderegler
h= 2,75 meter
Det er regnet med 23 kg/m + 5% påslag for 
innfestingsmidler.

730,54Fase 1
597,71Fase 2
531,30Fase 3

07:22.3.1 PB2A
Sekundære komponenter av stål

Antall stk 112

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påsveisete ører på t-profiler for innfesting av vinduer
B x H x T = ca 50 x 75 x10 mm c/c 600mm

x) Mengderegler
Antall ører beregnes i samråd med vindusleverandør. 
Det er regnet med 4 stk pr "søyle"

44Fase 1
36Fase 2
32Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 07:22-2 

07 Stålkonstruksjoner: 22 Bæresystemer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07:22.3.2 PB2A
Sekundære komponenter av stål

Antall stk 8

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ører med festeplate på betongskive for innfesting av 
vinduer. Kfr detalj A3-50-011.
B x H x T = ca 50 x 75 x10 mm c/c 600mm

c) Utførelse
Kfr detalj A3-50-011.

x) Mengderegler
Antall ører beregnes i samråd med vindusleverandør. 
Det er regnet med 4 stk pr "søyle"

8Fase 1
0Fase 2
0Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 07:22-3 

07 Stålkonstruksjoner: 22 Bæresystemer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Teknisk beskrivelse.
Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.
Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

GENERELT 
De angitte mål på tegninger er teoretiske. Entrepenøren må selv foreta nødvendig målekontroll av underliggende og 
tilsluttende konstruksjoner før produksjon igangsettes. 
Det presiseres at kravene til ferdig montert konstruksjon, sammensatt byggeplassavvik, er overordnet kravene til 
delavvik for konstruksjonselementene.

Isolasjon
Isolasjon på og i konstruksjoner A2-s1,d0 (ubrennbar/begrenset brennbar). All bruk av brennbar isolasjon må avklares 
med RIBr. 

Treverk
Alt treverk skal være sertifisert.

Brannkrav
Brannkravet skal tilfredsstilles for konstruksjonen som helhet. 

Svilleremser/Tetting
Det må benyttes svilleremse eller annen tetting mellom underliggende/ overliggende stender.

 15.01.2021

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:20-1 

12 Tømrerarbeid: 20 Bygning, generelt  



12:23 Yttervegger

12:23.1 INNVENDIG PÅFORING/BRYSTNING

Postene skal inkludere
- krav i innledende tekst
- tilpasninger til tilstøtende konstruksjoner, 
kfr detalj A3-50-014

Bygges opp som følgende:
- 20mm fuktbestandig isolasjon mot betongelement
- 100mm isolert slisset stålstendervegg
- dampsperre
- 50mm isolert påforing
- 12mm kryssfinèr/OSB
- 13mm gips
- isolasjon og underlag for vindu
- tetting
Areal

12:23.1.1 SB1.11721A
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m
2

83,07

Montasje: På vegg av betong
Tykkelse: 20 mm
Lokalisering: innside betongbrystning
Krav til fysiske egenskaper: fuktbestandig

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusive horisontal del under bindingsverket.

c) Utførelse
Hard steinull/murplate eller lignende.

x) Mengderegler
H = 800mm + 100mm under bindingsverket

36,90Fase 1
24,30Fase 2
21,87Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:23-1 

12 Tømrerarbeid: 23 Yttervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12:23.1.2 PJ6.325217A
PÅFORING MED STÅL TYNNPLATEPROFILER
FOR ISOLASJON PÅ VEGG INNVENDIG

Areal m
2

73,84

Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 1
Montering: Med oppretting
Lokalisering: innside betongbrystning
Dimensjon: 100 mm
Utførelseskrav: kfr detalj 50-014

Andre krav: 

x) Mengderegler
h = 800mm

32,80Fase 1
21,60Fase 2
19,44Fase 3

12:23.1.3 SB1.11241
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m
2

73,84

Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: innside betongbrystning
Krav til fysiske egenskaper: lambda 0,034 eller bedre, 
ubrennbar og fuktbestandig

Andre krav: Nei

32,80Fase 1
21,60Fase 2
19,44Fase 3

12:23.1.4 SF1.121A
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal m
2

106,15

Lokalisering: innside påforing
Materiale: SMART dampsperre eller tilsvarende
Tykkelse: min 0,2mm
Fuktkontroll: Valgfritt
Skjøtemetode: iht leverandørens anvisning
Innfesting: iht leverandørens anvsning

Andre krav: 

b) Materialer
"Smart" dampsperre med variabel Sd-verdi.

c) Utførelse
Føres under sjikt og til festes til betongbrystning som vist 
på detalj A3-50-014

47,15Fase 1
31,05Fase 2
27,95Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:23-2 

12 Tømrerarbeid: 23 Yttervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12:23.1.5 QK1.1221
UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL

Areal m
2

73,84

Formål: Isolasjon
Lokalisering: innside påforing
Dimensjon: 50 mm
Underlag: påforing av stål
Senteravstand: tilpasses isolasjon og platekledning

Andre krav: Nei

32,80Fase 1
21,60Fase 2
19,44Fase 3

12:23.1.6 SB1.11126
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m
2

73,84

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: i påforing
Krav til fysiske egenskaper: lambda 0,034 eller bedre, 
ubrennbar og fuktbestandig

Andre krav: Nei

32,80Fase 1
21,60Fase 2
19,44Fase 3

12:23.1.7 QK5.31232A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal m
2

73,84

Platemateriale: Finérbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: innside påforing
Antall lag: 1
Bygningsdel: brystning
Underlag: påforing

Andre krav: 

b) Materialer
12 mm kryssfinèr/OSB

32,80Fase 1
21,60Fase 2
19,44Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:23-3 

12 Tømrerarbeid: 23 Yttervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12:23.1.8 QK5.31222A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal m
2

73,84

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: innside påforing
Antall lag: 1
Bygningsdel: brystning
Underlag: kryssfinèr/OSB

Andre krav: 

b) Materialer
13 mm gips

32,80Fase 1
21,60Fase 2
19,44Fase 3

12:23.1.9 SB1.11799A
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m
2

95,00

Montasje: På vegg av betong
Tykkelse: ca 35 mm
Lokalisering: topp betongbrystning
Krav til fysiske egenskaper: trykkfast underlag for vindu, 
lambda 0,034 eller bedre, ubrennbar og fuktbestandig

Andre krav: 

x) Mengderegler
Endret fra m2 til antall meter
B = ca 80 mm

41,00Fase 1
27,00Fase 2
27,00Fase 3

12:23.1.10 QB8.710022A
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE

Lengde m 95,00

Treslag: Valgfritt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: under vindu, kfr detalj
Type konstruksjon: svill som underlag for vindu
Utførelse: kfr detalj
Dimensjoner: 75 x 50 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl svillelist

x) Mengderegler
Endret fra stk til antall meter

41,00Fase 1
27,00Fase 2
27,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:23-4 

12 Tømrerarbeid: 23 Yttervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12:23.1.11 SF3.1000A
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE

Areal m
2

73,90

Materiale: Valgfritt
Isolasjon: Valgfri
Fugeavdekning: Valgfri
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Fugebredde: Valgfritt
Etterbehandling: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader forbundet med 
fugetetting/svilleremser/teip/Butylbånd for at veggen / 
konstruksjonen som helhet skal tilfredsstille både de 
angitte funksjonskrav (brann, lyd, tetthet etc.), samt for å 
ivareta de estetiske krav og toleranseklasser ved 
materialoverganger. Gjelder tetting mot dekke, vegger, 
søyler etc.

c) Utførelse
For tetting med Butylbånd, se tegn. 50-014.

x) Mengderegler
Enhet er endret fra lengde til areal vegg

32,80Fase 1
21,60Fase 2
19,50Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:23-5 

12 Tømrerarbeid: 23 Yttervegger
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12:23.2 SKJØRT OVER VINDUSBÅND

Postene skal inkludere
- krav i innledende tekst
- tilpasninger til tilstøtende konstruksjoner, 
kfr detalj A3-50-013 og 50-016

Bygges opp som følgende:
- båndtekking (medtatt i kap 18)
- 15mm vannfast kryssfinèr
- 36 mm utlekting
- vindsperre
- 2 x 100mm isolert skjørt
- dampsperre
- 50mm isolert påforing
- 13mm gips som foring over vindusfelt
- tetting

12:23.2.1 QK5.216522A
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
UTVENDIG

Areal m
2

63,65

Materiale: Finérplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Fabrikkbehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Bygningsdel: skjørt/yttervegg
Type flate: underlag for båndtekking

Andre krav: 

b) Materialer
15mm vannfast kryssfinèr

x) Mengderegler
Medtatt helt opp som vist på detaljer
h = 670 mm

27,47Fase 1
18,09Fase 2
18,09Fase 3

12:23.2.2 QK1.111252
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL

Areal m
2

63,65

Formål: Lufting
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: kfr hovedpost
Dimensjon lekter: 36mm
Underlag: duk og bindingsverk
Senteravstand: tilpasses platekledning

Andre krav: Nei

27,47Fase 1
18,09Fase 2
18,09Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:23-6 

12 Tømrerarbeid: 23 Yttervegger
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12:23.2.3 SF1.221A
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG

Areal m
2

61,75

Lokalisering: kfr hovedpost
Materiale: diffusjonsåpen vindsperreduk
Tykkelse: Valgfritt
Skjøtemetode: iht leverandørens anvisninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl teiping mot tilstøtende konstruksjoner

26,65Fase 1
17,55Fase 2
17,55Fase 3

12:23.2.4 QB2.121180
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal m
2

52,25

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Valgfritt
Lokalisering: kfr hovedpost
Feste bunnsvill: "bunnsvill" som avdekning skjørt
Vegghøyde: 550 mm
Underlag: bindingsverk/dekkeforkant

Andre krav: Nei

22,55Fase 1
14,85Fase 2
14,85Fase 3

12:23.2.5 QB2.121180
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal m
2

27,55

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Valgfritt
Lokalisering: kfr hovedpost
Feste bunnsvill: "bunnsvill" som avdekning skjørt
Vegghøyde: 290 mm
Underlag: bindingsverk/dekkeforkant

Andre krav: Nei

11,89Fase 1
7,83Fase 2
7,83Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:23-7 
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12:23.2.6 SB1.11941
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m
2

79,80

Montasje: I skjørt (begge sjikt)
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: skjørt
Krav til fysiske egenskaper: lambda 0,034 eller bedre, 
ubrennbar og fuktbestandig

Andre krav: Nei

34,44Fase 1
22,68Fase 2
22,68Fase 3

12:23.2.7 SF1.121A
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal m
2

47,50

Lokalisering: innside skjørt
Materiale: SMART dampsperre eller tilsvarende
Tykkelse: min 0,2mm
Fuktkontroll: Valgfritt
Skjøtemetode: iht leverandørens anvisning
Innfesting: iht leverandørens anvsning

Andre krav: 

b) Materialer
"Smart" dampsperre med variabel Sd-verdi.

c) Utførelse
Føres ned langs og under skjørtet som vist på detaljer.

20,50Fase 1
13,50Fase 2
13,50Fase 3

12:23.2.8 QK1.1221
UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL

Areal m
2

27,55

Formål: Isolasjon
Lokalisering: innside skjørt
Dimensjon: 50 mm
Underlag: skjørt bindingsverk
Senteravstand: tilpasses isolasjon og platekledning

Andre krav: Nei

11,89Fase 1
7,83Fase 2
7,83Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:23-8 
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12:23.2.9 SB1.11126
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m
2

27,55

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: i påforing
Krav til fysiske egenskaper: lambda 0,034 eller bedre, 
ubrennbar og fuktbestandig

Andre krav: Nei

11,89Fase 1
7,83Fase 2
7,83Fase 3

12:23.2.10 QM6.3634A
INNVENDIG UTFORING

Lengde m 95,00

Materiale: Gips
Underlag: Tre
Overflatebehandling: For maling
Lokalisering: foring over vindusbånd
Dimensjon: b = ca 200 + 65 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Foring over vindu (avdekning skjørt) inkl "oppkant" 
som vist på detaljer. 200 + 65 mm inkl hjørnejern.

41,00Fase 1
27,00Fase 2
27,00Fase 3

12:23.2.11 SF3.1000A
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE

Areal m
2

63,70

Materiale: Valgfritt
Isolasjon: Valgfri
Fugeavdekning: Valgfri
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Fugebredde: Valgfritt
Etterbehandling: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader forbundet med 
fugetetting/svilleremser for at veggen / konstruksjonen som 
helhet skal tilfredsstille både de angitte funksjonskrav 
(brann, lyd, tetthet etc.), samt for å ivareta de estetiske 
krav og toleranseklasser ved materialoverganger. Gjelder 
tetting mot dekke, vegger, søyler etc.

x) Mengderegler
Enhet er endret fra lengde til areal vegg

27,50Fase 1
18,10Fase 2
18,10Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 
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12:23.3 SB1.411921A
ISOLERING MED PLATER AV MINERALULL

Isolert areal m
2

69,00

Montasje: Mellom vindusskjøt og T-profil
Tykkelse: 20 mm
Lokalisering: mellom vindusskjøt og t-profilstål
Krav til fysiske egenskaper: fuktbestandig

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas isolasjon mellom t-profil og vindusskjøt som 
vist på f.eks. detalj A3-50-011.
Det skal også inkluderes silikonfuge med bunnlist på 
begge sider. Farge etter avtale med ARK/BH.

x) Mengderegler
Endret til antall meter isolasjon, b = ca 100mm.

13+9+8 stk T-stål med høyde 2,3 meter (vindushøyden) 

29,90Fase 1
20,70Fase 2
18,40Fase 3

12:23.4 SB1.411921A
ISOLERING MED PLATER AV MINERALULL

Lengde lm 12,00

Montasje: I skjøt mellom betongelementer
Tykkelse: 20 mm
Lokalisering: skjøt mellom betongelementer utvendig 
brystning
Krav til fysiske egenskaper: fuktbestandig

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas isolasjon mellom betongelementer som vist på 
f.eks. detalj A3-50-011.
Det skal også inkluderes silikonfuge med bunnlist på 
begge sider. Farge etter avtale med ARK/BH.

x) Mengderegler
Endret til antall meter isolasjon, b = ca 20mm.
7+4+4 stk skjøter med høyde 0,8 meter 
(brystningshøyden) 

5,60Fase 1
3,20Fase 2
3,20Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 
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12:23.5 QM1A
Utvendige bord

Lengde m 75,90

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utvendig bord som avdekning av skjøt mellom 
vinduer. Inklusive teip som vist på detaljer A3-50-012.

b) Materialer
Ferdigmalt trelist tilsvarende eksisterende utførelse.

x) Mengderegler
B x T x H = ca 60 x 20 mm
14+9+10 stk x 2,3 meter

32,20Fase 1
20,70Fase 2
23,00Fase 3

12:24 Innervegger

12:24.1 Skjøting av eksisterende innervegger; 34 dB

Postene skal inkludere
- krav i innledende tekst
- tilpasninger til tilstøtende konstruksjoner, 
kfr detalj A3-50-011/012

Bygges opp som følgende:
- Tilpasninger til T-profil
- 13mm gipsplate
- 48x73mm stenderverk
- 75mm isolasjon
- 13mm gipsplate
- Tilpasninger mot eksisterende vegg

Arealene er for 10+6 stk vegger. B x H = 1 800 x 3 400 mm
Dette skal hensyntas ved prising av underposter.
Areal

12:24.1.1 QB2A
Veggkonstruksjoner av heltre

Lengde m 54,40

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas merkostnad for tilpasninger mot T-profil 
som vist på detalj A3-50-011

x) Mengderegler
Antall høydemeter vegg

34,00Fase 1
20,40Fase 2
0,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 
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12:24.1.2 QK5.31622A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG

Areal m
2

97,92

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: kfr hovedpost
Antall lag: 1
Bygningsdel: innervegg
Underlag: stenderverk
Type flate: veggskjøt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Kfr hovedpost

61,20Fase 1
36,72Fase 2
0,00Fase 3

12:24.1.3 QB2.121171A
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal m
2

97,92

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 73 mm
Spikerslag: Horisontale c/c 600 mm
Lokalisering: kfr hovedpost
Feste bunnsvill: Valgfritt
Vegghøyde: 3,4m
Underlag: belegg

Andre krav: 

x) Mengderegler
Kfr hovedpost

61,20Fase 1
36,72Fase 2
0,00Fase 3

12:24.1.4 SB1.11131A
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m
2

97,92

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 75 mm
Lokalisering: kfr hovedpost
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar

Andre krav: 

x) Mengderegler
Kfr hovedpost

61,20Fase 1
36,72Fase 2
0,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:24-1 

12 Tømrerarbeid: 24 Innervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12:24.1.5 QK5.31622A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG

Areal m
2

97,92

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: kfr hovedpost
Antall lag: 1
Bygningsdel: innervegg
Underlag: stenderverk
Type flate: veggskjøt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Kfr hovedpost

61,20Fase 1
36,72Fase 2
0,00Fase 3

12:24.1.6 QB2A
Veggkonstruksjoner av heltre

Lengde m 54,40

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas merkostnad for tilpasninger mot 
eksisterende vegg som er revet

x) Mengderegler
Antall høydemeter vegg

34,00Fase 1
20,40Fase 2
0,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:24-2 

12 Tømrerarbeid: 24 Innervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12:24.1.7 SF3.1000A
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE

Areal m
2

97,92

Materiale: Valgfritt
Isolasjon: Valgfri
Fugeavdekning: Valgfri
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Fugebredde: Valgfritt
Etterbehandling: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for at 
veggen / konstruksjonen som helhet skal tilfredsstille både 
de angitte funksjonskrav (brann, lyd, tetthet etc.), samt for 
å ivareta de estetiske krav og toleranseklasser ved 
materialoverganger. Gjelder fuging mot dekke, vegger, 
søyler etc.

x) Mengderegler
Enhet er endret fra lengde til areal vegg

61,20Fase 1
36,72Fase 2
0,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:24-3 

12 Tømrerarbeid: 24 Innervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12:24.2 Skjøting av eksisterende innervegger; 44 dB

Postene skal inkludere
- krav i innledende tekst
- tilpasninger til tilstøtende konstruksjoner, 
kfr detalj A3-50-011/012

Bygges opp som følgende:
- Tilpasninger til T-profil
- 2 x 13mm gipsplate
- 48x98mm stenderverk
- 100mm isolasjon
- 2 x 13mm gipsplate
- Tilpasninger mot eksisterende vegg

Arealene er for 1 stk vegger. B x H = 600 x 3 400 mm
Dette skal hensyntas ved prising av underposter.
Areal

12:24.2.1 QB2A
Veggkonstruksjoner av heltre

Lengde m 3,40

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas merkostnad for tilpasninger mot T-profil 
som vist på detalj A3-50-011

x) Mengderegler
Antall høydemeter vegg

0,00Fase 1
3,40Fase 2
0,00Fase 3

12:24.2.2 QK5.31622A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG

Areal m
2

6,12

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: kfr hovedpost
Antall lag: 2
Bygningsdel: innervegg
Underlag: stenderverk
Type flate: veggskjøt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Kfr hovedpost

0,00Fase 1
6,12Fase 2
0,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:24-4 

12 Tømrerarbeid: 24 Innervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12:24.2.3 QB2.121181A
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal m
2

6,12

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Horisontale c/c 600 mm
Lokalisering: kfr hovedpost
Feste bunnsvill: Valgfritt
Vegghøyde: 3,4m
Underlag: belegg

Andre krav: 

x) Mengderegler
Kfr hovedpost

0,00Fase 1
6,12Fase 2
0,00Fase 3

12:24.2.4 SB1.11141A
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m
2

6,12

Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: kfr hovedpost
Krav til fysiske egenskaper: ubrennbar

Andre krav: 

x) Mengderegler
Kfr hovedpost

0,00Fase 1
6,12Fase 2
0,00Fase 3

12:24.2.5 QK5.31622A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG

Areal m
2

6,12

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: kfr hovedpost
Antall lag: 2
Bygningsdel: innervegg
Underlag: stenderverk
Type flate: veggskjøt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Kfr hovedpost

0,00Fase 1
6,12Fase 2
0,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:24-5 

12 Tømrerarbeid: 24 Innervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12:24.2.6 QB2A
Veggkonstruksjoner av heltre

Lengde m 3,40

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas merkostnad for tilpasninger mot 
eksisterende vegg som er revet

x) Mengderegler
Antall høydemeter vegg

0,00Fase 1
3,40Fase 2
0,00Fase 3

12:24.2.7 SF3.1000A
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE

Areal m
2

6,12

Materiale: Valgfritt
Isolasjon: Valgfri
Fugeavdekning: Valgfri
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Fugebredde: Valgfritt
Etterbehandling: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for at 
veggen / konstruksjonen som helhet skal tilfredsstille både 
de angitte funksjonskrav (brann, lyd, tetthet etc.), samt for 
å ivareta de estetiske krav og toleranseklasser ved 
materialoverganger. Gjelder fuging mot dekke, vegger, 
søyler etc.

x) Mengderegler
Enhet er endret fra lengde til areal vegg

0,00Fase 1
6,12Fase 2
0,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:24-6 

12 Tømrerarbeid: 24 Innervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12:24.3 QKA
Kledning, panel og plater

Antall stk 11

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas komplett innkassing av T-profil som vist 
på detalj A3-50-012.
Innkassing skal være komplett underlag for beslag.

b) Materialer
Kfr detalj A3-50-012.

c) Utførelse
Kfr detalj A3-50-012.

x) Mengderegler
B x D x H = 140 x 100 x 2 300 mm

1Fase 1
2Fase 2
8Fase 3

12:24.4 QKA
Kledning, panel og plater

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas komplett innkassing av T-profil som vist 
på detalj A3-50-012, akse 15.
Innkassing skal være komplett underlag for beslag.

b) Materialer
Kfr detalj A3-50-012.

c) Utførelse
Kfr detalj A3-50-012.

x) Mengderegler
B x D x H = 100 x 150 x 2 300 mm

0Fase 1
1Fase 2
0Fase 3

12:25 Dekker

12:25.1 SKJØTING AV NEDLEKTET GIPSHIMLING

Himling er revet ca 1,8m inn fra ytterveggen. 
Her medtas ny himling langsetter fasaden.
Kfr detaljer A3-50-013 og 016.

Her medtas
- Nedlekting
- Gipshimling
- Gardinrenne
- Tetting

Arealene er for en stripe med bredde på 1 800mm.
Dette skal hensyntas ved prising av underposter.

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:24-7 

12 Tømrerarbeid: 24 Innervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12:25.1.1 QK1.212A
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL

Areal m
2

171,00

Lokalisering: kfr hovedpost
Dimensjon: ca 400 mm
Underlag: betong
Senteravstand: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nedlekting skal tilpasses gjenstående himling

73,80Fase 1
48,60Fase 2
48,60Fase 3

12:25.1.2 QK5.12222
PLATEKLEDNING I HIMLING

Areal m
2

171,00

Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling : Fabrikkbehandlet
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: kfr hovedpost
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 1
Type: Valgfritt
Underlag: nedlekting

Andre krav: Nei

73,80Fase 1
48,60Fase 2
48,60Fase 3

12:25.1.3 QB8.7A
Andre konstruksjoner av heltre

Lengde lm 94,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
ETABLERING AV "GARDINRENNE" SAMT 
TILPASNINGER TIL GIPSHIMLING
Her medtas etablering av renne som vist på detaljer, 
inn til innvendig påforingssjikt.

b) Materialer
Nødvendige tilpasninger med spikerslag og gips med 
hjørnejern.
Kfr detaljer A3-50-013 og 50-016

c) Utførelse
Kfr detaljer A3-50-013 og 50-016

x) Mengderegler
Antall meter gardinrenne

40,00Fase 1
27,00Fase 2
27,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:25-1 

12 Tømrerarbeid: 25 Dekker

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12:25.1.4 SF3.1000A
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE

Areal m
2

171,00

Materiale: Valgfritt
Isolasjon: Valgfri
Fugeavdekning: Valgfri
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Fugebredde: Valgfritt
Etterbehandling: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for at 
konstruksjonen som helhet skal tilfredsstille både de 
angitte funksjonskrav (brann, lyd, tetthet etc.), samt for å 
ivareta de estetiske krav og toleranseklasser ved 
materialoverganger. Gjelder fuging mot dekke, vegger, 
søyler etc.

x) Mengderegler
Enhet er endret fra lengde til areal himling

73,80Fase 1
48,60Fase 2
48,60Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:25-2 

12 Tømrerarbeid: 25 Dekker

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12:25.2 UTVENDIG HIMLING
Mengden skal kunne reguleres etter behov.

Her medtas ny utvendig himling langsetter fasaden.
Kfr detalj A3-50-014.

Her medtas
- 240mm nedlektet isolasjon
- 50mm treullsementplater
- 20mm armert puss

12:25.2.1 QK1.212
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL

Areal m
2

151,20

Lokalisering: kfr hovedpost
Dimensjon: ca 240 mm
Underlag: betong
Senteravstand: Valgfritt

Andre krav: Nei

54,00Fase 1
48,60Fase 2
48,60Fase 3

12:25.2.2 SB1.31564
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m
2

151,20

Montasje: I nedforet tak/himling
Tykkelse: 240 mm
Lokalisering: kfr hovedpost
Krav til fysiske egenskaper: lambda bedre enn 0,032, 
ubrennbar

Andre krav: Nei

54,00Fase 1
48,60Fase 2
48,60Fase 3

12:25.2.3 QK5.12922
PLATEKLEDNING I HIMLING

Areal m
2

151,20

Materiale: Treullsementplater
Overflatebehandling : Fabrikkbehandlet
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: kfr hovedpost
Plateformat: t = 50 mm
Antall lag: 1
Type: treullsementplater som underlag for puss
Underlag: nedlekting

Andre krav: Nei

54,00Fase 1
48,60Fase 2
48,60Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:25-3 

12 Tømrerarbeid: 25 Dekker

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12:25.2.4 NE2.12391316531
PUSSKONSTRUKSJON - STORE FLATER

Areal m
2

151,20

Bygningsdel: Himling
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Treullsementplater
Grunningssjikt: Grovgrunning
Mellomsjikt: Grovgrunning med armering
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: kfr hovedpost
Underlaget: treullsementplater
Pusstykkelse: 20mm
Pussmørtel: Valgfritt
Armering: Valgfritt
Utførelse: komplett puss-system til ferdig overflate

Andre krav: Nei

54,00Fase 1
48,60Fase 2
48,60Fase 3

12:26 Yttertak

12:26.1 GESIMS

Postene skal inkludere
- krav i innledende tekst
- tilpasninger til tilstøtende konstruksjoner, 
kfr detalj A3-50-013

Bygges opp som følgende:
- 18mm vannfast kryssfinèr
- 125mm skråskjært isolasjon 
- vindsperre
- 36 mm lufting
- 18mm taktro vannfast kryssfinèr
- undertaksbelegg
- etablering av lufting
- båndtekking er medtatt i kap 18

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:25-4 

12 Tømrerarbeid: 25 Dekker

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12:26.1.01 QK5.22622A
PLATEKLEDNING PÅ VERTIKAL FLATE UTVENDIG

Lengde m 68,00

Materiale: Finérplater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Dimensjon: min 18mm
Bygningsdel: gesims
Underlag: eksisterende konstruksjon
Type flate: vertikal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ny plate mot eksisterende gesims.

b) Materialer
Konstruksjonskryssfinèr.

c) Utførelse
Kfr detalj A3-50-013

x) Mengderegler
Endret fra m2 til antall meter. H = ca 300 mm

41,00Fase 1
27,00Fase 2
0,00Fase 3

12:26.1.02 SB1.31646A
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m
2

34,00

Montasje: På dekke av elementer under tettesjikt
Tykkelse: 150 mm
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Krav til fysiske egenskaper: trykkfast og ubrennbar

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skråskjært isolasjon som vist på detalj A3-50-013

x) Mengderegler
B = ca 500 mm

20,50Fase 1
13,50Fase 2
0,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:26-1 

12 Tømrerarbeid: 26 Yttertak

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12:26.1.03 QB8.21A
SPIKERSLAG - LENGDE

Lengde m 68,00

Lokalisering: Kfr. hovedpost
For feste av: isolasjon og lekting
Dimensjon: tilpasses

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spikerslag ytterst av isolasjonssjikt som vist på detalj 
A3-50-013

b) Materialer
Trykkimpregnert, ca 50 x 80 mm (skråskjært)

41,00Fase 1
27,00Fase 2
0,00Fase 3

12:26.1.04 SF1.221A
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG

Areal m
2

47,60

Lokalisering: kfr hovedpost
Materiale: diffusjonsåpen vindsperre
Tykkelse: Valgfritt
Skjøtemetode: iht leverandørens anvisninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl teiping mot tilstøtende konstruksjoner

c) Utførelse
Kfr detalj A3-50-013

x) Mengderegler
B = ca 700mm

28,70Fase 1
18,90Fase 2
0,00Fase 3

12:26.1.05 QB3.8212A
OPPFORING FOR LUFTING PÅ TAKVERK AV 
HELTRE

Areal m
2

47,60

Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Dimensjon: 36mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lekting for lufting både horisontalt og vertikalt som 
vist på detalj A3-50-013

c) Utførelse
Kfr detalj A3-50-013

28,70Fase 1
18,90Fase 2
0,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:26-2 

12 Tømrerarbeid: 26 Yttertak

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12:26.1.06 QL2.1122A
TAKTRO AV PLATER

Areal m
2

47,60

Materiale: Kryssfinerplate
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Kfr. hovedpost
Underlag: lekting
Type: vannfast
Dimensjon: min 18mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Horisontalt og vertikalt som vist på detalj

b) Materialer
Konstruksjonskryssfinèr

c) Utførelse
Kfr detalj A3-50-013

x) Mengderegler
B = ca 700mm

28,70Fase 1
18,90Fase 2
0,00Fase 3

12:26.1.07 SF1.512A
ETTLAGS BITUMENBASERT
UNDERTAKSBELEGG

Areal m
2

47,60

Lokalisering: Kfr. hovedpost
Materiale: Asfalttakbelegg armert med polyesterstamme 
eller kombistamme av polyester og aluminiumsfolie er 
eksempler på egnet undertaksbelegg
Tykkelse: Valgfritt
Underlag: taktro

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som underlag for båndtekking

c) Utførelse
Kfr detalj A3-50-013

x) Mengderegler
B = ca 700mm

28,70Fase 1
18,90Fase 2
0,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:26-3 

12 Tømrerarbeid: 26 Yttertak

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12:26.1.08 QZA
Tømrerarbeider

Lengde m 68,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
LUFTING TOPP GESIMS
Her medtas kostnaden med å etablere tilstrekkelig 
lufting ved ombygging av gesims.

b) Materialer
Kfr detalj A3-50-013

c) Utførelse
Kfr detalj A3-50-013

x) Mengderegler
Antall meter gesims

41,00Fase 1
27,00Fase 2
0,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 12 Tømrerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 12:26-4 

12 Tømrerarbeid: 26 Yttertak

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Teknisk beskrivelse.
Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.
Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

GENERELT 
De angitte mål på tegninger er teoretiske. Entrepenøren må selv foreta nødvendig målekontroll av underliggende og 
tilsluttende konstruksjoner før produksjon igangsettes. 
Det presiseres at kravene til ferdig montert konstruksjon, sammensatt byggeplassavvik, er overordnet kravene til 
delavvik for konstruksjonselementene.

 15.01.2021

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 13:20-1 

13 Snekkerarbeider: 20 Bygning, generelt  



13:23 Yttervegger

13:23.1 QM6.4332A
INNVENDIG UTFORING UTVIDET SOM 
VINDUSBRETT

Lengde m 95,00

Materiale: MDF
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Under vinduer, kfr A3-50-014.
Dimensjon: b x t = 200 x 25 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl tilpasninger rundt inndeling av vinduer som vist 
ved ulike måter på detaljer A3-50-011/012/015.

41,00Fase 1
27,00Fase 2
27,00Fase 3

13:24 Innervegger

13:24.1 QY4.1531A
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL

Antall stk 1

Lokalisering: akse 15
Materiale: innvendig glassfelt
Dimensjon: ca 1,5 x 3 meter
Profil: må befares
Krav til forsiktig demontering: skal gjenbrukes
Krav til remontering: inkl tetting til 44 dB

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas demontering, mellomlagring og 
remontering av glassfelt i akse 15. 
Se detalj A3-50-012.
Inkl tetting mot tilstøtende konstruksjoner.

0Fase 1
1Fase 2
0Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 13:23-1 

13 Snekkerarbeider: 23 Yttervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



13:25 Dekker

13:25.1 QM5.11992A
GULVLIST

Lengde m 279,00

Materiale: Heltre
Underlag: gips/betong
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: for gulv med banebelegg
Type/profil: rettkant
Dimensjon: ca 19 x 64 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl tynn byggtetting stripe under list og akrylfuge i topp 
list.
Farge og glans avklares senere.

x) Mengderegler
Omkrets av alle berørte rom

170,00Fase 1
109,00Fase 2

0,00Fase 3

13:25.2 QY4.153A
Demontering og remontering av delprodukt ved 
restaurering

Areal m
2

48,60

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas demontering, mellomlagring og 
remontering av Parkett i kantina.

x) Mengderegler
Det er forutsatt fjerning av 1,8 meter inn fra yttervegg

0,00Fase 1
0,00Fase 2

48,60Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 13:25-1 

13 Snekkerarbeider: 25 Dekker

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



13:25.3 QM5.11393A
GULVLIST

Lengde m 33,00

Materiale: Eik
Underlag: gips/betong
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: for gulv med parkett
Type/profil: tilsvarende eksisterende
Dimensjon: tilsvarende eksisterende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ny eikelist i kantina

x) Mengderegler
Langs yttervegg, men også langs berørte innervegger.

0,00Fase 1
0,00Fase 2

33,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 13 Snekkerarbeider: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 13:25-2 

13 Snekkerarbeider: 25 Dekker

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

KRAV TIL MATERIALER OG UTFØRELSE 
Komplette vinduer skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og Vinduskontroll. 

Overflatebehandling
Leveres ferdig overflatebehandlet. Transportskader og skader på byggeplass etter montering skal utbedres. Ved store 
skader vil demontering og ny behandling bli forlangt. 

Godkjennelser 
Før produksjon igangsettes, skal verkstedstegninger og halvfabrikata godkjennes av beslagleverandør og byggherre. Et 
prøveeksemplar, ferdig behandlet, skal fremvises.  

Utsparingsmål
Alle utsparingsmål skal kontrolleres før endelig produksjon igangsettes. 

MILJØ
For alle byggevarer og kjemiske produkter som benyttes på byggeplassen skal entreprenøren dokumentere fraværet av 
miljøgifter. 

DOKUMENTASJON OG GODKJENNING
Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen. Dette gjelder 
også pålagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal fremlegges byggherren i 
god tid før utførelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften.

 15.01.2021

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 14:20-1 

14 Vinduer: 20 Bygning, generelt  



14:23 Yttervegger

14:23.1 RI2.113993128998099A
VINDU
Omfang: Levering og innsetting
Type: Kfr. underpost
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U-verdi = max. 1,20 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Lystransmisjon (LT-verdi) > 70% ; g-verdi < 
40%
Lokalisering: Kfr. plantegninger
Vindu type nr.: Kfr. underposter
Dimensjon: Kfr. underposter.
Krav til glass: sikkerhetsglass iht NS 3510
Karm: b = 100mm, kfr Andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kfr A3-20-003 Plan 3
A3-40-001 Fasader Plan 3
A3-60-001 - 003 Skjema vinduer

Enhetsprisen skal inkludere:
- krav i innledende tekst
- To-lags glass
- 100mm karm av dypimpregnert tre
- ferdigbehandlet fra fabrikk, holdbarhetsklasse H1
- malt i samme farge som eksisterende
- Tetting mot vindsperre og dampsperre
- Fugetetting, inn- og utvendig
- Dytting og tetting med isolasjonsmateriale rundt vindu, 
samt teip som vist på detalj 50-012 og 50-014

14:23.1.1 Vindu VH4 - Hjørnevindu!

Dimensjon: b x h = 340 + 1 480 x 2 260 mm

1Fase 1
0Fase 2
0Fase 3

Antall stk 1

14:23.1.2 Vindu V3 - Fast felt med lite åpningsbart felt, kfr A3-60-001

Dimensjon: b x h = 2 970 x 2 260 mm

11Fase 1
9Fase 2
8Fase 3

Antall stk 28

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 14 Vinduer: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 14:23-1 

14 Vinduer: 23 Yttervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



14:23.1.3 Vindu V5 - Fast felt med lite åpningsbart felt, kfr A3-60-003

Dimensjon: b x h = 2 320 x 2 260 mm

1Fase 1
0Fase 2
0Fase 3

Antall stk 1

14:23.1.4 Vindu V6 - Fast felt med lite åpningsbart felt, kfr A3-60-003

Dimensjon: b x h = 3 560 x 2 260 mm

1Fase 1
0Fase 2
0Fase 3

Antall stk 1

14:23.1.5 Vindu V7H - Hjørnevindu, kfr A3-60-001

Dimensjon: b x h = 430 + 295 x 2 260 mm

0Fase 1
0Fase 2
1Fase 3

Antall stk 1

14:23.1.6 Vindu V11 - Fast felt, kfr A3-60-001

Dimensjon: b x h = 2 265 x 2 980 mm

0Fase 1
0Fase 2
1Fase 3

Antall stk 1

 15.01.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 14 Vinduer: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 14:23-2 

14 Vinduer: 23 Yttervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

GENERELT 
Enhetsprisen skal være for komplette arbeider inklusive levering og montering, underlagspapp der dette er nødvendig, 
samt alle tilpasninger og fuging / innfuging mot tilstøtende konstruksjoner. 

Synlige skjevheter og unøyaktigheter vil ikke bli godtatt.

 15.01.2021

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 18:20-1 

18 Blikkenslagerarbeid: 20 Bygning, generelt  



18:23 Yttervegger

18:23.0 LEVERANDØRPROSJEKTERING

Det er en forutsetning at beslag utføres i type som eksisterende.
Entreprenøren skal dimensjonere og detaljprosjektere 
beslagene. 
Innfesting av beslag skal i stor grad være usynlig og via 
klammer i falsene. Popnagler skal ikke benyttes.
Dersom det benyttes skruer skal disse ha pakning, og kun 
benyttes på vertikale deler.
Entreprenøren skal ut fra opptredende klimabelastninger, 
bestemme tykkelsen på platematerialet.
BH skal ha anledning til å senere bestemme farge innenfor 
standard fargesortiment.

I denne posten medregnes prosjekteringskostnadene for alle 
elementer i kap. 18, inkl koordinering mot andre prosjekterende.

Rund sum RS

18:23.1 PJA
Tynnplateprofiler

Lengde m 94,90

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stålprofil som bærende underlag for vannbrettbeslag
Kfr detalj 50-014.

b) Materialer
Må prosjekteres og dimensjoneres
Kfr detalj 50-014.

c) Utførelse
Kfr detalj 50-014.

40,90Fase 1
27,00Fase 2
27,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 18:23-1 

18 Blikkenslagerarbeid: 23 Yttervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



18:23.2 PN4.12199A
VANNBRETTBESLAG

Antall m 94,90

Utforming: Vanlig
Materiale: kfr Andre krav
Overflate: kfr Andre krav
Lokalisering: under vinduer
Materialtykkelse: må dimensjoneres
Kvalitet/belegg: zink
Lengde: kfr. underposter
Utfoldet bredde: ca 240mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl evt underlagsssjikt

b) Materialer
Som eksisterende beslag

c) Utførelse
Med fall 1:5 og stangfals.

x) Mengderegler
Endret fra stk til antall meter

40,90Fase 1
27,00Fase 2
27,00Fase 3

18:23.3 PN4.13167A
SIDEBESLAG

Lengde m 94,90

Plassering: På vindu
Materiale: Aluminium
Overflate: Lakkert
Lokalisering: over solavskjermingskasse
Materialtykkelse: må dimensjoneres
Kvalitet/belegg: pulverlakkert
Lengde: kfr. underposter
Utfoldet bredde: ca 300mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Beslag fra under veggkledning til over kasse for 
solavskjerming, Kfr detalj 50-013.

b) Materialer
Pulverlakkert hvit som eksisterende

c) Utførelse
Med fall, Kfr detalj 50-013.

x) Mengderegler
Endret fra stk til antall meter

40,90Fase 1
27,00Fase 2
27,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 18:23-2 

18 Blikkenslagerarbeid: 23 Yttervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



18:23.4 PN2.542169A
OVERGANGSBESLAG PÅ VERTIKAL FLATE

Lengde m 94,90

Materiale: Aluminium
Overflate: Pulverlakkert
Lokalisering: over vinduer, overgang vindsperre/vindu
Materialtykkelse: må dimensjoneres
Utfoldet bredde: ca 100mm

Andre krav: 

b) Materialer
Kfr detalj 50-016.

c) Utførelse
Kfr detalj 50-016.

40,90Fase 1
27,00Fase 2
27,00Fase 3

18:23.5 PN5.34A
BESKYTTELSESBESLAG

Antall stk 11

Type: På søyle
Lokalisering: beslag rundt innkassing av t-profil
Materiale: aluminium
Tykkelse: må dimensjoneres
Kvalitet/belegg: pulverlakkert som eksisterende
Underlag: gips
Forventet belastning: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kledning rundt innkassing som vist på detalj 
A3-50-012.

b) Materialer
Kfr detalj A3-50-012.

c) Utførelse
Kfr detalj A3-50-012.

x) Mengderegler
B x D x H = 140 x 100 x 2 300 mm

1Fase 1
2Fase 2
8Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 18:23-3 

18 Blikkenslagerarbeid: 23 Yttervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



18:23.6 PN5.34A
BESKYTTELSESBESLAG

Antall stk 1

Type: På søyle
Lokalisering: beslag rundt innkassing av t-profil
Materiale: aluminium
Tykkelse: må dimensjoneres
Kvalitet/belegg: pulverlakkert som eksisterende
Underlag: gips
Forventet belastning: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kledning rundt innkassing som vist på detalj 
A3-50-012, akse 15.

b) Materialer
Kfr detalj A3-50-012.

c) Utførelse
Kfr detalj A3-50-012.

x) Mengderegler
B x D x H = 100 x 150 x 2 300 mm

0Fase 1
1Fase 2
0Fase 3

18:23.7 PN1.399A
DOBBELTFALSET BÅNDTEKNING

Areal m
2

57,00

Materiale: Zink
Overflate: kfr Andre krav
Lokalisering: yttervegg, over vinduer
Materialtykkelse: må dimensjoneres
Vindlast: dimensjoneres

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inkludere evt 
kondensmatte/krøllehårspapp samt alle 
avslutninger/sammentekning mot tilstøtende beslag som 
vist på detalj 50-013.

b) Materialer
Zinkbeslag tilsvarende eksisterende med stangfals.

c) Utførelse
Kfr detalj 50-013.

x) Mengderegler
H = ca 600 mm

24,60Fase 1
16,20Fase 2
16,20Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 18:23-4 

18 Blikkenslagerarbeid: 23 Yttervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



18:26 Yttertak

18:26.1 PN1.399A
DOBBELTFALSET BÅNDTEKNING

Areal m
2

58,15

Materiale: Zink
Overflate: kfr Andre krav
Lokalisering: oppe på gesims og opp vertikalt
Materialtykkelse: må dimensjoneres
Vindlast: dimensjoneres

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inkludere evt kondensmatte samt alle 
avslutninger/sammentekning mot tilstøtende beslag som 
vist på detalj 50-013.

b) Materialer
Zinkbeslag tilsvarende eksisterende med stangfals og fall 
1:40.

c) Utførelse
Kfr detalj 50-013.

x) Mengderegler
Horisontalt 530 mm + vertikalt 100 mm

25,83Fase 1
17,01Fase 2
15,31Fase 3

18:26.1.1 IS-STOPPER
Her medtas is-stopper langs kanten som vist på detalj 50-
013.

41,00Fase 1
27,00Fase 2
24,30Fase 3

Lengde m 92,30

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 18:26-1 

18 Blikkenslagerarbeid: 26 Yttertak

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



18:26.2 PN1.369A
DOBBELTFALSET BÅNDTEKNING

Areal m
2

16,61

Materiale: Aluminium
Overflate: kfr Andre krav
Lokalisering: underkant utstikk gesims
Materialtykkelse: må dimensjoneres
Vindlast: dimensjoneres

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inkludere evt kondensmatte samt alle 
avslutninger/sammentekning mot tilstøtende beslag som 
vist på detalj 50-013.

b) Materialer
Pulverlakkert aluminium

c) Utførelse
Kfr detalj 50-013.

x) Mengderegler
Bredde = ca 180 mm

7,38Fase 1
4,86Fase 2
4,37Fase 3

18:26.3 PN1.399A
DOBBELTFALSET BÅNDTEKNING

Areal m
2

1,08

Materiale: Zink
Overflate: kfr Andre krav
Lokalisering: oppe på gesims og opp vertikalt
Materialtykkelse: må dimensjoneres
Vindlast: dimensjoneres

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inkludere evt kondensmatte samt alle 
avslutninger/sammentekning mot tilstøtende beslag som 
vist på detalj 50-016.

b) Materialer
Zinkbeslag tilsvarende eksisterende med stangfals og fall 
1:40.

c) Utførelse
Kfr detalj 50-016.

x) Mengderegler
Horisontalt 280 mm + vertikalt 120 mm

0,00Fase 1
0,00Fase 2
1,08Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 18:26-2 

18 Blikkenslagerarbeid: 26 Yttertak

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



18:26.3.1 IS-STOPPER
Her medtas is-stopper langs kanten som vist på detalj 50-
016.

0,00Fase 1
0,00Fase 2
2,70Fase 3

Lengde m 2,70

18:26.4 PN1.369A
DOBBELTFALSET BÅNDTEKNING

Areal m
2

2,70

Materiale: Aluminium
Overflate: kfr Andre krav
Lokalisering: underkant utstikk gesims
Materialtykkelse: må dimensjoneres
Vindlast: dimensjoneres

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inkludere evt kondensmatte samt alle 
avslutninger/sammentekning mot tilstøtende beslag som 
vist på detalj 50-016.

b) Materialer
Pulverlakkert aluminium

c) Utførelse
Kfr detalj 50-016.

x) Mengderegler
Bredde = ca 1 000 mm

0,00Fase 1
0,00Fase 2
2,70Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 18:26-3 

18 Blikkenslagerarbeid: 26 Yttertak

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

GENERELT 
Malerarbeidet omfatter overflatebehandling av alle flater og komponenter som ikke leveres ferdigbehandlet fra fabrikk. 
Entreprenør er ansvarlig for alle ferdige flater inntil entreprisen er overlevert.

Farge- og produktvalg
Alle farger skal velges ut etter gjeldende standard fargekart for de enkelte produkter. Det skal fritt velges farger iht. RAL 
eller NCS fargesystem. De angitte fargevalg avklares endelig med byggherren før utførelse. Alle produkter som tenkes 
anvendt skal angis med fullstendig produktnavn / produktangivelse. 

Kontroll av underlaget
Maleren skal selv besiktige flatene som skal behandles før han starter arbeidet og påpeke eventuelle feil og mangler til 
byggherren. 

Hjørnejern
Alle arbeider med hjørnejern skal være inkludert i enhetsprisene. 

 15.01.2021

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 21:20-1 

21 Malerarbeid: 20 Bygning, generelt  



21:23 Yttervegger

21:23.1 TB4.322454A
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Areal m
2

73,84

Konstruksjon: Brystning
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: Brystning under vinduer
Underlag: gips
Materialer: tilpasset underlaget
Farge: avklares senere
Glanstall: avklares senere
Emisjonskrav til toppstrøket: lavemitterende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere nødvendig fuging mot tilstøtende 
konstruksjoner

32,80Fase 1
21,60Fase 2
19,44Fase 3

21:24 Innervegger

21:24.1 MALEBEHANDLING AV EKSISTERENDE VEGGER 
MED PÅSKJØTT NY VEGGSTUMP
Vegg skal fremstå som ny.

21:24.1.1 TY5.222419A
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL

Areal m
2

195,00

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Vasking, fjerning av løstsittende maling, 
flekksparkling + heldekkende malebehandling
Lokalisering: Eksisterende gipsvegger
Underlag: Gipsplater
Materialer: tilpasset underlaget
Farge: avklares senere
Glanstall: avklares senere
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere nødvendig fuging mot tak og i innvendige 
hjørner.

132,60Fase 1
62,40Fase 2
0,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 21:23-1 

21 Malerarbeid: 23 Yttervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



21:24.1.2 TB4.322414A
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Areal m
2

183,60

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: nye påskjøtte veggstumper
Underlag: Gipsplater
Materialer: tilpasset underlaget
Farge: avklares senere
Glanstall: avklares senere
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende

Andre krav: 

c) Utførelse
Det skal inkluderes og legges ekstra vekt på 
utførelsen ved skjøt i overgang ny og eksisterende 
vegg.

x) Mengderegler
2sidig for 10+7 veggstumper à 1,8 meter

108,00Fase 1
75,60Fase 2
0,00Fase 3

21:24.2 TY5.222419A
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL

Areal m
2

35,36

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Vasking, fjerning av løstsittende maling, 
flekksparkling + heldekkende malebehandling
Lokalisering: Eksisterende betongvegger
Underlag: betong
Materialer: tilpasset underlaget
Farge: Farger er angitt på egen tegning
Glanstall: avklares senere
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere nødvendig  fuging mot tak og i innvendige 
hjørner.

35,36Fase 1
0,00Fase 2
0,00Fase 3

21:25 Dekker

21:25.1 MALEBEHANDLING AV EKSISTERENDE HIMLINGER 
MED PÅSKJØTT NY HIMLING

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 21:24-1 

21 Malerarbeid: 24 Innervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



21:25.1.1 TY5.222124A
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL

Areal m
2

243,00

Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
2 strøk maling
Lokalisering: Eksisterende himling
Underlag: gips
Materialer: tilpasset  underlag
Farge: avklares senere
Glanstall: avklares senere
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere evt fuging i overgang vegg

c) Utførelse
Det skal legges ekstra vekt på utførelsen ved skjøt i 
overgang ny og eksisterende himling.

70,20Fase 1
59,40Fase 2

113,40Fase 3

21:25.1.2 TB4.323123A
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING I 
HIMLING

Areal m
2

171,00

Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: ny "himlingsstripe" langs yttervegg
Underlag: gips
Materialer: tilpasset  underlag
Farge: avklares senere
Glanstall: avklares senere
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere evt fuging i overgang vegg

c) Utførelse
Det skal legges ekstra vekt på utførelsen ved skjøt i 
overgang ny og eksisterende himling.

73,80Fase 1
48,60Fase 2
48,60Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 21:25-1 

21 Malerarbeid: 25 Dekker

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



21:25.1.3 TB4.323143A
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING I 
HIMLING

Lengde m 94,00

Konstruksjon: Randsone i himling
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: gardinskinne
Underlag: gips
Materialer: tilpasset  underlag
Farge: avklares senere
Glanstall: avklares senere
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas evt merkostnad for maling av 
gardinskinne som vist på detalj A3-50-013/016.
Prisen skal være inkludert innsparkling av hjørnejern 
på begges sider.

x) Mengderegler
Arealet er ikke fratrukket i posten over.
Her medtas merkostnad pr meter gardinskinne

40,00Fase 1
27,00Fase 2
27,00Fase 3

21:25.2 TB2.54997A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG

Areal m
2

151,20

Konstruksjon: Utvendig himling
Behandling: 
Seising
2 strøk maling
Lokalisering: utvendig himling
Underlag: pusskonstruksjon
Materialer: tilpasset underlag
Farge: avklares senere

Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden er regulerbar

54,00Fase 1
48,60Fase 2
48,60Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 21:25-2 

21 Malerarbeid: 25 Dekker

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



21:25.3 TY5.312123A
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
MINERALSK UNDERLAG UTVENDIG - AREAL

Areal m
2

151,20 [ ]

Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: 
Vasking
Fjerning av løstsittende maling
Flekkgrunning
2 strøk maling
Lokalisering: utvendig himling
Underlag: pusskonstruksjon
Materialer: tilpasset underlag
Farge: avklares senere

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
OPSJON, føres ikke til sum

x) Mengderegler
Mengden er regulerbar

54,00Fase 1
48,60Fase 2
48,60Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 21 Malerarbeid: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 21:25-3 

21 Malerarbeid: 25 Dekker

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

25.1 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 25-1 

25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner:  

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



25.2 Grunnarbeid, riving, slissing demontering osv.
Alle priser skal være komplette inkl kildesortering,
opplasting, transport, bortkjøring, deponiavgift,
riveavfall og overskuddsmasser. Entreprenøren står
selv ansvarlig for å undersøke
miljøsaneringsrapporten som er utført på prosjektet.
Prisene i hver enkelt post skal ta høyde for eventuell
behandling av f.eks. spesialavfall som fremkommer i
rapporten. Entreprenøren må også undersøke
byggealder på bygget, og det forventes at prisene tar
høyde for en viss andel spesialavfall som er normalt
for bygge/ombygningsåret.

Krav til materiale for bearbeidelse/tetting etc
- Det skal ikke benyttes materialer og
materialsammenstillinger som bidrar til
sykdomsfremkallende eller sjenerende inneklima.
- Stoffer som finnes på Statens forurensingstilsyn
(SFT) sin liste over helse- og miljøfarlige stoffer
(Prioritetslisten), er uønsket og avvises.
-Stoffer som finnes på Statens forurensingstilsyn
(SFT) sin liste over helse- og miljøfarlige stoffer
(Obs-listen), er uønsket og skal søkes ikke benyttet.
- Materialer skal ha lang levetid
-Materialer skal kunne gjenvinnes ved at de enten
kan brukes direkte i fremtidig byggeri, eller inngå i en
større resirkuleringsprosess.
- Materialer skal være lavemitterende og generere
minimalt med støv i levetiden.
- Bruk av materialer fra sårbare bestanddeler av
masser, stein mv. godtas ikke.
- Trevirke og trebaserte produkter produsert av
tømmer fra FSC-sertifisert, levende skog-sertifisert
eller PEFC-sertifisert tilsvarende tømmer fra
regnskog, skal være FSC-sertifisert.
- Produkter skal ikke være produsert av barn eller
personer uten tilfredsstillende arbeidsrettigheter iht.
FNs
Barnekonvensjon, artikkel 32, ILO-konvensjon
nr.138 og ILOkonvensjonen 94.

D250.1 FARGE
Alle farger konfereres med og godkjennes av
byggherren. Det skal være farger iht. RAL eller NCS 
fargesystem.

D250.4 STØVBINDING
Ikke-eksponerte betongflater og murte flater skal
støvbindes med et strøk hvit pva-maling.

Rund sum RS

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 25-2 

25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner:  

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



25.3 BRANNTEKNISK

Ansvarlig entreprenør for branntetting, hulltaking og
gjenstøping etc. skal sette seg inn i brannteknisk
notat og tilfredstille alle krav stilt i rapporten.
Eventuelle tilleggskostnader for å tilfredstille
rapporten som ikke fremkomer av post-prisene
videre i beskrivelsen skal prises i denne post.
Rund sum RS

25.4 QB8.21A
SPIKERSLAG - LENGDE

Lengde stk 30

Lokalisering: I bygg
For feste av: VVS-utstyr
Dimensjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lekting må prises etter dimensjon for utstyr iht. 
montasjeanvisninger. Gjelder VVS-installasjoner. 
Fordelerskap,veggventiler overstrømning, rister, 
utveksling i lettvegg/fast himling. Posten reguleres iht. 
dokumenterte mengder

13Fase 1
9Fase 2
8Fase 3

25.5 SF6.41A
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger stk 9

Produkt: Brannekspanderende tetting
Lokalisering: Innvendig
Konstruksjon: Mur og betong
Funksjonskrav: Branntetting
Type gjennomføring: Rør
Utsparingsmål: 30-50 mm større enn rør
Produktmål: Se underposter
Utførelsesmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten er regulerbar iht. dokumenterte mengder.
Dim. <Ø100 mm

3Fase 1
3Fase 2
3Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 25-3 

25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner:  

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner

26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER FOR 
ELEKTROINSTALLASJONER

Bygningsmessige hjelpearbeider skal utføres av 
bygningsentreprenøren og er kun en orientering for 
el.entreprenører der bygningsentreprenøren skal utføre 
arbeider for dem. 

Det elektriske anlegget vil bli utført som skjult/dekket 
røranlegg eller som åpent anlegg.

El. entreprenøren påviser og merker alle utsparinger, 
kjerneboringer og åpninger som hovedentreprenøren skal 
ta for el. entreprenørens føringer.

Bygningsentreprenøren skal støpe igjen alle utsparinger 
med brannsikker masse og foreta etterflikk etter plugging. 
Rundt alle bokser i pussede vegger og tak skal det pusses 
jevnt inntil boksene.
  
Det er hovedentreprenørens ansvar å påse at rør og 
kabelføringer legges av el.entreprenøren på en slik måte 
at branntettingene kan utføres som beskrevet, og slik at 
de beskrevende poster kan benyttes som avregning i 
forhold til antall. Hovedentreprenøren skal innkalle til et 
eget fremdriftsmøte med el.entreprenøren og branntetter, 
slik at de kan planlegge hvorledes dette skal 
gjennomføres.

I plater og paneler på lettvegger skal det avsettes 
nøyaktige hull for bokser etter el.entreprenørens 
anvisninger. Det er viktig at riktig størrelse på sagbor 
benyttes ved hulltaking.

Hulltaking inntil 25 mm inkluderes i enhetsprisen for 
respektive posten. 

På de steder hvor utstyr for el. entreprenøren føres 
gjennom diffusjonstetting skal bygningsentreprenøren 
foreta tetting rundt disse. På de steder der det føres 
el.anlegg gjennom dekker, vegger eller skjørt over himling,
skal  bygningsentreprenøren utføre tetting i 
overensstemmelse med de krav som er gitt for 
bygningdelen mht. lydtetting.

Kabelstiger og kabelbroer skal monteres iht. plantegninger 
og snitt. Hovedentreprenøren skal i forbindelse med 
fremdriftsmøter sørge for at el.entreprenøren koordinerer 
sine arbeider med ventilasjonsentreprenør og rørlegger, 
slik at kollisjoner unngås. 

Påsetting av frontelementer for brytere og stikkontakter, 
samt montering av utstyr, besørges av el.entreprenøren 
etter at malerarbeidene er ferdige.

Dersom utstyret av fremdriftsmessige årsaker må 
monteres før malerarbeidene er avsluttet, påligger det 

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 26-1 

26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner:  

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



hovedentreprenøren å sørge for nødvendig tildekning.

26.2 QB8.22A
SPIKERSLAG - ANTALL

Antall stk 40

Lokalisering: Fase 1-3
For feste av: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten er regulerbar.

18Fase 1
18Fase 2 
4Fase 3

26.3 LMA
Innstøping, gjenstøping og tetting

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ved gjennomføriger i brannklassefiserte vegger og 
dekker må el. entreprenøren samle rør og kabler i 
felles gjennomføringer.  

Hovedentreprenøren vil, etter at kabeltrekking er 
ferdig, foreta tetting iht. veggen / dekkets 
brannklasse. Åpninger som er beskrevet tettet, 
gjelder tetting på begge sider av veggen / dekket 
dersom dette kreves for å opprettholde veggen / 
dekkets brannklasse.

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 26-2 

26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner:  
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26.4 SF6A
Tetting av utsparinger for gjennomføringer

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

El. entreprenøren skal fysisk merke for utsparinger 
han trenger og hovedentreprenøren etablerer 
åpninger i brannklassefiserte vegger / dekker for 
el.entreprenørens rør og kabler, i tråd med dette.

Gjennomføringer i fasade skal tettes tilstrekkelig for å 
beskytte om fukt og temperatur. 

 15.01.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 26-3 

26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner:  

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



KAP. 28. RIVING VED OMBYGGING OG REHABILITERING

Teknisk beskrivelse.
Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Befaring
Det forutsettes at alle arbeider i dette kapittel må prises etter befaring på byggeplassen. Det er beskrevet riving av 
bygningsdeler uten å spesifisere detaljer, men som forutsettes medtatt i prisene etter entreprenørens egen vurdering. 
Entreprenøren skal også ha gjort seg kjent med fremdrift, adkomstmuligheter, kompleksitet, o.l. på stedet som kan ha 
betydning for arbeidene i dette kapittel.

Generelt
Alle rivearbeider skal utføres slik at det rives med et minimum av støy og støv. Dersom entreprenøren river 
bygningsdeler som ikke skal rives eller ved hulltakinger for nye utsparinger skader konstruksjoner/overflater, må han 
sørge for å sette dette i stand uten utgifter for byggherren. Rivingsarbeider skal utføres på en slik måte at rester av 
spiker, skruer, festemidler eller materialrester ikke sitter igjen, og at flatene er klare for videre arbeider. All 
overflatebehandling og belegg regnes som en del av konstruksjonen som rives.

Det bemerkes igjen, at betongbrystningen skal behandles som om den er vernet. Skader på denne må ikke skje.

Ved riving skal det tas hensyn til at tilstøtende eksisterende bygningsdeler skal benyttes videre. Det er entreprenørens 
ansvar å beskytte aktuelle bygningsdeler før riving.
Beskyttelse og nødvendig tildekking skal inkluderes i enhetsprisene for riving av de ulike elementer.

Avfallshåndtering
Entreprenøren er ansvarlig for at gjeldende lover/forskrifter for riving/behandling/transport av avfall blir nøye overholdt. 
Entreprenøren skal utarbeide avfallsplan (kfr. rigg og drift) og skal benytte godkjent avfallsplass for deponering av 
riveavfall. Deponiavgifter inkluderes i postene. Kostnader til container etc. skal inkluderes i enhetsprisene for 
rivearbeidene.

 15.01.2021
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28:10 Miljøsanering

Miljøsanering
Kfr Miljøsaneringsrapport

Konklusjon fra denne gjentas her:
• Vinduer produsert fra og med 1991 kan inneholde ftalater, men 
disse leveres ikke som farlig avfall så lenge de leveres hele til 
mottak. Demonteres, oppbevares og fraktes med forsiktighet for 
å unngå knusing. 
• For knuste isolerglassvinduer produsert fra og med 1991 skal 
deler som inneholder fugemasse 
leveres som farlig avfall med mindre annet er dokumentert. 
• Ved fjerning av PVC-gulvbelegg kan dette leveres mottak som 
farlig avfall med ftalater. 
• Entreprenør kan avklare med mottak om de krever prøvetaking 
av markisestoff. 
• Gardiner leveres til gjenvinning. 
• Sinkbeslag leveres til gjenvinning. 
• Alt EE-avfall og elektronisk utstyr skal leveres godkjent mottak. 

All håndtering av riveavfall og farlig avfall skal dokumenteres 
etter at arbeidene er utført i prosjektets sluttrapport. 

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 
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28:10.1 CD4.12318A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

220,11

Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: vinduer i fasade plan 3
Tilgjengelighet: må befares
Bygningsdel, spesifisert: Vindu inkl belistning
Materialer: kfr Miljøsaneringsrapport
Byggeår: -
Dimensjon: kfr underposter
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: kfr 
Miljøsaneringsrapport
Medium/konsentrasjon: kfr Miljøsaneringsrapport
EAL-kode: kfr Miljøsaneringsrapport
Avfallsstoffnummer: kfr Miljøsaneringsrapport
Sluttilstand for gjenværende deler: klargjort for innsetting 
av nytt vindu

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere tetting, innvendig belistning (foringer og 
gerikter) samt utvendige beslag rundt vinduet.

c) Utførelse
Leveres som ikke farlig avfall så lenge de ikke knuses.
Om vinduene knuser, må entreprenøren betale evt. 
merkostnader ved deponering selv.
Beslag leveres til gjenvinning.

x) Mengderegler
Vinduer med ulik størrelse, kfr fasadetegninger.
Her er regnet med h = 2,3 m. 3 m for lavt vindu rundt 
hjørne fase 3.

94,30Fase 1
62,10Fase 2
63,71Fase 3

 15.01.2021
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28:10.2 CD2.2224535A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

68,00

Bygn ingsdel: Gulvoverflate
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Kontorer
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: belegg
Stoff, spesifisert: kfr Miljøsaneringsbeskrivelsen
Over grenseverdien for farlig avfall: kfr 
Miljøsaneringsbeskrivelsen
Konsentrasjon: kfr Miljøsaneringsbeskrivelsen
EAL-kode: kfr Miljøsaneringsbeskrivelsen
Avfallsstoffnummer: kfr Miljøsaneringsbeskrivelsen
Utførelsesmetode: kfr Miljøsaneringsbeskrivelsen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det fjernes en stripe på ca 100mm av belegget langs 
ytterveggen. Eksisterende belegg skal benyttes 
videre.
Enhetsprisen skal inkludere skjæring og riving av 
belegg samt limrester som sitter igjen på underlaget.
Leveres til mottak som farlig avfall.

x) Mengderegler
B = ca 0,1 meter

41,00Fase 1
27,00Fase 2
0,00Fase 3

 15.01.2021
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28:10.3 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 95,00

Bygningsdel: Solavskjerming
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: over vindusbånd i plan 3
Tilgjengelighet: må befares
Bygningsdel, spesifisert: solavskjerming
Materialer: kasse og duk
Byggeår: 1996
Dimensjon: må befares
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: kfr 
Miljøsaneringsbeskrivelsen
Medium/konsentrasjon: kfr Miljøsaneringsbeskrivelsen
EAL-kode: kfr Miljøsaneringsbeskrivelsen
Avfallsstoffnummer: kfr Miljøsaneringsbeskrivelsen
Sluttilstand for gjenværende deler: klargjort for ny 
solavskjerming

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas fjerning av all solavskjerming inkl utlekting 
som vist på A3-50-003 plan 3.
Inkl transport og deponiavgifter.
Avklares med mottak om prøvetaking av markisestoff. Må 
inngå i enhetsprisen i så fall.

x) Mengderegler
Oppgitt som totalt antall meter.

41,00Fase 1
27,00Fase 2
27,00Fase 3

28:10.4 CD2.72
DOKUMENTASJON AV MILJØSANERINGSARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: alle arbeider
Type dokumentasjon: iht forskrifter

Andre krav: Nei

28:20 Rydding

28:20.1 RYDDING

Noe løst inventar vil stå igjen ved oppstart prosjekt.
Nedenstående poster omhandler fjerning og bortkjøring av 
løst inventar.

Avfallet skal sorteres med sorteringsgrad 90 og leveres til 
godkjent mottak.

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 28:10-4 

28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 10 Miljøsanering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



28:20.1.1 CD1.16A
RYDDING - RUND SUM

Timer time 45,00

Lokalisering: berørte arealer
Tilgjengelighet: -
Hva skal ryddes: Løst inventar
Krav til tilstand etter rydding: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rydding av løst inventar som står igjen.
 
Omfanget avklares med byggeledelsen, og utføres 
på timer etter bestilling fra byggeledelsen.
Egne poster for opplasting og transport.

x) Mengderegler
Enhet endret fra rund sum til timer.

15,00Fase 1
15,00Fase 2
15,00Fase 3

28:20.1.2 Opplasting, transport og levering av rivemasser etter 
rydding
 Her medtas:
10 m3 container med løst inventar/blandet avfall.
Inkludert fyllplassavgift.

Posten avregnes.

1Fase 1
1Fase 2
1Fase 3

Antall stk 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 28:20-1 

28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 20 Rydding

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



28:22 Bæresystemer

28:22.1 CD4.14210A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 30

Bygningsdel: Avstivende konstruksjon
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: T-profil av stål mellom vindusfelt
Tilgjengelighet: må befares
Bygningsdel, spesifisert: T-profil stål
Materialer: Stål
Byggeår: -
Dimensjon: 140 x 90 mm T-profil
Konstruksjon/bæring: det antas at dette fungerer som 
vindavstiving
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: komplett fjerning inkl 
innfestingsmidler

Andre krav: 

x) Mengderegler
l = 2.750 mm

13Fase 1
9Fase 2
8Fase 3

28:22.2 CD4.11180
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 95,00

Bygningsdel: Bjelke
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: stålvinkel ved dekkeforkant, kfr A3-50-005
Tilgjengelighet: må befares
Bygningsdel, spesifisert: stålvinkel
Materialer: stål
Byggeår: -
Dimensjon: L 100 x 200 mm
Konstruksjon/bæring: innfestet i dekkeforkant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: komplett fjerning inkl 
innfestingsmidler

Andre krav: Nei

41,00Fase 1
27,00Fase 2
27,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 28:22-1 

28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 22 Bæresystemer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



28:22.3 CD4A
Riving

Lengde m 6,80

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
RIVING AV BETONGVEGG
Her medtas riving av 10mm av betongvegger rundt 
trapperom. Kfr detalj A3-50-011.
10mm av betongveggen mot fasaden må rives for å 
være sikre på kuldebrobrytning.

c) Utførelse
Saging

x) Mengderegler
Det rives/sages bort 10mm av 2 stk vegger à 3,4 
meter

6,80Fase 1
0,00Fase 2
0,00Fase 3

28:23 Yttervegger

28:23.1 CD4.12248A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

73,84

Bygningsdel: Ikke-bærende yttervegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Påforet brystning på innsiden av 
betongelementer, kfr A3-50-004
Tilgjengelighet: må befares
Bygningsdel, spesifisert: plassbygd brystning
Materialer: Diverse
Byggeår: 1996
Dimensjon: kfr Andre krav
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: frilagt betongbrystning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas riving, bortkjøring og deponering av komplett 
brystning på innsiden av betongelement.
100mm isolert stendervegg inkl innvendig kledning

x) Mengderegler
h  = 0,8  meter

32,80Fase 1
21,60Fase 2
19,44Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 28:22-2 

28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 22 Bæresystemer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



28:23.2 CD4.12248A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

29,45

Bygningsdel: Ikke-bærende yttervegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Skjørt/klimavegg over vindusbånd, kfr A3-
50-003
Tilgjengelighet: må befares
Bygningsdel, spesifisert: klimavegg
Materialer: Diverse
Byggeår: 1996
Dimensjon: kfr Andre krav
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: uten skader

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas riving, bortkjøring og deponering av 
skjørt/klimavegg over vindusbånd.
2 x 100mm isolert stendervegg.
Riving av utvendig kledning er medtatt i annen post under 
28.26.

x) Mengderegler
h = 0,31 meter

12,71Fase 1
8,37Fase 2
8,37Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 28:23-1 

28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 23 Yttervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



28:23.3 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 95,00

Bygningsdel: Dekkeforkant
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: dekkeforkant, kfr A3-50-003
Tilgjengelighet: må befares
Bygningsdel, spesifisert: isolert dekkeforkant
Materialer: Diverse
Byggeår: 1996
Dimensjon: kfr Andre krav
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: uten skader

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas riving, bortkjøring og deponering dekkeforkant.
100mm isolert stendervegg.
Riving av utvendig kledning er medtatt i annen post under 
28.26.

x) Mengderegler
Oppgitt i lengde. H = ca 300 mm

41,00Fase 1
27,00Fase 2
27,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 28:23-2 

28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 23 Yttervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



28:23.4 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 95,00

Bygningsdel: vannbord inkl beslag
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: under vindusbånd i plan 3
Tilgjengelighet: må befares
Bygningsdel, spesifisert: vannbord
Materialer: treprofil + beslag
Byggeår: 1996
Dimensjon: må befares
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: klargjort for nytt 
vannbord

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas fjerning av vannbord + beslag som vist på A3-
50-004 plan 3.
Inkl transport og deponiavgifter.

x) Mengderegler
Oppgitt som totalt antall meter.

41,00Fase 1
27,00Fase 2
27,00Fase 3

28:23.5 CD4.1A
Riving av bygningsdeler

Lengde lm 12,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas komplett fjerning av isolasjon og fuging 
mellom betongelementer som vist på f.eks. detalj A3-50-
011.

x) Mengderegler
Endret til antall meter isolasjon, b = ca 20mm.
7+4+4 stk skjøter med høyde 0,8 meter 
(brystningshøyden) 

5,60Fase 1
3,20Fase 2
3,20Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 28:23-3 

28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 23 Yttervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



28:24 Innervegger

28:24.1 CD4.14350A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 17

Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: saging og riving av veggbit ut til yttervegg 
som vist på A3-50-001
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: innervegg
Materialer: tre/gips/isolasjon
Byggeår: -
Dimensjon: kfr Andre krav
Konstruksjon/bæring: Nei
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klargjort for skjøt av 
ny vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett riving av veggstump som vist på A3-50-001.
Det skal inkluderes vertikal saging av vegg samt 
avfasing av gipsplate for senere skjøt mot ny plate.

x) Mengderegler
B x L x H = ca 100-150 x 1 800 x 3 400 mm

10Fase 1
7Fase 2
0Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 28:24-1 

28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 24 Innervegger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



28:25 Dekker

28:25.1 CD4.12468A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

171,00

Bygningsdel: Fast himling
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Gipshimling i kontorer/kantina
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: fast gipshimling
Materialer: nedlekting og gips, spikerslag, gardinskinne
Byggeår: -
Dimensjon: kfr A3-50-003
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: forsiktig 
riving
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: rent snitt for 
reetablering av himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inkludere saging ca 1 800mm inn 
fra ytterveggen samt avfasing av gipsplate for senere 
skjøt mot ny plate.
Komplett riving, bortkjøring og deponering av 
nedlektet gipshimling inkl gardinskinne.

x) Mengderegler
B = 1,8 meter

73,80Fase 1
48,60Fase 2
48,60Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 28:25-1 

28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 25 Dekker

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



28:25.2 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 312,00

Bygningsdel: Gulvlister
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: berørte rom
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: gulvlist
Materialer: tre
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: ukjent
Konstruksjon/bæring: Nei
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: klargjort for nye lister

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av gulvlister i berørte rom

170,00Fase 1
109,00Fase 2
33,00Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 28:25-2 

28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 25 Dekker

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



28:25.3 CD4.12468A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

151,20

Bygningsdel: Fast himling
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Utvendig himling
Tilgjengelighet: må befares
Bygningsdel, spesifisert: utvendig himling
Materialer: nedlektet isolasjon, treullsementplater + puss
Byggeår: -
Dimensjon: kfr A3-50-004
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: forsiktig 
riving
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: rent snitt for 
reetablering av himling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett riving, bortkjøring og deponering av 240mm 
nedlektet isolasjon, 50mm treullsementplater + puss 
som vist på detalj A3-50-004.

x) Mengderegler
Tilstanden er uavklart og mengden skal kunne 
reguleres.
B = 1,8 meter

54,00Fase 1
48,60Fase 2
48,60Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 28:25-3 

28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 25 Dekker

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



28:26 Yttertak

28:26.1 CD4.12978A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

50,77

Bygningsdel: Isolasjon
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: riving isolasjon på betongdekke mot 
gesims, kfr A3-50-003
Tilgjengelighet: befares
Bygningsdel, spesifisert: gesims
Materialer: isolasjon
Byggeår: 1996
Dimensjon: kfr detalj A3-50-003
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: klargjort for isolasjon

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av isolasjon inkl evt oppforing og underlag.
Riving av utvendig kledning er medtatt i annen post under 
28.26.

x) Mengderegler
Det er regnet b = 0,55 meter

22,55Fase 1
14,85Fase 2
13,37Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 28:26-1 

28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 26 Yttertak

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



28:26.2 CD4.12978A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

0,81

Bygningsdel: Isolasjon
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: riving isolasjon på betongdekke mot 
gesims, kfr A3-50-005
Tilgjengelighet: befares
Bygningsdel, spesifisert: gesims
Materialer: isolasjon
Byggeår: 1996
Dimensjon: kfr detalj A3-50-005
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: klargjort for isolasjon

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av isolasjon inkl evt oppforing og underlag.
Riving av utvendig kledning er medtatt i annen post under 
28.26.

x) Mengderegler
Det er regnet b x l = 0,3 x 2,7 meter

0,00Fase 1
0,00Fase 2
0,81Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 28:26-2 

28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 26 Yttertak

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



28:26.3 CD4.12268A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

147,68

Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: riving av kledning inkl underlag på yttervegg 
over vindusbånd og gesimsoppbygning, kfr A3-50-003
Tilgjengelighet: befares
Bygningsdel, spesifisert: kledning på gesims
Materialer: kryssfinèr og zinkbeslag
Byggeår: 1996
Dimensjon: kfr detalj A3-50-003
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: klargjort for ny 
kledning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av båndtekking inkl underlag.
Beslag leveres til gjenvinning.

b) Materialer
Kryssfinèr og zinkbeslag med stangfals.

x) Mengderegler
Det er regnet fra overkant vindu til overkant gesims, kfr A3-
50-003.
h = 1,6 meter

65,60Fase 1
43,20Fase 2
38,88Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 28:26-3 

28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 26 Yttertak

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



28:26.4 CD4.12268A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

5,94

Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: riving av kledning inkl underlag på yttervegg 
over vindusbånd og gesimsoppbygning, kfr A3-50-003
Tilgjengelighet: befares
Bygningsdel, spesifisert: kledning på gesims
Materialer: kryssfinèr og zinkbeslag
Byggeår: 1996
Dimensjon: kfr detalj A3-50-005
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: klargjort for ny 
kledning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av båndtekking inkl underlag.
Beslag leveres til gjenvinning.

b) Materialer
Kryssfinèr og zinkbeslag med stangfals.

x) Mengderegler
Det er regnet fra overkant vindu til overkant gesims, kfr A3-
50-003.
h x l = 2,2 meter x 2,7 meter

0,00Fase 1
0,00Fase 2
5,94Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 28:26-4 

28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 26 Yttertak

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Teknisk beskrivelse.
Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

 15.01.2021

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 29-1 

29 Diverse bygningsmessig arbeid:   



29:29 Solavskjerming

29:29.1 RJ2.1A
Utvendig solskjerming

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle vinduer og glassfelt i utvendige fasader skal utstyres 
med utvendig solavskjerming, i form av zipscreens. 
Solskjerming skal monteres med oppheng og motorisering 
inkl kasse som vist på A3-50-013 og 016.
Kasse skal dekkes med beslag som er beskrevet i annet 
kapittel.

I leveransen skal inngå kabel fra motor forlagt i trekkerør 
som føres inn i yttervegg og avsluttes med 1 meter lang 
ledning på innside vegg over himling. Det er viktig at 
innføring av trekkrør og kabel utføres på en slik måte 
(mansjetter og fuging) at diffusjonssperre og byggets krav 
til tetthet opprettholdes.
Etter at kabel er trukket i trekkerøret skal det plomberes i 
en ende omkring kabel slik at det ikke blir luftlekkasje i 
trekkerøret.

Zipscreens skal ha bredde og høyde tilpasset vindusfelt. 
Screens skal i hele sin lengde festes i vertikale 
styreskinner, i integrerte kassetter og med elektrisk styring. 

Den utvendige solskjermingen skal være av en solid type 
som tåler moderat mekanisk påkjenning herunder vind på 
minimum 15 m/s. Screens leveres i lys hvit farge 
tilsvarende eksisterende. Beslag leveres i ønsket RAL eller 
NCS farge tilsvarende farge på vinduer (varierer). 

29:29.1.1 Vindu VH4 - Hjørnevindu!

Dimensjon: b x h = 340 + 1 480 x 2 260 mm

1Fase 1
0Fase 2
0Fase 3

Antall stk 1

29:29.1.2 Vindu V3 - Fast felt med lite åpningsbart felt, kfr A3-60-001

Dimensjon: b x h = 2 970 x 2 260 mm

11Fase 1
9Fase 2
8Fase 3

Antall stk 28
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29:29.1.3 Vindu V5 - Fast felt med lite åpningsbart felt, kfr A3-60-003

Dimensjon: b x h = 2 320 x 2 260 mm

1Fase 1
0Fase 2
0Fase 3

Antall stk 1

29:29.1.4 Vindu V6 - Fast felt med lite åpningsbart felt, kfr A3-60-003

Dimensjon: b x h = 3 560 x 2 260 mm

1Fase 1
0Fase 2
0Fase 3

Antall stk 1

29:29.1.5 Vindu V7H - Hjørnevindu, kfr A3-60-001

Dimensjon: b x h = 430 + 295 x 2 260 mm

0Fase 1
0Fase 2
1Fase 3

Antall stk 1

29:29.1.6 Vindu V11 - Fast felt, kfr A3-60-001

Dimensjon: b x h = 2 265 x 2 980 mm

0Fase 1
0Fase 2
1Fase 3

Antall stk 1
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30 VVS-installasjoner

30:30 Generelt

30:30.00 INTRODUKSJON AV PROSJEKTET

30:30.00.1 ORIENTERING OM PROSJEKT

Grensesnitt mellom eksisterende og nytt anlegg er i dette 
prosjektet satt ved vertikale rørføringer fra plan 2 til plan 3 
Det settes inn avstengningsventiler i underkant av 
etasjeskille under plan 3. 

Romoppvarming med konvektorer og lokal automatikk. 

30:30.00.2 TEKNISK BESKRIVELSE

VVS - TEKNISKE ANLEGG
FELLESBESTEMMELSER FOR ALLE ANLEGG
Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning. 
Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i 
standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler 
(store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. 

Det forutsettes at entreprenør setter seg inn i byggherres 
kravspesifikasjon og kontrollerer arbeidsunderlaget mot krav 
som stilles i denne. Hvis det oppdages fravik skal dette varsles 
RIV uten ugrunnet opphold, og poster skal medtas i tilbudet. 
Kap 00 generelt innholder flere prisbærende poster for denne 
entreprisen det er derfor viktig at entreprenøren setter seg inn 
alle kapitlene i entreprisegrunnlaget. 

PRODUKTSPESIFIKASJON
Når det i beskrivelsen ikke er angitt fabrikat eller type og 
entreprenøren tilbyr utstyr/produkt er det en forutsetning at de 
stilte kravene oppfylles. Tilbudt utstyr skal oppgis i tilbudet.

Hvis det i enkelte tilfeller i beskrivelsen er angitt fabrikat/type 
kan alternativt utstyr med tilsvarende kvalitet tilbys. Alternativt 
utstyr skal opplyses om i tilbudet.

Utstyr som er beskrevet som tilbehør skal medregnes i prisen 
for produkter.

30:30.00.3 TEKNISK BESKRIVELSE 56 AUTOMATIKK

Nye konvektorer skal styres lokalt (romnivå), se beskrivelse fra 
RIE. Alt utstyr på rørsystem unntatt aktuatorer leveres av 
rørentreprenør, aktuatorer leveres og monteres av 
automatikkentreprenør, iht. kap 0:30.30.1.5 GRENSESNITT 
MELLOM ULIKE LEVERANDØRER.

Bygget skal ha 230 V spenning, hvis utstyret ikke er klargjort 
for 230 V, må entreprenør inkludere alle merkostnader for å få 
dette til i enhetsprisene. 
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30:30.00.4 MYNDIGHETSKRAV

Alle anlegg og leveranser skal tilfredstille følgende lover, 
forskrifter og standarder. Denne oversikten fritar ikke 
entreprenør fra andre myndighetskrav som lar seg gjøre 
gjeldene for installasjonen som ikke er nevnt.

* Gjeldende plan- og bygningslov med "Ren 
  veiledning til teknisk forskrift til Plan- og 
  bygningsloven"
* NS3420 med veiledning/fellesbestemmelser
* Statlige og kommunale lover, forskrifter,  
  veiledninger og bestemmelser,
* Aktuelle norske standarder
* Arbeidstilsynets retningslinjer, bestilling nr. 444
* Standard abbonementsvilkår for vann og avløp, 
  administrative og tekniske bestemmelser.
* Normalreglementet fra NKS og Våtromsnormen
* Rent bygg prosjekt etter håndboken "Rent, tørt 
   bygg" utgitt av RIF 2002
* Relevante byggdetaljer fra SINTEF Byggforsk, 
anbefalinger i PRENØK og varmenormen.

Entreprenøren er ansvarlig for at både egne og 
underleverandørers medarbeidere kjenner til og følger kravene. 
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30:30.00.5 FUNKSJON
Tilleggsbestemmelser, spesifikasjoner og funksjonskrav angitt  i 
denne beskrivelsen gjelder i tillegg til det som er anført ovenfor. 

Kapittel
NS3450 angir hovedkapittelinndeling, mens
NS 3451 angir underkapittelinndeling i beskrivelsen.

Dokumentasjon vedlagt tilbudet.
For de poster i beskrivelsen hvor det er krevet at entreprenør 
fremlegger tekniske data, tekniske beregninger, 
funksjonsbeskrivelser, tegninger o.l. for byggherren eller hans 
representant, fritar dette ikke entreprenøren for det totale 
funksjonsansvar. 

Beskrivelsen og tilhørende dokumenter  har kontraktsmessig 
prioritet fremfor entreprenørens dokumentasjon og tilbud.

Funksjonsansvar:
Entreprenøren innehar til enhver tid det fulle funksjonsansvar 
angitt hierarkisk på kapittelnivå og enkeltposter. På poster hvor 
utstyrskvalitet, funksjoner, utførelse og  kvaliteter er angitt i 
kombinasjon med NS 3420 kode, gjelder tekniske 
bestemmelser i NS 3420, hierarkisk, i tillegg til det som er 
anført.

ENHETSPRISER
Tilbud som ikke er levert inn i komplett utfylt stand i henhold til 
denne beskrivelsen, kan forkastes av byggherre uten ytterligere 
varsel til tilbyder.

For alle poster hvor mengder er angitt, skal posten prises med 
enhetspris og totalpris i tilbudet.

Alle prisbærende poster skal fylles ut. 
Uprisede poster forutsettes inkludert . Poster som er priset med 
kr. 0,-, regnes som inkludert. 

Enhetsprisene kan av byggherre benyttes til beregning av 
eventuelle tillegg og fradrag i entreprisen, om han finner dette 
formålstjenelig. Enhetspriser er bindende for entreprenør.

30:30.00.6 ORIENTERING OM TEKNISKE KRAV SOM STILLES 
TIL ENTREPRENØREN

Kravene som er nevnt under skal inkluderes i prisingen i tilbudet 
ved mindre det foreligger skriftlige begrunnelse fra 
entreprenøren i hans tilbud. Hvis ikke den eksakte posten finnes 
i beskrivelsen skal den inkluderes under den posten hvor det 
finnes mest fornuftig. Er det noe som er uklart skal 
entreprenøren stille spørsmål til kontaktperson for utlysning slik 
at uklarheter kan avdekkes før tilbud gis. Alle anlegg og 
leveranser skal tilfredstille samtlige myndighetskrav som gjør 
seg gjeldene for anlegget som blir installert. 
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30:30.1 Generelt

30:30.1.1 IDENTIFIKASJONSSYSTEM
 
MERKING
Det henvises til følgende publikasjoner på Statsbygg sine 
nettsider vedrørende merking og ID-nummerering: 

-PA 0802 Tverrfaglig merkesystem TFM

-PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes 

utforming

[https://www.statsbygg.no/publikasjoner]

For å ivareta oversikt og kontroll av systemtilhøringhet 
skal alle VVS- komponenter også på romnivå merkes med 
samme systemnummer som sitt repektive anlegg. 

Alle tekniske komponenter, som f.eks ventiler, skal 
merkes. Skjult utstyr skal merkes slik at de er lette å 
lokalisere. 

Alle ventiler for VVS-anlegg skal merkes i 
overensstemmelse med betegnelsene i 
avstengningsguiden. 

VVS-rådgiver vil angi ID-nummer på arbeidstegninger.

Alle endelige ventilposisjoner og ventilbetegnelsene  
inntegnes på plantegninger samt flytskjemaer og 
innbindes etasjevis sammen med ventil- og 
rombetegnelsene i avstengningsguiden.

Ved alle målepunkter skal det merkes med selvklebende 
skilt/tape  VVS MÅLEPUNKT. Alle målepunkter skal ha 
skilt med rubrikker for påføring av 5 stk. måleresultater.  
Måleresultat av målte mengder for det ferdige innregulerte 
anlegg, skal påføres for alle målepunkter. Skiltet skal ha 
følgende informasjon:

-System Nr
-Kurs/streng nr.
-Betjent areal
-Innvendig dimensjon
-Nominell mengde
-Måling nr.
-Måledato
-Målt mengde

Øvrige skilt skal være graverte recopalskilt, normalt med 
hvite skilt og svart skrift. 
Skiltene forsynes med hull i hjørne og festes med 
popnagler. Skal skiltene festes til vegg kan skruer 
benyttes. Liming aksepteres ikke.
For små komponenter kan skiltet festes med kule-lenke 
eller bøyle/ring.
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Tape benyttes bare hvis det er uhensiktsmessig å benytte 
skilt. Tapen skal være hvit med sort skrift. 
Prosjektleder skal godkjenne type tape og hvor merketape 
kan brukes.

Det skal brukes flerlags merketape med trykk av god 
kvalitet. Tapens bredde skal være ca. 12 mm. 
Skriftsstørrelse min. 4 mm og fet skrift. 
Pregetape aksepteres ikke.

ID-nummeret skrives uten mellomrom.
ID-nummer for systemer og større utstyr(produkter) skal 
begynne med angivelse av lokalisering. 
For andre produkter begynner ID-nummeret med 
systemet. For merking av kabler og rør/kanaler som 
kommer fra/skal til et annet bygg med annen 
lokaliseringskode skal denne være med.

Avstengningsventiler over himling skal merkes på himling.

Skal merkes iht. relevant standard for produktet.

Rund sum RS

30:30.1.2 HULLTAKING - GENERELT

Teknisk entreprenør skal i sammen med bygningsmessig 
entreprenør kontrollere at det settes ut riktig antall og 
dimensjoner på gjennomføringer for tekniske 
installasjoner. 

Underlaget fra RIV må kontrolleres på plassen i god tid før 
hullene skal tas av entreprenørene. 
Dette for at dimensjoner skal kontrolleres mot tilbudt 
branntettingsmateriale og for å avdekke eventuelle avvik i 
mål/antall gjennomføringer på et tidlig stadie i prosjektet. 

Det er spesielt viktig at entreprenør er oppmerksom på 
utfordringene ved branntetting for tekniske anlegg. 
Tegninger som foreligger fra RIV er ikke spesifisert med 
størrelse etter leverandørspesifikke bestemmelser for mål 
til branntetting. Entreprenør er selv ansvarlig for å 
kontrollere at det er tilstrekkelig plass for å kunne 
gjennomføre godkjent branntetting etter at installasjonen 
er utført. 

Det skal foreligge sjekklister på utført branntetting og 
merking av alle gjennomføringer.

Rund sum RS
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30:30.1.3 TEGNINGER SOM SKAL PRODUSERES AV 
UTFØRENDE

Utførende skal produsere nødvendige leverandør 
tegninger/skisser/montasjetegninger  i prosjektet for å 
jobbe rasjonelt. 
Dette vil innebære skisser som viser følgende: 

Detalj og montasjetegninger: Entreprenøren skal utarbeide 
nødvendige detalj- og montasjetegninger i forbindelse 
med anlegget der produsentspesifikke 
egenskaper/byggemål vil påvirke utformingen av 
tegningen. 

Rund sum RS

30:30.1.4 INNTRANSPORT

Inntransport skal inkluderes i hver enkelt post iht NS3420.

Entreprisen skal omfatte inntransport, oppheising og 
påplassetting av alt utstyr som inngår i entreprisen. Utstyr 
som generer ekstra kostnad skal inkluderes i 
enhetsprisene på postene. 

Vekter på større utstyr skal oppgis, slik at 
bygningsentreprenøren er klar over hvilke foranstaltninger 
som må taes for å få utstyret på plass.

Alle inntransportåpninger skal kontrolleres i god tid før 
bestilling av utstyr. Entreprenøren skal i god tid gjøre 
bygningsentreprenøren oppmerksom på hvor store 
inntaksåpninger det er behov for. Entreprenør står 
ansvarlig for å bestille utstyr som lar seg transportere inn 
de åpninger og veier som er avsatt i prosjektet.  Om 
inntransportåpninger er for små, skal byggeleder og RIV 
varsles omgående.

Det vises til prosjektets beskrivelse for 
bygningsentreprisen vedrørende de ytelser som inngår i 
denne entreprisen.
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30:30.1.5 GRENSESNITT MELLOM ULIKE LEVERANDØRER

Generelt: Der ikke annet er beskrevet spesifikt gjelder 
dette grensesnittet.

31 Rørleggerarbeid:

Utstyr på rørsystem liksom analoge målere, ventiler med 
eller uten motor leveres og monteres av rørentreprenør.
Dette gjelder ikke aktuatorer, de leveres og monteres av 
automatikkentreprenør.

Rørentreprenør leverer og monterer følere og givere for 
beskrevne anlegg

Kabler, busser, sikkerhetsbrytere, all elkobling og 
forsyning av el, leveres av el.entreprenør.

30:30.2 Krav teknisk del

30:30.2.1 GENERELT

Prosjektet skal utføres som en generalentreprise. Det vil 
derfor være til dels store mengder informasjon i andre 
kapitler som påvirker hver enkelt post og dens pris. 
Entreprenøren skal sette seg inn i hele tilbudsunderlaget 
og gi en pris på en komplett sammensatt løsning.

Rund sum RS

30:30.2.2 DOKUMENTASJON
 
Entreprenøren skal omgående etter kontraktsinngåelse 
levere komplette tekniske data til RIV, RIE, ITB-
koordinator og automatikkleverandøren.

Primært gjelder dette nødvendige data for konstruksjon av 
anlegget for VVS-automatikk og omfatter el-motordata, 
volumstrømmer samt byggemål. 

Frist:  
4 uker etter kontraktsinngåelse, om ikke annet er fastlagt i 
kontraktsforhandlingene.

RS
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30:30.2.3 KLIMAKRAV

Entreprenøren er ansvarlig for å kontrollberegne at 
inneklimakrav er tilfredstilt med tilbudte produkter. 

TEMPERATURKRAV
Det settes krav til operativ temperatur i oppholdssonene. 
Oppholdssonen defineres i henhold til Byggdetaljblad  
421.501. Det er utført inneklimaberegninger av 
prosjekterende, men utførende må kontrollberegne dette 
ut i fra valgt utstyr.

Operativ temperatur skal tilfredstille kravene i 
arbeidstilsynet og TEK17. RS

30:30.2.4 KONTROLL AV ROMMETS UTFORMING

Entreprenør har ansvaret for å fortløpende kontrollere at det er 
tilstrekkelig plass til tekniske installasjoner. 
Dette må varsles min. 14 dager før tekniske installasjoner skal 
bestilles. RS

30:30.2.5 AVSTENGNINGSGUIDE

Det skal utarbeides en todelt avstengningsguide
 for røranlegget:
* Første del angir ventilene i numerisk orden, hvilke medier de 
stenger for, hvilket utstyr ventilene betjener, ventilens posisjon, 
samt eventuelle nødvendige tilleggsinformasjon.
* Den andre delen skal angi rommene i numerisk orden, hvilke 
medier som finnes i rommet, nummeret på den/de ventiler som 
stenger for rommet, ventilens posisjon, samt eventuelle 
nødvendige tilleggsinformasjon.

Det forventes at entreprenør lager oversikt og holder løpende 
oppdatert flytskisse over nummerering av ventiler/plassering og 
egenskapet til ventilene. 
Dette skal sendes over til RIV for hver endring. 
Lesbare håndskisser er akseptert, RIV vil oppdaterte digitale 
tegninger for FDV-perm.

Dette gjelder for alle rørinstallasjoner i bygget
RS

30:30.2.6 IDRIFTSETTELSE

Før ferdigbefaring av installasjoner, skal entreprenøren 
oversende RIV protokoller for funksjonskontroll. 
Funksjonskontroll skal ikke bare inkludere egne anlegg, 
men også ivareta grensesnitt mot øvrige entreprenører.

I de tilfeller hvor systemer er tilknyttet eksisterende 
systemer må dette tas hensyn til i funksjonsprotokollene.
Rund sum RS
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30:30.3 Dokumentasjon

30:30.3.1 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det henvises til følgende publikasjoner på Statsbygg sine 
nettsider vedrørende systematisk ferdigstillelse og FDV-
innsamling: 

-PA 0701 Systematisk ferdigstillelse 

  -PA 0702 Systematisk FDV-innsamling 

[https://www.statsbygg.no/publikasjoner] 

Entreprenøren skal utarbeide en fullstendig drifts- og 
vedlikeholdsinstruks som overleveres sammen med “som 
bygget”-tegninger ved overlevering av anlegget. 
Instruksene skal utarbeides spesielt for det aktuelle 
anlegget og leveres på norsk.

FDV skal videre inneholde kvitterte måleprotokoller for 
innregulering av teknisk anlegg.
Som en del av FDV - dokumentasjonen skal det leveres 
driftsinstruks, vedlikeholdinstruks, betjeningsanvisning, 
driftsjournal, tekniske data og idriftsettelserapport 

FDV-dokumentasjonen skal inneholde all relevant 
informasjon om de bygg, anlegg og komponenter som 
omfattes av jobben.  
Det er viktig at de anlegg, utstyr, komponenter, tegninger, 
innreguleringsprotokoller og beskrivelser som er omtalt 
eller registrert i FDV-dokumentasjonen, blir korrekt merket 
etter byggherres krav/tegninger som foreligger, da dette 
igjen også skal korrespondere med merkestrukturen i SD-
anlegg og FDV-dokumentasjon.

Vedlegg
Følgende protokoller skal leveres:  
- Protokoll fra tetthetsprøving
- Funksjonskontroll
- Protokoll av innreguleing, med nødvendig henvisning til 
målepunkt og innstillingsverdier av ventiler.

Alle utfylte sjekklister skal være signert med dato. 
Det forventes bildedokumentasjon der dette vil forenkle 
teksten. Følgende sjekklister skal foreligge:

- Sjekkliste fra overordnet funksjonskontroll
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- Sjekkliste fra overordnet Kontroll av dokumentasjon        
alle innstilte verdier
- Sjekklister for gjennomføringer i brannvegger
- Sjekklister for rengjøring av utstyr før oppstart
- Sjekklister for avsluttende rengjøring

Dette kommer i tillegg til alle sjekklister som skal ligge til 
grunn for at entreprenøren har funksjonsansvaret for det 
tekniske anlegget, samt krav fra Byggherre, myndigheter 
(Forskrifter, anvisninger etc) og internt i bedriften.

Systemtegninger lamineres plast og henges opp i samtlige 
tekniske rom . Alle systemer i de respektive rom skal 
angis. Tegningene utføres i A3-størrelse. Tegningene skal 
suppleres med funksjons- og vedlikeholdsbeskrivelse 
innstøpt i plast for opphengning i de aktuelle rom. 
Omfanget omfatter alle systemer i entreprisen. 
Entreprenøren skal koordinere utarbeidelsen av disse 
tegninger med automatikkentreprenøren. Entreprenøren 
er ansvarlig for å kontrollere og evt. tilpasse løpende 
nummerering av systemnummer iht. eksisterende 
anleggsnummer.

30:32 Varmeanlegg

30:32.320 Varme, generelt

30:32.320.1 VARME GENERELT
Alle installasjoner skal utføres slik at det sikres 
tilfredstillende lyd og vibrasjonsforhold i bygningen

RENHET I RØRSYSTEMET / RØRANLEGG
Vannet i lukkede rørsystemer, skal behandles slik at 
vannets ph-verdi, etter 3 måneders drift, skal ligge mellom 
8.5 og 9.0. Alkalitet 40 mg/l. Vannet skal kontinuerlig 
filtreres (delstrømsfiltrering). Partikkelkrav: < 40 µm.
Rund sum

30:32.320.1
.1

2. og 3. etasje

1,002. og 3. etasje

Mengderegel RS

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 30:30-10 

30 VVS-installasjoner: 30 Generelt

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



30:32.320.2 YI3.51A
INNREGULERING AV ANLEGG
Lokalisering: Varmeanlegg komplett

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Innregulering av væskemengder i rørnett . 
Strupeventiler skal være forsynt med faste måleuttak som 
muliggjør enkel etterkontroll av innregulerte mengder. 
Innreguleringen av væskemengde skal utføres med 
toleransekrav 0 % til + 20 % i forhold til beregnet verdi, 
inklusive målefeil. Etter ferdig innregulering skal alle 
strupeventiler låses og ventilposisjon angis i protokoll.

Målinger utføres av entreprenør etter at anlegget er ferdig 
innregulert. Det skal benyttes nykalibrerte instrumenter, 
gyldig kalibreringsbevis for instrumentene inngår i 
dokumentasjonen.
Dersom målinger underskrider de angitte krav, plikter 
entreprenøren å gjennomføre tiltak slik at kravene blir 
tilfredsstillet. Kostnader for dette bæres av entreprenør.

Innregulering av VVS-systemer og automatikkanlegg. 

Det skal foretas separat og integrert igangkjøring, 
innregulering og funksjonskontroll av alle VVS- og 
automatikksystemer.Entreprenøren skal kontrollere at alle 
komponenter og utstyr fungerer som forutsatt i henhold til 
ytelseskrav og krav til ferdig delprodukt. Nødvendige 
spesialmålinger for enkelte produkter er beskrevet for 
produktet.

Dokumentasjon på alle tester og testprosedyrer som er 
nødvendig for å verifisere at funksjonskravene stilt i 
prosjektet er tilfredsstilt.

30:32.320.2
.1

2. og 3. etasje

1,002. og 3. etasje

Mengderegel RS

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 
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30:32.320.3 UL1.2113000A
TRYKKPRØVING AV INNENDØRS RØRANLEGG - 
KOMPLETT
Rørledningsanlegg: Varmeanlegg
Materiale: Uspesifisert
Prøvemedium: Valgfritt
Lokalisering: Plan 3, nye installasjoner
Dimensjoner: varierende
Prøvetrykk: se andre krav
Tetthetskrav: se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tetthetsprøving av rørnett. 
Samtlige rørledninger skal tetthetsprøves iht krav stilt 
i Prenøk.

Rørnettet skal trykk- og tetthetsprøves seksjonsvis 
etter hvert som monteringen er ferdig, men før 
isolering og tildekning. 
Det skal føres protokoll fra prøvingen som skal 
vedlegges drifts- og vedlikeholdsinstruksen. 
Denne skal oversendes RIV, BL og PL fortløpende og 
komplett min. 30 dager før overtagelse. For anlegg 
som kommer inn under trykkdirektivet, skal særskilte 
regler følges. For vannbårne varmeanlegg som 
opererer hele tiden under 100 °C skal følgende 
metode følges. 

1) Lekkasjeprøving før oppfylling skal utføres med 
gass (luft) Prøvetrykket skal ikke være over 1,25 x 
sikkerhetsventilens åpningstrykk x 0,1. 

2) Lekkasjer påvises ved såpevasking av skjøter eller 
ved bruk av spesialgass og detektor. 

3) Trykkprøving med vann skal utføres med 
trykkontroll ved minst 1,3 ganger det oppgitte 
driftstrykket, dog minst 100 kPa over dette. 
Prøvetiden skal være minst 2 timer med absolutt 
tetthet. For rørledning som er skjult og ikke utbyttbar, 
skal prøvetrykket være på minst 10 bar over 
driftstrykket. Prøvetrykket må ikke overstige tillatt 
trykk for evt. tilkoplet utstyr. 

4) Ved frostfare benyttes luft som trykkmedium, ellers 
brukes vann.

5) Trykkprøving med luft krever spesielle 
sikkerhetstiltak. - 

Tetthesprøvingen skal også inkludere utlufting. 
Snarest mulig etter prøven skal anlegget kjøres opp 
til driftstemperatur Deretter tappes anlegget ned for 
rensing av rørsystemet. Det skal i denne 
sammenheng regnes med at anlegget fylles opp og 
tappes ned inntil 3 ganger. Hver fase skal 
dokumenteres med fotografering som henviser til 

 15.01.2021

Sum denne side: 
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hvor, når,hvem og at lekkasjetesting er utført. 

Entreprenør skal legge frem dokumentasjon ved 
forespørsel fra BL, RIV eller PL.

30:32.320.3
.1

2. og 3.etasje

1,002. og 3.etasje

Mengderegel RS

30:32.320.4 UC4
Innendørs ventiler - diverse ventiler

stk 16

Andre krav: Nei

8Fase 1
4Fase 2
4Fase 3

30:32.320.4
.1

LUFTEPOTTER

Det skal medtas tilstrekkelig med luftepotter for å få luftet 
ut varmeanlegg. Pris inkluderer inspeksjonsmuligheter og 
drenasjepunkter. 
Mengderegel RS

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 
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30:32.322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner

30:32.322.1 UB3.11444499000A
INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - 
KOMPLETT
Type energibæreledning: Varmebærerledning
Medium: Varmt vann
Materiale: Stål, varmforsinket
Plassering: i bygning
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Ikke relevant
Trykk: 0-6bar
Dimensjon: se underposter
Materialkvalitet: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett ledningsnett (stålrør) medregnes. 
Rørdimensjoner fra 12 til 18 mm skal legges av 
pressfittings rørsystem med toleranser og overflater etter 
DIN 2391 og 2394. Trykklasse 10 bar. 
Større dimensjoner legges av sømløse stålrør for sveising 
etter NS-ISO 4200 og stålrørsdeler etter NS 5592 

Det forutsettes at anvisningene i Prenøk blad 5.21 
Montering og festeanordninger for rør, følges. Klammer 
skal ikke være av plastikk. Alle synlige rør skal ha 
dekkskiver i gjennomganger. 

Alle rør i varmeanlegget skal utføres i stål. (Tilkoblinger i 
Cu skal ikke forekomme). Rørledninger i varmeanlegget 
skal utføres i henhold til NS 3420

Rørtraseen monteres med mulighet for utlufting av alle 
deler av anlegget. Alle lavpunkt utstyres med ventil for 
nedtapping til sluk/avløp.

Anlegget monteres med solide hengere av godkjent type 
med lyddempende mellomlegg mellom rør og klammer. 
Alle gjennomføringer i vegg  vegger/etasjeskiller utføres 
med hylser med rosettavslutning. Hylsene tettes og 
pakkes. T-stykker skal være prefabrikkert og beholde fullt 
tverrsnitt. Presisjonsstålrør for klemte skjøter. Rør og 
deler skal være av samme system.

30:32.322.1
.1

MM 15 mm

36,00Fase 1
28,00Fase 2
23,00Fase 3

m 87,00

 15.01.2021
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30:32.322.1
.2

MM 18 mm

31,00Fase 1
20,00Fase 2
20,00Fase 3

m 71,00

30:32.322.1
.3

MM 22 mm

2,00Fase 1
2,00Fase 2
2,00Fase 3

m 6,00

30:32.324 Armaturer for varmeinstallasjon

30:32.324.1 ARMATURER FOR VARMEINSTALLASJONER

Armaturer skal være av anerkjent fabrikat og minimum ha 
trykklasse PN6.

Det skal installeres stengeventiler ved følgende 
anleggsdeler:
 
• Før og etter alt utstyr (konvektorer, aktuatorer 

etc.)
• Avgrening til alle opplegg og vertikale føringer 

• Horisontale hovedavgreninger i hver etasje 

• Fylleledninger 

• Avtappingsledninger 

Videre skal anlegget ha nødvendig antall 
avstengningsventiler og avtapningspunkter slik at det kan 
drives vedlikehold/reparasjon på deler av anlegget uten at 
hele anlegget må settes ut av drift.

Anlegget skal utstyres med nødvendig antall 
innreguleringsventiler slik at enkel og riktig innregulering 
av anlegget kan foretas. Reguleringsventiler skal være 
utstyrt med måleuttak.

I forbindelse med montering av armaturer med mindre 
dimensjon enn rørledningen skal det lages koniske 
overganger. 

Alle ventiler skal være fullstendige tette i lukket stilling 
(LUG ventiler over DN50 mm, kuleventiler under DN50 
mm). 

Eventuelle tilleggskostnader for å tilfredstille
dette som ikke fremkomer av post-prisene
videre i beskrivelsen skal prises i denne post
Rund sum RS

 15.01.2021

Sum denne side: 
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30:32.324.2 UC1.33191A
INNENDØRS STENGEVENTIL
Ventiltype: Kuleventil
Medium: Varmebærer - vann
Materiale: rustfritt syrefast stål
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: i bygg
Materialkvalitet: Iht leverandørens anbefaling. egnet for 
bruksområde
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturområde: 0-80 grader
Trykk: 0-6bar
Dimensjon, tilkoblinger: se underposter
Dokumentasjon: Iht. FDV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ventiler leveres med lang spindel for enkel montasje 
av isolasjonskappe. 

Ventilen skal leveres inklusiv termisk isolasjonskappe for 
enkel de/remontering 

30:32.324.2
.1

DN 15 

26Fase 1
18Fase 2
18Fase 3

stk 62

30:32.324.2
.2

DN 20

4Fase 1
2Fase 2
2Fase 3

stk 8

 15.01.2021
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30:32.324.3 UC2.123192211A
INNENDØRS REGULERINGSVENTIL
Ventiltype: Seteventil
Funksjon: Strupeventil
Medium: Varmebærer - vann
Materiale: Avsinkbestandig messing
Rørløp: Toveis
Betjening: Motorstyrt elektrisk
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: I bygg
Materialkvalitet: Iht leverandørens anbefaling. egnet for 
bruksområde
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturområde: 0-100
Trykk: 0-6 bar
Dimensjon, tilkoblinger: se underposter
Dokumentasjon: Iht. FDV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ventilen skal leveres inklusiv termisk isolasjonskappe 
for enkel de/remontering. 

Skal være med måleuttak.

30:32.324.3
.1

DN 15

11Fase 1
11Fase 2
8Fase 3

stk 30

30:32.325 Utstyr for varmeinstallasjoner

30:32.325.1 UTSTYR FOR VARMEINSTALLASJONER

 15.01.2021
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30:32.325.2 UL1.4211343A
OPPFYLLING MED ARBEIDSMEDIUM
Arbeidsmedium: Ubehandlet vann
Rørledningsanlegg: Varmeanlegg
Rørmateriale: Stål
Lokalisering: i bygning
Dimensjon: varierende
Blandingsforhold: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere oppfylling av hele 
varmeanlegget og skal inkludere oppfylling, tømming, 
gjennomspyling og utlufting inntil 3 ganger pr. anlegg.

Under byggeprosessen

c) Utførelse

Røranlegget skal først gjennomspyles med rent vann.

Entreprenøren er ansvarlig for å dokumentere at 
dette er gjort

30:32.325.2
.1

2. og 3. etasje

1,002. og 3. etasje

Rund sum RS

30:32.325.3 UD5.1
Varmelegemer

Andre krav: Nei

 15.01.2021
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30:32.325.4 YL1.12199A
VARMELEGEME
Type varmelegeme: Konvektor
Medium: Vann
Utførelse: Skoldesikkert frontpanel og sidedeksler, glatt 
front og bakside
Materiale: Elforsinket stålplater med ripesikker, hvit lakk
Lokalisering: I bygg
Temperaturområde på medium i tur/retur: 80/60
Effekt: Se underposter
Arbeidstrykkområde: 0-6 bar
Dimensjon: Se underposter
Montasje: På vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett montering inklusiv veggfester og mansjetter 
for rørtilkobling fra gulv. Dybde inkludert veggfeste.

Konvektoren skal monteres i henhold til 
leverandørens anbefalinger.

Rørslynger i kobber og topprist i aluminium. 
Konvektorer leveres uten vifte.

Effekt ved 21 °C romtemperatur, ±50/0 W. 
Skoldesikker overflatetemperatur <60 °C.

30:32.325.5
.1

L: 800 H(max): 200  D(max): 150
Dimensjonerende effekt:   350 W

1Fase 1
0Fase 2
0Fase 3

 Stk 1

30:32.325.5
.2

L: 2000 H(max): 200   D(max): 150
Dimensjonerende effekt:   1000 W

1Fase 1
0Fase 2
0Fase 3

 Stk 1

 15.01.2021
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30:32.325.5
.3

L: 2400 H(max): 200 D(max):150
Dimensjonerende effekt:   1200 W

1Fase 1
0Fase 2
0Fase 3

 Stk 1

30:32.325.5
.4

L: 1800 H(max): 200  D(max): 150
Dimensjonerende effekt:   800 W

10Fase 1
9Fase 2
8Fase 3

 Stk 27

30:32.326 Isolasjon av rørledninger for varme

30:32.326.1 ISOLERING AV RØRLEDNINGER FOR VARME
Antall

30:32.326.2 SB2.11113723
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED MINERALULL
Type produkt: Rørskåler
Overflatebelegg: Plastfolie
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: 2 og 3. etasje
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Type og dimensjon på rørledning: se underposter

Andre krav: Nei

30:32.326.2
.1

MM 15

18,00Fase 1
14,00Fase 2
12,00Fase 3

m 44,00

30:32.326.2
.2

MM 18

16,00Fase 1
10,00Fase 2
10,00Fase 3

m 36,00

30:32.326.3
.2

MM 22

2,00Fase 1
2,00Fase 2
2,00Fase 3

m 6,00

 15.01.2021
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30:32.326.4 SB2.11113721
ISOLERING AV RØRLEDNING - KOMPLETT
MED MINERALULL
Type produkt: Rørskåler
Overflatebelegg: Plastfolie
Tykkelse: 20 mm
Lokalisering: 2 og 3. etasje
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Type og dimensjon på rørledning: se underposter

Andre krav: Nei

30:32.326.4
.1

MM 15

18,00Fase 1
14,00Fase 2
12,00Fase 3

m 44,00

30:32.326.4
.2

MM 18

16,00Fase 1
10,00Fase 2
10,00Fase 3

m 36,00

30:32.329 Rivearbeider varmeanlegg

30:32.329.1 CD1.31111A
PERMANENT FRAKOBLING
Sted: Inne i byggverk
Type ledning: Væske
Lokalisering: Inne i kontorer
Tilgjengelighet: Delvis fraflyttet bygning
Innhold i ledning, spesifisert: Vann
Dimensjon: se underposter
Kapasitet: ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rivearbeidene omfatter alt eksisterende varmeutstyr i 
lokalene som omfattes av dette byggeprosjektet. 

Før riving startes opp skal tilførelsledniger til 
eksisterende utstyr kartlegges, og tilførselsledninger 
til området frakobles, nedtappes og plugges. Det 
monteres stengeventiler i enden av rørnett som skal 
beholdes.

30:32.329.1
.1

Klargjøring 2.og 3. etasje

Gjelder varmekurser i 2. og 3. etasje

1,002. og 3. etasje

Rund sum RS

 15.01.2021
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30:32.329.2 CD4.14720A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Bygningsdel: Ledningsnett for varmeinstallasjon
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Inne i kontorer
Tilgjengelighet: Innvendig på yttervegg
Bygningsdel, spesifisert: Varme generelt
Materialer: Lakkert stål
Byggeår: 1990-2000
Dimensjon: Diverse
Konstruksjon/bæring: ikke relevent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ikke 
relevant
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Rør kuttes i underkant 
av dekke under plan 3. Gjenstående rør som skal 
benyttes avsluttes med ventil og plugg.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se underposter

30:32.329.2
.1

Rivearbeider konvektorer

Denne post omfatter riving av konvektorer. Aktuelle 
materialer er:

• Lakkert stål

I enhetsprisene inkluderes frakobling av utstyret inklusive 
koblingsledninger og armaturer montert på utstyret og 
riving av koblingsledning fram til gulv / vegg.

3Fase 1
9Fase 2
9Fase 3

Rund sum stk 21

 15.01.2021
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30:32.329.2
.2

Rivearbeider rørledniger for varme

Posten omfatter riving av rørledninger for varme.

I tillegg til riving av rør medregnes plugging av rør som 
skal beholdes og påmontering av stengeventiler i enden 
av rør som skal beholdes.

Posten omfatter rør i stål med dimensjoner i området 12 - 
42 mm.

70,00Fase 1
50,00Fase 2
50,00Fase 3

Rund sum m 170,00

 15.01.2021
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40 Elkraftinstallasjoner

HENVISNINGER

Forskrifter, standarder og retningslinjer

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 utg. 4. 
Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de 
tekniske bestemmelsene.

Måleregler for mengdeangivelse:
(Tillegg til NS 3420, 4 utg.)

Hulltak for gjennomføringer av kabler og rør i 
bygningsdeler - inntill 25mm hulldiameter er ikke angitt 
separat. Kostnad skal inngå i enhetspris for delprodukt 
under rør og kabler, og under delprodukt forøvirg hvor 
hulltak er aktuelt.

Punktpriser:
Kapslingsklasse i hht. miljø skal inkluderes i generell 
punktpris. Kabeltyper skal være tilpasset aktuelt utstyr 
og krav iht. gjeldende forskrifter og normer.

Punktpris skal gis i bakgrunn av denne spesifikasjon 
og tilhørende tegninger. Punktprisen er fast og skal 
ikke reguleres.

Mengdekontroll:
Mengdenivå er på delproduktnivå i hht. NS 3420 4 utg.
Oppgitte mengder i teknisk spesifikasjon er 
nettomengder i hht. målereglene i NS 3420 4 utg. og 
kan derfor ikke uten videre benyttes for bestilling.

Prosjektering:
Entrepenør er ansvarlig for at alle elkraftanlegg 
prosjekteres og utføres som minimum NS 3701 for 
yrkesbygninger, dvs som omfatter definisjoner, krav til 
varmetap, oppvarmingsbehov, kjølebehov, 
energibehov til belysning og energiforsyning samt 
minstekrav til enkelte bygningskomponenter. 
Standarden gir også krav til lekkasjetall, 
prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av 
energiytelsen ved ferdigstillelse for yrkesbygninger. 

Videre skal alle relevante og gjeldende regelverk 
(lover, direktiver, forskrifter) og standarder 
(internasjonale normer ISO, europanormer EN og 
norske normer NS/NEK) som omhandler elkraftanlegg. 
Det presenteres derfor ingen uttømmende liste for 
forskrifter og standarder innen elkraft i dette dokument.
 
Alt relevant materiell og utstyr skal være CE-merket. 
Alt materiell og utstyr skal ved levering være testet av 
godkjent sertifiseringsorgan, f.eks. NEMKO. Anlegg 
skal være utført i henhold til EMC-direktivet og 
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Maskindirektivet (Forskrift om Maskiner). Ved 
sammenstilling av maskiner skal det ved prosjektering 
avtales hvem som er ansvarlig for å 
samsvarserklæring av den sammensatte maskinen. 
Leverandører er selv ansvarlige for å koordinere dette. 

40 ELKRAFT, GENERELT

Fasaden og vindu fra rom 377 til 386 i
3 etgasje skal fjernes og hvor ny fasade/vegg skal 
monteres med nytt elektriskt utstyr som veggkanaler 
stikk for normalkraft og for data. Ny Kat 6 kabling for 
data. Telefon stikk og kabling fjernes og ikke 
remonters. Det skal også legges rør til solavskjeming 
over himling.

Tilkobling til de nye vannradiatorerne brukes samme 
vegg-termostater med nye kabeler i kabelkanaler på 
yttervegger.

Eventuelle tomme bokser skal påsettes dekklokk. 

Poster som er beskrevet under kapittel 40 er generell 
orientering og eventuelle kostnader skal inkluderes i 
øvrige kapitler.
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GENERELLE KRAV

Det fordeles fra rekkeklemmer i fordelingssentralene til 
punkter og uttak i anlegget. 

Samtlige arbeider skal være solide og 
håndverksmessig utført og i hht. Norsk Standard 3420; 
4 utgave. Alle uttak for elkraftanleggene skal være i 
henhold til NS 3931, såfremt ikke annet fremkommer 
fra tegning eller beskrivelse. 

Reparasjon av anleggsdel som blir skadet av de andre 
entreprenørene er byggherren uvedkommende.
Dersom årsaken til ødeleggelsen kan føres tilbake til 
byggherren så som ved omplassering av uttak, betales 
reparasjonen av byggherren.

Fordelingsanlegget utføres i det alt vesentlige som 
skjult røranlegg eller på kabelstiger
Dersom det er uklarheter knyttet til forlegningsmåte 
skal dette tas opp med byggherren. 

Prosjektet stiller like høye krav til den faglige utførelsen 
av godt skjulte anlegg, som for åpne anlegg. Spesielt 
gjelder det plasseringen av apparater, armaturer, 
brytere og stikkontakter i vegger og himlinger. Det 
stilles krav til symmetriske plassering og tilslutning til 
underlaget.

Hvis ikke annet er spesielt bestemt plasseres bokser i 
ruteinndelte himlinger midt i hver rutene (hvor 
diagonalene skjærer hverandre) og midt på paneler i 
tak og vegger.

Entreprenøren plikter å konferere med øvrige fag før 
arbeidene igangsettes, slik at alle installasjoner blir 
nøyaktige og får en riktig plassering.

PRISGRUNNLAG

Beskrivelsesteksten er basert på NS3420 

Det gjøres oppmerksom på at beskrivelsen er 
hierarkisk oppbygget, dvs at krav angitt i dette kapittel 
gjelder foran og i tillegg til oppførte koder og tekster fra 
NS 3420. 

Postene er oppbygd etter bygningdelstabellen hvor de 
første sifrene angir anleggsdelen, etterfulgt av et 
løpenummer for postene under hvert kapittel.
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40.6 MERKING

Det skal legges vekt på at merkingen i anlegget blir utført 
på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for 
korrekt betjening og bruk av anlegget. For å oppnå optimal 
drift og vedlikehold av bygningeneer det nødvendig å
benytteen tverrfaglig identifisering/systematisering (TFM) 
av bygningsdeler og tekniske installasjoner innen bygg og 
anlegg.TFM inngår to lister, en for systemkoder (etter 
NS3451:2009) og en for komponentkoder. Det henvises til 
følgende publikasjoner på Statsbygg sine nettsider 
vedrørende merking og ID-nummerering: 

-PA 0802 Tverrfaglig merkesystem TFM
-PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes 
utforming

Merkesystemet skal tjene som identifikasjon av alle viktige 
komponenter i anlegget.

Merking av stikkontakter. Kurser tilkoblet flere 
stikkontakter skal stikkontaktene merkes med samme 
identifikasjonskode. I andre tilfeller kan det være 
nødvendig å gi slike produkt unik nummerering ved å 
benytte ekstra løpenummer.

Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare 
levetiden for den enkelte anleggsdel / komponent som 
skal merkes.
Rund sum RS
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40.7 DOKUMENTASJON

Under denne post skal entreprenøren medta alle 
kostnader i forbindelse med dokumentasjon av anlegget.

Dokumentasjon skal følge omforent fremdriftsplan.

Dokumentasjon av tilbudt utstyr.

Teknisk dokumentasjon, teknisk datablad for tilbudt 
utstyr utgjør en vesentlig del av vurderingsgrunnlaget og 
skal alltid leveres med anbudet.

Teknisk datablad skal omfatte:

- Merkedata for tilbudt 
utstyr

- Normal levetid/brukstid
- Funksjonsmåte
- Krav til miljøet / rommet hvor utstyret skal 

monteres.
- Anbefalte serviceintervaller for utstyret / anlegget.

Dokumentasjon ved levering av utstyr

I forbindelse med levering av utstyr skal følgende 
dokumentasjon foreligge ved leveransen:

- Komponentliste (apparatspesifikasjon) for 
benyttede deler/ komponenter.

- Dokumentasjon for daglig drift skal være 
på norsk.

Dokumentasjon ved overlevering av anlegg:

Det skal leveres samsvarserklæring for hele anlegget. 
Elentreprenøren skal også sørge for at det foreligger 
samsvarserklæring fra tavlebygger hvis tavlene er 
prefabrikkerte.
All dokumentasjon skal dateres, stemples med 
firmastempelet og signeres av den som har utført 
prøven/ kontrollmålingen.

Rund sum RS
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40.8 SOM BYGGET TEGNINGER

Under denne post medtas følgende:

Entreprenøren skal kladde inn eventuelle avvik samt 
inntegne kabelføring som ikke er vist og tilkobling på 
utleverte plantegninger for de elektriske anleggene

Plantegninger:

• Oppdatering av endrede kurser.
• Påføring av adresser for sterkstrømsutstyr.
• Endret plassering av utstyr
• Plassering av VVS- komponenter i og utenfor 

tekniske rom.
• Påføring av adresser for svakstrømsutstyr.

Rund sum RS

40.9 FDV DOKUMENTASJON

Oppbygging av FDV dokumentasjonen:

Drifts- og vedlikeholdsinstrukser skal bygges opp 
Statsbygg sine publikasjoner for FDV-innsamling. Det 
henvises til følgende publikasjoner på Statsbygg sine 
nettsider vedrørende systematisk ferdigstillelse og FDV-
innsamling: 

- PA 0701 Systematisk ferdigstillelse
- PA 0702 Systematisk FDV-innsamling

Det skal fremgå i klartekst gjeldende komponents 
plassering samt referanse til merkesystem på 
anleggene.

FDV dokumentasjonen skal levers iht. PA 0702.

FDV-dokumentasjonen skal inneholde all relevant 
informasjon til og om de bygg, anlegg og komponenter 
som den skal omfatte. Det er viktig at de anlegg, utstyr, 
komponenter, tegninger, innreguleringsprotokoller og 
beskrivelser som er omtalt eller registrert i FDV-
dokumentasjonen, blir korrekt merket etter Statsbygg 
merkesystem (TFM).

Rund sum RS
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40.10 ANVISNING AV UTSPARINGER

Om nødvendig utarbeider entreprenøren tegninger for 
utsparinger i støpte konstruksjoner og for innstøpning av 
utstyr. Annen entreprenør lager utsparingene og støper 
inn innstøpingsgods, og har ansvar for at de blir riktig 
plassert. Entreprenøren plikter å kontrollere 
utsparingstegninger, og montasjen av innstøpningsgods 
for sine anlegg.

Entreprenøren skal merke opp nødvendige utsparinger og 
hulltak (utover Ø=25 mm) for sine anlegg i 
bindingsverksvegger. 
Ekstra arbeider på grunn av uriktige anvisninger skal 
bekostes av installatøren uten nærmere avtale.

Rund sum RS

40.11 IDRIFTSETTELSE

Før ferdigbefaring av installasjoner, skal entreprenøren 
oversende RIE protokoller for funksjonskontroll. 
Funksjonskontroll skal ikke bare inkludere egne anlegg, 
men også ivareta grensesnitt mot øvrige entreprenører. 

I de tilfeller hvor systemer er tilknyttet eksisterende 
systemer må dette tas hensyn til i funksjonsprotokollene.

Rund sum RS
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40:41 Basisinstallasjoner for elkraft

41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT, 
GENERELT

Dette kapittel omfatter følgende systemer for 
kabelføringer:

- Nye Kabelkanaler mot yttervegg (Fase 1-3)
- Eksisterend matnings kanaler og bruer skal brukes.

Dette kapittel omfatter følgende systemer for 
jording:

· Utjevningsledere for beskyttelsesformål
· Jordingsledere
· Beskyttelsesledere (PE-ledere)

Halogenfritt materiale skal brukes der risikoen for 
personskade og/eller verdiskader kan
reduseres ved brann. Dette vurderes i forbindelse med 
risikovurdering i hvert tilfelle.
Spesielt utstyr i underfordelinger / tavler skal vurderes.

Orientering:

Det brukes eksisterende kabelbruer som er vist på 
tegninger. 

Eksisterende kurser fra underfordelinger og datarack 
for data skal brukes, blir på bruer over himling i korridor 
og i rør til uttak.

Generelt:

Det skal benyttes separate føringer for kraft og 
telekabler i alle hovedføringsveier så langt dette er 
mulig. Alle kabelgjennomføringer i brann og lydskiller 
skal sikres med godkjente materialer i forhold til skillets 
krav.

Alle nødvendige svinger, bend, avgreninger, skjøter, 
opphengsdetaljer, veggkonsoller, profilskinner, 
pendelstag etc. skal innkalkuleres i punktprisen. 

Avregning:

De oppgitte lengder i mengdespesifikkasjonen er målt 
langs traseens midtlinje, inklusive vertikale lengder. 
Kapp og svinn utfra standard lengder må legges til av 
installatør og innkalkuleres i enhetsprisen. Ved 
eventuelle senere endringer gjelder de samme 
prinsipper for mengdeberegning.

Alt jordingsanlegg skal utføres i henhold til FEL-99 og 
NEK 400:2018.
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Alle nødvendige jordinger og potensialforbindelser 
medtas:

- Utjevningsledere for beskyttelsesformål
- Jordingsledere
- Beskyttelsesledere (PE-ledere)

40:41.1 Systemer før kabelføring

411 SYSTEMER FOR KABELFØRING

Føringsveier skal tilfredsstille krav i NEK 400:2018. 
Tetting ved gjennomføring i vegger utføres i
henhold til veggens EMP-, brann- og lydkrav. Egne 
krav til rom for gradert tale må ivaretas.
Kabelbroer og renner korrosjonsbeskyttes i henhold til 
montasjeomgivelsene.
Bæresystemer for kraft og IKT holdes adskilt, enten 
forlagt på separate bæresystemer eller
besørges med skilleplater.

Krav i Norsk Elektroteknisk Norm (NEK) i forbindelse 
med branntetting av kabelføringer skal
ivaretas. Alle systemer skal ha tilkomst over himling, 
ref. kapittel 256 og kapittel 257.
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WP2.11  VEGGKANALER, GENERELT

Assortement:

Veggkanal skal kunne leveres med et komplett 
assortement av hjørner, endestykker, 
konvektorskjermer, ventilasjonsribber, konsoller etc. 
selv om dette ikke er spesielt nevnt i 
mengdespesifikasjon. 

Materiale:

PVC

Farge:

Hvit

Montasje:

Veggkanal skal være festet minimum for hver 1,2 m og 
tåle en punktlast på 50 kg.

Lokkene på veggkanalen skal være uten synlige 
skjøter. I mindre rom tillates ikke skjøter andre steder 
enn inntil felt for innfelt koblingsmateriell og avslutning 
til vegg.

For større rom med sammenhengende veggkanal 
tillates skjøter inntil felt for innfelt koblingsmateriell og 
maksimalt hver tredje meter.

Lokk monteres etter at kabeltrekking er ferdig.

Før bestilling av veggkanaler, må nøyaktig oppmåling 
foretas. I enhetsprisen inngår kapp av kanaler og lokk.

Samtlige gjennomføringer i skillevegger skal 
lydisoleres og tilfredstille brannkrav. Lydisoleringen 
skal være i ubrennbar utførelse. 
Kanalstamme føres inn i skillevegg hvor det avsettes  
et mellomrom til neste kanalstamme på ca 10 mm. For 
å skjule utsparing benyttes veggramme.
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40:41.1.1 WP1.2112A
ELRØR

Lengde m 410,00

Rørtype: Installasjonsrør, glatt
Rørmateriale: Plast - PVC
Diameter: 20 mm
Lokalisering: Kontor over himling
Montasje: På bygningskonstruksjoner

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Henviser til generelle krav i kapittel 41 og 411

Fase 3: Til stikk i fasadvegg og regulator til 
vannradiatorer, lys i tak og til solavskjerming.

160,00Fase 1
160,00Fase 2 
90,00Fase 3

40:41.1.2 WP2.1127A
VEGGKANAL I FAST LENGDE

Antall stk 70

Materiale: PVC
Lokalisering: Kontor 377 til 386
Anvendelse: For stikk og datauttak
Antall rom i kanal: 2
Dimensjon (HxD): 161x72 mm
Lengde per enhet: 2,5 m 
Montasje: På vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Typ :  TEK-U161-3 eller likverdig
       Henviser til generelle krav i kapittel 41 og 411. 

Kanalsystemet skal ha skille mellom sterk og 
svakstrøm. Kanalsystemet må leveres med braketter 
for å sikre avstand til veggen for å sikre 
luftgjennomstrømning mtp. kaldtras fra vinduet. 

35Fase 1
35Fase 2 
0Fase 3

40:43 Lavspent forsyning

43 LAVSPENT FORSYNING, GENERELT

Dette kapittel omfatter følgende systemer for lavspent 
forsyning:

Elkraftfordeling til alminnelig forbruk

Eksisterende elkraftfordelniner skal brukes
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40:43.3 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk

433 ELKRAFTFORDELING TIL ALMINNELIG 
FORBRUK

Dette kapittelet har følgende underinndeling:

- Fordelinger til alminnelig forbruk
- Kursopplegg til alminnelig forbruk

Eksisterende fordelninger skal brukes.

40:43.3.1 Fordelinger til alminnelig forbruk

4331 Fordelinger til alminnelig forbruk

Det skal brukes de eksisterende fordlinger som finns. 
Kabler til stikk i kanaler og vegger i fasde skal byttes 
ut. Ny kabling skal tilknyttes til eksisterende sikringer. 
Dette gjelder også for solavskjerming.

40:43.3.1.1 WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 12

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Alle faser
Anvendelse: Distribusjon til alminnelig forbruk
Utstyrsplassering: I skap
Montasje: På gulv

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Fra eksisterende underfordeling med automater til to 2-
veis stikk i kanal normakraft 

Henviser til generelle krav i kapittel 4331 og 43.1.

4Fase 1
4Fase 2 
4Fase 3
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40:43.3.1.2 WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 8

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Kontor 377 til 395
Anvendelse: Distribusjon til alminnelig forbruk
Utstyrsplassering: I skap
Montasje: På gulv

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Fra eksisterende underfordeling med automater til 2-veis 
stikk i kanal data kraft prioritert

Henviser til generelle krav i kapittel 4331 og 43.1.

4Fase 1
4Fase 2 
0Fase 3

40:43.3.2 Kursopplegg til alminnelig forbruk

4332 Kursopplegg til alminnelig forbruk

GENERELT

Eksisterende fordelingers kurser skal brukes til de nye 
tilknyttningene. Eksisterende datapunkter skal byttes ut 
med nytt. 

40:43.3.2.1 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 42

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Alle faser
Montasje: i kanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

3-veis stikkontakt i kanal
Kabel: PFXP 3G2,5 mm2 

Henviser til generelle krav i kapittel 4332 

20Fase 1
22Fase 2 
0Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 40:43-2 

40 Elkraftinstallasjoner: 43 Lavspent forsyning

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40:43.3.2.2 WL1.311A
PUNKT

Antall stk 14

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Alle faser
Montasje: i kanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

1-veis stikkontakt i kanal
Kabel: PFXP 3G2,5 mm2 

Henviser til generelle krav i kapittel 4332 

0Fase 1
0Fase 2 

14Fase 3

40:43.4 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner

434 ELKRAFTFORDELING TIL DRIFTSTEKNISKE 
INSTALLASJONER

Dette kapittelet har følgende underinndeling:

- Fordelinger for driftstekniske installasjoner
- Kursopplegg for driftstekniske installasjoner
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40:43.4.1 Fordelinger for driftstekniske installasjoner

4341 Fordelinger for driftstekniske installasjoner

ORIENTERING

Det skal tilkobles eksisterende automatikk 
underfordelninger.

Det skal tilkobles ny solavskjerming av type Zipscreens 
fra kontor 377 til 395 og Katine 396 og ny automatikk 
og vindmåler mm. Det skal deles opp i to soner, hele 
den nye fasaden som en sone 1 og gavlen på katinen 
som sone 2.

De skal medtas en værstasjoner i forbinnelse med ny 
solavskjerming. Det medtas koblingsboks for tilkobling 
av motorer på solavskjerming og kabling fra 
koblingsboks til releboks i korridor. 

Relebokser for solavskjerming plasseres på kabelbro i 
korridor. Det skal kun tilkobles 4 stk. moter per. 
releboks. Alle motorer skal kunne overstyres med en 
manuell bryter. 

Det medtas kabling mellom releboks og motor samt 
releboks og bryter. I tillegg medtas 
kommunikasjonskabel mellom releboks og værstasjon 
samt fra værstasjon og vindfølere.    

40:43.4.1.1 XJ2.941A
FUNKSJONSENHET FOR BUSS-SYSTEM

Antall stk 8

Type:  Relè for solavskjerming
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Korridor
Funksjon: Solavskjerming
Montasje: På kabelbru

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Styring av elektrisk drevne motorer for 
solavskjerming. 4x persienne 8x relè. Posisjonering 
av persienne og lamell via sceneforespørsel
Terskelverdiscener for solskjerming, skumring og 
vindalarm. Avskjermingsfunksjonstiden kan lagres.
Lamellomstyringstid kan lagres. Kan også overstyres 
med bryter. 

2Fase 1
3Fase 2 
3Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 40:43-4 

40 Elkraftinstallasjoner: 43 Lavspent forsyning

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40:43.4.1.2 XJ1.25A
Givere for værforhold (ytre klima)

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter 1 stk. værstasjon for styring av 
elektrisk solavskjerming. 

40:43.4.1.3 XJ1.23A
Givere for posisjon, nivå eller hastighet

Antall stk 4

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter vindhastighetsmåler tilknyttet 
værstasjon for styring av solavskjerming. 

Det skal deles opp i to soner, hele den nye fasaden 
som en sone 1 og gavlen på katinen som sone 2.

1Fase 1
1Fase 2 
2Fase 3

40:43.4.1.4 WF2.111322A
BRYTER/VENDER

Antall stk 20

Utførelse: Installasjonsbryter
Betjening: Vipp
Nominell strøm: 16 A
Systemspenning: 400 VAC
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: I hvert rom 
Montasje: Innfelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Henviser til generelle krav i kapittel 4322.

9Fase 1 (Kontor 377 til 386)
9Fase 2 (Kontor 387 til 395)
2Fase 3 (Katine 396)

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 40:43-5 

40 Elkraftinstallasjoner: 43 Lavspent forsyning

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40:43.4.2 Kursopplegg for driftstekniske installasjoner

4342 Kursopplegg for driftstekniske installasjoner

Det medtas kabling mellom releboks og motor samt 
releboks og bryter. I tillegg medtas 
kommunikasjonskabel mellom releboks og værstasjon 
samt fra værstasjon og vindfølere.   

40:43.4.2.1 WL1.353A
PUNKT

Antall stk 8

Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Fra værstasjon til releboks
Montasje: åpen/skjult på kabelbru

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kommunikasjonskabel mellom værstasjon og 
releeboks til styring av solavskjerming.

40:43.4.2.2 WL1.353A
PUNKT

Antall stk 3

Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Fra værstasjon til vindfølere
Montasje: På fasade

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter kabling fra værstasjon til vindfølere. 

1Fase 1
1Fase 2 
1Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 40:43-6 

40 Elkraftinstallasjoner: 43 Lavspent forsyning

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40:43.4.2.3 WL1.393A
PUNKT

Antall stk 31

Anvendelse: Kabling til motorer for solavskjerming
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Fra motorer til solavskjerming til releboks
Montasje: På fasade

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kabling tilpasses motorer som leveres for 
solavskjerming.  

40:44 Lys

44 LYS

Dette kapittelet omfatter følgende systemer for lys:

- Belysningsutstyr
- Nødlysutstyr

442.01 Belysningssystem 

Det skal demonteres taklys (pendlede) nærmest yttervegg 
under ombyggningen i kontor 377 til 386. Disse skal 
senere remonters på samme sted.

De innfeltet runde sportlights som er innstøpte i betongen 
under plan 3 skal demonters og ersettes med nye av 
typen LED.

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 40:43-7 

40 Elkraftinstallasjoner: 43 Lavspent forsyning

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40:44.2 Belysningsutstyr

442 BELYSNINGSUTSTYR

Belysningsanlegg er dimensjonert etter de krav som er 
angitt i publikasjoner for Lyskultur.

I dette kapittel inngår levering og montering av nye 
innfelte LED i betongdekk på 3 etg, samt demontering av 
armaturer nærmest yttre fasadevegg og remontering etter 
nytt parti er på plass.

Felles krav alle armaturer:

For alle lysarmaturer som blir berørt av ombyggingen er 
det medtatt poster i mengdespesifikasjon. 
Her inngår komplett levering og montering.

Armaturene forstås komplette med lyskilder montert, samt 
ledning og støpsel for de innfelte armaturene som ikke er 
fast tilkoblet. Lengde på ledning skal være tilpasset 
avstand til uttak. Evt. overskuddslengde kveiles opp og 
stripses. 

For lysarmaturer som tilbys/leveres kreves det at 
suppleringsarmaturer og reservedeler skal være 
tilgjengelig i minst 3 år etter at leveranse har funnet sted.

Lyskilder skal leveres for oppgitt nominell spenning med 
toleranse på +- 5 %. Nominell levetid for LED lysarmatur 
skal være minst 50000 timer. Fysiske mål og toleranser 
for lysrør skal være i samsvar med Nemko's krav.

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 40:44-1 

40 Elkraftinstallasjoner: 44 Lys

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40:44.2.1 WT1.629399541A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 28

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: LED
Bruksområde: Utendørs på bygning
Kapslingsgrad: IP65
Avdekning type: ALU
Materiale i avdekning: Aluminium
Optisk egenskap for avdekning: Blank refleksjon
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Under betong dekke i 3 etasjen.
Armaturens form: Runde
Armaturens mål: Diam 320mm
Lystekniske krav: LED 
Montasje: Utenpåliggjende/nedhengt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Forslag på LED armatur innfeldt i betongdekke under 
plan 3. Eksisterende armaturs kablage skal brukes

Armatur som vist på bildet eller likeverdig. For eksempel 
Glamox:

D70-R195 LED 2200 HF 830 LI SI/WH

IP55 glassavdekning:
D70-R195 IP55 CL WH, artikkelnummer: D70000109

D70-R195 REFIT RING Ø320mm RAL9016, 
artikkelnummer: D70000161

Henviser til generelle krav i kapittel 442 

6Fase 1
6Fase 2 

16Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 40:44-2 

40 Elkraftinstallasjoner: 44 Lys

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40:49 Andre elkraftinstallasjoner

49 ANDRE ELKRAFTINSTALLASJONER

Alle kostnader/arbeider tilknyttet demontering av 
eksisterende el.anlegg og avfallshåndtering skal 
medtas i dette tilbudet.

Rivning:

Poster som skal demonteres og ikke remonteres skal 
fjernes. Alt utstyr som fjernes skal avfallshåndteres og 
leveres på godkjente avfalls- og 
gjennvinningsstasjoner.

Postene avregnes i massekontroll

Krav til utførelse av riving (med mindre annet er 
presisert i den enkelte post):

Riving skal ikke igangsettes før det er dokumentert at 
elektriske kabler og utstyr er gjort spenningsløse, og at 
rørledninger og utstyr for væsker eller gasser er 
frakoblet, tømt og stengt på forsvarlig måte.
Vibrerende verktøy og utstyr skal brukes slik at 
gjenværende bygningsdeler ikke skades.

Det er viktig at tekniske installasjoner som skal være 
operative og går over/i gjennom arealer som omfattes 
av riving skal fungere som forutsatt/operative under 
byggetiden, og at løsninger er gjennomtenkt. Samtlige 
arbeider skal være fagmessig utført. Alle 
detaljløsninger skal være preakseptert eller 
dokumentert iht. bestemmelser gitt i TEK 17.

Tekniske forskrifter utarbeidet iht. Plan og 
bygningsloven skal ivaretas, der de setter krav til de 
elektrotekniske anleggene. Emner som ikke dekkes av 
relevante norske standarder, skal dekkes ved hjelp av 
anbefalinger fra IEC. Avvik fra norske standarder skal 
dokumenteres i henhold til FEL. 

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 40:49-1 

40 Elkraftinstallasjoner: 49 Andre elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40:49.2 WL1.399A
PUNKT

Antall stk 30

Anvendelse: PUNKT FOR DEMONTERING PER 
KONTOR
Kapslingsgrad: Ikke spes
Lokalisering: Fase 1-3
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Punktet tar for seg demontering av kabler/ledninger/utstyr 
samt kabelkanaler.

Kabel: Inntill 4x2,5mm2

Henviser til generelle krav i kapittel 49 

0Fase 1
10Fase 2 
20Fase 3

40:49.3 WL1.399A
PUNKT

Antall stk 28

Anvendelse: PUNKT FOR DEMONTERING
Kapslingsgrad: Ikke spes
Lokalisering: Under plan 3 
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Punktet tar for seg demontering av innfelt downlights i 
betong. Kabling skal ikke gjenbrukes. Totalt 28 stk i 3-
faser

Kabel: Inntill 3x2,5mm2

Henviser til generelle krav i kapittel 49 

6Fase 1
6Fase 2 

16Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 40:49-2 

40 Elkraftinstallasjoner: 49 Andre elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40:49.4 WL1.399A
PUNKT

Antall stk 60

Anvendelse: PUNKT FOR DEMONTERING
Kapslingsgrad: Ikke spes
Lokalisering: Fasade plan 3
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Punktet tar for seg demontering og fra kobling av 
kabler/ledninger/utstyr til solavskjerming.

Kabel: Inntill 4x2,5mm2

Henviser til generelle krav i kapittel 49 

20Fase 1
20Fase 2 
20Fase 3

40:49.5 WL1.399A
PUNKT

Antall stk 20

Anvendelse: DEMONTERING AV LYSARMATURER
Kapslingsgrad: Ikke relevant
Lokalisering: Fase 1-3
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Demontering av lysarmaturer nærmest den nye fasaden.

Henviser til generelle krav i kapittel 49: Andre el-kraft 
installasjoner

10Fase 1
10Fase 2 
0Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 40:49-3 

40 Elkraftinstallasjoner: 49 Andre elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40:49.6 WL1.399A
PUNKT

Antall stk 20

Anvendelse: REMONTERING AV LYSARMATURER
Kapslingsgrad: Ikke relevant
Lokalisering: Kontor plasser 377 til 386
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Remontering av armaturer etter ombygg.

Henviser til generelle krav i kapittel 49 Andre 
elkraftinstallasjoner

10Fase 1
10Fase 2 
0Fase 3

40:49.7 WL1.399A
PUNKT

Antall stk 17

Anvendelse: DEMONTERING OG MONTERING AV 
LYSARMATURER
Kapslingsgrad: Ikke relevant
Lokalisering: Katine 396
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Demontering av 8 stk lysarmaturer og 9 stk. (3x3) innfelt 
downlight for blomster som er plasert nærmest fasaden, 
Alle armaturer skal kontrolleres og remonteres.

Forskriftsmessig avfallshandtering

Henviser til generelle krav i kapittel 49 Andre 
elkraftinstallasjoner

0Fase 1
0Fase 2 

17Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 40:49-4 

40 Elkraftinstallasjoner: 49 Andre elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40:49.8 WL1.399A
PUNKT

Antall stk 6

Anvendelse: DEMONTERING AV elpaneler
Kapslingsgrad: Ikke relevant
Lokalisering: Katine 396
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Demontering av el-paneler,stikk, rør og kabling på 
yttervegg,

Forskriftsmessig avfallshandtering

Henviser til generelle krav i kapittel 49 Andre 
elkraftinstallasjoner

0Fase 1
0Fase 2 
6Fase 3

40:49.9 WL1.399A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: DEMONTERING VARMEKABEL PÅ 
GESHIMS FOR SNØSMELTING
Kapslingsgrad: Ikke relevant
Lokalisering: Katine 396
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Demontering av eksisternde varmekabel og styrutstyr 
samt kabling fra underfordelning på geshims for 
snøsmeltning, ikke noen remontering.

Forskriftsmessig avfallshandtering

Henviser til generelle krav i kapittel 49 Andre el-kraft 
installasjoner

0Fase 1
0Fase 2 
1Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 40:49-5 

40 Elkraftinstallasjoner: 49 Andre elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40:49.10 RD3.822A
REMONTERING AV DEMONTERT SYSTEMHIMLING

Areal RS

Lokalisering: Alle faser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer demontering og remontering av alle 
takplater til oprinnelig posisjon.

 15.01.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 40:49-6 

40 Elkraftinstallasjoner: 49 Andre elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

50.0 50 TELE OG AUTOMATISERING

GENERELT
Generelt henvises det til dokumentet «Retningslinjer 
for IKT-kabelinfrastruktur i bygg» produsert av FLO/IKT 
KAP. Dokumentet er et vedlegg til 
prosjekteringsveilederen.

Eksisterende telestikk i benk-arealer demonters. Et 
stykk dobbelt RJ45 monterses i
hvert enkel kontor fra 387 til 395 og 2 stk. i dobbel 
kontor (se tegninger RIE). Det skal brukes Kat 6 kabel 
til de nye dobble stikkene.

50:51 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering

51 BASISINSTALLASJONER FOR TELE OG 
AUTOMATISERING

Dette kapittelet omfatter følgende systemer for 
basisinstallasjoner for tele og automatisering:

- Inntakskabler for teleanlegg
- Telefordelinger

Krav og retningslinjer gitt under kapittel 41 gjelder også 
for tele og automatisering.

GENERELT

Tele-tekniske anlegg planlegges etter dokumenterte 
behov fra bruker.

Kabelbroer og veggkanaler benyttes generelt som 
føringsveier, men kablene skal skilles fra 
sterkstrømsanlegget. Kabler legges iht. forskriftene. 
Entydige, varige merkesystemer benyttes. 

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 50-1 

50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner:  

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



50:51.5 Telefordelinger

515 TELEFORDELINGER

Under dette kapittel medtas levering og montering av 
komplett telefordeling for det strukturerte spredenettet 
for de systemer som inngår:

Stativ og skap leveres komplette inkl. skruer, klammer, 
hulltaking i skap etc.

Plintene suppleres med overspenningsbeskyttelse. 
Patchekabler og all krysskobling til et komplett ferdig  
anlegg skal være inkludert.
Enhetsprisene for telefordelinger skal inkludere alle 
komponenter og enheter til et ferdig idriftssatt anlegg 
med unntak av nettverkselektronikk.

I bygningsfordelerne benyttes LSA-PLUS 
koblingsplinter og montasjemateriell, i etasjefordelerne 
benyttes RJ45 kategori 6A modulærkontakter i 
patchepanel for parkabel. For fiberkabler benyttes SC-
konnektorer.

Alt materiell og utstyr skal være for jordet utførelse.

50:51.5.2 WD3.111A
TELEFORDELING

Antall stk 3

Utførelse: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I IKT rom  
Anvendelse: Datarack
Utstyrsplassering: I skap
Montasje: På gulv / vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Størrelse skap tilpasses utstyr som skal benyttes og antall 
punkter som skal tilkoples.

Henviser til generelle krav i kapittel 515.

1Fase 1
1Fase 2 
1Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 50:51-1 

50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner: 51 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



50:52 Integrert kommunikasjon

52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON

Dette kapittelet omfatter følgende systemer for 
integrert kommunikasjon:

- Kabling for IKT

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 50:52-1 

50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner: 52 Integrert kommunikasjon

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



50:52.1 Kabling for IKT

521 KABLING FOR IKT

Alle uttak skal være av type RJ 45 kontakter, CAT 6A 
skjermet.

Fra patche-paneler skal det legges et stjernenett med 
4 par kabel CAT 6A skjermet til hvert Enkelt uttak.

Fra patche-paneler skal det legges et stjernenett med 
2 stk 4 par kabel CAT 6A skjermet til hvert Dobbelt 
uttak.

Kursopplegg vil i hovedsak bli skjult installasjon  på 
kabelstiger og i kanaler. Alle installasjoner skal være 
komplette og inkludere uttak, rammer dekklokk, 
kabling og alle termineringer.

Uttakene skal være av samme fabrikat som 
elkraftuttakene, med ensartet avdekning.

Generelt:

Det skal benyttes uttak av typen RJ 45 CAT 6A 
skjermet og omfatter nødvendige bokser i kanaler, 
uttak, kabling, terminering og tilkopling i begge ender.
Uttakene for dataanlegget skal være av samme 
fabrikat som uttakene for elkraft. Uttak skal være 
komplette og ensartede med bokser, frontplater etc. 

Avregning:

Mengdespesifikkasjonen bygger på punktmetoden.
Ved eventuelle senere endringer gjelder de samme 
prinsipper for mengdeberegning.

Punkter:

Samme krav gjelder som for WL1.3 under kap. 43, 
med følgende tillegg:

Under dette kapittel defineres et punkt som uttak for 
data inkludert tilkobling til patchepanel

Tekniske bestemmelser:

Dataanlegget skal tilfredstille følgende:
NS-EN 50173 / A1:2000 og ISO/IEC 11801, 
kat. 6 / 250 MHz.

Mengdeberegningen utføres i hht. til NS 3420

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 50:52-2 

50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner: 52 Integrert kommunikasjon

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



50:52.1.2 WL1.321A
PUNKT

Antall stk 21

Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Kontor 377 til 386
Montasje: I kanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Dobbel Datakontakt i kanal

Henviser til generelle krav i kapittel 52

10Fase 1
11Fase 2 
0Fase 3

50:52.1.3 WL1.321A
PUNKT

Antall stk 42

Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: IKT rom
Montasje: Tele og Datarack

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Patchkabel CAT 6A skjermet kabel.

Henviser til generelle krav i kapittel 52

20Fase 1
22Fase 2 
0Fase 3

 15.01.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner: 

 Prosjekt: Justervesenet - Utbedring av fasade, plan 3 Side 50:52-3 

50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner: 52 Integrert kommunikasjon

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



50:54 Alarm- og signalsystemer

50:54.1 Alarm- og signalsystemer

50:54.1.1 RY1.31A
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL

Antall RS

Lokalisering: Himling/Vegg
Materiale: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Profil: Valgfritt
Krav til forsiktig demontering: Ja
Krav til remontering: Ja

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

       Omhandler demontering og remontering for 
innbrudsalarm. Systemet skal i størst mulig grad 
være i drift under byggeperioden. Eventuelle 
demonterte sensorer som skal remonteres pakkes 
inn i plast under lagring.

50:56 Automatisering

56 AUTOMATISERING 

Orientering

Leveransen omfatter ny kabling mellom de nye 
aktuatorene for vannradiatorer og eksisterende 
kobblingsbokser. 

Eksisterende kablingen til aktuator på vannradiatorene 
montert på yttervegg skal fjernes. Det skal legges ny 
kabling fra aktuatorene på de nye radiatorene og frem til 
eksisterende reguleringsautomatikk (se RIV beskrivelse). 
Hele automatikken skal justeres inn når aktuatorene og 
kablingen er montert. Eksisterende kabel-rør fra 
automatikken til de nye vannradiatorene i Katinen 
kompletteres med nye rør.
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50:56.1 WL1.351A
PUNKT

Antall stk 30

Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Fase 1-3
Montasje: Føringsvei

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kabling til aktuatorer fra romkontroller. Det skal 
legges ny kabling fra aktuatorene på de nye 
radiatorene og frem til eksisterende 
reguleringsautomatikk (se RIV beskrivelse). 
Prisposten skal inkludere tilkobling. 

11Fase 1
11Fase 2 
8Fase 3

50:56.2 YC3.352A
ELEKTRONISK TERMOSTATVENTIL

Antall stk 30

Lokalisering: Fase 1-3

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter kun aktuatorer til de nye 
vannradiatorene. Det skal legges ny kabling fra 
aktuatorene på de nye radiatorene og frem til 
eksisterende reguleringsautomatikk (se RIV 
beskrivelse for samsvar med radiator). 

11Fase 1
11Fase 2 
8Fase 3
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50:59 Andre installasjoner for tele og automatisering

59 ANDRE INSTALLASJONER FOR TELE OG 
AUTOMATISERING

Dette kapittelet omfatter følgende for svakstrøm:

- Demontering av utstyr

Rivning:

Poster som skal demonteres og ikke remonteres skal 
fjernes. Alt utstyr som fjernes skal avfallshåndteres og 
leveres på godkjente avfalls- og 
gjennvinningsstasjoner.

Postene avregnes i massekontroll

Krav til utførelse av riving (med mindre annet er 
presisert i den enkelte post):

Riving skal ikke igangsettes før det er dokumentert at 
elektriske kabler og utstyr er gjort spenningsløse, og at 
rørledninger og utstyr for væsker eller gasser er 
frakoblet, tømt og stengt på forsvarlig måte.
Vibrerende verktøy og utstyr skal brukes slik at 
gjenværende bygningsdeler ikke skades.

Det er viktig at tekniske installasjoner som skal være 
operative og går over/i gjennom arealer som omfattes 
av riving skal fungere som forutsatt/operative under 
byggetiden, og at løsninger er gjennomtenkt. Samtlige 
arbeider skal være fagmessig utført. Alle 
detaljløsninger skal være preakseptert eller 
dokumentert iht. bestemmelser gitt i TEK 17.

Tekniske forskrifter utarbeidet iht. Plan og 
bygningsloven skal ivaretas, der de setter krav til de 
elektrotekniske anleggene. Emner som ikke dekkes av 
relevante norske standarder, skal dekkes ved hjelp av 
anbefalinger fra IEC. Avvik fra norske standarder skal 
dokumenteres i henhold til FEL. 
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50:59.2 WL1.399A
PUNKT

Antall stk 42

Anvendelse: PUNKT FOR DEMONTERING
Kapslingsgrad: Ikke spes
Lokalisering: Fase 1-2
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Punktet tar for seg demontering av uttakk i kanal.

Henviser til generelle krav i kapittel 59 

20Fase 1
22Fase 2 
0Fase 3

50:59.3 WL1.399A
PUNKT

Antall stk 21

Anvendelse: PUNKT FOR REMONTERING
Kapslingsgrad: Ikke spes
Lokalisering: Fase 1-2
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Punktet tar for seg remontering av 
kabler/ledninger/utstyr.

Henviser til generelle krav i kapittel 59 

10Fase 1
11Fase 2 
0Fase 3
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