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1180801 NB AUTOMATLAGER 3 + SUKKERBITEN    
SPØRSMÅL OG SVAR – 11.2.2021 REVISJON B 
 

Nr Spørsmål Svar 

1  
Kan det gis tilgang til plantegninger i 
DWG-format?  

Ja, tegningene er publisert på Mercellportalen.  

Spørsmål fra orienteringsmøte 26.1.21 

2  
I Automatlager 3 skal teknisk rom ha 
nyttelast på 11,5 kN/m2, som er svært 
høyt. Stemmer dette?  

Ja, det er høye laster pga. inertluftanlegg som skal 
inn. For å beholde en god fleksibilitet for rommet 
opprettholdes kravet for hele arealet (kap 2.0.3 i 
kravspesifikasjonen). 

Revidert svar 05.02.2021: 

Areal i teknisk rom som skal tilrettelegges for 
inertluftanlegg skal dimensjoneres for 11,5 kN/m2. 
Dette arealet er på ca. 100 m2 og skal ha plass for 
utstyr som har dimensjon ca. 5,2 m x 3,1 m, totalt 6 
stk. Nyttelast for det resterende arealet vurderes av 
TE. 

Supplert med vedlegg 09.02.2021: 

En væskefylt inertluft-generator veier 4500 kg, se 
vedlegg Inertluftgeneratorer – Fotavtrykk og vekt 
(1180801 K201 TE Bygg_Inertluftgeneratorer_ 
Fotavtrykk og vekt) 

3  

 

Sukkerbiten: 8 punktlaster inntil hverandre 
innenfor ca. 1 m2, stemmer dette? 

Nei, 8 føtter vil ikke stå så tett. 2 og 2 føtter kan stå 
tett slik det er vist i figur 2.0.3 i kap 2.0.3 i 
kravspesifikasjonen. Vi vet ikke hvilken 
heisautomat som skal inn ennå. Endelige laster og 
plassering av lastene vil bli opplyst når leverandør 
for heisautomaten er besluttet. 
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4  

 

Hva vil skje med trafo som befinner seg i 
kjeller i bygg D? Etter samtale med Linea 
er ikke deres ønske å plassere denne ved 
garasjen. 

Trafo er en del av skolebygget som skal rives. 
Trafo betjener ikke Nasjonalbiblioteket, men 
nærområdet. Ny plassering skal avklares med 
Linea (tidligere Helgelandskraft), men den kan ikke 
plasseres i kjeller i Sukkerbiten grunnet 
avstandskrav til høyspentinstallasjoner fra 
arbeidsplasser. Det skal medtas midlertidig løsning 
for strømtilførsel i byggefase.  

5  

 

Har TE ansvar om å søke om tillatelse til å 
fjerne tilfluktsrom?  

Er omsøkt, tillatelse er gitt av DSB. 

6  
Har TE ansvar om å søke fritak fra å 
bygge nytt tilfluktsrom?  

Ja. (Krav om nytt tilfluktsrom er et myndighetskrav 
som det gis dispensasjon fra p.d.d.)  

7  

 
Har TE ansvar for rammesøknader?  

Det er ikke gitt rammetillatelse for utbyggingen. TE 
skal forestå slik søknad i samsvar med NS 8407, 
punkt 16.3.  

8  
Når er forventet oppstart og hvor lenge er 
forventet byggetid?  

Det er satt 24 mnd. til prosjektering og byggetid, 
samt 12 mnd. til prøvedrift. I utgangspunktet er 
ønsket å signere kontrakt før sommeren, og 
oppstarten blir i henhold til dette. Se også 2.5 i 
tilbudsinvitasjonen om forbehold finansiering.  

9  
Er det i orden å navngi oppstart for 
«måned 1» i fremdriftsplan?  

Det er i orden.  

Tilbyder skal oppgi mulig oppstartsdato for 
arbeidene.  

(NS 8407, punkt 21.1 sier at ‘totalentreprenøren 
skal påbegynne oppdraget snarest mulig etter at 
kontrakten er inngått’) 

10  

VVS: Det er angitt effekter på 200 kW fra 
Fjellanlegget og 120 kW fra 
inertluftanlegget. Er denne effekten 
kontinuerlig eller varierende?  

Hva er den tilgjengelige energiflyten, og 
hva er målet for gjenvinningsgrad?  

Effektene oppgitt er maksimaleffekt. De to 
energikildene kan regnes for stabile, men de 
oppgitte verdiene kan ikke regnes som 
gjennomsnittseffekt.  
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Mål for gjenvinningsgrad er ikke definert. TE 
prosjekterer en løsning som gir høyest utnyttelse i 
forholdet mellom kost/nytte.   

TE skal prosjektere en løsning som bruker mest 
mulig tilgjengelige ressurser fra Fjellanlegget, 
inertluftsgeneratorene og kjølemaskinen(e) i A3. 
Hovedformålet er å ikke øke bruken av fjernvarme 
på Nasjonalbibliotekets eiendom. Videre skal 
varme kunne benyttes til lavtemperaturanleggene i 
eksisterende bygningsmasse i Nasjonalbibliotekets 
anlegg.  

Fjellanlegget skal være i drift årsskiftet 2021/2022 

11  
VVS: Nøyaktig hvor blir grensesnittet til 
Fjellanlegg-leveransen?  

I entreprisen for Fjellanlegget er det medtatt rør 
ned til A2 og tilkobling i A2.  

12  

VVS: Det er et snøsmelteanlegg til 
Automatlager 2, hva er status på 
anlegget, både med vedlikehold og 
forsyning. Hvilke nye installasjoner skal 
medtas?  

Anlegget er ikke satt i drift. Det er ikke utført 
vedlikehold på anlegget. Anlegget ble bygd i 2014. 
Det skal medtas installasjoner og bygningsmessige 
arbeider for å kunne sette anlegget i drift.  

13  

Ventilasjon Sukkerbiten:  

Hvordan er situasjonen med eksisterende 
ventilering, og hvordan ønskes midlertidig 
ventilering i byggefase?  

Eksisterende aggregat finnes i teknisk rom på taket 
til Bygg D, eksisterende skolebygg. Rommet skal 
rives sammen med bygget. TE må finne plassering 
av midlertidig løsning i byggefase.  

14  

Ventilasjon Sukkerbiten: Skal det være 
felles aggregat for flere bygg (Sukkerbiten 
og Arkivbygget), eller separate? 

 

Ja, nytt ventilasjonsaggregat skal forsyne både 
Arkivbygget og Sukkerbiten.  

ARK- og RiB-tegninger for Bygg D og Arkivbygget, 
samt VVS-tegninger for Bygg D er lagt ut på 
Mercellportalen.  

15  
På plantegning er HCWC skravert i 
mediabygget. Er dette en del av 
leveransen?  

HCWC i Mediabygget skal dekke Sukkerbitens 
behov for HCWC.  

En HCWC per etasje skal dokumenteres i 
rammesøknad, og HCWC i Mediabygget må 
dermed vises i søknaden.  
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16  

Hvordan er situasjonen med 
bunnledninger, kabler og fiber? Etterspør 
elektrotegninger utomhus og annet som 
grenser mot Bygg D, fra Mediabygget og 
arkivbygg.  

Bygg D er fra 60-årene og tegningsmaterialet her 
er ikke godt, men det ligger ikke kabler og fiber i 
grunnen som vi er kjent med utover føringsveier til 
trafostasjonen som skal rives. VA-tegninger for 
bygg D, skolebygget, er vedlagt kravspesifikasjon.  

Det er også lagt ut VVS-tekniske tegninger for 
Arkivbygget på Mercellportalen.  

17  
Er det snøsmelteanlegg i grensesnitt mot 
medialaben?  

Statsbygg er ikke kjent med dagens løsning. Det er 
dog et krav i Statsbyggs kontrakter at det skal være 
elektriske varmekabler ved alle innganger, så nytt 
anlegg må inn i pris.   

18  
I området ved Automatlager 3 er det i dag 
en anleggsvei. Er denne midlertidig?  

Anleggsveien ved nitratfilmlageret skal 
opprettholdes.   

19  
Skal det etableres skredsikring eller annet 
i skråning mot Fjellanlegget? 

Skredsikring etableres i kontrakten for 
Fjellanlegget. Informasjon om dette er tekstet i 
kravspek. 

20  
Blir det satt av areal i arkivbygget til å 
installere midlertidig 
ventilasjonsanleggaggregat?  

Nei. Løsning må etableres.  

21  Effekter på brukerleveranser etterspørres.  
Effekter på brukerleveranser finnes i RFP, på 
romnivå.  

22  
Det foreligger oppdatert kravspesifikasjon 
på Mercell. Kan vi få en endringslogg? 

Endringer er kosmetiske. Logg er publisert i 
Mercellportalen.  

23  Etterspør plantegninger i DWG-format.  
Plantegninger i DWG-format et lagt ut på 
Mercellportalen.  

24  

Er det definert noen tid for at SB skal 
gjennomgå forprosjektet utarbeidet av 
TE?  

 

Nei, ikke en konkret tidsperiode. Det forventes at 
avklaringer tas i prosjekteringsfasen.  

Det er krav om en prosess hvor TE tar ansvar for 
gjensidig dialog, og at BIM-modell benyttes 
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kontinuerlig i prosjektering og bygging. Prosjektet 
skal benytte VDC (Virtual Design Construction).  

En gjennomføringsmodell for VDC som omfatter 
blant annet BIM, digitalt Big Room, ICE, PPM og 
LEAN skal legges til grunn for gjennomføring av 
prosjektet/totalentreprisen. 

25  
Er det laget en IFC-modell? Kan denne 
deles? 

Ja. IFC-modellen er lagt ut på Mercellportalen.  

26  
Hva skal TE bistå med i grensesnittet mot 
Inertluftanlegget i Automatlager 3?  

Inertluftanlegget er brukerutstyr. Systemet er 
væskekjølt. Generatorene trenger tilgang på 
friskluft, dette kan de enten trekke direkte fra 
rommet de står i uten videre grensesnitt, eller det 
kan tilføres direkte på kompressor med dedikert rør 
på hver maskin. Sistnevnte løsning er noe mer 
omfattende, da vi må sikre at det kompressorene 
ikke opplever noen motstand i rørene lufta kommer 
gjennom. TE tilbyr teknisk løsning.  

Hver VPSA maskin forbruker om lag 480m3/h luft 
når de er i drift.  

27  
Er det tenkt på plassering av kjøleutstyr i 
Sukkerbiten, dersom det blir nødvendig?  

TE skal prosjektere dette, men det foreslås at 
eventuelle frikjølere plasseres på tak. (Utstyr som 
trenger kjøling i Sukkerbiten er hovedsakelig 
lydbehandlingsutstyr, som er lite varmeavgivende.)  

28  Hvilke endringer er gjort i RFP?  Logg er publisert i Mercellportalen.  

Spørsmål fra Mercellportalen 

29  

Automatlager 3: Er systemet som skal 
frakte paller inn i fryserommene en del av 
totalentrepriseleveransen? 
(kravspesifikasjon kap. 2.5.5) 

Ja, systemet er en del av totalentreprenørs 
leveranse.   

30  
Det er vist punktavsug i RFP. Hva er krav 
til luftmengde, type avsug og hva skal 
punktavsuget benyttes til?  

Punktavsug skal benyttes til å suge opp 
papirstøv. Funksjonen er beskrevet, ikke 
luftmengde og type. Totalentreprenør 
prosjekterer løsning. 
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31  

Utforming av bæresystemet for 
Automatlager 3:  

a) Kan det lages nye søyler og 
fundamenter i automatlager 2, for å bære 
dekkene i Automatlager 3?  

 
b) Kan det lages avlastende skillevegger? 

  
c) Er forutsetningene fra Automatlager 2 
fulgt ved utarbeidelse av planene for 
Automatlager 3? 

a) Nei. 

b) Ja, det kan legges inn både avstivende 
skillevegger (bærevegger) og ekstra søyler i 
Automatlager 3, se kap. 2.2.2 i kravspesifikasjonen.  

c) Det står i kravspesifikasjonen i kap. 2.0.0 
Automatlager 2 at cinematkkulvert er 
dimensjoneres for 40 kN/m2. Det vises her til 
vedlegg 05-03 Automatlager 2 – 
Beregningsforutsetninger RIB. I kap. 2.0.3 
Automatlager 3 - dimensjonerende laster står det at 
plan 1 skal dimsjoneres for 40 kN/m2.  

I vedlegg 05-03 står det at tillatt grunntrykk er på 
200 kN/m2. Dette premisset gjelder fortsatt. 
Nyttelasten på dekket over cinematekkulverten 
endres fra 40 kN/m2 til 10 kN/m2. Øvrig areal på 
plan 1 beholder kravet om 40 kN/m2. 

Se også revidert svar i spørsmål nr. 2, vedr. 
nyttelast for teknisk rom. 

32  

Disse rommene i Sukkerbiten mangler i 
RFP, vil de bli tilført i RFP? 
225 Kontorstøtterom, Multirom 
221 Verksted, Lyddigitaliseringsrom 
123 UU-toalett, UU-Toalett ansatte 
211 Kontor, Samhandling/Sosiale soner 
226 Vaskerom, Renholdsrom 
311 Avfallsrom, Kildesortering avfall 
122 Toalett, Toalett ansatte 
225 Kontorstøtterom, Print, kopi, rekvisita 
222 Kjøkken, Tekjøkken 
413 Tele- og automatiseringsrom, IKT 
Patcherom 
411 VVS-teknisk rom, Teknisk rom 

Disse rommene er standardrom og har samme 
RFP som for tilsvarende standard rom i 
Automatlager 3. 

33  

VA: Hvor kan vann-, spillvann- og evt. 
overvannsledninger fra Automatlager 3 og 
Sukkerbiten tilknyttes 
eksisterende/offentlige VA-ledninger? Kan 
dere angi tilknytningspunktene? 

Dette avklares med Rana kommune. 

34  RFP: 221 Verksted, Lyddigitaliseringsrom, 
romfunksjonsnr.: 02.065; 

Se vedlagte skisse produksjonsutstyr (1180801 
K201 TE Bygg_skisse produksjonsutstyr 
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I RFP sidetall 162 står det i avsnitt for 
Elkraft at det for normal forsyning skal 
leveres 26 stk uttak (altså 
stikkontaktuttak). Litt lengre ned står det 
at det for spesiell forsyning skal leveres 
20 stikkontakter som skal ha egen teknisk 
kurs med egen jord. 
 
Skal dette tolkes slik at vi først skal levere 
13 doble stikkontakter (altså 26 uttak), og 
så i tillegg levere 20 doble stikkontakter 
hvor hver enkelt av disse skal forsynes fra 
separat 16A-kurs? Vi ber om en 
presisering fra byggherre på hvordan 
teksten skal forstås. 

Automatlager 3.pdf) hvor effekter på 
produksjonsutstyr er angitt på rom hvor dette er 
aktuelt. De oppgitte effektene er det som kommer i 
tillegg til ordinær «kontorutrustning». Det er viktig å 
merke seg at dette er omtrentlige verdier og det vil 
være en viss usikkerhet rundt tallene.  

De 20 stikkene må være på adskilte kurser med 
egen jord i forhold til de 26 øvrige. Det er ikke 
nødvendig med en kurs pr stikk. De 20 stikkene 
kan være fordelt på 2 – 3 16A kurser. De 20 
stikkene skal brukes til lydutstyr og det er derfor 
viktig at disse er separert fra annet utstyr som PC, 
lys osv. Dette for å unngå «brom» på 
lydopptakene. I dagens bygg har vi «brom» på 
deler av opptakene og det er svært uheldig. 

35  
Skal det tilføres inertluft i Automatlager 3? 
I så fall, hvilke arealer?  

Se kap 1.9.1 i kravspesifikasjonen.  

Det skal tilrettelegges for inertluft i mellomlageret. I 
RFP heter rommet 331 Dokumentarkiv, 
Automatlager – Mellomlagring.  

(Det er krysset av for bruk av slukkegass, men 
korrekt beskrivelse er inertluft.) 

36  

Grensesnitt på inertluft automatlager 3: 
Hvem leverer hva? Hvor ligger vårt 
grensesnitt for tilkobling av EL, Rør, 
automasjon og ventilasjon? 

Inertluftanlegget er brukerutstyr. Systemet er 
væskekjølt. Generatorene trenger tilgang på 
friskluft, dette kan de enten trekke direkte fra 
rommet de står i uten videre grensesnitt, eller det 
kan tilføres direkte på kompressor med dedikert rør 
på hver maskin. Hver VPSA maskin forbruker om 
lag 480m3/h luft når de er i drift. 

TE skal medta tilkobling av nødvendig rør og EL i 
sitt grensesnitt. 

37  

Tilleggsspørsmål til Spørsmål 27:  

Vi har avdekket internlaster totalt på 122 
kW i sukkerbiten i RFP.  

Er det tilgjengelig isvann fra eksisterende 
bygg/-maskin som vi kan benytte oss av i 
Sukkerbiten? 

Se også svar på spørsmål 27.  
 
Det er ikke kjøling å hente fra eksisterende bygg. 
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38  

Kravspesifikasjon pkt. 1.19.4 Ny 
garasje/verksted og reserveaggregat 
 
Hvilke ytelser skal medregnes vedr 
reserveaggregat?  

Skal det i denne entreprise leveres nytt 
reserveaggregat? 

Hva aggregatet brukes til i dag avklares med 
Nasjonalbiblioteket i prosjekteringsfasen. Det skal 
ikke medtas nye ytelser.  

Nei, det skal ikke leveres nytt reserveaggregat, det 
eksisterende skal eventuelt flyttes/reetableres.  

Merk at det er svært høye krav til oppetid på 
aggregatet. Eventuell nedetid må planlegges og 
koordineres nøye i samarbeid med 
Nasjonalbiblioteket. 

39  

Kravspesifikasjon pkt. 2.3.0 Yttervegger 

a) Det stilles krav til lufttetthet iht. 
passivhus: Gjelder dette både for 
Sukkerbiten og Automatlager? 
 
b) Er det krav til passivhusstandard også 
for isolering og vil dette i så falle gjelde for 
både Sukkerbiten og Automatlager? 

a) Ja, kravet gjelder både for Sukkerbiten og 
Automatlager 3. Det er kun krav om tetthet 
for yttervegger. Se også MOP kap. 2.1 (06 
Vedlegg 02). 
 

b) I passivhusstandarden NS 3701 er det krav 
om U-verdier for vinduer og dører. Disse 
gjelder. I Tillegg B er eksempler på U-
verdier for yttervegger, tak og gulv oppgitt. 
Disse kan med fordel benyttes. 
Krav/anbefalinger gjelder både for 
Sukkerbiten og Automatlager 3. 

40  

I RFP refereres det til kjølekilde. I enkelte 
rom står det komfortkjøling, og i noen står 
det vannbåren. Kan dere utrede hva dere 
legger i begrepet komfortkjøling? Samt 
vannbåren? 

Det er feil i RFP. 

All kjøling skal være vannbåren, også for rom som 
er merket med komfortkjøling. Komfortkjøling 
innebærer kjølebaffel eller tilsvarende. 

41  

Pkt. 2.4.4 Vinduer, dører, foldevegger 
 
I pkt 2.4.4 står det at det skal være glass i 
dører min 0,5m2 hvis det ikke er 
innsynsmulighet i veggen. 
 
Spørsmål: er dette ment å gjelde i dører til 
lyddigitaliseringsrom/lydstudio hvor det 
stilles krav til dører RW 50dB? 
 
Vi ber om opplysninger om hvilke øvrige 
dører som evt. ikke vil ha krav til glassfelt.  

Ja, det er også krav om glass i dører i 
lyddigitaliseringsrom og lydstudio. Krav om glass i 
dør er vist i RFPene, se 06 Vedlegg 01 RFP.  
 
 
 
Se RFP for krav til øvrige dører.  

 


