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1 Rammeavtalens parter

Avtalens parter fremgar av avtalens forside og benevnes heretter som henholdsvis Byggherre og
Entreprengr.

Byggherren er juridisk og gkonomisk ansvarlig i henhold til denne avtalen. Dersom det i
avtaleperioden skjer en omstrukturering av foretaket, jf. § 50 i Helseforetaksloven, vil deres
rettsetterfglger kunne tre inn i avtalen pa gjeldende vilkar. Det samme gjelder dersom det i
avtaleperioden etableres foretak/selskap eid av Byggherren.
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Entreprengren kan ikke overdra sine rettigheter og plikter etter avtaleinngaelsen uten Byggherrens
skriftlige samtykke. Slikt samtykke kan bare gis i tilfeller som nevnt i forskriften om offentlige
anskaffelser (foa.), jf. § 28-1 (1) bokstav e).

1.1 Partenes representanter

Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166

Tarnbygget (Bygg 1)

0450 Oslo

Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

915 02 770

Sykehusinnkjgp HF,

Laila Kristin Dokken Gundersen

926 64 701
Laila.gundersen@sykehusinnkjop.no
Forskningsveien 2B, 3. etasje,

0373 Oslo

Knut Neegaard

480 16 383

UXNEKN@ous-hf.no
Sognsvannsveien 11, 0372 Oslo
(Forvalterboligen Rikshospitalet)

2 Rammeavtalens omfang og formal

Rammeavtalen omfatter levering av ventilasjonsarbeider samt naturlig medfglgende materiell pa alle
sykehusets lokasjoner.

Denne anskaffelsen omfatter i hovedsak bygningsdelstabellens del 36. Det forventes at
Entreprengren har ngdvendig personell og kompetanse pa innregulering av disse typer anlegg.

Eksempel pa oppdrag kan vaere:

- Leveranse av komplett luftbehandlingsanlegg inkludert aggregater, kanalnett, isolering,
periferiutstyr og givere. Entreprengren plikter a levere all ngdvendig informasjon pa det
format som er ngdvendig for programmering av SD toppsystem.

- Detvil ogsa kunne vaere aktuelt at Entreprengren far oppgaven som hovedentreprengr og
dermed tiltransportert f.eks. bygg-, r@r- og elektroentreprise. Prosjekter der dette er mest
aktuelt kan veere stgrre ventilasjonsarbeider der andre aktgrer skal inn og bidra i mindre
grad.

Rammeavtalen gir Byggherren en rett til 3 foreta avrop, men innebarer ingen forpliktelse til 3 kjgpe
et bestemt kvantum. Byggherren er heller ikke forpliktet til & benytte rammeavtalen ved enkeltkjgp
under 100 000 eks. mva.
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Entreprengren har ikke krav pa a fa levere materiell i forbindelse med oppdrag. Byggherren kan velge
a bestille materiell fra egen materialleverandgr og personell fra Entreprengren iht. de fagkategoriene
som fremgar av «Vedlegg 1.2 Prisskjema». Eksempelvis innleie av personell for driftsoppgaver. Dette
avtales i sa fall for det/de spesifikke oppdrag ved bestilling.

Rammeavtalens formal er a fastsette avropsmekanismene for avrop pa Rammeavtalen og
kontraktsvilkarene for de kontrakter som Byggherren skal innga i kontraktsperioden, szrlig om pris.

3 Rammeavtalens dokumenter
Rammeavtalen bestar av fglgende dokumenter:

Denne avtalen med tilhgrende vedlegg og endringer.
Entreprengrens tilbud med vedlegg
Konkurransegrunnlaget med vedlegg (ikke vedlagt)
Annen skriftlig dokumentasjon

PwNPR

4 Rammeavtalens varighet

4.1 Varighet
Rammeavtalen gjelder fra det tidspunkt som er angitt pa avtalens forside med en varighet pa 2 ar,
med mulighet for opsjon om forlengelse i 1+1 ar, jf. pkt. 4.2 Prolongering av rammeavtalen.

Rammeavtalens vilkar gjelder for alle bestillinger bekreftet innenfor avtaleperioden, selv om
leveransen skjer etter utlgpet av rammeavtalen.

4.2 Prolongering av rammeavtalen

Byggherren har en ensidig rett til & beslutte prolongering av Rammeavtalen med inntil 1 ar av gangen
i maksimum 2 ar, pa de opprinnelige vilkar. Det kan uansett ikke foretas vesentlige endringer i
Rammeavtalen. Avtalen forlenges automatisk med mindre Byggherren gir skriftlig beskjed om det
motsatte. Skriftlig melding om at avtalen ikke skal forlenges ma gis innen den gjeldende
avtaleperiode utlgper.

4.3 Prgvetid

De fgrste 6 maneder av avtaleperioden er prgvetid. Dersom avtalen vurderes a fungere
tilfredsstillende av Byggherren, bla. mht. utfgrelseskvalitet, leveringstid, Entreprengrens kontakt og
oppfelging hos Byggherren, fortsetter Rammeavtalen fram til utlgp. | motsatt fall kan Byggherren si
opp Rammeavtalen med gyeblikkelig virkning. Oppsigelse av Rammeavtalen skal skje skriftlig og
senest den dag som prgvetiden utlgper.

4.4 Oppsigelse av Rammeavtalen
Byggherren kan ved saklig grunn si opp avtalen med tre maneders varsel, herunder tilfeller som
nevnt i foa. § 28-3. Oppsigelse skal begrunnes skriftlig.

5 Rammeavtalens priser og paslagsprosenter

5.1 Priser ogindeksregulering
Rammeavtalens priser (timespriser og paslagsprosenter) er faste i avtaleperioden og i henhold til
vedlagt prisskjema. Det er ikke lov a konkurrere pa allerede inngitte timepriser og paslagsprosenter.
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Tilbudte timepriser gjelder ut 2021, og skal deretter reguleres arlig. Fgrste regulering blir fra 1.
januar 2022. Prisreguleringen gjennomfgres i henhold til Statistisk sentralbyras Ignnsindeks for bygg
og anlegg (Bustader i alt, arbeidskraft) med (t0) for februar 2021 som grunnlag for reguleringen.
Lgnnsindeks for desember 2021 vil gi ny timepris for 2022. Tilsvarende for pafglgende ar.

Byggherren ved avtaleforvalter sgrger for reguleringen og informasjon internt hos Byggherre og
entreprengrene.

Ved avtalt fastpris for et oppdrag vil det ikke vaere anledning til & kreve prisjusteringer som beskrevet
ovenfor.

Hvilke krav som stilles til de ulike fagkategoriene er spesifisert i pkt. 9.11. Dokumentasjonskravene
gjelder i kontraktsperioden som krav til fakturaunderlag, jf. Rammeavtalen pkt. 9.9 Generelle
betalingsbestemmelser.

6 Tildeling av kontrakter pa Rammeavtalen (Avropsmekanismer)

6.1 Generelle bestemmelser
Avtalen bestar av ulike entrepriseoppdrag av varierende stgrrelse. Avrop pa Rammeavtalen vil bli
foretatt pa én av fglgende mater:

1. Direkteavrop

2. Avrop etter Minikonkurranse

Rammeavtalen gir Byggherren en rett til a foreta avrop i henhold til Rammeavtalen, men innebaerer
ingen forpliktelse til 3 kjgpe et bestemt kvantum. Byggherren blir fgrst gkonomisk forpliktet i
forbindelse med den enkelte avropsavtale.

Rammeavtalen er inngatt med fglgende entreprengrer, i rangert rekkefglge:

Nr. 1 Organisasjons nr.
Nr. 2 Organisasjons nr.
Nr. 3 Organisasjons nr.
Nr. 4 Organisasjons nr.
Nr. 5 Organisasjons nr.

6.2 Direkteavrop

Nar den samlede ansldtte verdien pa kontrakten for ventilasjonsentreprengren ikke overstiger 2 000
000 kr. eks. mva., skal Byggherren fordele oppdragene gjennom direkteavrop til de tre hgyest
rangerte Entreprengrene.

Byggherren velger fritt hvilken rekkefglge oppdragene fordeles, med den begrensing at den oppgitte
fordeling skal tilstrebes ivaretatt i Igpet av kontraktsperioden:

Entreprengr nr. 1 —ca. 40-50 %
Entreprengr nr. 2 —ca. 30-40 %
Entreprengr nr. 3 —ca. 20-30 %

Entreprengren plikter a besvare forespgrselen ila tre virkedager. Deretter mister Entreprengren sin
rett til oppdraget og Byggherren kan velge a forespgrre en annen av de tre hgyest rangerte
Entreprengrene.
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Alle bestillinger i henhold til denne Rammeavtalen skal skje skriftlig og skal bekreftes omgaende av
Entreprengren. Bestillinger og bekreftelse pa bestilling skal minimum inneholde bestillingsnummer,
spesifikasjon av oppdraget, pris, leveringsperiode og leveringssted. Tid for fremmgte avtales ved hver
bestilling. Ved ressursknapphet skal Entreprengren gi Byggherren fgrsteprioritet.

Byggherren kan be om & fa tilbud pa fastpris pa oppdraget. Dersom Byggherren ikke er tilfreds med
fastpristilbudet, kan Byggherren kreve at oppdraget likevel utfgres i trdd med Rammeavtalens priser
(timepriser og paslagsprosenter).

Om ingen av de tre hgyest rangerte Entreprengrene kan levere den ytelsen Byggherren etterspgr,
rettidig og i samsvar med Rammeavtalen, star Byggherren fritt til a

1. ga videre i rangeringsrekkefglgen (spgrre nr. 4, sa nr. 5 osv.),

2. giennomfgre en minikonkurranse, der samtlige av Rammeavtalens entreprengrer kan
levere tilbud, eller

3. ga utenfor Rammeavtalen

Oppdragene kan tildeles direkte etter denne bestemmelse selv om den samlede anslatte verdien pa
kontrakten for ventilasjonsentreprengren overstiger 2 000 000 kr eks. mva.,

1. dersom kontraktinngaelsen ikke kan utsettes den tid det tar a giennomfgre en
minikonkurranse grunnet uforutsette omstendigheter, eller
2. ved havari av maskiner og lignende. Dette gjelder selv om Byggherren har hatt kunnskap

om at havari kan vaere naerstaende.

6.2.1 Statistikk

Entreprengren skal hvert kvartal utarbeide statistikk over fakturerte belgp under Rammeavtalen for
oppdrag etter direkteavrop, og skal inkludere statistikk for endringsordre ved
direkteavropoppdragene. Statistikken skal vise fakturering pr. bestillingsnummer.

Statistikken skal presenteres ved utfylling av salgsrapporterings-dokument iht. den instruksen som
fremgar der og oversendes |OPbestilling@ous-hf.no.

6.3 Avrop etter minikonkurranse

Byggherren skal gjennomfgre en minikonkurranse hvor samtlige av Rammeavtalens entreprengrer
kan inngi tilbud, nar den samlede ansldtte verdien pa kontrakten for ventilasjonsentreprengren
overstiger 2 000 000 kr. eks. mva.

Minikonkurranser vil fglge fglgende fremgangsmate:

Byggherren sender ut et konkurransegrunnlag til alle Rammeavtalens entreprengrer. | dette
dokumentet spesifiseres oppdraget samt reglene for minikonkurransen. Det skal vaere fastsatt en
rimelig frist for innlevering av skriftlig tilbud. Denne skal som hovedregel ikke veere kortere enn 7
dager. Forhandlinger i minikonkurranser kan benyttes dersom Byggherren har behov for det.

Tildelingskriterier i forbindelse med minikonkurranser kan veere (i) pris (ii) kompetanse (iii) miljg (iv)
byggetid (v) oppgaveforstaelse og/eller (vi) kvalitet. Byggherren star fritt til a velge
fordelingsngkkelen og kriterier kan settes til null. Entreprengren har ved hver minikonkurranse
anledning til 3 konkurrere fullt ut pa hvert tildelingskriterium. Det er ikke lov a konkurrere pa allerede
inngitte timepriser og paslagsprosenter.
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| forbindelse med en forelgpig gjennomgang og vurdering av mottatte tilbud, star Byggherren fritt til
a plukke ut et antall kandidater for intervju. Alle kandidater som blir tilbudt, blir ngdvendigvis ikke
kalt inn til intervju. Intervju er ikke eget tildelingskriterium, men det kan bli benyttet for a avklare
kandidatens egnethet hva angar kompetanse, oppdragsforstaelse og kvalitet. Hvorvidt intervju blir
benyttet eller ikke, vil variere fra minikonkurranse til minikonkurranse.

Om ingen av Rammeavtalens entreprengrer kan levere den ytelsen Byggherren etterspgr i
minikonkurranse, rettidig og i samsvar med Rammeavtalen, kan Byggherren ga utenom
Rammeavtalen.

Byggherren kan velge a giennomfgre minikonkurranse selv om den samlede anslatte verdien pa
kontrakten for ventilasjonsentreprengren ikke overstiger 2 000 000 kr. eks. mva., ved

1. oppdrag av spesiell kompleksitet, eller

2. oppdrag som krever spesialkompetanse.

6.4 Mulighet til 3 gd utenom Rammeavtalen

Ved nybygg, nyinstallasjon eller store ombygginger kan Byggherren velge a ga utenom
Rammeavtalen for a gjennomfgre anskaffelsen. Rammeavtalens entreprengrer vil da ha mulighet til a
konkurrere om disse oppdragene pa det apne marked, pa lik linje med andre.

7 Heving av Rammeavtalen

Byggherren har rett til 8 heve Rammeavtalen med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold av
Rammeavtalen og/eller avropsavtaler fra Entreprengrens side.

Opplistingen under er eksempler pa hva som regnes som mislighold. Opplistingen er ikke
uttgmmende:

a) Entreprengren besvarer ikke henvendelser pa direkteavrop innen fristen, jf. pkt. 6.2
Direkteavrop

b) Ukorrekte faktura, jf. pkt. 9.9 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt. 29)

c) Leveransen ikke er kontraktsmessig,

d) Ikke levert FDVU-dokumentasjon, jf. pkt. 9.15 FDVU-dokumentasjon (dokumentasjon for
forvaltning drift, vedlikehold og utvikling) (tillegg til NS 8405),

e) Bytte av avtalt personell uten forhandsgodkjennelse, jf. pkt. 9.16 Bytte av avtalt personell

f) Urimelig hgye priser pa materiell, jf. pkt. 9.11 Regningsarbeid (NS 8405 pkt. 31)

8 Generelle bestemmelser
8.1 Taushetsplikt

Partene har taushetsplikt etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmaten i forvaltningssaker
(forvaltningsloven) & 13 flg. Hver part skal bl.a. sgrge for at andre ikke far kjennskap til opplysninger
som fremkommer om andres forretningsmessige eller personlige forhold. Dette skal ikke veere til
hinder for at slike opplysninger gis til andre nar dette er ngdvendig for gjennomfgringen av

oppdraget. Dersom leveransen innebaerer elementer av tjenesteyting skal taushetserklaering signeres
f@ér Entreprengren far adkomst til Byggherrens lokaler.
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8.2 Markedsfgring

Entreprengren ma innhente skriftlig forhdandsgodkjennelse fra Byggherren dersom Entreprengren for
reklameformal eller pa annen mate gnsker a utgi informasjon om avtaleforholdet eller benytte
Byggherrens navn og logo.

8.3 Lovvalg og tvistelgsning
Avtalen er underlagt norsk rett.

Dersom det oppstar tvist om fortolkninger eller rettsvirkninger av avtalen skal denne sgkes lgst ved
forhandlinger. Fgrer ikke forhandlingene frem skal saken avgjgres ved de ordinaere domstoler, med
mindre partene er enige om avgjgrelse ved voldgift. Voldgift ma i tilfelle veere begjeert innen 14 dager
etter at partene er blitt enige om voldgift-behandlingen.

For voldgiftsrettens oppnevnelse og saksbehandling forgvrig gjelder bestemmelsene i voldgiftsloven
(lov av 14. mai 2004 nr. 25).

| tilfelle spksmal eller voldgift vedrgrende avtalen, skal kundes alminnelige verneting legges til grunn.

8.4 Informasjonsplikt ved mistanke om korrupsjon
Byggherrens kontraktsparter gis en plikt til & varsle ved mistanke eller kunnskap om handlinger som
faller innenfor korrupsjonsbestemmelsene. Varselet kan vaere anonymt.

Elektronisk melding: varsling@ous-hf.no

Telefon: 221179 57/58 eller

Mobil: +47 957 07 775

Post: Juridisk direktgr, Oslo universitetssykehus HF, Ulleval sykehus, Postboks
4956 Nydalen, 0424 Oslo

Mer informasjon om sykehusets varslingstjeneste

9 Avtalebestemmelser for avrop pa Rammeavtalen

Ved direkteavrop og avrop ved minikonkurranse gjelder avropsavtalen knyttet til det enkelte avrop.
Hvis avropsavtale ikke er inngatt, gjelder Norsk Standard (NS) 8405:2008, Norsk bygge- og
anleggskontrakt med fglgende endringer og suppleringer. Dersom Entreprengren far oppgave som
totalentreprengr vil NS 8407:2011 komme til anvendelse.

9.1 Varsel og krav (NS 8405 pkt. 8)

NS 8405 pkt. 8 (2) 1. setning erstattes med fglgende:

Alle varsler og krav som pavirker kontrakten mht. pris, kvalitet eller framdrift, herunder varsel
om endring iht. NS 8405 pkt. 23.2, 24.1 og 25.3, skal varsles med elektronisk kommunikasjon. @vrige
varsel og krav som er innfgrt i referat f@grt etter 7.1 regnes som skriftlig varsel.

NS 8405 pkt. 8 (3) kommer ikke til anvendelse pa krav som for fgrste gang fremsettes i
sluttoppgjgret.

9.2 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9)
NS 8405 pkt. 9.1 Generelle bestemmelser utgar for sa vidt gjelder Byggherrens plikt til 3 stille
sikkerhet. Forgvrig gjelder pkt. 9.1 fullt ut.
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NS 8405 pkt. 9.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse utgar.

9.3 Forsikring (NS 8405 pkt. 10)

Tillegg til NS 8405 pkt. 10.1 Entreprengrens plikt til 8 holde kontraktarbeidet forsikret: Forsikringen
skal gjelde inntil alle arbeider vedrgrende hele bygget, anlegget og/eller oppdraget er overtatt av
Byggherren.

Tillegg til NS 8405 pkt. 10.3 Kontroll:

Entreprengrens forsikringer skal innen 14 dager etter kontraktsinngaelse dokumenteres med
forsikringsbevis. Byggherren plikter ikke a betale avdrag fgr han har mottatt Entreprengrens
dokumentasjon.

NS 8405 pkt. 10.4 Forsikring ved ombyggingsarbeider utgar.

9.4 Krav til utfgrelse (NS 8405 pkt. 11)
Tillegg til NS 8405 pkt. 11.1 Utfgrelse:
Kontraktspraket og all korrespondanse skal vaere pa norsk.

Entreprengr skal gjgre seg kjent med Byggherrens spesielle krav til utfgrelse, som fremgar av
eksempelvis Bok-0, prosjekteringsanvisning og merkesystem. | hvilken grad de skal fglges skal
entreprengr avklare med Byggherre i de enkelte oppdrag, slik at Igsningen blir tilpasset stedlige
forhold.

Alle handverkere i produksjon skal ha gyldig kursbevis/sertifikat i varme arbeider.

9.5 Kontroll, prgving m.m. (NS 8405 pkt. 14)
Tillegg til NS 8405 pkt. 14.1 Byggherrens rett til 3 fgre kontroll:

Byggherren, eller den som er bemyndiget av Byggherren, skal ha rett til innsyn i
a) Entreprengrens kvalitetssystem
b) Utfgrelsen av kontraktarbeidet
c) Produksjonsprosessen
d) Deler av Entreprengrens styringssystemer forgvrig (f.eks. for gkonomi, ytre miljg,
internkontroll) og regnskap, som kan ha betydning for Entreprengrens oppfyllelse av
kontrakten.

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll
og dokumentgjennomgaelse. Entreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn.
Innsynsretten er begrenset til tre ar etter at siste betaling har funnet sted.

Entreprengren skal sikre at Byggherren har tilsvarende innsynsrett hos Entreprengrens direkte og
indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for
Entreprengrens evne til 8 oppfylle sine forpliktelser overfor Byggherren.

9.6 Tiltransport. Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentrepriser
(NS 8405 pkt. 16)

Byggherren forbeholder seg retten til 8 benytte de arrangerte entrepriseformer som fremgar av NS
8405 pkt. 16. Entreprengren kan bli tiltransportert til en sideentreprengr eller underlagt
byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll, eller palegges a pata seg ansvar for en tiltransportert
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sideentreprengr eller ansvar for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av
sideentreprengrer.

NS 8405 pkt. 16.1 siste ledd fgrste avsnitt utgar.

NS 8405 pkt. 16.4 erstattes med fglgende:

Paslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprengr samt der
sideentrepriser tiltransporteres Entreprengren, beregnes av det endelige og totale vederlaget
eksklusiv merverdiavgift til den tiltransporterte Entreprengren eller den administrerte
sideentreprengren, i henhold til Rammeavtalens satser for paslagsprosenter.

9.7 Vederlagsjustering (NS 8405 pkt. 25)

Ved eventuelle endring- og tilleggsarbeider skal enhetspriser i kravspesifikasjonen/beskrivelsen
benyttes der de er anvendelige. Om enhetspriser i kravspesifikasjonen/beskrivelsen ikke er
anvendelige, skal rammeavtalens satser (timespriser og paslagsprosenter) legges til grunn ved
beregning av vederlaget for endringsarbeider og tilleggsarbeider.

9.7.1 Entreprengrens varsel om vederlagsjustering (NS 8405 pkt. 25.3)

Kravene om saerskilt varsel og Igpende underretning i NS 8405 pkt. 25.3 andre ledd bokstav a) og
fierde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging. Fglgende
standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og
nedrigging:

9.7.1.1 Regulering i uendret byggetid
Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer som fglge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt. 25.2 ikke
overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon
etter fglgende formel:

05A(B-1,1C)

C

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva.
B = kontraktsverdi av utfgrt arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva.
C = opprinnelig kontraktsbelgp (kontraktssum eks mva.)

Ved utregningen av kontraktsverdi av utfgrt arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva.
(B), skal det ikke tas hensyn til

e regulering av kontraktssummen pga. Ignns- eller prisstigning,

e utbetaling av paslag pga. administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport av entreprise

/ leverandgrkontrakter,

e avbestillingserstatning,

e endringsarbeid som gjgres opp inklusive rigg/drift, og

e kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid.
9.7.1.2 Regulering i forlenget byggetid
Har Entreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8405 pkt. 24.1, jf. 24.5, skal vederlagsjustering for
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter fglgende formel:
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0,7A(Z)
Y

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva.

Y = opprinnelig byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato for dette
er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for fgrste tilrigging pa
byggeplass) til oppstart prgvedrift (overtakelse dersom ingen prgvedrift er avtalt)

Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

9.8 Partsuenighet (NS 8405 pkt. 26)
NS 8405 pkt. 26.1 Utfgrelsesplikt ved uenighet (3) utgar

NS 8405 pkt. 26.2 Midlertidig tvistelgsning utgar.
Partene kan avtale @ benytte midlertidig tvistelgsning med bruk av oppmann i det enkelte
tilfelle.

NS 8405 pkt. 26.3 Entreprengrens sgksmal gjelder, dog slik at ordinaer rettergang er hovedregelen.
Midlertidig tvistelgsning eller voldgift ma avtales i det enkelte tilfelle.

9.9 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt. 29)

NS 8405 pkt. 29.1 Betalingsfrist erstattes med fglgende:

Byggherren plikter a betale innen 30 dager etter at kontraktsmessig levering har funnet sted og
mottatt spesifisert faktura, vedlagt ngdvendig dokumentasjon for Byggherrens kontroll. Byggherren
kan i rimelig utstrekning kreve ytterligere dokumentasjon. Betaling av faktura innebaerer ingen
godkjennelse av grunnlaget for fakturaen eller kravets stgrrelse. Behandlingsgebyr, faktureringsgebyr
og lignende aksepteres ikke.

Levering anses a ha skjedd nar oppdrag er utfgrt og godkjent av bestillende avdeling. Entreprengren
skal fgre timelister for det arbeid som er utfgrt. Timelistene skal inneholde ngdvendig informasjon
for Byggherrens kontroll.

Krav om elektronisk faktura
Entreprengren plikter a tilby elektroniske fakturaer i Elektronisk handelsformat (EHF) fra avtalen
trer i kraft, se avtalens forside. Som entreprengr ma det inngas en egen avtale med et aksesspunkt.

Faktura skal komme fra Entreprengren ogsa ved bruk av underentreprengr. Det skal ikke
beregnes noen form for gebyr eller tillegg ved fakturering.

Fakturaadresse
Faktura og fakturagrunnlag sendes i EHF-format til:
Oslo universitetssykehus HF sin elektroniske fakturaadresse: 993467049

Faktura skal alltid merkes med:
- OUS-bestillingsnummer, OUS-saksnummer, OUS-oppdragsnavn/prosjektnavn, navn pa
Byggherrens representant.

Faktura merkes spesielt dersom:
- Endringsordre: EO1, EO2,
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- Akonto: nummerering av og akontobelgp, sum kontraktsbelgp, hittil palgpt og rest
gjenstaende
- Siste faktura pr. oppdrag: Sluttoppgjer

Faktura skal vaere oppsatt iht. prisbetingelser i avtalen og spesifiseres med ngdvendig
dokumentasjon for Byggherrens kontroll, som eksempel:
- Bestillingsdokument (rekvisisjon)
- Fakturakladd eller prisoppstilling som viser fakturaens totalsum, med oversikt over
fakturahistorikk for avropet/oppdraget
- Timelister
- Materiell-liste med priser
- For arbeider som skal faktureres med paslag: dokumentasjon pa vederlag av
palgpte/faktiske kostnader (eks. netto faktura av innkjgpte materialer)

Det er kun fakturaunderlaget som viser fakturaens totalsum som skal vaere signert av Byggherrens
representant, eksempelvis fakturakladd eller prisoppstilling.

Feilfakturering belastes med et gebyr pa 1000 kr. Eksempler pa feilfakturering:

- Feil timepris

- Feil paslag

- lkke vedlagt ngdvendig dokumentasjon for Byggherrens kontroll

- Fakturert belgp avviker fra avtalt belgp

- Behandlingsgebyr, faktureringsgebyr, tillegg og lignende, jf. pkt. 9.9 Generelle
betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt. 29)

- Fakturering av verktgy, diett, overtidsmat, transport, jf. pkt. 9.11 Regningsarbeid (NS 8405
pkt. 31)

Ved feilfakturering skal Entreprengren krediterer hele fakturaen og sende ny riktig faktura. Ny riktig
faktura skal ha fratrekk pa 1000 kr (tilsvarende gebyr for feilfakturering) samt pafgrt ny betalingsfrist
pa 30 dager regnet fra ny fakturadato.

Ved uenighet om kravets berettigelse og/eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal Entreprengren
sende kreditnota for hele fakturabelgpet samt utstede to (2) nye fakturaer for hhv. omtvistet og
uomtvistet krav.

9.10 Entreprengrens rettigheter ved forsinket betaling (NS 8405 pkt. 30)
NS 8405 pkt. 30.2 Entreprengrens rett til 8 stanse arbeidet gjelder, dog slik at fristen endres
fra 24 timers skriftlig varsel til 48 timers skriftlig varsel.

9.11 Regningsarbeid (NS 8405 pkt. 31)

NS 8405 pkt. 31.1 erstattes med fglgende:

Regningsarbeid vil bli honorert i henhold til Rammeavtalens satser (timespriser og
paslagsprosenter) for arbeid og materialer/andre ytelser. Regningsarbeider skal drives rasjonelt og
forsvarlig.

For fakturering av fagkategori prosjektleder stilles det fglgende minimumskrav til ressursens
kompetanse:
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- Mester, Teknisk fagskole, ingenigr (Bachelor) eller sivilingenigr (Master) i relevant fag,

- 2 ars erfaring som prosjektleder i entreprisekontraktene i NS 84xx-serien,

- Dokumentasjonskrav (pa forespgrsel): Mesterbrev/vitnemal. Utenlandsk utdanning skal veere
godkjent i Norge (godkjenning fra NOKUT). Erfaring som prosjektleder dokumenteres med CV
og/eller referanser.

For fakturering av fagkategori bas stilles det fglgende minimumskrav:
Til ressursens kompetanse:

- Fagbrevirelevant fag,

- 2 ars erfaring som fagarbeider med relevant fagbrev,

- dokumentasjonskrav (pa forespgrsel): Fagbrev. Utenlandsk utdanning skal veere godkjent
i Norge (godkjenning fra NOKUT).

Til ressursens oppgaver:

- Skal veere i henhold til den generelle definisjonen av bas: En bas er en «gruppeleder»
eller «oppdragsleder», som fungerer som en leder over et utstasjonert arbeidslag, for
eksempel handverkere som jobber i et oppdrag/prosjekt. Basen har ikke ngdvendigvis
personalansvar men skal kun fungere som arbeidslagets leder og skal koordinere
arbeidsfordelingen. Basen behgver ikke ha lederansvar ellers i bedriften, men er utpekt
som leder kun i et oppdrag/prosjekt.

Fagkategorien montgr skiller ikke pa fagleert/ufagleert, og den omfatter bade ventilasjonsmontgr og
blikkenslager.

Materialer/andre ytelser (andre ytelser som ikke faller naturlig inn under Rammeavtalens tilbudte
fagkategorier) faktureres med paslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste, som
beregnes av vederlaget for dokumenterte palgpte kostnader (som eks. innkjgpte materialer
dokumentert ved nettofaktura).

Entreprengren vil benytte sitt kontaktnett for a fa materiell til lavest mulig innkjgpspris. Netto
innkjgpspris som danner grunnlag for paslag, skal vaere lavest mulig og konkurransedyktig. Prisene
inkludert paslag, skal ikke vaere hgyere enn hva Byggherren selv kan kjgpe for i privatmarkedet.
Entreprengren skal pa oppfordring under kontraktsperioden redegjgre naermere for sine
innkj@pspriser.

Tilbudte timespriser gjelder uavhengig om Entreprengren ma engasjere underentreprengrer og kan
ikke faktureres med noe paslag. Tid som honoreres er arbeidstid pa byggeplass. Tid og utgifter ifm.
bestilling (direkteavrop)/utarbeidelse av tilbud til minikonkurranser ma baeres av Entreprengren. Tid
og utgifter ifm. transport (herunder parkering og bompenger) dekkes normalt ikke, men kan dekkes
etter avtale med Byggherre i noen tilfeller (som eksempelvis i forbindelse med serviceoppdrag pa
satellitt stasjoner og ambulansestasjoner). Diettutgifter, henting av materialer og andre
forberedelser skal ikke faktureres Byggherren. Verktgy er inkludert i timepriser, og kan ikke
faktureres for. Entreprengren kan f.eks. ikke ta betalt for kjgp eller leie av gardintrapper, drill, bor,
sagblad, instrumenter ol.

Eksempler — transport, materiell, forbruksmateriell og verktgy
Avklarende eksempler pa hva Entreprengren kan fakturere. Opplistingen er ikke uttammende.
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Definisjoner

- Materiell: Artikler som blir en del av det ferdige produktet som bygges.

- Forbruksmateriell: Artikler som benyttes/forbrukes som hjelpemiddel for a bygge, og
som ikke er verktgy.

- Verktgy: Redskap man bruker til 3 reparere, montere, demontere, lage, eller
vedlikeholde noe med.

Transport

Materie

Forbruk

Entreprengren kan fakturere fraktkostnader for levering av materiell. Persontransport eller
henting av materiell kan faktureres i noen tilfeller, men skal avklares og avtales skriftlig med
Byggherren pa forhand.

Il
Kan faktureres.

smateriell

Verktgy

Seppelsekker, maskeringstape, papp for tildekking/beskyttelse av gulvbelegg, kan faktureres.
Presenning for a dekke til apen fasade eller tak, kan faktureres. Men ikke presenning for a
dekke til materialer eller verktgy.

Bor og sagblader skal normalt ikke faktureres. Entreprengren bgr benytte metode og verktgy
tilpasset materialene det arbeides med, slik at verktgyet oppnar normal holdbarhet. Det kan
faktureres i noen spesielle tilfeller, men skal avklares og avtales med Byggherren pa forhand.
Stgvsugerposer, blyanter, meterstokk, lastsikringsstropper, arbeidshansker, briller,
stgvmasker, hgrselvern, knebeskyttere, arbeidstgy skal ikke faktureres.

Felles provisorisk byggestrgm, oppvarming, lys, sklisikring etc. kan faktureres i noen tilfeller,
men skal avklares og avtales skriftlig med Byggherren pa forhand. Arbeidslys, skjgteledning,
vann etc. for egne arbeider, skal ikke faktureres.

Alle handholdte og andre vanlige verktgy, bade manuelle, elektriske, hydrauliske og
pneumatiske, skal ikke faktureres. Men eksempelvis kjerneboring og betongsaging kan
faktureres, uavhengig om det er Entreprengren selv eller underentreprengr som utfgrer
tjenesten.

Stilas, arbeidsplattformer, stiger, gardintrapper etc. som eksempelvis benyttes innendgrs,
skal ikke faktureres. Men stilas i stgrre omfang, eksempelvis for fasade eller takarbeid, kan
faktureres i noen tilfeller, men skal avklares og avtales skriftlig med Byggherren pa forhand.
Lift kan faktureres, men skal avklares og avtales skriftlig med Byggherren pa forhand.
Kollektiv fallsikring som eksempelvis rekkverk kan faktureres, men skal avklares og avtales
skriftlig med Byggherren pa forhand. Personlig fallsikringsutstyr skal ikke faktureres.
Verktgy eller andre tjenester som kan vaere naturlig for entreprengr a leie, ma vurderes i
hvert enkelt tilfelle. Der det er et vanlig verktgy for faget, skal det ikke faktureres
Byggherren.

Eksempel pa hva som kan faktureres:
o Elektro: Fibersveiser og fibertester eller hele tjenesten med sveising og test av fiber.
o Bygg: Kjerneboringsverktgy eller hele tjenesten med a kjernebore.

Eksempel pa hva som ikke kan faktureres:
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o Bygg: Plate-/materialheis, takplateheis.
o Rer: Rillemaskin, gjengemaskin, materialheis.
o Ventilasjon: Kanalheis

9.12 Prgvedrift (tillegg til NS 8405)

For de enkelte entrepriser vil det i beskrivelsens prisbarende poster fremga hvilke anlegg eller deler
av anlegg som skal ha prgvedriftsperiode. Med prgvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom hvor
tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) prgves under normale
driftsforhold, innbefattet samkjgring og hvis ngdvendig, integrert systemtesting med andre tekniske
anlegg, og hvor Byggherren i prgvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor.

Prgvedriftsperiodens varighet er 6 maneder dersom ikke annet er spesifisert for den enkelte
entreprise.

Oppstart av prgvedriftsperiode skjer fgr overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring og
nar funksjonsprever er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til & nekte a
godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8405 pkt. 32.1 til 32.5 og
32.7 tilsvarende. Byggherren skal ha mottatt fullstendig utkast til FDVU-dokumentasjon og avtalt
opplaering skal ha funnet sted, fgr prgvedriftsperioden kan starte.

Oppstart av prgvedriftsperioden innebzerer fglgende:

a) Byggherren far rett til & ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk.
b) Risikoen for kontraktsarbeidet gar over fra Entreprengren til Byggherren, jf. NS 8405 pkt
17.

Prgvedrift har fglgende hensikt:

e Kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende

e Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid

e Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert pa driftserfaring

e Kontrollere at anlegg forgvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav

e  Gidriftspersonell opplaering og driftserfaring sammen med
Entreprengren/leverandgrene av de enkelte anlegg

e Rette feil og mangler som avdekkes i pr@gvedriftsperioden.

9.12.1 Justering av prgvedriftsperiodens lengde

Entreprengren skal, i samrad med Byggherren og @vrige leverandgrer/entreprengrer, ha anledning til
a ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende
forlengelse av prgvedriftsperioden.

Dersom Byggherren kan pavise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav
sammenhengende i de fire siste ukene av prgvedriftsperioden, eller dersom prgvedriftsperioden av
annen arsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder Byggherren seg retten til
a kreve prgvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av
prevedriftsperioden gir ikke Entreprengren grunnlag for tilleggskrav.
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9.12.2 Overtakelse

Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utlgpet av prgvedriftsperioden. Overtakelse av
kontraktsarbeidene skjer fgrst etter utlgpet av prgvedriftsperioden og gjennomfegrt
overtakelsesforretning.

9.13 Sluttoppgj@r (NS 8405 pkt. 33)

Tillegg til NS 8405 pkt. 33.2 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav:

Ved uenighet om kravets berettigelse og/eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal Entreprengren
sende kreditnota for hele fakturabelgpet, samtidig som det utstedes 2 nye fakturaer for hhv.
omtvistet og uomtvistet krav.

Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket «omtvistet» og
«uomtvistet» sluttoppgjeér. Uomtvistet krav betales av Byggherren innen forfall oppfert pa ny
faktura iht. gjeldende faktureringsrutiner, jf. pkt. 9.9 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt.
29).

Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke avtalte virkninger knyttet til
sluttfaktura.

9.14 Tvister (NS 8405 pkt. 43)

NS 8405 pkt. 43.2 Forelgpig oppmannsavgjgrelse, utgar og erstattes med fglgende: Bestemmelsen
far kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om & forelegge tvisten for
en oppmann.

NS 8405 pkt. 43.3 Tvistelgsning med tvister der kravet er under 100 G og NS 8405 pkt. 43.4
Tvistelgsning ved tvister der kravet er over 100 G, utgar og erstattes med fglgende:

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke Igses i minnelighet avgjgres ved
ordinaer rettergang, med mindre partene er enige om avgjgrelse ved voldgift. Voldgift ma i tilfelle
veere begjeert innen 14 dager etter at partene er blitt enige om voldgiftsbehandling.

Ved Igsning av tvister skal norsk rett legges til grunn.

9.15 FDVU-dokumentasjon (dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og
utvikling) (tillegg til NS 8405)

For ethvert avrop under denne Rammeavtalen skal FDVU-dokumentasjon ivareta relevante krav i
lov, forskrift, norm og SN/TS 3456. Dokumentasjon skal ikke vedlegges faktura, jf. pkt. 9.9 Generelle
betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt. 29)

Dokumentasjon skal gi grunnlag for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og effektiv bruk av en
bygning med tilhgrende uteomrader. Denne dokumentasjon skal veere oppdatert «som bygget»
gjennom hele byggets levetid.

Dersom det er avtalt prgvedrift, se NS 6450, skal dokumentasjonen oppdateres i henhold til
resultatene av prgvedriften.

Dokumentasjonen skal ha et innhold og en form som er egnet for gjenfinning og vaere forstaelig for
relevante interessenter. Den skal vaere sporbar til leverandgr eller produsent av produktet.

Dokumentasjonen skal leveres i avtalte formater og pa avtalt medier. Det er viktig a avtale formater
som bygningseier kan handtere. Dokumentasjon skal sa langt det er mulig leveres i spkbart digitalt
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format. Dokumentasjon som normalt oppdateres i byggets levetid, skal leveres i redigerbart format
(eksempelvis PDF, Word, Excel, XML, spesifiserte datasystemer, IFC m.m. Medium kan vaere
minnepenn, harddisk, skytjeneste, prosjekthotell m.m.

Dagmulkt ved overskridelse av fristen for overlevering av fullstendig dokumentasjon er NOK 1.500
per hverdag frem til fullstendig dokumentasjon er overlevert og godkjent av Byggherre. Mulkten skal
betales i tillegg til eventuell dagmulkt ved brudd pa andre plikter og inngar ikke i begrensningen i NS
8405 pkt. 34.3 (3). NS 8405 pkt. 32.6 (1) bokstav a) kommer ikke til anvendelse pa dette punkt.
Dagmulkt for overskridelse av fristen for overlevering av fullstendig dokumentasjon slutter mao. ikke
a lgpe ved overtakelse.

Er ikke annet avtalt, skal Entreprengren overlevere fullstendig FDVU-dokumentasjon pa Byggherrens
prosjekthotell tre uker f@r pabegynnelsen av overtakelsesforretning.

9.16 Bytte av avtalt personell

Dersom det er inngatt avtale om a bruke navngitt personell til 3 utfgre oppdrag, kan bytte kun skje
med Byggherrens skriftlige forhandssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
Vedkommende skal da erstattes av en ressurs med tilsvarende eller bedre kvalifikasjoner som den
opprinnelig tilbudte. Dette skal skje til samme eller lavere pris enn den som er oppgitt for opprinnelig
personell.

9.17 Returordning for emballasje

Hvis norsk leverandgr (produsent eller importgr) benytter emballasje skal det, senest ved inngaelse
av det enkelte avrop, fremlegges dokumentasjon for at leverandgren er medlem i en returordning,
har avtale med et selskap som er medlem i slik returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom
egen returordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hand om pa en miljgmessig mate
(Grgnt punkt Norge AS eller tilsvarende returordning).

Entreprengren skal aktivt arbeide for 8 minske miljgbelastningen blant annet gjennom a redusere
bruken av emballasje og slik at ngdvendig emballasje er resirkulerbar.

9.18 Miljg

Entreprengren skal oppfylle gjeldende miljglovgivning. De produkter som leveres skal veere godkjent,
sertifisert, registrert e.l. dersom slik godkjenning er palagt i lover, forskrifter eller direktiver. For
kjemikalier og alle helsefarlige stoffer skal Entreprengren sgrge for at virksomheter som bruker
avtalen har HMS-produktdatablad pa norsk til enhver tid.

I den grad Entreprengren kan pavirke avgjgrelser vedrgrende fremgangsmate, materialer og
lgsninger, skal miljgvennlige Igsninger foretrekkes. Der det er krav til avfallsplan etter byggteknisk
forskrift § 9-6 skal kopi av avfallsplan oversendes Byggherre.

10 Entreprengrens plikter

Entreprengren skal ivareta Byggherrens interesser i giennomfgring av kontrakten. Entreprengren skal
i avtaleperioden ikke utgve virksomhet som svekker Byggherrens omdgmme. Partene skal heller ikke
omtale avtalens premisser eller innhold pa et slikt vis at dette kan skade den annen parts omdgmme
eller forhold til tredjeparter. Entreprengren skal ikke ta stilling til eller kommentere synspunkter eller
misngye fra pasienter eller andre som retter seg mot Byggherren, men opplyse om at slike
henvendelser skal rettes til Byggherrens representant i avtalen.
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10.1 Habilitet
Entreprengren kan pata seg oppdrag som kan medfgre en habilitetsinnsigelse, og plikter pa eget
initiativ a si ifra om slike forhold.

10.2 Revisjon

Byggherren eller ekstern revisor engasjert av Byggherren kan gjennomfgre revisjon hos
Entreprengren og eventuelle underentreprengrer/leverandgrer iavtaleperioden, jf. pkt. 4
Rammeavtalens varighet, for a undersgke om kontraktens eller leveransens krav blir oppfylt. Denne
adgangen omfatter ogsa kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler
Entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelse.

Byggherrens eventuelle revisjon og godkjenning fritar ikke Entreprengren for de forpliktelser han har
patatt seg i henhold til Rammeavtalen og den enkelte avropsavtale. Manglende kvalitetskontroll fra
Byggherrens side medfgrer ingen reduksjon av Entreprengrens ansvar/Byggherrens rettigheter.

11 Underskrift

Dette avtaledokument med vedlegg er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder ett
eksemplar hver.

Oslo, .......... 20 ........ Oslo, .......... 20
Byggherrens representant Entreprengrens representant
Oslo Universitetssykehus HF sign. Navn pa Entreprengren
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