

Prosjekt:

LANGELAND SKOLE - TILBYGG

Tittel:

Bilag C8

Bilder ifbm riving

C01	Konkurransegrunnlag		29.01.21	TS	ØR	TS
Rev.	Beskrivelse		Rev. Dato	Utarb.	Kontroll	Godkjent
Leverandørs logo:		Ledig:	Ledig:	Utarb. av.:	Antall sider:	
 KONGSVINGER KOMMUNE					Side 1 av 12	
Prosjekt:	Kontrakt nr:	Disiplin:	Dok.type:	Løpenr:	Rev nr:	Status:
L	201	B	KF	010	01	C

Innholdsfortegnelse

1	EKSISTERENDE GYMSALBYGG	3
1.1	UTVENDIG TRAPP SOM SKAL RIVES	3
1.2	PYNTEVEGG.....	4
1.3	UTVENDIG SØYLER MÅ AVLASTES VIA OPPSTEMPLING	5
2	EKSISTERENDE SFO-BYGG	6
2.1	UTVENDIG ELEMENTER SOM SKAL DEMONTERES ELLER RIVES	6
3	LEKESTATIVER.....	8
3.1	LEKESTATIVER SOM SKAL RIVES	8
3.2	LEKESTATIVER SOM SKAL DEMONTERES FOR SENERE REMONTERING.....	9
4	OPSJON KORRIDOR	11
4.1	MARKBELEGG SOM SKAL RIVES	11

1 Eksisterende gymsalbygg

1.1 Utvendig trapp som skal rives



Inkl innv. vange med beslag, håndløper og rekkverk



Inkl. vegg og dør

1.2 Pyntevegg



Utstikkende pyntevegg rives

1.3 Utvendig søyler må avlastes via oppstempling



Søyler og bjelker kles av



Søylene må avlastes da fundamentene skal rives

2 Eksisterende SFO-bygg

2.1 Utvendig elementer som skal demonteres eller rives



Demonteres og legges inn i modul



Takoverbygg og platting rives



Granittsteiner og rist demonteres og tas vare på



Granittsteiner og rist demonteres og tas vare på

3 Lekestativer

3.1 Lekestativer som skal rives



Lekestativ 1



Lekestativ 2

3.2 Lekestativer som skal demonteres for senere remontering



Lekestativ 3



Lekestativ 4



Lekestativ 5



Lekestativ 6



Lekestativ 7

4 Opsjon korridor

4.1 Markbelegg som skal rives



Vestende



Fra vest mot øst



Østende