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1. Generelt om prosjektet 

Stavangerregionen Havn Eiendom AS (SRHE) er i Risavika (Sola kommune) eier av fjellhaller 
(kaverner) som av Shell ble benyttet til lagring av råolje i perioden fra 1966 frem til nedleggelsen av 
raffineriet og avsluttet bruk av fjellhallene i 2000.  

Det er totalt 4 stk. fjellhaller som ligger parallelt med kailinjen, den nærmeste 15 meter fra kaikanten. 
Totalt volum for de fire fjellhallene er på ca. 220 000 m3. De to innerste fjellhallene er 165 meter 
lange, 16 meter brede og 25 meter dype. De to ytterste ut mot kailinjen er 135 meter lange, 16 meter 
brede og 25 meter dype. 
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SRHE ønsker å utnytte Eiendommen ved å etablere og fylle opp et Avfallsdeponi i de 4 fjellhallene 
på Eiendommen. SRHE ønsker ikke selv å stå for dette, men å overlate dette til en privat aktør. Ved 
å gjennomføre en konkurranse om denne Konsesjonskontrakten søker SRHE en privat aktør som for 
egen regning og risiko skal etablere, finansiere og drifte Deponiet på Eiendommen. 
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2. Avfallsdeponi/Deponiet 

Fjellhallene er gjennom flere tekniske rapporter blitt beskrevet som godt egnet som deponi for avfall, 
nærmere bestemt solidifisert borekaks. (Ref. NGI dokument nr. 20081857-00-3-R.)  

Anlegget for mottak, mellomlagring og innfylling av Avfallet skal prosjekteres og bygges i henhold til 
enhver tid gjeldende lover og forskrifter som vil gjelde for denne type deponi.  

I reguleringsplan, Plan 0583 datert 20.07.2017 gis det tillatelse til deponering av miljøstabiliserte 
solidifiserte masser i eksisterende fjellhaller under bakkenivå.  

Hver fjellhall skal fylles inn med avfallsmasser så høyt det praktisk er mulig.   

Fjellhallene er fylt med vann som må håndteres av Operatøren etter gjeldende regelverk. 

Deponiet (deponiene) skal avsluttes på en slik måte at der ikke forekommer utslipp og forurensninger 
relatert til Operatørens gjennomføring av denne Konsesjonskontrakten. 

Deponiet skal under drift være inngjerdet og til enhver tid være sikret mot adgang for uvedkommende 
og være utilgjengelig utenom deponiets «åpningstider».  

Operatøren skal gjennomføre miljøovervåking i både Driftsfasen og etterdriftsfasen. 

  

3. Lover, forskrifter og nødvendige tillatelser 

Operatøren skal overholde de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og enkeltvedtak som er av 
betydning for oppfyllelsen av Operatørens plikter, jf kontraktsbestemmelsenes punkt 13. 

Operatøren skal innhente alle nødvendige tillatelser for etablering og drift av deponiet, og bærer 
risikoen for at slike tillatelser blir gitt.  

Reguleringsplanen, dvs Plan 0583, har blant annet som rekkefølgekrav at søknad om deponering i 
henhold til avfallsforskriften skal godkjennes av Miljødirektoratet før deponering skal igangsettes (se 
for øvrig tekst i reguleringsplanen). 

 
 

4. Eiendommen – fremleie og logistikktjenester 

Fjellhallene er lokalisert under havneområdet (inkludert kai) som disponeres / leies av Westport AS 
(«Westport»).  

På havneområdet driver Westport godshavnen i Risavika. Westport har som mål å være et fyrtårn 
innen logistikkløsninger for sjøtransport, der pålitelighet, kvalitet, effektivitet, sikkerhet, miljø og 
moderne logistikkløsninger er bærebjelkene i alt de gjør. 

I henhold til leieavtalen mellom Westport og utleier har Westport rett til å kreve at utleier benytter 
Westports logistikktjenester i forbindelse med driften av kavernene. Dette innebærer at Operatøren 
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må inngå avtale med Westport om levering av slike tjenester mot vederlag. Se vedlagte prisliste for 
levering av logistikktjenester, jf Bilag 8. Westport gir Operatøren 25% avslag på disse prisene, jf Bilag 
9. 

Operatøren skal også inngå fremleiekontrakt med Westport for det arealet Operatørens driftsopplegg 
krever, og på de betingelser som er angitt i vedlagte fremleiekontrakt, jf Bilag 10. 

Overdekningen fra topp heng i hallene til topp terreng på havna er ca. 7 meter. Fjellhallene er 
beregnet til å tåle minimum 100 kN/m2 flatelast og 750 kN/m2 punktlast.  

Operatøren er ansvarlig for kostnadene til utbedring av eventuelle skader og forurensning på 
Eiendommen, når skaden og/eller forurensningen er en følge av Operatørens drift. 

 

5. Avfallet 

Avfallsdeponiet skal fylles med solidifisert borekaks. 

Operatøren skal gjennomføre kontroll av all borekaks som mottas.   

Kontrollen skal avdekke om offentligrettslige regler om behandling av Avfallet er oppfylt før 
deponering og om Avfallets innhold er i strid med tillatelsen.  

Avfallet skal kunne føres gjennom hull fra overflaten og ned i fjellhallene på en slik måte at færrest 
mulig hull er nødvendig i overflaten. Operatøren skal levere kart / tegning som viser antall og hvor det 
er planlagt etablert hull fra overflaten og ned i fjellhallene. 

 

6. Driftsopplegg 

Operatøren skal gjennomføre driften av Anlegget i tråd med sitt tilbudte driftsopplegg. 

De firma som i forbindelse med driften av deponiet må ha tilgang til havneområdet som er ISPS 
sikret må inngå sikringskontrakt med Stavangerregionen Havn IKS, jf Bilag 11. 

Inngåelse av sikringskontrakt er nødvendig for å få utstedt adgangskort for personell og 
kjøretillatelser for kjøretøy som skal inn på havneområdet. 

Det er ikke kostnader forbundet med inngåelse av sikringskontrakt. Årlig kostnad for kjøretillatelse er 
kr. 400,- pr kjøretøy. Adgangskort har en produksjonskostnad på kr. 400,-, deretter følger en årlig 
avgift på kr. 250,-. Prisene for adgangstillatelser justeres årlig. 
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7. Overvåking 

Det er designet et overvåkingsanlegg for de 4 fjellhallene for å monitorere og styre totaltrykket i 
hallene, målt som vannstand i rør med kontakt ned til væskefasen i fjellhallene. Grunnen til at trykket 
må styres er at fjellhallene påvirkes av flere faktorer. Disse faktorene er: 

 Barometrisk trykk. Barometrisk trykke påvirker trykket i fjellhallene. Ekstreme lavtrykk gir 
høyere trykk i fjellhallene med fare for at oljerester kan presses opp i fjellsprekker og 
inspeksjonskummer. Ved lavt barometrisk trykk styres nivået ved at det kan slippes ferskvann 
inn i fjellhallene. 

 
 Grunnvannsnivå i området. Grunnvannsnivået påvirker fjellhallene ved at dersom dette er 

høyt så infiltrerer grunnvann mot fjellhallene og dette resulterer i høyt trykk. Dette motvirkes 
nå med å pumpe ut vann fra hallene, eller tapp inn vann ved lavt grunnvannsnivå.  
 

 Gassutvikling i fjellhallene. Det er fortsatt gassutvikling i fjellhallene og det måles opptil 100 
% LEL nå i 2020. Det er to mulige hovedkilder til gassdannelse i fjellhallene, avdamping fra 
rester av råoljen og biologisk dannelse av gasser. Det er nylig blitt gjennomført to 
prøvetakningsrunder av gass for å identifisere hvilke gasser som bidrar til høy LEL. Det ble 
detektert metan, etan, eten, propan, n-butan og isobutan.  

Overvåkingsanlegget driftes av Stavangerregionen Havnedrift AS (SRHD), jf bilag 2.  
Overvåking overtas av operatøren etter hvert som fjellhallene tas i bruk til deponi. Jf. nedenfor. 

Overvåking av deponiet: 

Etter hvert som hver av fjellhallene tas i bruk som deponi så skal Operatøren for hele Driftsfasen og 
etterdriftsfasen ha ansvaret for miljøovervåking som gjør at de ikke belaster miljøet unødvendig i 
Drifts- og etterdriftsfasen og for øvrig i tråd med vilkår i offentlig tillatelse.  

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for   
forurensning, plikter Operatøren å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften. 

 

8. Eierrett til installasjoner 

Alt av utstyr som er nødvendig for gjennomføring av Konsesjonskontrakten skal bekostes av 
Operatøren og vil være Operatørens eiendom. Det samme gjelder for eventuelle bygg (miksehus) og 
/ eller rubb haller som monteres opp for lagring av masser og utstyr. Etter at deponiet er fylt opp og 
støpt igjen, skal alt utstyr fjernes fra Eiendommen for Operatørens regning og risiko.  

 

9. Fremdrift 

Operatøren skal gjennomføre sine kontraktsforpliktelser i henhold til de frister som fremgår nedenfor.  
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a) Frist for innsending av søknad til Miljødirektoratet (MD) 
Søknad til MD skal være innsendt senest 2 måneder etter Avtaleinngåelsen 
 

b) Frist for innsending av søknad om byggetillatelse:  
 
Søknad om byggetillatelse skal være innsendt senest 1 måned etter at tillatelse fra MD 
foreligger.  
 

c) Frist for oppstart av Deponiet 
 
Operatøren skal ha gjennomført etablering av nødvendig infrastruktur og Deponiet skal være 
klart for oppstart senest 6 måneder etter at byggetillatelse er gitt.  
 

d) Frist for ferdigstillelse 
Deponiet (alle 4 fjellhallene) skal være fylt helt opp og støpt igjen, operasjoner avsluttet og 
området ryddet senest den 31.12.2030. 
 
Avtalt frist i henhold til Operatørens tilbud:……….. 
 

e) Etterdriftsfasen skal gjennomføres i henhold til kravene i utslippstillatelsen og øvrige 
offentligrettslige rammebetingelser 
 

Dersom en eller flere av de avtalte frister oversittes, skal Operatøren betale en dagmulkt på kr 5000,- 
for hver av fristoversittelsene frem til den aktuelle handlingen er gjennomført. 

 

10. Bilag  

Bilag 1: 10216922-RIGm-RAP-001 (rapport fra Multiconsult vedr gassutvikling i fjellhaller 
Bilag 2: Program for miljøovervåking av fjellhallene under drift av havnen (NGI rapport 20051208-00- 

  10-R av 1.september 2010. 
Bilag 3: 5 - NGI - Vurdering risiko fjellhallene 
Bilag 4: Søknad om å benytte fjellhallene til deponi for borekaks_boreslam Stedsspesifikk  

  Risikovurdering.   NGI rapport 20081857-00-3-R 
Bilag 5: 2_plankart med illustrasjon fjellhaller_0376.01datert [15.09.15] 
Bilag 6: Risavika_150108 caverner site plan 
Bilag 6: Flytskjema Caverner 
Bilag 7: Reg.plan 0583 Fjellhalldeponi for borekaks i Risavika sør 
Bilag 8: Prisliste logistikktjenester 
Bilag 9: Tilbudsbrev fra Westport AS 
Bilag 10: Fremleiekontrakt med Westport AS 
Bilag 11: Sikringskontrakt med Stavangerregionen Havn IKS 


