



Skjermer
 Dato: 09.04.2021
 Versjon: 01

Tegningsnummer: **A 20 01 100** Revisjon: **B-02**

| | | |
|--------------|--|---|
| ARK | Asplan Viak AS Vidar Myrnes | vidar.myrnes@asplanviak.no 994 53 533 |
| LARK | Asplan Viak AS Gunnar Husaby | gunnar.husaby@asplanviak.no 41255178 |
| RIB | Sweco Norge AS Andreas Østvold | andreas.ostvold@sweco.no 401 01 674 |
| RIB | Sløyve AS RIB masse/vire: Navn | RIB masse/vire: E-post RIB masse/vire: Telefon |
| RIB | Spenncon Per-Egil Hovin | per.egil.hovin@spenncon.no 915 63 006 |
| RIBr | Sweco Norge AS Ole Andre Råen | ole.raen@sweco.no 404 72 517 |
| RIBfy | Sweco Norge AS Lars Olav Holmen | larsolav.holmen@sweco.no 958 65 866 |
| RIAKu | Sweco Norge AS Jan Erik Aasenbråten | janerik.aasenbraten@sweco.no 928 65 966 |
| RIV | Sweco Norge AS Tom Erik Kvernlien | tom.kvernlien@sweco.no 416 71 173 |
| RIE | Brødrene Helgesen AS Siri Olsberg | siri@brhelgesen.no 919 66 433 |



| Rev. nr. | Rev. dato | Rev. type | Rev. beskr. |
|----------|------------|-----------|-------------|
| B-10 | 26.10.2020 | TS | VM |
| B-09 | 16.09.2020 | TS | VM |
| B-08 | 03.07.2020 | TS | VM |
| B-07 | 19.06.2020 | TS | VM |
| B-06 | 12.06.2020 | TS | VM |
| B-05 | 15.05.2020 | TS | VM |
| B-04 | 17.04.2020 | TS | VM |
| B-03 | 03.04.2020 | TS | VM |
| Rev. | | Rev. dato | Tegn./Kont. |

Arbeidstegning

Prosjekt: **Hov øst omsorgsboliger**
 Oppdragsgiver: **Ringerike kommune**
 Oversiktstegning 1. etasje

Oppdragsleder: **Vidar Myrnes** Koorfnatssystem: **XXX SONE XX** Målestokk: **1:100**
 Oppdragsnr.: **624156-01** Dato: **24.02.2020** A-format: **A1**
 Tegn. nr.: **A 20 01 100** Rev.: **B-10**
 Fag Type Etg. Leper.