
Bjørgene Omsorgssenter
Nye luftbehandlingsaggregater

DEL II - KONTRAKTSGRUNNLAGET



A1 Innledning

Bjørgene omsorgssenter ligger i søre bydel i Haugesund kommune og består av en bygningsmasse 

oppført i forskjellige byggetrinn.  Den eldste delen er fra omkring 1980, og fremstår i all hovedsak 

bygningsteknisk som fra byggeår selv om det også her i ettertid er fortatt en del ombygging og 

moderniseringsarbedier.

Overordnet fremdriftsplan:

• Oppstart:  Uke 24

• Ferdigstillelse og overtakelse:  Uke 41

Det skal utarbeides en mer detaljert fremdriftsplan når alle anskaffelser er gjennomført.  

Hovedentreprenør er ansvarlig i samarbeid med Haugesund Kommune for å utarbeide en 

fremdriftsplan som er omforent

A2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Entreprisen omfatter i hovedsak utskifting av luftbehandlingsaggergater i den eldste delen av 

bygget.  Videre inngår her ansvar som hovedbedrift med koordineringsansvar for både 

egne arbeider og sideentreprenører.  Arbeid med egen rigg og andel felles rigg inngår også 

her.

Anlegg 360.001 plassert i ventilasjonsrom på loft, betjener 1. og 2. etasje.

Eksisterende ventilasjonsaggregat rives og det installeres et nytt aggregat med roterende 

varmegjenvinner, varme- og kjølebatteri. Det etableres en ny inntaks- og avkastløsning, som blir 

felles for de tre aggregatene.

Anlegg 360.003 aggregat for kjøkken i U.etasje. Eksisterende avtrekksvifte plassert på loft og 

eksisterende tilluftsvifte plassert i U. etasje rives og det etableres nytt aggregat med 

motstrømsveksler, varme og kjølebatteri. Nytt aggregat plasseres i ventilasjonsrom på loft. Inntak 

og avkast kobles mot felles arrangement.

Anlegg 360.002 aggregat plassert i teknisk rom i U. etasje, betjener U. etasje.

Eksisterende ventilasjonsaggregat rives og det installeres et nytt aggregat med roterende 

varmegjennvinner, varme- og kjølebatteri. Nytt aggregat plasseres i ventilasjonsrom på loft. Inntak 

og avkast kobles mot felles arrangement.

Det skal etableres nye hovedkanaler for tilluft og avtrekk mellom teknisk rom på loft og teknisk 

rom i U.etasje. Disse kanalene er planlagt lagt utvendig på fasade, og skal isoleres og kles inn.

Eksisterende kanalnett skal i all hovedsak benyttes. I tekniske rom rives kanaler frem til egnet 

påkoblingspunkt, og det etableres nye kanaler for sammenkobling mot eksisterende.

Det skal monteres CAV spjeld på alle hovedfordelinger, slik at en får god kontroll på 

luftfordelingen i bygget.

Rengjøring av eksisterende kanaler inkl. ventiler som beholdes, anlegg 360.001, 360.002 og 360.003.

På plan 1 og 2 byttes alle tillufts- og avtrekksventiler ventiler, plan U. beholdes rister i gulv men 

alle kontrollventilene byttes ut med nye.
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A3 Organisasjon og entreprisemodell

Byggherre: Haugesund kommune
Knut Knutsen OAS gate 4
5528  HAUGESUND
Prosjektleder: Chris Robert Allendes
E- post: chris.robert.allendes@haugesund.kommune.no
Tlf. 928 02 943

Rådg. Ingeniør COWI AS, Haugesund
v/ Torodd Solvang
E-post: tosg@cowi.com
Tlf.: 951 94 585

Prosjektet gjennomføres som Hovedentreprise med separat kontraherte sideentrerpenører.
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A4 Dokumentliste

I denne offentlige anskaffelsen gjelder følgende dokumenter (pdf-format):

Del I. Konkurransebeskrivelse - (Eget dokument om kvalifikasjoner og tildeling etc.)

Del II. Kontraktsgrunnlaget  - (dette dokumentet med tilhørende vedlegg)

All korrespondanse og dokumenthåndtering under gjennomføring av konkurransen skjer via  iht. 

bestemmelsene i del I
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B1 Kontraktsbestemmelser

Som Kontraktsbestemmelser legges NS 8405: 2008 til grunn med de tillegg og endringer som fremkommer 
av etterfølgende oppgitte spesielle kontraktsbestemmelser.  Ved motstrid mellom dokumentene gjelder 
spesielle kontraktsbestemmelser foran Alminnelige kontraktsbestemmelser.
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B2 Spesielle kontraktsbestemmelser

B2.1 OPPSIGELSE
Avtalepartene aksepterer at oppsigelse av avtalen eller enhver endring av avtalen som følge av pålegg fra 
norske myndigheter eller EØS-organer ikke medfører erstatningsplikt partene imellom.

B2.2 EKSTRAORDINÆR OPPSIGELSE
Dersom KOFA eller domstolene kommer til at beslutning om valg av leverandør for denne kontrakten er i strid 
med regelverket for offentlige anskaffelser kan Oppdragsgiver si opp avtalen uten at dette utløser plikt til å yte 
erstatning til leverandøren.

B2.1 SERIØSITETSKRAV
Se Vedlegg 1, Seriøsitetskrav i byggeprosjekter hvor Haugesund kommune er byggherre

B2.2 SIKKERHETSSTILLELSE
Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet

B2.3 PRISSTIGNING
Kontraktsarbeidet utføres som fast pris uten rett til prisregulering som følge av lønns/prisstigning eller endring 
i valutta.  Dersom prosjektet som følge av oppdragsgivers beslutning utsettes vil entreprenør likevel ha rett på 
prisjustering iht. SSBs konsumprisindeks (totalindeks) tilsvarende utsettelsen.
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C1 Tekniske rammebetingelser

Omsorgssenteret skal være i full drift ved utførelse av arbeidene. Entreprenør har ansvar for rigg- 

og drift og fremdrift. Haugesund kommune er SHA-koordinator.

Risikoforhold som er vurdert i byggherrens SHA-plan skal hensyntas i den videre planlegging og 

utførelse av arbediene. Tilbyder skal da tilpasse sitt HMS-system slik at tiltak i SHA-planen blir 

gjennomført.

Entreprenør skal etablere egen rigg med felles toaletter, garderober og spiserom.

Til teknisk rom i U. etasjen må inn og ut transport skje gjennom dørene.

Til teknisk rom på loft må en sannsynligvis åpne deler at takkonstruksjonen for inn og ut 

transport. Bruk av heis er i utgangspunktet ikke aktuelt, og må evt avtales særskilt. 

Det kreves skjerpet oppmerksomhet fra alle entreprenører og leverandører i forbindelse 

med at bygget er i drift hele byggeperioden.

Fremdrift må tilpasses byggets drift og det vil bli avholdt jevnlige møter vedrørende dette, 

samtidig er byggets brukere innstilt på at dette er nødvendige arbeider og de vil være 

imøtekommende. 

Støyende arbeider må avklares og vurderes sammen med drift av bygget når og hvordan 

dette best kan utføres.

Arbeidene må planlegges slik at nedetiden for ventilasjonsaggregatene blir så liten som 

overhodet mulig.

Det kan bli aktuelt med provisoriske vifter for å ventilere bygget i nedetiden. 

Det må også utvises spesielle hensyn i tråd med nasjonale og kommunale retningslinjer i 

forbindelse med pågående pandemi (Covid-19).

Senest innen to uke før overtakelse skal entreprenør utarbeide og overlevere komplett 

FDV-dokumentasjon for leveransen.
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01 RIGG OG DRIFT

Denne beskrivelsen baserer seg på NS 3420. Poster med koder i tilknytning til tekst viser til
NS 3420 databaseversjon utg. 4 (201903).

Innledende tekster i dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av arbeidet. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende tekst kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for 
kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse.  
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01.1  Riggentreprenør:
Hovedentreprenør/entreprenør er riggentreprenør i hele byggeperioden. 

Alle entreprenører skal forestå all tilrigging, drift og nedrigging for egne arbeider med unntak av fellesytelser 
som etableres av riggentreprenør. Alle entreprenører melder inn sine riggkostnader til riggentreprenør.

Riggentreprenør skal forestå tilrigging, drift og nedrigging (felles ytelser) for alle arbeider som beskrevet. 
Nedrigging av felles ytelser foretas generelt først ved innflytting. Riggentreprenør er ansvarlig for å hente inn 
riggkostnader fra sine underentreprenører for komplett prising av Rigg- og Driftkapittelet.

Riggentreprenøren skal stå for alle ytelser til rigg og drift. Alle kostnader knyttet til dette skal være inkludert i 
de prisbærende postene i dette kapittelet herav provisorisk tilknyttning av vann, avløp og strøm.

Riggentreprenøren skal i gjennomføringen av dette prosjektet ta spesielt hensyn til at bygningen skal være i 
full drift i hele byggeperioden. Ved spesielle arbeider skal byggherren varsles på hensiktsmessige måte som 
avklares med byggeleder. 
Ved støyende arbeider som kjerneboring/hulltaking skal dette utføres etter avtale med byggeleder.

Riggentreprenøren skal utføre de forundersøkelser han mener er nødvendig for å etablere seg på 
byggeplassen. 

01.2  Organisering:
Hovedentreprenørens byggeplassledelse: anleggsleder og arbeidsleder/bas etc.., skal snakke norsk.

Anleggsleder (den person som har ansvar for å utføre tjenesten/arbeidet) og arbeidsleder/bas skal til enhver 
tid være på byggeplassen når arbeid utføres.

Arbeidsleder/bas skal minimun ha fagbrev eller tilsvarende.

VVS-entreprenøren skal være hovedentreprenør.
Hovedentreprenøren skal ha personell med egnet kompetanse som skal ha ansvar for koordinering mot 
øvrige tekniske fag og bygningsmessige arbeider.

Hovedentreprenørens spesielle ytelser:
Hovedentreprenøren skal være hovedbedrift i henhold til arbeidsmiljøloven §2-2, se forøvrig SHA-planen.

Strøm/vann/avløp:
Det er planlagt at fast opplagt strøm,vann og avløp kan benyttes på byggherrens bekostning.
Entreprenør må selv ivareta provisorisk tilknytning til ovennevnte. 
Dersom det av en eller annen grunn ikke kan benyttes som planlagt må entreprenør selv besørge nevnte pkt.
Den enkelte entreprenør må selv holde nødvendige ovner, lamper og kabler for egne arbeider.

Riggplan:
Hovedentreprenør skal utarbeide riggplan for anleggstedet. Byggherre skal godkjenne endelig riggplan.

Parkering:
Hovedententreprenøren har anledning til å benytte parkeringsplasser på byggherrens eiendom i samråd med 
byggherre.

Sikring og beskyttelse:
Hovedentreprenøren skal utføre all nødvendig sikring av byggeplassen i dens ulike faser. Bygge- og 
riggområdet skal til enhver tid være forsvarlig sikret.

Registrering og dokumentasjon:
Hovedentreprenøren skal fortløpende gjennomføre fotografering eller videofilming av 
bygningene/installasjonene for å dokumentere eksisterende forhold.
Dokumentasjonen skal videreformidles til byggherren fortløpende i en strukturert form.

Rydding:
Hovedentreprenøren skal kontinuerlig utføre all rydding av søppel, rengjøring m.m. 

01.3  AJ Planlegging av eget kontraktsarbeid

Entreprenørene skal ha en byggeplassadministrasjon som til enhver tid sikrer en fullverdig gjennomføring av 
de arbeider og ytelser han har påtatt seg. Dette inbefatter også styring av sideentreprenører, og eventuelle 
underentreprenører.

Entreprenørene skal hver for seg bære kostnadene ved prøving og kontroll av materialer og arbeid slik det er 
fastlagt i de enkelte fagbeskrivelser.

Entreprenørene skal utarbeide KS og kontrollplaner, SHA prosedyrer, FDVU dokumentasjon med mer for 
eget fag. Hovedentreprenør er ansvarlig for sammenstilling og overlevering av samlet FDVU dokumentasjon.

Postene under er en generell beskrivelse av tilrigging, drift, nedrigging, kvalitetssikrende tiltak HMS og 
avsluttende arbeider som utføres for alle arbeider som skal inngå i enkeltpostene.
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01.4  AK, AM og AS: Tilrigging, drift og nedrigging av bygge- eller anleggsplass

Tilrigging av lokaler
Se vedlegg 4, Riggplan

Porvisoriske tekniske installasjoner
Riggentreprenør skal besørge provisorisk tilknyttning til fast opplagt vann, avløp og strøm.
Eksisterende anlegg er på 240 V. Tilkoblingspunkt i eksisterende bygning benyttes.
Riggentreprenør skal etablere provisorisk belysning der det er nødvendig.
Den enkelte entreprenør må selv holde nødvendige ovner, lamper og kabler for egne arbeider.

Ingen EL-kabler tillates forlagt langs gulv, men skal henges opp slik at rydding, støvsuging og renhold kan 
foregå rasjonelt.

Sikring eller beskyttelse
Riggentreprenør er ansvarlig for alt tilsyn i forbindelse med brannforebyggelse, vernetiltak og andre forhold 
som forsikringsselskap, lover og forskrifter krever.

Riggentreprenør er ansvarlig for provisorisk avstenging av byggeplassen og områder i bygget. Dette gjelder 
opp- og avlåsing av inngangsdører, porter og vinduer i hele byggeperioden frem til overtakelse.

Lager
Lagring av utstyr, materialer i bygget tillates kun etter avtale med byggeleder.

Stillas og transportanlegg
Riggentreprenør oppsetter stillaser av enhver art og til bruk for egne og andre entreprenørers arbeider. Dette 
gjelder både utvendige og innvendige stillaser. Nødvendig omfang vurderes av hovedentreprenør i samråd 
med under-/sideentreprenører.

Rullestillas for tilkomst til og med 3 meter skal leveres av den enkelte entreprenør.

Alle under-/sideentreprenører skal vederlagsfritt ha adgang til å benytte eventuelle ubemannede rullestillas, 
kraner og annet transportutstyr. Bemannede, kraner og transportutstyr skal kunne benyttes av 
sideentreprenør mot vederlag. Leie må avtales og avregnes direkte mellom partene.

Kraner og lifter
Riggentreprenør leier inn kraner og lifter i nødvendig omfang til bruk for egne og andre entreprenørers 
arbeider.

01.5  RENT, TØRT BYGG

Generelt
Bygget skal utføres etter RTB-metoden slik dette er beskrevet i RENT TØRT BYGG håndboken utgitt av RIF, 
så langt det passer prosjektet. Det forutsettes at samtlige entreprenører har nødvendig kjennskap til begreper 
og målsettinger slik de fremkommer i håndboken.

• Hovedentreprenør/riggentreprenør - Hovedansvarlig.

• Alle entreprenører - Løpende renhold for eget arbeid i hele byggeperioden.

RENT-BYGG håndboken vil bli brukt som tolkningsgrunnlag ved eventuelle diskusjoner om kvalitetsnivået og 
arbeidsomfanget i entreprisene.

Det er et overordnet mål at bygget ved overlevering skal holde avtalt kvalitet. Renholdskvaliteten måles ved 
hjelp av et måleapparat og beskrevet prosedyre. Det skal dokumenteres at kontraktsfestet renholdskvalitet er 
levert. Organisering, renholdskompetanse, metoder og utstyr skal dokumenteres ved oppstart.

Riggentreprenør skal ha overordnet byggrenhold i hele byggeperioden. Ansvaret innebærer koordinering og 
oppfølging av øvrige entreprenørers renhold samt systematiske tiltak for å redusere støvmengder. 
Riggentreprenør har ansvar for at det ikke lagres materialer inne i bygget som avgir forurensning og at 
arbeidsoppgaver som medfører støving lukkes inne/avgrenses, slik at det ikke støver ned omliggende areal.

Riggentreprenør skal, før isolering av vegger og tak og innbygging/lukking av himlingsrom, datagulv etc. 
igangsettes, støvsuge og vaske alle arealer og flater inklusiv sjakter, kryprom/datagulv, åpne himlingsrom, 
ventilasjonskanaler og tekniske installasjoner.

Det presiseres at alle entreprenører har ansvar for løpende renhold for eget arbeid i hele byggeperioden. Hver 
enkelt entreprenør skal støvsuge og rydde etter sine arbeider, og vaske sine egne installasjoner før 
overtakelse.

Den enkelte entreprenør pålegges å inkludere og å følge de rutiner og metoder som gjelder for dette 
prosjektet. Røykeloven gjelder også for byggeplassen.

Det presiseres at alt materiell skal plasseres på trillbart utstyr slik at det til enhver tid kan flyttes for renhold. 
Alle entreprenører er pliktige til å henge sine skjøtekabler opp fra gulvet. Skjæremaskiner, slipemaskiner etc. 
som er støv- og partikkelsjenerende skal tilknyttes støvsuger slik at støv- og partikkelspredning holdes på et 
minimumsnivå.

Byggherren vil kontinuerlig føre kontroll med at entreprenørene utfører byggrenhold etter egne arbeider i 
byggeperioden og vil om nødvendig pålegge eller rekvirere ekstra renhold. Kostnadene ved ekstra renhold vil 
bli belastet entreprenøren.

Kontroll byggrenhold alle arbeider
Riggentreprenør har ansvar for å inspisere og rapportere renhold. Riggentreprenør skal inspisere rydding som
i henhold til kontrakt skal utføres av hver enkelt entreprenør. Det skal føres protokoll/logg i samsvar med 
hyppighet over utført, eventuelt manglende rydding.
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01.6  Tildekning og avfallshåndtering

Beskyttelse av gulv og gulvbelegg
Riggentreprenør skal tildekke gulvflater i de områder det til enhver tid utføres arbeider
Tildekking fjernes fortløpende etter som arbeidene i de ulike områder ferdigstilles.

Avfallscontainere
Riggentreprenør bekoster og administrerer alle avfallscontainere i hele byggeperioden for alle fag.

Det skal gjennomføres kildesortering.

Alle entreprenører har ansvar for komprimering og minimalisering av avfallsmengder og for å transportere sitt 
avfall til de respektive containere. Alle entreprenører har ansvar for fortløpende å varsle riggentreprenør om 
behov for containere.

Deponiavgift
Deponiavgift for tømming av containere bekostes av riggentreprenøren.

Avsluttende byggrengjøring
Utføres i all hovedsak av riggentreprenør i henhold til kvalietsnivå 4. Det påhviler også ytelser for andre 
entreprenører (eget arbeid).

Avsluttende byggrengjøring - se RENT TØRT BYGG håndbok.
Klargjørende byggrengjøring - se RENT TØRT BYGG håndbok.
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C2.01.11.1 AV4.1A
TILRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: På byggeplass

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne post skal det inkluderes alle øvrige 
riggytelser som er nødvendig for at hver 
entreprenør skal kunne gjennomføre egne 
arbeider.

C2.01.11.2 AV5.1
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS ETTER EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Byggeplass

Andre krav: Nei

C2.01.11.3 AK3.432A
TILRIGGING AV LOKALER – RUND SUM

Rund sum RS

Type lokale: Skifte- og vaskerom
Lokalisering: Iht riggplan
Utførelse: Se "Omfang og prisgrunnlag"

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Andel fellesrigg.
Rigges iht "Fellesoverenskomsten for byggfag 
2018-2020" for inntil 18 personer for hele 
byggeperioden.
Det skal legges til rette for separate dame- og 
herregarderober.

C2.01.11.4 AK3.433A
TILRIGGING AV LOKALER – RUND SUM

Rund sum RS

Type lokale: Toaletter
Lokalisering: Iht riggplan
Utførelse: Se "Omfang og prisgrunnlag"

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Andel fellesrigg.
Rigges iht "Fellesoverenskomsten for byggfag 
2018-2020" for inntil 18 personer for hele 
byggeperioden.
Det skal legges til rette for separate dame- og 
herretoaletter.

C2.01.11.5 AK3.434A
TILRIGGING AV LOKALER – RUND SUM

Rund sum RS

Type lokale: Spiserom
Lokalisering: Iht riggplan
Utførelse: Se "Omfang og prisgrunnlag"

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Andel fellesrigg.
Rigges iht "Fellesoverenskomsten for byggfag 
2018-2020" for inntil 18 personer for hele 
byggeperioden.
Lokalet benyttes også til byggemøter.

C2.01.11.6 AS3.439
NEDRIGGING AV LOKALER – RUND SUM

Rund sum RS

Type lokale: ALLE ROM IHT RIGGPOSTER
Lokalisering: Iht riggplan
Beskrivelse: Rom demonteres og fjernes fra 
byggeplass når arbeider er ferdigstilt i sin helhet.

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert 11 Tilrigging og nedrigging av byggeplass: 
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C2.01.11.8 AK3.821A
TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING

Rund sum RS

Lokalisering: Ved byggeplass
Type: Containere etter behov.
Dimensjon: Tilpasses behov.
Sortering: Kildesortering i henhold til avfallsplan.
Omfang: I hele byggeperioden.
Utførelse: Det vises til avsnitt 01 fremst i dette 
kapittel. Containere merkes med plakat for type 
avfall.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig drift, tilpassninger og vedlikehold i 
byggeperioden skal være inkludert. Dette er en 
del av felles rigg. Posten inkluderer alle avgifter 
og kostnader med levering til godkjent 
mottak/avfallsdeponi.

C2.01.11.9 AS3.821A
NEDRIGGING AV 
AVFALLSHÅNDTERINGSANLEGG

Antall RS

Lokalisering: Ved byggeplass
Beskrivelse: Fjerning av containere med tilhørende 
opplegg 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer nødvendig rydding, spyling etc. etter 
at containere er fjernet

C2.01.11.1
0

AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rapportering av iverksatte aktiviteter for å 
tilfredsstille kravene skal skje i dette 
dokumentet i hele utførelsesperioden av 
riggentreprenør.
Alle entreprenører skal utarbeide bidrag i 
forbindelse med utarbeidelse av avfallsplan og 
rapportering til miljøoppfølgingsplan som utføres
av riggentreprenør. Posten inkluderer 
sluttdokumentasjon av avfallshåndteringen.

C2.01.12.3 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: På byggeplass

Andre krav: Nei

C2.01.12.8 AM3.412A
DRIFT AV LOKALER – RUND SUM

Rund sum RS

Type lokale: Skifte- og vaskerom
Lokalisering: Iht riggplan
Omfang/størrelse: Vedlikehold/renhold
Varighet: Hele byggeperioden

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Daglig rengjøring, påfyll av såpe og tørkepapir

Sum denne side: 

Akkumulert 11 Tilrigging og nedrigging av byggeplass: 
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C2.01.12.9 AM3.413A
DRIFT AV LOKALER – RUND SUM

Rund sum RS

Type lokale: Toaletter
Lokalisering: Iht riggplan
Omfang/størrelse: Vedlikehold/renhold
Varighet: Hele byggeperioden

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Daglig rengjøring, påfyll av såpe, tørkepapir og 
toalettpapir

C2.01.12.1
0

AM3.414A
DRIFT AV LOKALER – RUND SUM

Rund sum RS

Type lokale: Spiserom
Lokalisering: Iht riggplan
Omfang/størrelse: Vedlikehold/renhold
Varighet: Hele byggeperioden

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rengjøring 2 ganger pr uke

C2.01.12.1
1

AM3.821A
AVFALLSHÅNDTERING – VEKT
Lokalisering: Iht riggplan
Type avfall: Iht avfallsplan
Leveringssted: Godkjent mottak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Hovedentreprenøren sørger for all 
avfallshåndtering fra byggeplass, og at dette blir 
levert til godkjent mottak. Fraksjonsmengder / 
totalmengder dokumenteres skriftlig i henhold til 
avfallsplan i egen rapport, som overleveres 
byggeleder ved anleggets ferdigstillelse.

x) Mengderegler
Mengder avregnes

tonn 15C2.01.12.1
1.1

Restavfall

tonn 5C2.01.12.1
1.2

Treavfall

tonn 1C2.01.12.1
1.3

Gipsavfall

tonn 1C2.01.12.1
1.4

Papp og papir

tonn 3C2.01.12.1
1.5

Metaller

tonn 1C2.01.12.1
1.7

Plastavfall

tonn 1C2.01.12.1
1.8

EE avfall

C2.01.12.1
9

AQ1.520A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE 
KONTRAKTER – RUND SUM

Rund sum RS

Tidspunkt: Uspesifisert
Lokalisering: Alle arealer som er berørt av 
kontraktsarbeidene
Type rom: Alle berørte flater i alle rom
Arealangivelse: Ikke angitt
Krav til renhet: Iht RTB-håndboken, 2. utgave 
2007M; kvalitetsnivå 4 (NS-INSTA 800)

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle flater skal rengjøres, også oppå 
installasjoner, kanaler osv. 

Sum denne side: 

Akkumulert 12 Drift av byggeplass: 
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C2.01.12.2
0

AO2.22
BYGGRENHOLD

Rund sum RS

Lokalisering: Byggeplass
Krav til utførelse: Løpende byggrenhold som 
hovedansvarlig for alle arbeider. Bygget skal 
utføres etter RENT TØRT BYGG hånboken. Det 
vises til Bok 0 og til avsnitt 01.5 fremst i dette 
kapittel.
Rengjøringsfrekvens: Daglig.
Kontrollmetode: Se RENT TØRT BYGG håndboken.

Andre krav: Nei

C2.01.12.2
1

AO2.22
BYGGRENHOLD

Rund sum RS

Lokalisering: Byggeplass
Krav til utførelse: Løpende byggrenhold for egne 
arbeider. Bygget skal utføres etter RENT TØRT 
BYGG hånboken. Det vises til Bok 0 og til avsnitt 
01.5 fremst i dette kapittel.
Rengjøringsfrekvens: Daglig.
Kontrollmetode: Se RENT TØRT BYGG håndboken.

Andre krav: Nei

C2.01.13.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum RS

Andre krav: Nei

C2.01.13.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

C2.01.13.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS

Andre krav: Nei

C2.01.13.4 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

All nødvendig planlegging av eget 
kontraktsarbeid. Arbeidene må planlegges i 
samråd med Haugesund kommune drift, og 
byggets brukere. En må påregne seg en del 
tilpasning av arbeidene for å få til en mest mulig 
smidig gjennomføring, med best mulig 
tilpasning mot brukere og beboere. Det skal 
være full drift på bygget gjennom 
kontraktsperioden.
F.eks. kan det være nødvendig å flytte beboere 
ut av rom, mens det pågår arbeider i de enkelte 
rom.

Denne posten omfatter i tillegg nødvendig 
framdriftsplanlegging med tilhørende møter. 

C2.01.13.6 AM1.11
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

C2.01.13.7 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Hovedentreprenøren har ansvar som 
hovedbedrift.
Her medtas også elektronisk 
mannskapsregistering.

Sum denne side: 

Akkumulert 12 Drift av byggeplass: 
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C2.01.14.5 AQ4.299
OPPLÆRING AV BRUKERE OG 
DRIFTSPERSONELL

Rund sum RS

Anlegg: Tekniske anlegg og andre installasjoner 
som trenger opplæring
Personell: Byggherre, Brukere, Driftspersonell
Beskrivelse av opplæringen: Det må legges opp til 
enkel og oversiktlig opplæring i de mest 
elementære installasjoner som faller seg naturlig for 
byggherre, brukere og driftspersonell til å håndtere. 
Opplæring utføres etter at bygg er overlevert og 
ferdig prøvedrift.
Opplæringens varighet: Valgfritt

Andre krav: Nei

C2.01.14.6 AQ4.49
PRØVEDRIFT

Rund sum RS

Anlegg: Tekniske anlegg
Beskrivelse: Etter at alle anlegg er driftsatt, 
innregulert og ferdigstilt, så ønskes det prøvedrift 
der entreprenør har ansvar for drift
Periode: 3 mnd etter komplett ferdigstillelse.

Andre krav: Nei

C2.01.14.7 AQ4.42A
PRØVEDRIFT

Rund sum RS

Anlegg: VVS-anlegg
Beskrivelse: Anlegg 360.001, 360.002 og 360.003
Periode: 1 år

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Etter ferdigbefaring starter prøvedriftsperioden som 
varer i en periode på 12 mnd. I denne perioden skal 
entreprenøren ha driftsansvar for sine anlegg. 
Byggherren overtar anlegget først når 
prøvedriftsperioden er slutt.

Entreprenøren skal besøke anleggene minst hver 14 
dag de første 6 mnd og en gang i mnd de nest 6 
mnd. Rapport skal skrives ved hvert besøk. 

Ved driftsproblemer skal entreprenøren kunne stille 
på 4 timers varsel med kompetent personell som 
kjenner de anlegg som skal betjenes slik at 
eventuelle utbedringstiltak kan avklares og 
gjennomføres.

Alle kostnader for nødvendig tilsyn og ettersyn
inkluderes, samt nødvendig filterskift.

C2.01.16.1
3

AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: "Som bygget"-tegninger, 
innreguleringsprotokoller, måleprotokoller, 
avfallsmengder osv, skal oversendes rådgivere i 
god tid før endt kontraktsarbeid

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert 14 Andre felleskostnader: 
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C2.01.16.1
6

AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Godkjenning:
Entreprenørene skal fremlegge dokumentasjon 
på alle material- og funksjonskrav som settes til 
leveransen. Dette gjelder også pålagt 
detaljprosjektering og tegningsproduksjon. 
Dokumentasjonen inkludert tegninger skal 
fremlegges byggherren i god tid før utførelse 
slik at eventuelle justeringer ikke forsinker 
fremdriften.

Innen 1 uker før overtakelse skal FDV-
dokumentasjon foreligge for kontroll. FDV-
dokumentasjon skal inneholde 
leverandørfortegnelse og relevant informasjon 
om anvendte produkter og materialer.

Entreprenøren vil ikke få sluttoppgjør før FDV-
dokumentasjonen er levert.

Alle entreprenører bidrar for sine fag. 
Hovedentreprenør er ansvarlig for 
sammenstilling og overlevering av samlet FDV-
dokumentasjon som skal lastes opp i IK-bygg.

C2.28.36.1 CD4
Riving

Andre krav: Nei

Sum denne side: 

Akkumulert 16 Dokumentasjon: 
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C2.28.36.2 CD4.14780A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall RS

Bygningsdel: Ventilasjonsanlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Teknisk rom U. etg.
Tilgjengelighet: bra
Bygningsdel, spesifisert: .
Materialer: Ventilasjonsaggregat og kanalnett i 
teknisk rom
Byggeår: 1979
Dimensjon: Se eksisterende tegning VVS-rom, 
Underetasje tegn.nr. 14
Konstruksjon/bæring: .
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: .
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: .
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I teknisk rom skal all kanalnett inkl. deler frem til 
eksisterende kanaler i vegger, samt aggregat 
rives. Støpt Inntakskammer beholdes, men 
inntaksrist fjernes og åpning blendes 
permanent.

Omfang av riving skal bestemmes ved hjelp av 
overnevnt tegningsmateriale samt ved befaring 
på bygget.

Riving skal  inkluderer alle kanaldeler eksempelvis 
bend, lydfeller, overganger, brannisolering og 
kanaloppheng etc.

Arbeidene må planlegges i samråd med rør, 
elektro og tømmer. Det må bla. kobles fra 
strømkabel og varmerør. Det er også sprinkler og 
andre rørføringer i rommet, som må fjernes og 
legges om. 

Prisene skal innkludere arbeider som
fortløpende opprydding etter rivingsarbeidene, 
kildesortering av avfallet og levering til kontainere.

Sum denne side: 

Akkumulert 36 Riving luftbehandling: 
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C2.28.36.3 CD4.14780A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall RS

Bygningsdel: Ventilasjonsanlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Teknisk rom loft.
Tilgjengelighet: bra
Bygningsdel, spesifisert: .
Materialer: Ventilasjonsaggregat og kanalnett i 
teknisk rom
Byggeår: 1979
Dimensjon: Se eksisterende tegning Vifterom loft 
tegn.nr. 13
Konstruksjon/bæring: .
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: .
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: .
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I teknisk rom skal all kanalnett inkl. deler frem til 
eksisterende kanaler i vegger, samt aggregat 
rives. 
Inntaks- og avkastkammer kan vurderes å 
beholde.

Omfang av riving skal bestemmes ved hjelp av 
overnevnt tegningsmateriale samt ved befaring 
på bygget.

Riving skal  inkluderer alle kanaldeler eksempelvis 
bend, lydfeller, overganger, brannisolering og 
kanaloppheng etc.

Arbeidene må planlegges i samråd med rør, 
elektro og tømmer. Det må bla. kobles fra 
strømkabel og varmerør. Det er også sprinkler og 
andre rørføringer i rommet, som må fjernes og 
legges om.

Prisene skal innkludere arbeider som
fortløpende opprydding etter rivingsarbeidene, 
kildesortering av avfallet og levering til kontainere.

Sum denne side: 

Akkumulert 36 Riving luftbehandling: 
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30  VVS-INSTALLASJONER

Denne beskrivelsen baserer seg på NS 3420. Poster med koder i tilknytning til tekst viser til
NS 3420 databaseversjon (201903).

Innledende tekster i dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av arbeidet. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende tekst kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for 
kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse.
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ORIENTERING 

I dette kapittel medtas budsjett for arbeider som ikke dekkes av poster i andre deler av beskrivelse. Dette 
gjelder i stor grad arbeider med tilpassinger i eksisterende bygg og event. uspesifiserte arbeider.  Avregning 
iht. dette kapittel gjøres etter medgått tid og materiell, men skal som hovedregel kun benyttes for arbeider der 
relevante eller sammenlignbare enhetspriser i tilbud/kontrakt ikke kan benyttes.

Kapittelet prises iht. poster, og i tilbudskjema og tilbudssum. 

Enhetspriser og prosentpåslag angitt i dette kapittel bentyttes for alle regningsarbeider, også ut over 
de mengder som er angitt i aktuell post. Dersom byggherre ønsker å trekke ut budsjettpostene før 
kontrakt, er entreprenør fremdeles bundet til enhetspriser og prosentsatser oppgitt i dette kapittel.

Det skal tilstrebes at endringsanmondninger utføres før endringsarbeid utføres. 

DOKUMENTASJON AV ENDRINGSANMODNING/ENDRINGSMEDLING

Arbeidene skal rekvideres av byggeleder eller RIV. Det skal dokumenteres via endringsmeldinger som minst 
skal inneholde følgende:
*Hva som er utført / Evt. ønskes/skal utføres.
*Hvem har evt. bestilt arbeider (bestilling skal være skriftelig, enten via byggmøtereferat, mail eller tegning).
*Hvem har evt. utført arbeider, med dato og underskrift.
*Antall timer iht. med anvisning til post i dette kapittel.
*Materielle som er benyttet / skal benyttes.
*Evt. henvisning til poster i denne beskrivelse hvis disse kan benyttes som prisunderlag.
*Om anlegget ikke er utført skal endringsanmodningen innholde fast pris (minimum en kalkyle/budsjett).

Endringsmelding skal leveres fortløpende gjennom byggeprosses. 
Ved sen varsling frafalles rettighet for tillegg, iht. angitt kontraktsstandard angitt under kontraksforhold.

Prising og kalkulasjonsfaktorer

Prisene skal inkludere kostnader i henhold til NS 3420.
Ved endringer som har priskonsekvenser skal tilbudets enhetspriser benyttes.
Dersom det blir levert delprodukter som ikke er spesifisert og prissatt i tilbudet, eller forutsetningene for
enhetsprisene er endret i den grad at disse ikke kan benyttes ved endringer, skal det enten
~ avtales fast pris, eller 
~ gjøres avtale om regningsarbeid avregnet med time- og materiellpriser som angitt nedenfor.

Priser på delprodukter kalkulert med timepriser og kalkulasjonsfaktorer for materiell og utstyr skal ha samme 
forhold til offisiell listepris som delprodukter i tilbudet.

Timepriser inkluderer alle påslag eksklusive merverdiavgift:

Timeprisene reguleres årlig med samme prosentsats og fra samme dato som grunnlønnen i tariffoppgjøret.

For endringsarbeider gjelder samme reklamasjonstid som for kontraktens øvrige arbeider.
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RS301.2 REGNINGSARBEID
Her medtas en rund sum- post.
Brukes ved tilleggsarbeid/regningsarbeid der 
tilbudets enhetspriser ikke er relevante.
Arbeidene rekvireres av byggeleder og 
dokumenteres av entreprenør med endringsmelding, 
som oversendes byggeleder fortløpende.

Post skal inneholde påslag iht. tilbud.

Tilbyder angir påslag ________ %
(Prosentsats benyttes på alt regningsarbeid, også ut 
over mengder medtatt her)

Utstyr og materiell for netto selvkost 100.000,- 
pluss påslag og inkludert leveranse på byggeplass 
overføres til pris denne post.
Avregnes

time 50301.3 REGNINGSARBEID
Her medtas timer for anleggsleder/formann brukt 
ved tilleggsarbeid/regningsarbeid der tilbudets 
enhetspriser ikke er relevante.
Arbeidene rekvireres av byggeleder og 
dokumenteres av entreprenør med endringsmelding, 
som oversendes byggeleder fortløpende.
Avregnes.

time 100301.4 REGNINGSARBEID
Her medtas timer for fagarbeider brukt ved 
tilleggsarbeid/regningsarbeid der tilbudets 
enhetspriser ikke er relevante.
Arbeidene rekvireres av byggeleder og 
dokumenteres av entreprenør med endringsmelding, 
som oversendes byggeleder fortløpende.
Avregnes.

time 100301.5 REGNINGSARBEID
Her medtas timer for lærling/hjelpemann brukt ved 
tilleggsarbeid/regningsarbeid der tilbudets 
enhetspriser ikke er relevante.
Arbeidene rekvireres av byggeleder og 
dokumenteres av entreprenør med endringsmelding, 
som oversendes byggeleder fortløpende.
Avregnes.

Sum denne side: 

Akkumulert 30 Generelt vedr. VVS-installasjoner 301 Regningsarbeid:

 Del II Kontraktsgrunnlaget.ga1 23.04.2021

 Prosjekt:    Side C2-15 

 Kapittel: 

Bjørgene Omsorgssenter - Nye luftbehandlingsaggregat

30 Generelt vedr. VVS-installasjoner  301 Regningsarbeid

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



C24 - RIV LUFTBEHANDLING

ORIENTERING LUFTBEHANDLING

Anlegg 360.001 plassert i ventilasjonsrom på loft, betjener 1. og 2. etasje.
Eksisterende ventilasjonsaggregat rives og det installeres et nytt aggregat med roterende varmegjenvinner, 
varme- og kjølebatteri.

Anlegg 360.003 aggregat for kjøkken i U.etasje. Eksisterende avtrekksvifte plassert på loft og eksisterende 
tilluftsvifte plassert i U. etasje rives og det etableres nytt aggregat med motstrømsveksler, varme og 
kjølebatteri plasserse i ventilasjonsrom på loft.

Anlegg 360.002 aggregat plassert i teknisk rom i U. etasje, betjener U. etasje.
Eksisterende ventilasjonsaggregat rives og det installeres et nytt aggregat med roterende varmegjenvinner, 
varme- og kjølebatteri.

Inntak- og avkastkammer vurderes skiftes ut helt eller delvis. Det skal etableres ny felles inntaksrist. Det er 
også tatt med ny avkastløsning, med nedsenket jethette og takoppbygg.

Rengjøring av eksisterende kanaler inkl. ventiler som beholdes, anlegg 360.001, 360.002 og 360.003.

På plan 1 og 2 byttes alle tillufts- og avtrekksventiler (fronter på de som er støpt inn), og på plan U beholdes 
rister i gulv men alle kontrollventilene byttes ut med nye.

KOORDINERING / STYRING AV FØLGENDE ARBEIDER

Det nevnes her de arbeider som ventilasjonsentreprenør må koordinere mot eller styre utførelsen av. Detter 
er arbeider som utføres av andre fagområder som elektro, rør, tømmer, maling, betong etc. Opplisten er ikke 
å anse som fullstendig, men som en informasjon til nytte for prising av relevante poster. Selve utførelsen av 
arbeidene skal IKKE prises av ventilasjonsentreprenør, da disse vil bli utført av rammepartnere til Haugesund 
kommune.

- Bygget er fullsprinklet og sprinkler må demonteres før riving, og tilpasses nye løsninger underveis.
- Varmerør må demonteres før riving, og tilkobles nye varmebatterier.
- Sanitærrør må demonteres og tilpasses nye løsninger.
- Strømforsyning må kobles fra og det må klargjøres for nye tilkoblinger mot aggregat.
- Lysarmaturer må tilpasses nye løsninger.
- Brannalarm og nødlys må vurderes opp mot nye løsninger.
- Tilkobling av CAV spjeld, som leveres og monteres av ventilasjonsentreprenør.
- Hulltaking i fasade, vegger og tak. Ventilasjonsentreprenør anviser og merker etter sine behov.
- Takoppbygg for avkast og innkassing av utvendige kanaler.
- Maling av gulv i tekniske rom.
- Riving av eksisterende betongklosser, som i dag er fundament for aggregat.
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PLASSFORHOLD.

Entreprenøren skal sette seg inn i tegningsgrunnlaget, systemtegninger og montasjetegninger for de 
komponenter som skal monteres på en slik måte at han kan gi tilbakemelding til RIV om det er satt av 
tilstrekkelig plass for montasje og service. Det forutsettes at entreprenøren samarbeider med RIV om å 
utnytte de avsatte plassforhold slik at sluttresultatet blir best mulig for byggherren. Entreprenøren skal gi 
skriftlig tilbakemelding til RIV minimum 14 dager før bestilling av hovedkomponenter dersom de avsatte 
plassforhold ikke er tilstrekkelig. 

Dersom det benyttes annet utstyr enn beskrevet som hovedalternativ, eller der hvor type ikke er angitt, er 
entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan monteres innenfor den prosjekterte 
plassbegrensning. 

Der hvor entreprenøren tilbyr alternativt utstyr som krever større bygningsvolumer eller andre kanal-, rør, og 
elektriske føringer må entreprenøren dekke alle tilleggskostnader. Dette omfatter både prosjektering, 
bygningsmessige arbeider, og reviderte mengder for samtlige bygningsdeler.

KRAV TIL LEVERANSE OG DOKUMENTASJON AV TEKNISKE DATA

Dokumentasjon ved tilbudsinnlevering dersom det tilbys alternative løsninger, fabrikat/type.

- Kommentar til plassforhold, tilkomst etc. skal leveres
- Kapasitet og type/fabrikat til hovedkomponenter.

I løpet av kontraktsforhandlingsperioden. og senest 3 uker etter at tilbyder har meldt aksept av tilbudet, skal 
det leveres dokumentasjon av nyttet materiell og utstyr i henhold til NS 5820 Utgave 2, 1994  Dokumentasjon 
av utstyrsleveranser.

Dersom entreprenøren ikke fremlegger dokumentasjon rettidig kan det ikke tilbys alternative fabrikater der 
hvor formuleringen "eller tilsv." er benyttet. Entreprenøren vil da være bundet til å levere det som er spesifisert 
av fabrikat og type på delproduktene.
 
Dokumentasjon legges fram i form av katalogblader (brosjyremateriell) av alle spesifiserte produkter og 
komponenter som skal benyttes. For produkter der det ikke kreves brosjyremateriell skal fabrikat listes opp, 
som f.eks fabrikat av kanaler og avløpsrør.

Entreprenøren skal lage en opplistning som viser sammenheng mellom beskrivelsespost og fabrikat type på 
det produkt som leveres. Generelle brosjyreblad vil ikke aksepteres som dokumentasjon. Dersom 
brosjyrebladet dokumenterer flere produkter skal entreprenøren gjøre nødvendige anmerkninger slik at det 
klart fremkommer hvilket produkt som skal leveres med referanse til beskrivelsespost.

TEKNISKE KRAV.

Det skal benyttes komponenter av god og almindelig standard i tråd med retningslinjer fra Haugesund 
kommunes bygghåndbok.

TRYKKPRØVING
Prøvene skal utføres i hht Fellesnordiske målemetoder for luftmengder i ventilasjonsanlegg (NBI-anvisning 
16-7) og forøvrig i hht. NS 3421.

FORSKRIFT OM MASKINER

Formålet med forskriften er å sikre at maskiner og sikkerhetskomponenter konstrueres og bygges slik at 
brukere er vernet mot skader på liv og helse og ikke utsettes for uheldige belastninger.

Maskiner som kommer inn under denne forskrift skal ha samsvarserklæring og være CE-merket.

Entreprenøren er ansvarlig for at alle maskiner som leveres i denne entreprise er CE-merket og leveres med 
erklæring om at maskinen er i henhold til forskrift om maskiner.

Dersom det leveres maskiner for innmontering i andre maskiner og disse ikke kan fungere selvstendig eller 
ikke er i henhold til forskrift om maskiner er entreprenøren ansvarlig for at disse
maskinene leveres med produsenterklæring i henhold til forskrift om maskiner. Denne erklæringen skal 
inneholde et forbud mot bruk før den sammensatte maskinen er erklært å være i samsvar med 
bestemmelsene i forskrift om maskiner.

Dersom entreprenøren ferdigstiller slike sammensatte maskiner skal entreprenøren CE-merke maskinen og 
levere samsvarserklæring om at den sammensatte maskinen er i henhold til forkrift om maskiner.
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360.7 VE8.131A
INNREGULERING AV VENTILASJONSANLEGG

Antall stk 1

Lokalisering: 360.001

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

VVS-entreprenøren skal foreta komplett 
innregulering av anlegget. Anlegget skal innreguleres 
slik at de prosjekterte mengder oppnås med en 
toleransegrense på 100% + 15/-5% inklusive 
målefeil. Maksimalt avvik mellom  tilluft og avtrekk i 
samme rom skal ikke være høyere enn 10 %.

Det skal benyttes kalibrerte måleinstrumenter osv. 
Komplette måleprotokoller i hht. anvisning fra 
NBI/NRL settes opp.

Det vil bli foretatt kontroll av innreguleringen ved
stikkprøvekontroll av 10 % av målepunktene.
Hvis mere enn 5% av kontrollpunktene ligger utenfor 
+ 15/-5% av innregulert verdi inkl. målefeil, 
vil innreguleringen bli underkjent.

Instillingsposisjon skal låses og avmerkes på 
komponent og tegning/protokoll.

360.8 VE8.131A
INNREGULERING AV VENTILASJONSANLEGG

Antall stk 1

Lokalisering: 360.002

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

VVS-entreprenøren skal foreta komplett 
innregulering av anlegget. Anlegget skal innreguleres 
slik at de prosjekterte mengder oppnås med en 
toleransegrense på 100% + 15/-5% inklusive 
målefeil. Maksimalt avvik mellom  tilluft og avtrekk i 
samme rom skal ikke være høyere enn 10 %.

Det skal benyttes kalibrerte måleinstrumenter osv. 
Komplette måleprotokoller i hht. anvisning fra 
NBI/NRL settes opp.

Det vil bli foretatt kontroll av innreguleringen ved
stikkprøvekontroll av 10 % av målepunktene.
Hvis mere enn 5% av kontrollpunktene ligger utenfor 
+ 15/-5% av innregulert verdi inkl. målefeil, 
vil innreguleringen bli underkjent.

Instillingsposisjon skal låses og avmerkes på 
komponent og tegning/protokoll.

Sum denne side: 

Akkumulert 36 Luftbehandling 360 Luftbehandling generelt:
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360.9 VE8.131A
INNREGULERING AV VENTILASJONSANLEGG

Antall stk 1

Lokalisering: 360.003

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

VVS-entreprenøren skal foreta komplett 
innregulering av anlegget. Anlegget skal innreguleres 
slik at de prosjekterte mengder oppnås med en 
toleransegrense på 100% + 15/-5% inklusive 
målefeil. Maksimalt avvik mellom  tilluft og avtrekk i 
samme rom skal ikke være høyere enn 10 %.

Det skal benyttes kalibrerte måleinstrumenter osv. 
Komplette måleprotokoller i hht. anvisning fra 
NBI/NRL settes opp.

Det vil bli foretatt kontroll av innreguleringen ved
stikkprøvekontroll av 10 % av målepunktene.
Hvis mere enn 5% av kontrollpunktene ligger utenfor 
+ 15/-5% av innregulert verdi inkl. målefeil, 
vil innreguleringen bli underkjent.

Instillingsposisjon skal låses og avmerkes på 
komponent og tegning/protokoll.

Sum denne side: 

Akkumulert 36 Luftbehandling 360 Luftbehandling generelt:
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362.1 VB3.1A
Sirkulære kanaler

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kontrollmåling
Før produksjon og montering av kanalsystemet, skal 
det foretas kontrollmålinger på plassen. 
Tilpasningsdeler skal ikke prefabrikeres, uten etter 
mål tatt på plassen.

Skjøting
Rektangulære kanaler skal skjøtes med geidesystem 
eller falser. 
Sirkulære kanaler skal skjøtes med paknings-system 
eller krympebånd.

Oppheng
Ved opphenging av kanaler til betongdekker eller 
betongvegger, skal det  brukes ekspansjons-bolter i 
stål med  ekspansjonselement av stål.  
Det skal benyttes prefabrikerte klammer for spiro-
kanaler.

Opphenget skal tåle belastning i henhold til 
brannklasse for rommets vegger og dekker.

Ved opphengning av kanaler mot yttertak av stål, 
skal det medregnes avvekslingsprofiler av stål. Ved 
opphengning av kanaler skal det ikke benyttes 
patentbånd. Det skal benyttes prefabrikerte klammer 
for spiro opphengt i gjengestag. 
Firkant-kanaler skal monteres i gjengestag med 
underliggende bæring mellom stagene. 
Det legges en 5 mm gummilist mellom kanal og 
bæring. 

Tetthetsklasse
Om kanaler og kanaldeler ikke er fullt kodet i 
beskrivelsen gjelder tetthetsklasse B.

Generelt er det ikke tillatt å benytte fleksible 
kanaler/slanger i kanalsystemet.

Rengjøring
Det påligger entreprenøren å sørge for at transport, 
lagring og montasje utføres slik at nedsmussing 
forhindres og behovet for rengjøring minimaliseres. 
Kanalnettet skal overleveres innvendig og utvendig 
rent. 

Krav til kanaldeler
Påstikk for runde kanaler skal generelt utføres med 
prefabrikerte T-rør for dimensjoner under 
ø 250 mm. Dette skal utføres selv om 
tegningsymbolet for T-rør ikke er vist på tegningene.

For avstikk der hvor lufthastigheten er høy, skal det 
innmonteres svingte T-rør i den grad det er 
nødvendig for å unngå lydgenerering.

Rektangulære påstikk og bend skal ha radius minst 
100 mm. 

Sirkulære kanaloverganger skal generelt være i lang 
utførelse.

Krav til montasje metode
Alle kanaler skal klippes. Vinkelsliper tillates ikke 
brukt. Unntak for dette er dimensjoner større enn 
ø 500 mm. Kapping av disse skal foretas utendørs.

"Skruspisser" skal være "butte".

x) Mengderegler

Løpemeter kanal inkluderer deler som muffer og 
øvrige kanaldeler som er nødvendig for at anlegget 
skal være komplett.

Det forutsettes at entreprenøren innkalkulerer dette i 
sine oppgitte enhetspriser.

For de dimensjoner hvor deler er spesifisert, skal 
delene prises hver for seg. 

Eventuelle avvik i forhold til tegnet og beskrevne 
deler, skal listes opp av entreprenøren i 
mengdekontrollen.

Sum denne side: 

Akkumulert 36 Luftbehandling 362 Kanalnett for luftbehandling:
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Der hvor det ikke er medtatt mengder, skal 
entreprenøren selv oppgi mengde og pris.
Dette skal utføres i forbindelse med mengdekontroll

362.2 VB3.1
Sirkulære kanaler

Andre krav: Nei

362.3 VB3.11112A
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: 

c) Utførelse
Avtrekkanal fra kjøkken skal ha brannmotstand 
EI 15 A2-s1,d0 i sin helhet.

m 1362.3.2 Dimensjon ø125

m 5362.3.3 Dimensjon ø160

m 7362.3.4 Dimensjon ø200

m 1362.3.5 Dimensjon ø250

m 20362.3.6 Dimensjon ø315

m 18362.3.7 Dimensjon ø400

m 34362.3.8 Dimensjon ø500

m 54362.3.9 Dimensjon ø630

362.4 VB3.12112
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjon: Se underposter
Vinkel: 15 °

Andre krav: Nei

stk 1362.4.1 Dimensjon ø400

stk 3362.4.2 Dimensjon ø630

362.6 VB3.12112
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjon: se underposter
Vinkel: 45 °

Andre krav: Nei

stk 4362.6.1 Dimensjon ø160

stk 4362.6.2 Dimensjon ø200

stk 1362.6.3 Dimensjon ø315

stk 5362.6.4 Dimensjon ø400

stk 7362.6.5 Dimensjon ø500

stk 9362.6.6 Dimensjon ø630

362.9 VB3.12112
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjon: se underposter
Vinkel: 90 °

Andre krav: Nei

stk 4362.9.1 Dimensjon ø200

stk 10362.9.2 Dimensjon ø315

Sum denne side: 

Akkumulert 36 Luftbehandling 362 Kanalnett for luftbehandling:
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stk 4362.9.3 Dimensjon ø400

stk 10362.9.4 Dimensjon ø500

stk 13362.9.5 Dimensjon ø630

362.10 VB3.13112
SIRKULÆRT PÅSTIKK PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjon: se underposter

Andre krav: Nei

stk 1362.10.1 Dimensjon ø500/ø200

stk 1362.10.2 Dimensjon ø500/ø315

stk 1362.10.3 Dimensjon ø630/ø315

stk 1362.10.4 Dimensjon ø630/ø400

362.12 VB3.13112
SIRKULÆRT PÅSTIKK PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjon: sirkulær på rektangulære kanaler

Andre krav: Nei

stk 1362.12.1 Dimensjon ø160/rektangulær kanal

stk 1362.12.2 Dimensjon ø200/rektangulær kanal

stk 1362.12.3 Dimensjon ø315/rektangulær kanal

stk 1362.12.4 Dimensjon ø400/rektangulær kanal

stk 1362.12.5 Dimensjon ø500/rektangulær kanal

stk 1362.12.6 Dimensjon ø630/rektangulær kanal

362.13 VB3.14112
SIRKULÆRT T-STYKKE PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjon 1: Se underposter
Dimensjon 2: Se underposter

Andre krav: Nei

stk 2362.13.1 Dimensjon ø200/200

stk 7362.13.2 Dimensjon ø315/315

stk 3362.13.3 Dimensjon ø400/400

stk 2362.13.4 Dimensjon ø500/500

stk 9362.13.5 Dimensjon ø630/630

stk 7362.13.6 Dimensjon ø1000/1000

362.14 VB3.16112
SIRKULÆR OVERGANG PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjon 1: Se underposter
Dimensjon 2: Se underposter

Andre krav: Nei

stk 1362.14.1 Dimensjon ø400/500x200

stk 1362.14.2 Dimensjon ø400/400x400

stk 1362.14.3 Dimensjon ø400/400x300

stk 1362.14.4 Dimensjon ø500/800x500

stk 1362.14.5 Dimensjon ø500/1000x450

Sum denne side: 
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stk 1362.14.6 Dimensjon ø630/1000x1000

stk 1362.14.7 Dimensjon ø500/315

stk 1362.14.8 Dimensjon ø500/400

stk 1362.14.9 Dimensjon ø630/400

stk 2362.14.10 Dimensjon ø630/500

362.15 VB3.17112
SIRKULÆR ENDEBUNN PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: Nei

stk 3362.15.1 Dimensjon ø315

stk 2362.15.2 Dimensjon ø500

stk 1362.15.3 Dimensjon ø630

362.16 VB3.2
Rektangulære kanaler

Andre krav: Nei

362.17 VB3.21102
REKTANGULÆR VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Valgfri
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjon: Se underpost

Andre krav: Nei

m 1362.17.1 Dimensjon 400x300

m 1362.17.2 Dimensjon 400x400

m 4362.17.3 Dimensjon 630x630

m 2362.17.6 Dimensjon 800x800

m 4362.17.7 Dimensjon 1000x450

m 8362.17.8 Dimensjon 1000x500

m 5362.17.10 Dimensjon 1000x1000

m 8362.17.11 Dimensjon 1400x800

m 1362.17.12 Dimensjon 2010x1260

362.18 VB3.22102
REKTANGULÆRT BEND PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Valgfri
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjon: Se underpost
Vinkel: Se underpost

Andre krav: Nei

stk 1362.18.4 Dimensjon 1000x500       Vinkle 90 °

stk 1362.18.6 Dimensjon 1400x800       Vinkle 90 °

362.19 VB3.23102
OVERGANG – REKTANGULÆR TIL 
REKTANGULÆR  VENTILASJONSKANAL

Antall stk 1

Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Valgfri
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjon 1: 1000x1000
Dimensjon 2: 630x630

Andre krav: Nei

Sum denne side: 
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362.20 VB3.25112
REKTANGULÆRT PÅSTIKK PÅ 
VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Geidet
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: Nei

stk 2362.20.1 Dimensjon 300x100

stk 3362.20.3 Dimensjon 500x1000

stk 4362.20.4 Dimensjon 1400x800

Sum denne side: 
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stk 1362.20.5 Dimensjon 1260x2010

Sum denne side: 
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364.1 VE2.1
Tilluftsventiler

Andre krav: Nei

364.2 VE2.116214A
TILLUFTSVENTIL FOR 
OMRØRINGSVENTILASJON
Form: Rektangulær med justering av sprednings-
mønster
Materiale : Lakkert stål
Tilbehør: Med måleuttak
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Helebygget
Luftmengde: Se eksisterende tegninger
Lydkrav: .
Dimensjon på tilluftsenhet: Se under post
Dimensjon på kanalanslutning: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende ventilfronter demonteres og det 
monteres nye fronter på eksisterende 
tilluftsventiler. Demontering foretas før 
rengjøring av kanalnette utføres.

Hvor det er behov skal avklares med byggherre.

x) Mengderegler
Postene avregnes

stk 3364.2.1 Dimensjon 50-200

stk 8364.2.2 Dimensjon 200-100

stk 15364.2.3 Dimensjon 300-100

stk 12364.2.4 Dimensjon 300-150

stk 63364.2.5 Dimensjon 400-150

stk 7364.2.6 Dimensjon 500-100

stk 24364.2.7 Dimensjon 500-150

stk 1364.2.8 Dimensjon 500-200

stk 4364.2.9 Dimensjon 800-150

stk 7364.2.10 Dimensjon 1000-150

364.3 VE2.211234A
AVTREKKSVENTIL
Form: Sirkulær
Materiale : Lakkert stål
Tilbehør: Med spjeld og måleuttak
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Hele bygget
Luftmengde: Se eksisterende tegninger
Lydkrav: .
Dimensjon på ventil: Se eksisterende tegninger
Dimensjon på kanalanslutning: Se underpost

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende kontrollventiler demonteres og det 
monteres på nye kontrollventiler. Demontering 
foretas før rengjøring av kanalnette utføres.

x) Mengderegler
Postene avregnes

stk 121364.3.1 Kontrollventil ø100

stk 42364.3.2 Kontrollventil ø125

stk 24364.3.3 Kontrollventil ø160
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364.4 VE2.34229211A
OVERSTRØMNINGSVENTIL

Antall stk 12

Form: Rektangulær
Type: Med lyddemperbafler
Materiale: Lakkert stål
Tilbehør: Med teleskopisk kanal og rist
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Se tegninger, plan 1 og 2
Luftmengde: 100 m3/h
Lydkrav: .
Dimensjon på kanalanslutning: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Valgfritt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes

364.5 VE3.1A
Luftinntaks- og avkastrister

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

RISTER, GENERELT

Rister skal ha en slik stivhet at det ikke oppstår 
synlig formforandring på grunn av egen tyngde eller 
vindtrykk på fasaden.

Rister for luftinntak eller luftavkast på yttervegg eller 
annen bygningsdel som er utsatt for vind og nedbør, 
skal være utformet slik at den begrenser 
inntrengning av nedbør med ca 99% utskillningsgrad 
og sikrer bortledning av vann.

Ved vertikalmontasje av rister skal det i underkant av 
risten være en dryppnese, slik at vann hindres i å 
trenge inn i bygningskroppen.

Rist skal ha beskyttelsesnett med maskevidde 
5 mm for sikring mot fugler og smådyr

Alle mål er omtrentlige og må påregnes justert.

Ristene skal ikke settes i bestilling før etter avtale 
med RIV. Det skal kontrollmåles på monteringsted 
før bestilling iverksettes.
For store rister skal det medregnes nødvendig 
seksjonering av risten for å tilfredstille kravet til 
stivhet.

Sum denne side: 

Akkumulert 36 Luftbehandling 364 Utstyr for luftfordeling:

 Del II Kontraktsgrunnlaget.ga1 23.04.2021

 Prosjekt:    Side C2-27 

 Kapittel: 

Bjørgene Omsorgssenter - Nye luftbehandlingsaggregat

36 Luftbehandling  364 Utstyr for luftfordeling

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



364.6 VE3.22112A
GJENNOMFØRING

Antall stk 1

Form: Kvadratisk
Materiale: Galvanisert stål
Overflatebehandling: Våtlakkert
Lokalisering: Teknisk rom på Loft, Felles avkast for 
anlegg 360.001, 360.002 og 360.003
Dimensjon: ø1000

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pågrunn tilstand til eksisterende avkast 
innredning er uklar, medtas ny avkast.
Avkasthatt for nedsenket montasje på nytt 
takoppbygg. Drenering føres til sluk. Som 
Trox/Auranor JTA-2 eller tilsvarende.

x) Mengderegler
Posten kan utgå

364.8 VE3.11298A
LUFTINNTAKSRIST

Antall stk 1

Type: Rist med stående lameller
Materiale: Sjøvannsbestandig Aluminium
Overflatebehandling: Ingen
Lokalisering: Teknisk rom på Loft - Inntak 
Festemetode: Ihh til leverandørens anvisning
Veggtype: I eksisterende vegg i teknisk rom
Vinkel på lameller: Sikker mot vanninntrenging
Dimensjon: 2000x1250
Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: .
Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: .

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Farge på risten avtales med byggherre før 
bestilling. Det skal leveres med beskyttelsenett 
med maskevidde 5 mm for sikring mot fuler og 
smådyr.

Det skal leveres inntaksrist med samme kvalitet 
og egenskaper som WIDE ME

c) Utførelse
Skråstilt utførelse i gavlvegg tilpasset takvinkel

364.10 VE4.1A
Spjeld for innregulering, regulering og stenging 
av luftstrømmen 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det monteres motorstyrte spjeld som benyttes til 
CAV spjeld på alle fordelingskanaler ut fra 
tekniske rom på loft og i Underetasjen

x) Mengderegler
Posten avregnes

stk 2364.10.1 Dimensjon spjeld ø200 mm
Tegningsbetegn. SK

stk 16364.10.2 Dimensjon spjeld ø315 mm
Tegningsbetegn. SK
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stk 4364.10.3 Dimensjon spjeld ø400 mm
Tegningsbetegn. SK

stk 3364.10.4 Dimensjon spjeld ø500 mm
Tegningsbetegn. SK

stk 2364.10.5 Dimensjon spjeld ø630 mm
Tegningsbetegn. SK

364.11 VE4.111312A
SPJELD
Type: Irisspjeld
Funksjon: Innregulering
Tetthetsklasse: 3
Spjeldstyring: Manuell innstilling
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjon: Se underpost

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For å få en god innregulering på anleggene må 
ventilasjonsentreprenøren vurdere behovet for 
nye innreguleringspjeld evt. skifte ut 
eksisterende innreguleringsspjeld.

x) Mengderegler
Postene avregnes

stk 1364.11.1 Dimensjon spjeld ø100 mm

stk 1364.11.2 Dimensjon spjeld ø125 mm

stk 1364.11.3 Dimensjon spjeld ø160 mm

stk 1364.11.4 Dimensjon spjeld ø200 mm

stk 1364.11.5 Dimensjon spjeld ø250 mm

stk 1364.11.6 Dimensjon spjeld ø315 mm

364.12 VE4.21111
BRANNSPJELD

Antall stk 1

Brannklasse: EI60
Spjeldutløsning: Elektrisk utløsning
Signaltype for brannspjeldutløsning: Elektrisk 
lokalt
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: Tilluftskanal fra kjøkken som føres 
opp til nytt aggregat på loft
Dimensjon: 800x500

Andre krav: Nei

364.13 VE4.21111
BRANNSPJELD

Antall stk 2

Brannklasse: EI60
Spjeldutløsning: Elektrisk utløsning
Signaltype for brannspjeldutløsning: Elektrisk 
lokalt
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: Tilluftskanal fra kjøkken som føres 
opp til nytt aggregat på loft
Dimensjon: ø630

Andre krav: Nei
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364.14 VE7.1A
Lyddempere

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Målene som er spesifisert angir høyde og bredde eller 
diameter på kanalen som demperne sitter i. 

Trykkfall over dempere får ikke overskride 70 Pa.

Andre krav:

a) Materialer
Lyddempere skal ha dempningskarakterstikker 
som tilsier at kravene til støynivåene i de 
generelle tekniske bestemmelsene blir overholdt.  
Det skal også velges dempere med egenskaper som 
gjør at lydoverføring via kanalnettet ikke risikerer å 
punktere skilleveggers lydisolasjonsegenskaper.

Alle lydfeller på inntak og avkast skal ha dokumentert 
statisk innsetningsdemping i.h.til 
ISO 7235:91L.

Alle lydfeller på hovedavgreninger skal ha 
dokumentert statisk innsetningsdemping i.h.til    ISO 
7235:91L. 
Alle lydfeller på hovedavgreninger skal ha 
aerodynamisk sentrumsbaffel og være min. samme 
lengde som er inntegnet. 

Alle lydfeller på grenkanaler skal ha dokumentert 
statisk innsetningsdemping i.h.til ISO 7235:91L og 
være min. samme lengde som er inntegnet.

Lydfellene skal ha formstøpt lydisoleringsmateriale 
og av plasshensyn ha lav byggehøyde.

b) Utførelse
Lyddempere på kalde sider av
varmegjenvinnere skal ha innvendig
varmeisolering av dempermantel.

c) Prøving og kontroll
RIV har foretatt overslagsmessig beregning av lydnivå 
og behov for lyddempere.
Entreprenøren skal ut fra tilbudt utstyr foreta egen 
kontrollberegning av lydnivå og behov for lyddemping

Utendørs skal støynivået fra de tekniske anlegg ikke 
overstige 40 dB(A), målt utenfor vindu for rom 
beregnet for varig opphold; terrasse, altan osv. eller 
målt 10 m fra utstyret.

364.15 VE7.11111
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Form: Rektangulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Mineralull med 
fiberduk
Lokalisering: Hele bygget
Største tillatte trykkfall: 50 Pa
Luftmengde: .
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: .
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: Nei

stk 2364.15.1 Dimensjon ø200 - L 1200 mm

stk 2364.15.2 Dimensjon ø315 - L 900 mm

stk 1364.15.3 Dimensjon ø400 - L 900 mm

stk 2364.15.4 Dimensjon ø400 - L 1200 mm

stk 1364.15.5 Dimensjon ø500 - L 900 mm

stk 3364.15.6 Dimensjon ø500 - L 1200 mm
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365.1 VH1A
Luftbehandlingsaggregater

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det  benyttes Eurogodkjente aggregater.

DOKUMENTASJON AV AGGREGATER

DOKUMENTASJON VED TILBUD
Dokumentasjon av produsent og typebetegnelsen for 
tilbudt materiell skal vedlegges tilbudet.

DOKUMENTASJON ETTER TILBUD
Om ikke annet avtales, skal det foreligge 
dokumentasjon senest 1 uke etter 
kontraktsforhandling  vedrørende:
- montasjetegninger av aggregat
- dokumentasjon av ytelser
- totalmål for aggregat inkl lyddemper og fundament.
- mål for inngående deler
- totalvekt inkl. motorer
- lydeffektnivå Lw oppdelt i oktavbånd
  til romside og luftinntak/avkastside.
- nødvendig mål for transportåpninger i 
  bygningskonstruksjonen.

Data for funksjonsdeler i aggregat(er) som eventuelt 
avviker fra de generelle data som er angitt i 
beskrivelsen må spesielt fremheves i 
dokumentasjonen. I tillegg må entreprenøren 
begrunne årsaken til dette særskilt.

I perioden med tekniske avklaringer etter 
tilbudsinnlevering må entreprenøren kunne vise frem 
til byggherrens representanter tilsvarende utstyr 
montert i anlegg eller prøvemontert i fabrikk.

For aggregater som plassbygges ved 
sammensetning av komponenter fra ulike 
leverandører skal entreprenøren selv utarbeide 
montasjetegninger. Montasjetegningene skal ta 
utgangspunktet i bygningsmessige volumer 
dokumentert i tilbudstegninger.
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GENERELLE DATA - LUFTBEHANDLINGSAGGREGATER

Entreprenøren kontrollerer om avsatt gulvareal og romvolum tilfredstiller plassbehovet for tilbudt utstyr. 
Kreves andre mål skal RIV kontaktes omgående.

Montasjetegninger av aggregatet samt detaljtegninger av anslutningskammer for tilluft/fraluft og inntak/avkast 
skal utarbeides av entreprenøren og fremlegges for RIV før montasje igangsettes.
 
Aggregat(er) skal leveres med selvbærende innvendige dekkplater i alusinkbelagte stålplater. Utvendig med 
galvaniserte lakkerte stålplater. Aggregatet skal minimum være isolert tilsvarende 50 mm mineralull. 

Generelt skal hastighet i areal på aggregatet ikke overstige 2,7 m/s.

Kjølebatterier eller deler av varmegjenvinnere som luft kan kondensere mot skal ha dråpefangere hvis 
lufthastigheten over batteri/gjenvinner overstiger 2.5 m/s. 
 
Aggregat med funksjonsdeler som avgir kondens plassert før viften skal alltid leveres med fundamentramme 
med tilstrekkelig høyde for vannlås og rørtilknytning. Dersom det er behov for å redusere fundamenthøyden 
så skal det alternativt leveres vannlås med "ping pong" ball.

Alle aggregater og roterende utstyr må vibrasjonsisoleres med isoleringsgrad > eller = 95%, gjerne ved bruk 
av gummiklosser og fjærer.

Aggregatdeler med inspeksjonsluker skal ikke leveres kortere enn 500 mm hvis ikke annet er beskrevet. 
Disse skal være hengslet. Håndtakene skal åpnes i 2 trinn for trykkutjevning før døren kan åpnes helt. Dørene til viftene 
skal kunne låses. 

Hvis det leveres alternative aggregater med andre byggemål enn det som er tegnet og dette medfører 
endringer i teknisk rom, skal alle kostnader for dette dekkes av entreprenøren.

Krav til reservekapasitet i aggregatet er oppgitt i % og skal beregnes på grunnlag av oppgitt nominelle 
luftmengder og trykktap for aggregatet. Dersom entreprenørens trykktapsberegninger viser at det høyere 
eksternt trykkfall i anlegget enn det som er spesifisert for aggregatet, skal  RIV underrettes om dette før 
aggregatene settes i bestilling.

Dynamisk trykk ved vifteutløp skal ikke overskride 10 Pa. 

Entreprenøren er ansvarlig for at det tas hensyn til anleggets systemtrykkfall og at det spesielt tas hensyn til tap av 
dynamisk trykk mellom aggregatet og tilknytningsgrensesnittet.

Etter vifter skal det monteres akustisk diffusor for å gjenvinne dynamisk trykk samt bidra til dempning av lyd 
fra vifte.

Leverandør er ansvarlig for at aggregatets SFPv-faktor ikke overskrides basert på angitte luftmengder og 
eksterne trykkfall ekslusive oppgitte reservekapasitet.

Generelle krav:
Sertifisering:
- Kvalitetssertifisert i h.t. ISO 9001
- Miljøstyringssystem i h.t.  ISO 14001
- Euroventsertifisert.
- CE-merking i henhold til EN 50081-1 og 
  EN  610000-6-2

GENERELLE DATA - VIFTER FOR AGGREGATER

Vifter for aggregater skal være kammervifter med direktedrevet motorer for frekvensregulering.
De oppgitte luftmengdene er nominelle.

Vifter og viftemotorer skal dimensjoneres for kapasitetsøkning på 10% økning av drifttrykket.

Viftene skal være dimensjonert og tilpasset den reelle geometrien som finnes i aggregatet. 
Ved angivelse av eleffektbehov skal det tas hensyn til alle påvirkende faktorer fram til elektrisk tilknytningspunkt.

Vifteenheten skal være vibrasjonsisolert fra chassis.  

Alle aggregater skal være utstyrt med en innebygget frekvensomformer pr vifte for trinnløs luftmengderegulering.

GENERELLE DATA - FINFILTERE

Filtere skal være testet i hht. NS-EN 779:2002.
Filterklasse F7, MLE >50% (0,4 um)

- Filterklasse: F7.
- Trykkfall, nytt filter: 100 Pa
- Min. levetid: 10 mnd.
- Stående poser.
- Filterareal >= 6,5 m2 pr. stk.
  600 x 600 celle. 

Begynnelses partikkelavskillingsgrad ved partikkelstørrelse 0,4 mikrometer skal være minimum 50% og ikke være 
fallende under filterets levetid. Ved partikkelstørrelse 0,85 mikrometer skal partikkelavskillingsgrad være minimum 70%.

Filterhuset skal være utstyrt med montasjeramme med tettelister og ekspanderende låsing mot filterrammen. 

Aggregatet skal være utstyrt med fabrikkmonterte differansetrykkmålere der differansetrykket kontinuerlig kan leses i 

aggregatets terminaldisplay. 
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GENERELLE DATA - ROTERENDE VARMEGJENVINNER

Lufttemperaturer
Inn tilluft (DUT)  :-10 °C
Inn avtrekk    :+21 °C

Trykkfall luftside:<180 Pa

Temperaturvirkningsgrad >80%

Leveres med motor for variabelt turtall.

Varmebehovet skal reguleres ved automatisk trinnløs turtallsregulering av rotoren.
Varmeveksleren skal være utstyrt slik at eventuelle lekkasjer alltid går fra tilluftside til fraluftside. Aggregatet skal være 
utstyrt med spjeld for dette formålet. Varmeveksleren skal være utstyrt med renblåsningssektor. 

GENERELLE DATA - LYDDEMPERE

Trykkfall    :       >50 Pa

Lydnivå i kanal etter aggregatlydfelle beregnes ut fra lydkravet til de rom aggregatet betjener.

Nødvendige aggregatlydfeller for å tilfredstille lydkravene skal være medtatt og priset under aggregatet.

Aggregatlydfelle for avkast og inntak beregnes ut fra de lydkrav som er satt til støynivå utendørs.

Rådgiver akustikk Sweco har godkjent prosjektert aggregat og aggregatlydfeller
Støy ved alle naboer er lavere enn grenseverdien Lp,AF,max = 35 dB (som gjelder støynivå utenfor vindu på 
natt).
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365.7 VH1.123322A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Antall stk 1

Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Seksjonsbygd
Isolasjonsklasse: T3 1,0 – 1,4
Kuldebroklasse: TB3 0,45 – 0,60
Mekanisk styrke: D2 < 10 mm/m
Lekkasjeklasse: L2 0,44
Lokalisering: Teknisk rom loft
Systemnummer: 360.001
Luftmengde nominell tilluft: 12500 m3/h
Tilluftstemperatur: 20ºC
Luftmengde nominell avtrekk: 12500 m3/h
Reservekapasitet: 10%
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: .
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: .
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: 250 Pa
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: 250 Pa
Største hastighet i tverrsnittsareal: 1,85 m/s
Ytelser: Maksimalt tillatt SFPv  ved full 
luftmengde: - SFP 2 kW/m3/s
Materialer: Galvanisert stål
Dimensjoner: Dimensjon på tegnet aggregat 
BxHxL=1930x2095x3220 mm
Tilbehør: Som liste nedenfor
Dokumentasjon: Som liste nedenfor
Funksjonsdeler: Som liste nedenfor
Elektrisk spenning: 230V
Antall faser: 3

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til postkode VH1A og poster for 
GENERELLE DATA for utfyllende 
kravspesifikasjon.
Komplett system inkl. aggregatlydfeller skal 
prises i denne post.

Ytelser:

Dimensjonerende utetemperatur: - 10 
o
C

Temperaturvirkningsgrad: Min. 80 %

Tilbehør:

• Fundamentramme etter aggregatmål

• Vibrasjonsdempere mellom ramme og gulv. 
Dimensjonert og tilpasset aggregatvekt.

• Vannlås på kondensledning fra befukter og kjøler.

• Termometre før og etter aggregatet, samt mellom 
moduler hvor det skjer en endring av 
lufttilstanden.(7 stk.)

• Trykkvakter for differansetrykkmåling over filtere.

• Røykgiver i tilluftskanal

• Inspeksjonsmoduler, viftedeler, filterdeler, og 
andre moduler som krever tilsyn og vedlikehold 
skal ha hengslede dører med håndtak, samt 
inspeksjonsvinduer med minimumstørrelse ø250 
mm (doble)

• Innenfor hvert inspeksjonsvindu monteres 
belysningsarmatur som kobles til felles merket 
bryter plassert på aggregatet.

• Komplett sett med reserve filtere for tillufts- og 
fraluftsdel medtas i tillegg.

Dokumentasjon: 
- LCC beregninger
- SFP-faktor kW/m3/s
- lydeffektnivå Lw oppdelt på oktavbånd til kanal

på begge luftsider samt omgivelse.
- laminert plansje over aggregatets oppbygning, 

ytelse osv.

Funksjonsdeler: 
Tilluftsdel
Komplett som tegnet i luft-retningen med:

• lydfelle

• inntaksspjeld

• finfilter F7

• roterende varmegjenvinner inkl. insp.del

• tilluftsvifte halvaksial og direkte drevet med 
frekvensregulert hastighets motor

• frekvensomformer

• vannbasert varmebatteri 50/35 
o
C  med 

følerlomme. 

• vannbaset kjøllebatteri 10/15 
o
C

• lydfelle
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Fraluftsdel
Komplett som tegnet i luft-retningen med:

• lydfelle

• finfilter F7

• roterende varmegjenvinner inkl. insp.del

• fraluftsvifte halvaksial og direkte drevet med 
frekvensregulert hastighets motor

• frekvensomformer

• avkastspjeld

• lydfelle 

El.skap og automatikk

Komplett integrert automatikk med 
overopphetningsvern av motorer, filtervakt, ukeur og 
mulighet for nattkjøling. Display med 
luftmengdeavlesning. Automatikken skal også ha 
integrert web server. Kompatibel med Bacnet og 
integrert mot kommunens toppsystem.

Elektrisk spenning på bygget 230V. Dersom 
aggregat leveres med annet spenningskrav skal 
transformator medtas i denne post.

365.8 VH1.123322A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Antall stk 1

Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Seksjonsbygd
Isolasjonsklasse: T3 1,0 – 1,4
Kuldebroklasse: TB3 0,45 – 0,60
Mekanisk styrke: D2 < 10 mm/m
Lekkasjeklasse: L2 0,44
Lokalisering: Teknisk rom i loft
Systemnummer: 360.002
Luftmengde nominell tilluft: 6000 m3/h
Tilluftstemperatur: 20ºC
Luftmengde nominell avtrekk: 6000 m3/h
Reservekapasitet: 10%
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: .
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: .
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: 250 Pa
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: 250 Pa
Største hastighet i tverrsnittsareal: 1,85 m/s
Ytelser: Maksimalt tillatt SFPv  ved full 
luftmengde: - SFP2 kW/m3/s
Materialer: Galvanisert stål
Dimensjoner: Dimensjon på tegnet aggregat 
BxHxL=1450x1665x2730 mm
Tilbehør: Som liste nedenfor
Dokumentasjon: Som liste nedenfor
Funksjonsdeler: Som liste nedenfor
Elektrisk spenning: 230V
Antall faser: 3

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til postkode VH1A og poster for 
GENERELLE DATA for utfyllende 
kravspesifikasjon.
Komplett system inkl. aggregatlydfeller skal 
prises i denne post

Ytelser:

Dimensjonerende utetemperatur: - 10 
o
C

Temperaturvirkningsgrad: Min. 80 %

Tilbehør:

• Fundamentramme etter aggregatmål

• Vibrasjonsdempere mellom ramme og gulv. 
Dimensjonert og tilpasset aggregatvekt.

• Vannlås på kondensledning fra befukter og kjøler.

• Termometre før og etter aggregatet, samt mellom 
moduler hvor det skjer en endring av 
lufttilstanden.(7 stk.)

• Trykkvakter for differansetrykkmåling over filtere.

• Røykgiver i tilluftskanal

• Inspeksjonsmoduler, viftedeler, filterdeler, og 
andre moduler som krever tilsyn og vedlikehold 
skal ha hengslede dører med håndtak, samt 
inspeksjonsvinduer med minimumstørrelse ø250 
mm (doble)

• Innenfor hvert inspeksjonsvindu monteres 
belysningsarmatur som kobles til felles merket 
bryter plassert på aggregatet.

Sum denne side: 
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• Komplett sett med reserve filtere for tillufts- og 
fraluftsdel medtas i tillegg.

Dokumentasjon: 
- LCC beregninger
- SFP-faktor kW/m3/s
- lydeffektnivå Lw oppdelt på oktavbånd til kanal

på begge luftsider samt omgivelse.
- laminert plansje over aggregatets oppbygning, 

ytelse osv.

Funksjonsdeler: 
Tilluftsdel
Komplett som tegnet i luft-retningen med:

• lydfelle

• inntaksspjeld

• finfilter F7

• roterende varmegjenvinner inkl. insp.del

• tilluftsvifte halvaksial og direkte drevet med 
frekvensregulert hastighets motor

• frekvensomformer

• vannbasert varmebatteri 50/35 
o
C  med 

følerlomme. 

• vannbaset kjøllebatteri 10/15 
o
C

• lydfelle

Fraluftsdel
Komplett som tegnet i luft-retningen med:

• lydfelle

• finfilter F7

• roterende varmegjenvinner inkl. insp.del

• fraluftsvifte halvaksial og direkte drevet med 
frekvensregulert hastighets motor

• frekvensomformer

• avkastspjeld

• lydfelle 

El.skap og automatikk

Komplett integrert automatikk med 
overopphetningsvern av motorer, filtervakt, ukeur og 
mulighet for nattkjøling. Display med 
luftmengdeavlesning. Automatikken skal også ha 
integrert web server. Kompatibel med Bacnet og 
integrert mot kommunens toppsystem.

Elektrisk spenning på bygget 230V. Dersom 
aggregat leveres med annet spenningskrav skal 
transformator medtas i denne post.

Sum denne side: 
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365.9 VH1.123322A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Antall stk 1

Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Seksjonsbygd
Isolasjonsklasse: T3 1,0 – 1,4
Kuldebroklasse: TB3 0,45 – 0,60
Mekanisk styrke: D2 < 10 mm/m
Lekkasjeklasse: L2 0,44
Lokalisering: Teknisk rom loft
Systemnummer: 360.003 Aggregat til kjøkken
Luftmengde nominell tilluft: 4000 m3/h
Tilluftstemperatur: 20ºC
Luftmengde nominell avtrekk: 4000 m3/h
Reservekapasitet: 10%
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: .
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: .
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: 250 Pa
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: 250 Pa
Største hastighet i tverrsnittsareal: 1,85 m/s
Ytelser: Maksimalt tillatt SFPv  ved full 
luftmengde: - SFP2 kW/m3/s
Materialer: Galvanisert stål
Dimensjoner: Dimensjon på tegnet aggregat 
BxHxL=940x1832x1650 mm
Tilbehør: Stativ til aggregat, monteres ca. 995mm o/
FG
Dokumentasjon: Som liste nedenfor
Funksjonsdeler: Som liste nedenfor
Elektrisk spenning: 230V
Antall faser: 3

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til postkode VH1A og poster for 
GENERELLE DATA for utfyllende 
kravspesifikasjon.
Komplett system inkl. aggregatlydfeller skal 
prises i denne post

Ytelser:

Dimensjonerende utetemperatur: - 10 
o
C

Temperaturvirkningsgrad: Min. 80 %

Tilbehør:

• Fundamentramme etter aggregatmål

• Vibrasjonsdempere mellom ramme og gulv. 
Dimensjonert og tilpasset aggregatvekt.

• Vannlås på kondensledning fra befukter og kjøler.

• Termometre før og etter aggregatet, samt mellom 
moduler hvor det skjer en endring av 
lufttilstanden.(7 stk.)

• Trykkvakter for differansetrykkmåling over filtere.

• Røykgiver i tilluftskanal

• Inspeksjonsmoduler, viftedeler, filterdeler, og 
andre moduler som krever tilsyn og vedlikehold 
skal ha hengslede dører med håndtak, samt 
inspeksjonsvinduer med minimumstørrelse ø250 
mm (doble)

• Innenfor hvert inspeksjonsvindu monteres 
belysningsarmatur som kobles til felles merket 
bryter plassert på aggregatet.

• Komplett sett med reserve filtere for tillufts- og 
fraluftsdel medtas i tillegg.

Dokumentasjon: 
- LCC beregninger
- SFP-faktor kW/m3/s
- lydeffektnivå Lw oppdelt på oktavbånd til kanal

på begge luftsider samt omgivelse.
- laminert plansje over aggregatets oppbygning, 

ytelse osv.

Funksjonsdeler: 
Tilluftsdel
Komplett som tegnet i luft-retningen med:

• lydfelle

• inntaksspjeld

• finfilter F7

• motstrømsveksler varmegjenvinner inkl. insp.del

• tilluftsvifte halvaksial og direkte drevet med 
frekvensregulert hastighets motor

• frekvensomformer

• vannbasert varmebatteri 50/35 
o
C  med 

følerlomme. 

• vannbaset kjøllebatteri 10/15 
o
C

• lydfelle

Sum denne side: 
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Fraluftsdel
Komplett som tegnet i luft-retningen med:

• lydfelle

• finfilter F7

• motstrømsveksler varmegjenvinner inkl. insp.del

• fraluftsvifte halvaksial og direkte drevet med 
frekvensregulert hastighets motor

• frekvensomformer

• avkastspjeld

• lydfelle 

El.skap og automatikk

Komplett integrert automatikk med 
overopphetningsvern av motorer, filtervakt, ukeur og 
mulighet for nattkjøling. Display med 
luftmengdeavlesning. Automatikken skal også ha 
integrert web server. Kompatibel med Bacnet og 
integrert mot kommunens toppsystem.

Elektrisk spenning på bygget 230V. Dersom 
aggregat leveres med annet spenningskrav skal 
transformator medtas i denne post.

Sum denne side: 
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365.10 VH2.100099A
RADIALVIFTE

Antall RS

Skovltype: Valgfri
Materiale i viftehus: Valgfritt
Materiale i viftehjul: Valgfritt
Montasje/driftsform: Provisorisk montasje og drift
Tilbehør: Alt nødvendig tilbehør
Lokalisering: Egnet plassering
Total luftmengde: Tilpasset lokalene
Statisk trykkdifferanse: Tilpasset tilkobling
Spenning, strømtype, antall faser: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal i denne posten prises provisoriske 
vifter komplett med kanalopplegg etc. for å 
kunne ventilere bygget i nedetiden. Målet er å få 
byttet ut luft, slik at det blir et tilfredsstillende 
arbeidsforhold for brukere og et tilfredsstillende 
inneklima for beboere. Det forventes ikke en 
fullgod ventilasjonsløsning i nedetiden.

Posten kan bli trukket ut.

 
c) Utførelse

En eller flere vifter kan kobles mot 
avtrekkskanaler, og tilluft reguleres med 
vindusåpninger. Viften må ha trinnløs regulering 
for å kunne tilpasses en ønsket luftmengde. 
Luftmengdebehov kan variere med tid på 
døgnet og utetemperatur. Drift må avtales og 
tilpasses sammen med brukere for best mulig 
resultat.

Alternativt når avtrekkskanaler ikke kan 
benyttes må det trekkes av mer sentralt i 
fellesområder via provisorisk opplegg.

366.1 SB
Isolering

Andre krav: Nei

366.2 SB2.312115818
UTVENDIG ISOLERING AV REKTANGULÆR 
KANAL  MED PLATER AV CELLEMATERIALER

Isolert areal m
2

80

Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler
Isolasjonsmateriale: FEF
Overflatebelegg: Uten
Tykkelse: 19 mm
Lokalisering: Isolering av inntak og avkast i 
ventilasjonsrommene
Krav til fysiske egenskaper: .
Kanalstørrelse: Se tegninger

Andre krav: Nei

366.3 SB2.3111210222
UTVENDIG ISOLERING AV REKTANGULÆR 
KANAL  MED MINERALULL – AREAL

Isolert areal m
2

80

Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler
Type produkt: Valgfritt
Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie uten 
netting
Tykkelse: 25 mm
Lokalisering: Tillufts- og atrekkskanaler i 
vifterommene
Krav til fysiske egenskaper: .
Kanalstørrelse: Se tegninger

Andre krav: Nei
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366.4 SB7.31A
BRANNBESKYTTELSE AV KANALER

Lengde m 50

Materiale: Mineralull
Lokalisering: Tillufts- og atrekkskanaler mellom 
vifterom
Krav til fysiske egenskaper: EI 60, lambdaverdi 
0,045
Kanaldimensjon: ø630
Tykkelse: 80 mm
Lengde: Valgfritt

Andre krav: 

c) Utførelse
Isolasjon for brann og termisk varmetap på 
utvendige kanaler. Delvis utvendig kanaler, som 
skal kasses inn

369.1 YI3.11A
INNVENDIG RENGJØRING AV ANLEGG
Lokalisering: Eksisterende luftbehandlinganlegg 
360.001, 360.002 og 360.003
Rengjøringsmetode: Se Andre krav
Rengjøringsmidler: Se Andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Se tegninger: V36-20-0B-001, V36-20-0U-001, 
V36-20-01-101, V36-20-02-201 og V36-20-03-
302, samt eksisterende plantegninger fra 1979 

Omfang av rengjøringen skal bestemmes ved 
hjelp av overnevnt tegningsmateriale samt ved 
befaring på bygget.

Kanalnettet er fra ca 1979-tallet, og har i liten 
grad hatt uskiftinger eller innvendig renhold. 
Alle kanaler og ventiler som ikke rives skal 
rengjøres.

c) Utførelse
Ventilasjonskanalene skal rengjøres med 
børster tilpasset kanalens form og størrelse, 
eller med trykkluft.

Valg av rengjøringsmetode i de ulike 
ventilasjonskanaler skal bestemmes av 
størrelse på kanal, grad av forurensing og 
tilkomst.

Rengjøringen skal utføres på en slik måte at 
støv fra kanalene ikke kommer ut i lokalene der 
rengjøringen foregår.

Overflatene i ventilasjonskanalene skal være 
synlig rene uten løst smuss etter rengjøring. 
Renheten skal dokumenteres ved hjelp av 
bilder, video gel-teip og BM Dustdetector.

Rengjøringen skal avsluttes med sluttrapport, 
som skal inneholde informasjon om:
- Hva som har blitt gjort
- Resultatet av arbeidet
- Anleggets tilstand
- Eventuelle feil og mangler oppdaget underveis

RS369.1.1 Avtrekk kjøkken anlegg 360.003

RS369.1.2 Tilluft kjøkken anlegg 360.003

RS369.1.3 Avtrekk anlegg 360.001 og 360.002

RS369.1.4 Tilluft anlegg 360.001 og 360.002

Sum denne side: 
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Tegningsliste:

V36-20-0B-001 Luftbehandling, Bunnledningsplan

V36-20-0U-001 Luftbehandling, Plan underetasje

V36-20-0U-002 Luftbehandling teknisk rom, Plan underetasje

V36-20-01-001 Luftbehandling, Plan 1

V36-20-02-001 Luftbehandling, Plan 2

V36-20-03-001 Luftbehandling, Plan 3

V36-20-03-002 Luftbehandling teknisk rom, Plan 3

Andre dokumenter:

Vedlegg 1:  Seriøsitetskrav i byggeprosjekter hvor Haugesund kommune er byggherre

Vedlegg 2:  Vedlegg 2 SHA Plan

Vedlegg 3:  Vedlegg 3 Bjørgene Omsorgssenter - Overordnet fremdriftsplan

Vedlegg 4:  Bjørgene Omsorgssenter - Riggplan
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D.1 Administrative rutiner

Entreprisen skal ledes av en kvalifisert person med myndighet til å treffe avgjørelser mot 

oppdragsgiver. Det avholdes byggemøter/fremdriftsmøter etter behov, hvor alle tilstedeværende 

entreprenører skal delta og bidra til å opprettholde fremdriften på byggeplass i tråd med omforent 

plan.  Byggherren deltar på byggemøter etter behov enten i egen regi eller via andre. Eventuelle 

avvik i fremdrift må varsles tidlig, slik at tiltak kan iverksettes/plan justeres. 

All fakturering skal sendes i EHF-format (Elektronisk handelsformat).  Nærmere om merking av 

faktura, kommer vi tilbake til under kontraktsmøte.

D.2 Kvalitetssikring

Alle leverandører skal ha et aktivt og velfungerende kvalitetssikringssystem. Byggherren vil føre 

kontroll med at systemer blir brukt aktivt. 

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan skal bl.a. omfatte:

organisasjonsplan for entreprisen med ansvars- og myndighetsfordeling

oversikt over stillingsbeskrivelser og prosedyrer for utførelse

plan for egenkontroll (verifikasjon)

sjekklister for kontrakts- og myndighetskrav.

kontrollplaner vedr pbl krav for hvert fag- / forskriftsområde

kravreferanser og kontrollform oppgis

Oppdragsgiver  skal på forlangende til enhver tid få kopi av og innsyn i all 

kvalitetsdokumentasjon.

Entreprenøren skal til enhver tid holde et komplett sett av ajourført kvalitetsdokumentasjon 

tilgjengelig på byggeplass.

Byggherren skal ha fri adgang til å foreta stikkprøvetest eller revisjon av dokumentasjonen og 

kontraktsobjektet når han måtte finne dette for godt.

Entreprenørens personell skal bistå kostnadsfritt ved byggherrens kontraktstilsyn.

Systemavvik og innebygde feil skal håndteres via avviksmeldinger som byggherren skal ha 

anledning å kommentere.

Dette fritar ikke entreprenøren for noe ansvar.

Så lenge entreprenøren har arbeider på byggeplassen skal han levere rapport for framdriftsstatus 

annenhver uke. Skjema skal leveres til byggeleder i utfylt og underskrevet stand dagen før 

byggemøter.

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren har hovedansvar for HMS-arbeidet på byggeplassen, men arbeidet delegeres til 

entrerpenør. I henhold til Byggherreforskriften vil det bli utarbeidet SHA-plan for prosjektet som 

entrerpenør videreutvikler for utfrøelsesfasen.   

Alle entreprenører som er engasjert på byggeplassen, må ha etablert tilfredsstillende rutiner for 

HMS-arbeid i hht. forskrift. Dokumentasjon skal fremlegges for byggherren på forespørsel.

Internkontroll må tilpasses dette prosjektet spesielt, og nødvendige rutiner med sjekklister, 

rapporter m.m. må innarbeides.

Byggherren presiserer allerede nå viktigheten av at det etableres faste rutiner for alt vernearbeid 

på byggeplassen.

Den som innehar rollen som hovedbedrift har også ansvaret for å avholde vernerunder og føre 

protokoll fra vernerundene. I protokollen skal alle avvik registreres og det skal angis frist for 

utbedring av påtalt forhold. 

Alle entreprenører skal oppnevne egne verneansvarlige på byggeplassen som skal delta aktivt i 

vernearbeidet. Hver entreprenør er pliktig til å delta på felles vernerunder dersom de har 

utførende arbeider i perioden. 
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Det legges opp til vernerunder minimum hver uke med fast ukedag og tidspunkt. Prosjektleder 

skal ha kopi av vernerunderapportene og forbeholder seg retten til å delta på vernerundene enten 

i egen regi eller via andre.

Organisering og opplegg for vernearbeidet avtales med før byggearbeidene starter.

Oppdragsgiver er SHA- koordinator for prosjektering og utarbeider SHA- plan for 

prosjektet. Denne gjelder for alle aktører og aktiviteter som skal utføres og som kommer 

inn under Byggherreforskriften. Oppdragsgivers prosjekteringsleder er koordinator i 

prosjekterings- og utførelsesfasen.

Tilbyder skal ha et internkontrollsystem som skal ivareta lover og forskrifter relatert til 
helse, miljø og sikkerhet.
Tilbyders intern-kontrollsystem skal være operativt og på forlangende skal tilbyder legge 
frem hele eller deler av intern-kontrollsystemet for byggherrens innsyn.
Tilbydernes HMS-rutiner skal bygge videre på SHA-planen som er utarbeidet av 
byggherre.

Alle kostnader forbundet med HMS skal være inkludert i postene for rigg og drift.
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E.1 Frister

Alle frister/delfrister blir avtalt under eller i forbindelse med fremdriftsplanleggingen.

E.2 Dagmulkter

Bare sluttfristen for kontraktarbeidet er dagmulktbelagt.

E.3 Framdriftsplanlegging

Hovedentreprenør  har det fulle og hele ansvar for framdriftsplanlegging og oppfølging av denne. 

Dette inkluderer også sideentreprenører som engasjeres som egne anskaffesler, eller som blir 

tiltransportert.
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Tilbudsskjema
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