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X2.1 Prissammendrag

Kapittel: kr

1 Rigg og drift
2 Regningsarbeider
3 Rivingsarbeider
4 Moloarbeider
5 Betongarbeider
6 VA-arbeider
7 OPSJON: VA-arbeider

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift

Norconsult AS 19.04.2021

 Prosjekt: Breilandmolo Side 0-2 

 X2 Kontosummering  



1 Rigg og drift

1.1 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering:  
Andre krav: Nei

1.2 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering:  
Andre krav: Nei

1.3 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering:  
Andre krav: Nei

1.4 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal også inkludere avstemming av entreprenørens 
virksomhet mot andre brukere av området.

Norconsult AS 19.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 1 Rigg og drift: 

 Prosjekt: Breilandmolo Side 1-1 

 Kapittel: 1 Rigg og drift

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1.5 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sluttdokumentasjon og løpende 
dokumentasjon av utførelse av alle arbeider. 

b) Materialer
Leveranse av måleresultater i grid med god tetthet. 
Dataformat SOSI.

Måleresultater skal samles i hensiktsmessige filer 
som refererer til arbeidsprosessene. 

c) Utførelse
All utførelse av ferdig flate skal måles inn 
fortløpende, og dokumentasjon skal rapporteres til 
oppdragsgiver/prosjekthotell ukentlig. 

d) Toleranser
Vanlig toleranse for teknisk kartverk. Temakoder iht. 
SOSI standard. Der SOSI temakoder ikke eksisterer 
skal det samtidig legges ved forklaring på benyttede 
temakoder. 

1.6 AM3.35A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Ikke relevant
Omfang: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal omfatte alle kostnader som følger av 
byggherrens SHA-plan.

Omfatter også etablerings- og avviklingskostnader. 

Omfatter også sikring og merking av 
anleggsområdet, både på land og i sjø iht. 
mydighetskrav. 

c) Utførelse
Alle fartøy, som skal benyttes i entreprisen, skal ha 
AIS-utstyr. 

Norconsult AS 19.04.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 1 Rigg og drift: 

 Prosjekt: Breilandmolo Side 1-2 

 Kapittel: 1 Rigg og drift

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2 Regningsarbeider

Det skal i tilbudskonkurransen inngå regningsarbeider på 
aktuelle arbeidsoperasjoner som skal kunne bestilles / 
benyttes ved behov.

Postene skal føres til sum i tilbudskonkurransen, men vil 
ikke inngå i kontraktssum.

Alle poster skal fylles ut.

2.1 Timearbeider, anleggsleder
Tid time 50,00

2.2 Timearbeider, fagarbeider
Tid time 100,00

2.3 Timearbeider, lærling
Tid time 100,00

2.4 Gravemaskin 20-40 tonn inkl. fører.
Tid time 100,00

2.5 Gravemaskin > 40 tonn inkl. fører.
Tid time 100,00

2.6 Lastebil inkl. fører.
Tid time 100,00

2.8 Dumper med lastekapasitet min. 40 tonn, inkl. fører.
Tid time 100,00

2.9 Komplett sjørigg med utstyr (for mudring av løsmasser og 
berg og utlegging av stein) og mannskap.
Tid time 50,00

Norconsult AS 19.04.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 2 Regningsarbeider: 

 Prosjekt: Breilandmolo Side 2-1 

 Kapittel: 2 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3 Rivingsarbeider

3.1 CD4.13998A
RIVING AV BYGNINGSDEL – VOLUM

Volum m 3 140,00
Bygningsdel: Gjelder brystningen, betongmuren 
betongplate og eksist. fundament for fyrlykt
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Molo
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: -
Materialer: Armert betong
Byggeår: -
Dimensjon: Se tegning
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder alle betongkonstruksjoner som er 
skadet etter stormen, samt fundamentet av fyrlykt og 
muren/brystningen sør inn mot land. Omfang er vist 
på tegning B100.

Betongen skal rives, knuses og metall frasepareres. 

3.2 DB2.4A
Prøvetaking

Antall stk 4

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder prøvetaking og analyse av 
betongkonstruksjon som skal rives.

Det skal kontrolles for miljøfarlige stoffer.
Krom6 verdi skal bestemmes

Prøvene tas på forskjellige plasser av 
betongkonstruksjonen (plate, brystning, fyrlykt 
fundament)

Norconsult AS 19.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 Rivingsarbeider: 

 Prosjekt: Breilandmolo Side 3-1 

 Kapittel: 3 Rivingsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.3 CD4.32A
Opplasting og transport av bearbeidede rivemasser

Volum m 3 70,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rene betongmasser skal leveres til godkjent deponi 
eller til etterbruk.
Posten inkluderer deponiavgifter.

3.4 CD4.32A
Opplasting og transport av bearbeidede rivemasser

Volum tonn 140,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder for forurenset betong.

Betongen skal leveres til godkjent avfallsmottak. 
Posten inkluderer deponiavgifter.
Mengden skal dokumenteres med veiesedler og 
oversendes til byggherre.

3.5 CD3.11699A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM

Rund sum RS
Bygningsdel: Fyrlykt med EL installasjon
Lokalisering: Molohode
Tilgjengelighet: Lett
Bygningsdel, spesifisert: Fyrlykt som er festet med bolter 
til stålfundament
Konstruksjon: Stålramme
Byggeår: -
Materialer: Metallkonstruksjon
Dimensjon: Se tegning
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Fyrlykt skal 
gjenbrukes etter utbedring av molohodet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontasje gjelder komplett fyrlykt inkludert 

strømforsyning. Fyrlykt skal mellomlagres på egnet 
sted og gjenbrukes når molohodet er oppgradert.

Når fyrlykt er demontert skal innstøpte bolter på 
fundamentet måles opp. Målene må formidles til 
Kystverket slik at nye innstøpninggods får lik avstand.

Norconsult AS 19.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 Rivingsarbeider: 

 Prosjekt: Breilandmolo Side 3-2 

 Kapittel: 3 Rivingsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.6 REMONTERING AV BYGNINGSDEL

Posten gjelder remontering av fyrlykt inkludert 
strømforsyning. Fyrlykten skal monteres på 4 innstøte 
bolter.

Se tegning for mer informasjon
Rund sum RS

Norconsult AS 19.04.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 3 Rivingsarbeider: 

 Prosjekt: Breilandmolo Side 3-3 

 Kapittel: 3 Rivingsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4 Moloarbeider

4.1 FD5.133012A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UNDER 
VANN

Prosjektert fast volum m 3 3700,00
Vanndybde: Fra 0 til og med 8 m
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Molohodet
Formål: Etablering av skulder 
Grunnforhold: Sprengstein 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utgraving og mellomlagring av blokker og 
sprengstein fra molohodet. 

Omfatter også mellomlagring og sortering av 
utgravde masser. 

Gjelder også utgraving over vann. 

Se også B-tegninger

c) Utførelse
Utførelse iht. vilkår gitt av Statsforvalteren og 
geoteknisk rapport inkluderes i enhetspris.

Seksjonsvis utførelse på 8 m.

4.2 FD1.13012A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 400,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Under betongdekke
Formål: Underbygning
Grunnforhold: Sprengstein 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utgraving av sprengsteinsmasser under nytt 
prosjektert betongdekke. 

Omfatter også mellomlagring og sortering av 
utgravde masser. 

Se også B-tegninger

c) Utførelse
Utførelse iht. vilkår gitt av Statsforvalteren og 
geoteknisk rapport inkluderes i enhetspris.

Norconsult AS 19.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 4 Moloarbeider: 

 Prosjekt: Breilandmolo Side 4-1 

 Kapittel: 4 Moloarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.4 FS7.23296991A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG  UNDER VANN – 
ANBRAKT VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 3200,00
Vanndybde: Fra 0 til og med 12 m
Type lag: Erosjonssikringslag
Type masse/sortering: 200/400
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Sjøbunn og filterlag
Underlag: Sjøbunn og sprengstein
Tykkelse: Se B-tegninger
Toleranser: 0,2 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utlegging av filterlag over graveskråning og 
erosjonssikringslag på sjøbunn.

Omfatter også utlegging av filterlag over vann.

Omfatter også sortering dersom stedlige masser 
benyttes.  

Se også B-tegninger.

b) Materialer
Stedlige masser fra molohodet kan benyttes. 

Lagtykkelse minimum 0,8 m 

c) Utførelse
Utførelse iht. vilkår gitt av Statsforvalteren og 
geoteknisk rapport inkluderes i enhetspris. 

Erosjonssikringslag langs sjøbunn skal legges ut 
kontrollert for å hindre oppvirvling av sedimenter.

Seksjonsvis utførelse på 8 m ved filterlag ved utgravd 
flate på molohodet

Norconsult AS 19.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 4 Moloarbeider: 

 Prosjekt: Breilandmolo Side 4-2 

 Kapittel: 4 Moloarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.6 FS2.329999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – ANBRAKT 
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 350,00
Type lag: Dreneringslag
Type masse/sortering: 200/400
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under molodekke og avrettingslag
Underlag: Sprengstein
Tykkelse: 1 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se også B-tegninger

Omfatter sortering dersom stedlige masser benyttes. 

b) Materialer
Stedlige masser fra molohodet kan benyttes. 

c) Utførelse
Utførelse iht. vilkår gitt av Statsforvalteren og 
geoteknisk rapport inkluderes i enhetspris.

Massene skal komprimeres lagvis iht. NS 3458.

Største steindiameter skal ikke overstige 2/3 av 
lagtykkelsen. 

Norconsult AS 19.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 4 Moloarbeider: 

 Prosjekt: Breilandmolo Side 4-3 

 Kapittel: 4 Moloarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.7 FS2.329927122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – ANBRAKT 
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 100,00
Type lag: Avrettingslag
Type masse/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under betongdekke og fyrlykt fundament
Underlag: Dreneringslag / murte blokker
Tykkelse: 0,2 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utlegging av avrettingslag under betongdekke 
og fyrlyktfundament.

Omfatter også sortering dersom stedlige masser 
benyttes. 

Se også B-tegninger

b) Materialer
Stedlige masser fra molohodet kan benyttes. 

c) Utførelse
Under fyrlyktfundamentet skal avrettingmassen kun 
legges i sprekker mellom de murte blokkene slik at 
betongfundamentet hovedsakelig støpes på fiberduk 
over blokker. 

Norconsult AS 19.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 4 Moloarbeider: 

 Prosjekt: Breilandmolo Side 4-4 

 Kapittel: 4 Moloarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.10 FS8.31231A
PLASTRING MED SPRENGSTEIN UNDER VANN

Areal langs flaten m 2 2000,00
Vanndybde: Fra 0 til og med 8 m
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Molohodet 
Objekt: Valgfritt
Steinstørrelse: W50 = 7,5 tonn
Underlag: Eksisterende moloskråning/filterlag
Skråningsvinkel: 1:1,3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder plastring av molohodet og helt sør i molo. 

Omfatter også plastring over vann.

Omfatter også utlegging av blokker inne i 
moloskulder. 

Se også B-tegninger

b) Materialer
Wmin = 5,0 tonn
W50 =  7,5 tonn
W5% = 10,5 tonn

Blokkene skal ha en egenvekt på minimum 2,7 
tonn/m3

c) Utførelse
Utførelse iht. vilkår gitt av Statsforvalteren og 
geoteknisk rapport inkluderes i enhetspris.

Utførelse av plastring skal være iht. Molohåndboka 
utgitt av Kystverket.  

Det stilles kun krav til at det ytterste blokklaget 
plastres ned til -3 m sjøkartnull. Blokker inne i 
skulderen og dypere enn -3 sjøkartnull kan legges ut 
som et ordnet blokklag. Minimum lagtykkelse 
plastring er 2,9 m målt vinkelrett fra 
overflate/skråning.

Ved innseiling skal ny molofot ikke legges lenger ut i 
innseilingen enn dagens situasjon. 

Seksjonsvis utførelse på 8 m ved plastring ved 
utgravd flate på molohodet

Se også B-tegninger. 

e) Prøving og kontroll
Utlegging av plastringsstein dokumenteres 
fortløpende, for eksempel ved bilder som sendes til 
byggherre og prosjekterende. 

Norconsult AS 19.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 4 Moloarbeider: 

 Prosjekt: Breilandmolo Side 4-5 

 Kapittel: 4 Moloarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.11 FS8.31231A
PLASTRING MED SPRENGSTEIN UNDER VANN

Areal langs flaten m 2 6000,00
Vanndybde: Fra 0 til og med 8 m
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Molo
Objekt: Valgfritt
Steinstørrelse: W50 = 5 tonn
Underlag: Eksisterende moloskråning/filterlag
Skråningsvinkel: 1:1,3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder plastring av skulder og krone i hele moloens 
lengderetning.

Gjelder også plastring over vann.

Omfatter også utlegging av blokker inne i 
moloskulder- og krone. 

Se også B-tegninger. 

b) Materialer
Wmin = 3,5 tonn
W50 =  5,0 tonn
W5% = 7,0 tonn

Blokkene skal ha en egenvekt på minimum 2,7 
tonn/m3

c) Utførelse
Utførelse iht. vilkår gitt av Statsforvalteren og 
geoteknisk rapport inkluderes i enhetspris.

Utførelse av plastring skal være iht. Molohåndboka 
utgitt av Kystverket.  

Det stilles kun krav til at det ytterste blokklaget 
plastres ned til -3 m sjøkartnull. Blokker inne i 
skulderen og dypere enn -3 m sjøkartnull kan legges 
ut som et ordnet blokklag. Minimum lagtykkelse 
plastring er 2,3 m målt vinkelrett fra 
overflate/skråning.

Ved innseiling skal ny molofot ikke legges lenger ut i 
innseilingen enn dagens situasjon. 

Seksjonsvis utførelse på 8 m ved plastring ved 
utgravd flate på molohodet

Se også B-tegninger. 

e) Prøving og kontroll
Utlegging av plastringsstein dokumenteres 
fortløpende, for eksempel ved bilder som sendes til 
byggherre og prosjekterende. 

Norconsult AS 19.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 4 Moloarbeider: 

 Prosjekt: Breilandmolo Side 4-6 

 Kapittel: 4 Moloarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.12 KM2.3117A
TOSIDIG TØRRMUR

Areal m 2 260,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Under betongfundament fyrlykt
Materialspesifikasjon: Valgfritt
Kjernemateriale: Wmin = 5 tonn
Utførelsesmetode: Valgfritt
Dimensjon: Wmin = 5 tonn
Mønster: Valgfritt
Liggefuger: Valgfritt
Stussfuger: Valgfritt
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nøye plassering av blokker i god forband 
under betongfundament. Hensikten er å minimere 
setninger under fyrlykt ved å redusere hulrom mellom 
blokkene.

Omfatter også muring av blokker i kjernen. 

Se også B-tegninger. 

b) Materialer
Wmin = 5 tonn

Blokkene skal ha en egenvekt på minimum 2,7 
tonn/m3

Det skal benyttes blokker av god kvalitet med lav 
skifrighet, naturlig steinoverflate og rektangulær form. 

c) Utførelse
Blokkene skal hvile på sin største flate. 

Hver blokkrekke skal være horisontal og bestå av 
blokker med så lik høyde som mulig. 

Blokkene i kjernen skal også mures. 

Ved prosjektert betongfundament for fyrlykt skal 
blokkene danne et tilnærmet plant nivå på kt. +kt. 6,4 
m sjøkartnull.

x) Mengderegler
Gjelder utregnet sideareal ned til middelvann.  

Norconsult AS 19.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 4 Moloarbeider: 

 Prosjekt: Breilandmolo Side 4-7 

 Kapittel: 4 Moloarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.13 GU5.00A
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m 2 30,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Uspesifisert
Lokalisering: Under fundament for fyrlykt
Anvendelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utlegging av fiberduk mellom 
betongfundament for fyrlykt og 
avrettingsmasser/blokker. Hensikten er å hindre 
betong i å renne ned mellom blokkene. 

b) Materialer
Fiberduk kl. 5 eller tilsvarende. 

4.14 FS1.134322A
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m3 900,00
Type masse/sortering: 0/600 - sprengt stein
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Sjakta
Underlag: Berg
Kote/nivå: Varierer, se tegning B110
Tykkelse: Valgfritt
Krav til lagvis utlegging: Ja
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utlegging av stedlige masser fra molohodet i 
sjakt i sørlig ende. 

Se også B-tegninger. 

c) Utførelse
Utførelse iht. vilkår gitt av Statsforvalteren og 
geoteknisk rapport inkluderes i enhetspris.

Minste fraksjoner legges mot berg. 

Overkant fylling legges 0,5 m over eksisterende veg 
på landside, se tegning B100. 

Norconsult AS 19.04.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 4 Moloarbeider: 

 Prosjekt: Breilandmolo Side 4-8 

 Kapittel: 4 Moloarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.15 FS8.3113A
PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN

Areal langs flaten m 2 300,00
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Sjakta i sør
Objekt: Valgfritt
Steinstørrelse: Eksisterende blokker fra molohodet
Underlag: Sprengstein / filterlag
Skråningsvinkel: 1:1,3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder plastring av sjakta i sør opp til overkant 
sprengssteinsfylling eller kt. 10,5 sjøkartnull. 

Se også B-tegninger. 

b) Materialer
Wmin = 3,5 tonn 

c) Utførelse
Utførelse iht. vilkår gitt av Statsforvalteren og 
geoteknisk rapport inkluderes i enhetspris.

Største blokker legges nederst ved plastringsfot og i 
nord-østlig del av sjakt. 

Nederste blokker legges på flat bergoverflate eller i 
naturlig berg-grøft. 

Utførelse av plastring skal være iht. Molohåndboka 
utgitt av Kystverket. 

e) Prøving og kontroll
Utlegging av plastringsstein dokumenteres 
fortløpende, for eksempel ved bilder som sendes til 
byggherre og prosjekterende. 

4.16 FM2.539A
TRANSPORT – VOLUM

Volum m 3 1000,00
Type masse: Sprengstein
Lokalisering: Breilandmoloen
Leveringssted: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder opplasting og levering av eventuelle 
overskuddsmasser til godkjent deponi eller etterbruk. 

Omfatter også levering- og behandlingsavgifter. 

c) Utførelse
Etter avtale med byggherre. 

Norconsult AS 19.04.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 4 Moloarbeider: 

 Prosjekt: Breilandmolo Side 4-9 

 Kapittel: 4 Moloarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



5 Betongarbeider

5.1 LB1.1112A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 51,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Molo
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder sideforskaling av betongdekke.

5.2 LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 9100,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongdekke
Andre krav: Nei

5.3 LG1.1656120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 70,00
Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Betongdekke, gulv på grunn
Andre krav: Nei

5.4 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 24,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongdekke, gulv på grunn
Utforming: Valgfritt
Fugebredde: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder fuger mellom betongdekke-seksjoner.
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5.5 LG8.5612
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 280,00
Konstruksjonsdel: Dekke
Overflatebearbeiding: Kosting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongdekke, gulv på grunn
Andre krav: Nei

5.6 LB1.3192A
FORSKALING AV BJELKE

Areal forskaling m2 180,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Sideforskaling brystningen
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fra eksisterende brystning og mur sør
Dimensjon: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder sideforskaling av brystningen samt 
sideforskaling av brystningsfoten i område ved snitt 
D, se tegning B100.

5.7 LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 5700,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Brystningen
Andre krav: Nei

5.8 LG1.1956120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 43,00
Konstruksjonsdel: Brystningen
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Brystningen
Andre krav: Nei

5.9 LG8.5922
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 22,00
Konstruksjonsdel: Brystningen
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Brystningen
Andre krav: Nei
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5.10 LB1.1212A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 12,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Molohodet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder for fundament for fyrlykt. Form se tegning 

B300

5.11 LM1.1112A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 4
Type: Bolter
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundament for fyrlykt
Typebetegnelse: Etter Kystverket
Dimensjon innstøpingsgods: M64 L=1000mm
Overflatebehandling: -
Innstøpingsmørtel: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Boltene leveres fra Kystverket ferdig montert i ramme 
av stål, innbyrdes avstand 2060x2060 mm. 
Bolteavstand må kontrollmåles ved demontering av 
fyrlykt. Se tegn B300
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5.12 LM1.1122A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 8
Type: Bolter
Faststøpingsmetode: Boring og faststøping
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundament for fyrlykt
Typebetegnelse: Etter kystverket
Dimensjon innstøpingsgods: Smijernstolper for rekkverk
Overflatebehandling: -
Innstøpingsmørtel: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter innstøping og montasje av rekkverk 
levert av Kystverket.

b) Materialer
Rustfrittstål 

c) Utførelse
Se tegning B300

d) Toleranser
+/- 1mm

5.13 WB2.23190399A
INNSTØPT KABELRØR

Samlet lengde m 3,00
Type rør: Glatt
Rørmateriale: Stål
Farge: Valgfri
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 76,1
Lokalisering: Fundament for fyrlykt
Antall rør i tverrsnittet: 1
Betongkvalitet: B45
Betongtverrsnitt: -
Ytterligere krav til betongen: Se nedenstående post
Innstøpingslengde: 2,5 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder trekkerør ø76,1 mm stål trekkerør m/ 2 stk. 
45 gr bend. Se tegn B300.
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5.14 LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 1500,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundament for fyrlykt
Andre krav: Nei

5.15 WC1.11216A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 1
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som bånd
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 50 mm2
Lokalisering: Fundament for fyrlykt
Dimensjoner: -
Montasje: Festes forskriftsmessig til all armering og føres 
opp i midten av fundamentet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegn. B300 for plassering og informasjon.

5.16 LG1.1156120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 11,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Fundament for fyrlykt
Andre krav: Nei

5.17 LG8.5112
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 12,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Kosting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundament for fyrlykt
Andre krav: Nei
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5.18 WB2.23190399A
INNSTØPT KABELRØR

Samlet lengde m 10,00
Type rør: Glatt
Rørmateriale: Stål
Farge: Valgfri
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 76,1
Lokalisering: Fra fyrlykt til støpt betongplate
Antall rør i tverrsnittet: 1
Betongkvalitet: -
Betongtverrsnitt: -
Ytterligere krav til betongen: Se nedenstående post
Innstøpingslengde: 2,5 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder trekkerør ø76,1 mm stål trekkerør som føres 
til betongplate nord på moloen.
Trekkerør skal ikke innstøpes men legges i fylling 
frem til betongplate.
Se tegn B100 og B300.
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6 VA-arbeider

6.1 Grøftearbeider

Dette kapittelet inkluderer gravearbeider, ledningsarbeider 
og kummer tilknyttet grøftetraseene. Kapittelet tas med 
dersom opsjonen ikke utløses, ved opsjon annuleres alle 
poster.
Beskrivelsen tar for seg en løsning lik H100, men der 
slamavskilleren ikke vil etableres og avløpsledningen vil 
kobles fra eksisterende spillvannsledning direkte til S3.

6.1.1 FV1
Vegetasjonsrydding - komplett

Rund sum RS

Andre krav: Nei

6.1.2 FV3.11091A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 24,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Iht. til arbeidstilsynets forskrifter
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Fra tilknytning eksisterende ledning til S3. 
Se H100
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og berg
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Min. 0,6 meter
Grøftedybde: 1,3 - 2meter, se H200. 
Krav til tilbakefylling: Pukk 8-16 mm
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fundament, sidefylling og omfylling inkluderes i 
grøfteprisen. 
Fundament: 15 cm, 8-16 mm
Sidefylling/beskyttelseslag: 30 cm overdekning, 8-16 
mm. Omlegges fiberduk klasse 3. 
Gjenfylling skjer med de beste stedlige masser og 
overskuddsmasser fra moloen der det er mulig.

Kumutvidelse til S1 skal inkluderes i grøfteprisen.
Grøftedybde må kontrolleres etter innmåling av 
tilkoblingspunkt til eksisterende spillvannsledning.

c) Utførelse
Gravearbeider og grøfteskråning utføres iht. 
arbeidstilsynets forskrifter
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6.1.3 UM1.281222224A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Tilknyttes eksisterende SP 160. Antatt 
plassering angitt på H100.
Type tilkobling: Muffe
Nominell diameter for hovedledning: DN/OD 160
Nominell diameter for ny rørledning: DN/OD 160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Høyde og posisjon på eksisterende rørledning må 
kartlegges og innmåles før oppstart.

Eksisterende rørende nedstrøms plugges og 
nedlegges. 

6.1.4 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 24,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Fra tilknytning eksisterende ledning til S3. 
Se H100
Ledningsstrekk: Tilknyttes eksisterende ledning og føres 
fram til slamavskiller, ref H100.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Brun
Relativ deformasjon: Normal iht. NS4320
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering iht. leverandørens anvisning.
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6.1.5 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Samlet lengde m 24,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Før borledning, se H100.
Strekning: Fra tilknytning eksisterende ledning og fram til 
S3
Rørdimensjon: DN/OD 160
Dokumentasjonskrav: Avtales med Moskenes kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummer på ledningsstrekk inkluderes.

c) Utførelse
Inspeksjon utføres med kamera.

6.1.6 UP1.1111199A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med renneløp iht kumdetalj 
H300
Lokalisering: S3 
Utførelse: Iht kumdetalj H300 eller tilsvarende
Kumhøyde: 1,2 m
Ledningsdimensjoner: DN/OD 110mm 
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering iht. leverandørens anvisning.
Komplett med flytende ramme og kumlokk.

Utløpsledning PE100 110 mm forankres på utsiden 
av kum iht H300.

x) Mengderegler
Kumhøyde må kontrolleres etter innmåling av 
tilkoblingspunkt på eksisterende ledning og før 
bestilling.
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6.1.7 UP8.211
KUMANVISER

Antall stk 3
Lokalisering: S3. Se H100.
Andre krav: Nei

6.1.8 UU1.812A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Avløpsledning
Lokalisering: Fra 
Ledningsstrekk: Fra tilknytning eksisterende ledning og 
fram til S3
Type og dimensjon på rørledning: PVC 160 mm
Dokumentasjon: Avtales med Moskenes kommune.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innmåling av alle kummer, tilknytningspunkter og 
bend

6.1.9 FF5.120A
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m 2 85,00
Krav til nøyaktighet: Uspesifisert
Lokalisering: Plassering av slamavskiller angitt på H100
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning av renskemasser inkluderes. 

6.1.10 FH1.12
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING – RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Plassering av slamavskiller angitt på H100
Andre krav: Nei
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6.1.11 FH1.3311A
SPRENGNING I DAGEN

Prosjektert fast volum m 3 140,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Plassering av slamavskiller angitt på H100
Formål: Grop til slamavskiller
Restriksjoner: Valgfritt
Krav til underboring: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle nødvendige sikkerhetstiltak inkluderes. 
Rystelser i forbindelse med nabohus overvåkes. 
Overskuddsmasser brukes til gjenfylling av grop. 

x) Mengderegler
Volum beregnet etter teoretisk tverrsnitt og gjøres 
opp etter innmåling. Dybde og volum vil variere 
avhengig av innløpshøyde på slamavskiller. 

Velges en slamavskiller med annen diameter enn 
antatt må massene justeres iht til leverandøres krav 
til utførelse.

6.2 Boring av utslippsledning

Dette kapittelet omhandler boring av utslippsledning til sjø. 

6.2.1 GE1.1119
RIGG FOR BORING AV HULL I BERG – DIAMETER 
TIL OG MED 150 mm – FRA DAGEN

Rund sum RS
Formål: Trekking av rørledning
Lokalisering: Se H100
Adkomstforhold: Fra Løktoddveien
Andre krav: Nei

6.2.2 GE1.1129A
OPPSTILLING FOR BORING AV HULL I BERG – 
DIAMETER TIL OG MED 150 mm – FRA DAGEN

Antall ganger oppstilling stk 1
Formål: Trekking av rørledning
Lokalisering: Se H100. Kan tilpasses på stedet i 
samarbeid med byggherre.
Adkomstforhold: Fra Løktoddveien
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også etablering av fundament for borerigg
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6.2.3 GE1.1139114A
BORING AV HULL I BERG – DIAMETER TIL OG MED 
150 mm – FRA DAGEN – LENGDE

Samlet lengde m 34,00
Formål: Trekking av rørledning
Høyde over sålen: Til og med 2 m
Total hullengde: Fra 24 m til og med 36 m
Lokalisering: Boregrop, se H100 og H200
Hulldiameter: Bestemmes av utførende. Diameter 
tilstrekkelig for PE100 110 mm
Toleranser: +/- 0,25m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Beregning av vinkel for boring må beregnes basert på 
stedlige forhold før oppstart etter innmåling av 
punkter.

Utløpspunkt plasseres i samarbeid med byggherre.

x) Mengderegler
Posten reguleres etter oppmåling.

6.2.4 GE8.581A
VENTETID VED PASSERING AV HINDRINGER

Tid timer 10,00
Lokalisering: Se H100 og H200
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten reguleres.

6.2.5 GE8.126A
HÅNDTERING AV MASSER FRA BORING – RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Boregrop, se H100
Krav til resirkulering: Valgfritt
Leveringssted: Masser legges ut i fylling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også håndtering av boreslam fra oppboring 
av hull etter eventuell gjenstøping.
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6.2.6 GE8.23314
AVVIKSMÅLING I BOREHULL

Rund sum RS
Arbeidssted: Fra dagen
Total hullengde: Fra 24 m til og med 36 m
Lokalisering: Se H100
Hulldiameter: Fastsettes av entreprenør. Diameter 
tilstrekkelig for PE100 110mm
Helning: 32%, se H200
Andre krav: Nei

6.2.7 UM1.2211113223130A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 34,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I borhull i berg
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Se tegning H100
Ledningsstrekk: Fra S3 og 20 cm utenfor bergvegg - se 
H100 og H200
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 110
SN/SDR-verdi: SDR11
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Iht NS3420
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering iht. leverandørens anvisning.
Ledning forankres utenfor kum S3, se kap om 
grøftearbeider. 

Alle kostnader knyttet til forankring av ledning i 
utløpspunkt skal inkluderes. Utløpsledning 
skråkappes i flukt med bergvegg. Utløp forankres 
med pakning på utsiden av bergvegg og omstøpes 
fra topp til ende med tyntflytende mørtel. 

x) Mengderegler
Posten reguleres etter oppmåling. 
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6.2.8 UU1.31232
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Samlet lengde m 8,40
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Utslippsledning, se H100
Strekning: Fra S3 til utløp sjø
Rørdimensjon: DN/OD 110
Dokumentasjonskrav: Avtales med Moskenes kommune
Andre krav: Nei

6.2.9 UU1.812
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Avløpsledning
Lokalisering: Utslippsledning, se H100
Ledningsstrekk: Fra S3 til utløp sjø
Type og dimensjon på rørledning: DN/OD 110
Dokumentasjon: Avtales med Moskenes kommune
Andre krav: Nei
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7 OPSJON: VA-arbeider

Dette kapittelet er en opsjon på VA-arbeider knyttet til 
etableringen av slamavskiller. Moskenes kommune må 
gjøre vedtak om etablering av slamavskiller før dette kan 
gjennomføres. 

7.1 Grøftearbeider

Dette kapittelet inkluderer gravearbeider, ledningsarbeider 
og kummer tilknyttet grøftetraseene.

7.1.1 FV1
Vegetasjonsrydding - komplett

Rund sum RS

Andre krav: Nei

7.1.2 FV3.11091A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 6,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Iht. til arbeidstilsynets forskrifter
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Fra tilknytning eksisterende ledning til 
slamavskiller. Se H100.
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og berg
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Min. 0,6 meter
Grøftedybde: 1,3 - 2meter, se H200. 
Krav til tilbakefylling: Pukk 8-16 mm
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fundament, sidefylling og omfylling inkluderes i 
grøfteprisen. 
Fundament: 15 cm, 8-16 mm
Sidefylling/beskyttelseslag: 30 cm overdekning, 8-16 
mm. Omlegges fiberduk klasse 3. 
Gjenfylling skjer med de beste stedlige masser og 
overskuddsmasser fra moloen der det er mulig.

Kumutvidelse til S1 skal inkluderes i grøfteprisen.

c) Utførelse
Gravearbeider og grøfteskråning utføres iht. 
arbeidstilsynets forskrifter

x) Mengderegler
Grøftedybde må kontrolleres etter innmåling av 
tilkoblingspunkt til eksisterende spillvannsledning
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7.1.3 FV3.11091A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 9,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Iht. til arbeidstilsynets forskrifter
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Fra slamavskiller til S3. Se H100.
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og berg
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Min. 0,6 meter
Grøftedybde: 1 - 1,5 meter, se H200
Krav til tilbakefylling: Pukk 8-16 mm
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fundament, sidefylling og omfylling inkluderes i 
grøfteprisen. 
Fundament: 15 cm, 8-16 mm
Sidefylling/beskyttelseslag: 30 cm overdekning, 8-16 
mm. Omlegges fiberduk klasse 3. 
Gjenfylling skjer med de beste stedlige masser og 
overskuddsmasser fra moloen der det er mulig.

Kumutvidelse til S3 skal inkluderes i grøfteprisen.

c) Utførelse
Gravearbeider og grøfteskråning utføres iht. 
arbeidstilsynets forskrifter

x) Mengderegler
Grøftedybde må kontrolleres etter innmåling av 
tilkoblingspunkt til eksisterende spillvannsledning
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7.1.4 UM1.281222224A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Tilknyttes eksisterende SP 160. Antatt 
plassering angitt på H100.
Type tilkobling: Muffe
Nominell diameter for hovedledning: DN/OD 160
Nominell diameter for ny rørledning: DN/OD 160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Høyde og posisjon på eksisterende rørledning må 
kartlegges og innmåles før oppstart.

Eksisterende rørende nedstrøms plugges og 
nedlegges. 

7.1.5 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 6,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Før slamavskiller, se H100.
Ledningsstrekk: Tilknyttes eksisterende ledning og føres 
fram til slamavskiller, ref H100.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Brun
Relativ deformasjon: Normal iht. NS4320
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering iht. leverandørens anvisning.
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7.1.6 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 9,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Etter slamavskiller, se H100
Ledningsstrekk: Fra slamavskiller til S3, ref H100
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Brun
Relativ deformasjon: Normal iht. NS4320
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering iht. leverandørens anvisning.

7.1.7 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Samlet lengde m 6,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Før slamavskiller, se H100.
Strekning: Tilknyttes eksisterende ledning og føres fram 
til slamavskiller.
Rørdimensjon: DN/OD 160
Dokumentasjonskrav: Avtales med Moskenes kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummer på ledningsstrekk inkluderes.

c) Utførelse
Inspeksjon utføres med kamera.
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7.1.8 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Samlet lengde m 9,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Etter slamavskiller, se H100.
Strekning: Fra slamavskiller til S3
Rørdimensjon: DN/OD 110
Dokumentasjonskrav: Avtales med Moskenes kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummer på ledningsstrekk inkluderes.

c) Utførelse
Inspeksjon utføres med kamera.

7.1.9 UP1.1111199A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med renneløp iht kumdetalj 
H300
Lokalisering: S1, se H100.
Utførelse: Iht. kumdetalj H300 eller tilsvarende.
Kumhøyde: 1,3
Ledningsdimensjoner: DN/OD 160 mm
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering iht. leverandørens anvisning.
Komplett med flytende ramme og kumlokk.

x) Mengderegler
Kumhøyde må kontrolleres etter innmåling av 
tilkoblingspunkt på eksisterende ledning og før 
bestilling.
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7.1.10 UP1.1111199A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med renneløp iht kumdetalj 
H300
Lokalisering: S3 
Utførelse: Iht kumdetalj H300 eller tilsvarende
Kumhøyde: 1,2 m
Ledningsdimensjoner: DN/OD 110mm 
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering iht. leverandørens anvisning.
Komplett med flytende ramme og kumlokk.

Utløpsledning PE100 110 mm forankres på utsiden 
av kum iht H300.

x) Mengderegler
Kumhøyde må kontrolleres etter innmåling av 
tilkoblingspunkt på eksisterende ledning og før 
bestilling.

7.1.11 UP8.211
KUMANVISER

Antall stk 3
Lokalisering: S1, S2 og S3. Se H100.
Andre krav: Nei

7.1.12 UU1.812A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Avløpsledning
Lokalisering: Før slamavskiller, se H100
Ledningsstrekk: Fra tilknytningspunkt på eksisterende 
ledning og fram til slamavskiller
Type og dimensjon på rørledning: PVC 160 mm
Dokumentasjon: Avtales med Moskenes kommune.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innmåling av alle kummer, tilknytningspunkter og 
bend
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7.1.13 UU1.812A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Avløpsledning
Lokalisering: Etter slamavskiller, se H100
Ledningsstrekk: Fra slamavskiller til S3
Type og dimensjon på rørledning: PVC 110 mm
Dokumentasjon: Avtales med Moskenes kommune.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innmåling av alle kummer, tilknytningspunkter og 
bend

7.2 Slamavskiller

Dette kapittelet inkluderer arbeider knyttet til slamavskiller 
og prøvetakingskum.

Levering av slamavskiller er angitt som opsjon. Alle poster 
i dette kapittelet utgår hvis opsjonen ikke bestilles.

7.2.1 FV1
Vegetasjonsrydding - komplett

Rund sum RS

Andre krav: Nei

7.2.2 FF5.120A
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m 2 85,00
Krav til nøyaktighet: Uspesifisert
Lokalisering: Plassering av slamavskiller angitt på H100
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning av renskemasser inkluderes. 

7.2.3 FH1.12
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING – RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Plassering av slamavskiller angitt på H100
Andre krav: Nei
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7.2.4 FV2.23111A
UTTAK AV BERG – KOMPLETT – FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 140,00
Arbeidssted: I dagen
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Plassering av slamavskiller angitt på H100
Formål: Grop til slamavskiller
Restriksjoner: Valgfritt
Tippsted: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle nødvendige sikkerhetstiltak inkluderes. 
Rystelser i forbindelse med nabohus overvåkes. 

Overskuddsmasser anlegges på areal rundt 
slamavskiller.

x) Mengderegler
Volum beregnet etter teoretisk tverrsnitt og gjøres 
opp etter innmåling. Dybde og volum vil variere 
avhengig av innløpshøyde på slamavskiller. 

Velges en slamavskiller med annen diameter enn 
antatt må massene justeres iht til leverandøres krav 
til utførelse.
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7.2.5 UO4.11116114A
PREFABRIKKERT RENSEANLEGG – UTENDØRS

Rund sum RS
Type: Slamavskiller
Medium: Spillvann
Form: Liggende tank
Montasje: I grunnen
Materiale: GRP
Lokalisering: Tegning H100 og H200
Materialkvalitet: Iht VA-miljøblad 48
Overflatebehandling: Iht VA-miljøblad 48
Kapasitet: Dimensjoneres for 160 PE. Tømming 2 
ganger i året. Antatt kapasitet 30 m3
Rensekrav: Iht VA-miljøblad nr 48 og volumkrav angitt 
under punkt c)
Tilleggsutstyr: Prøvetakingskum S2
Grunnforhold: Berg
Kotehøyder: Må kontrolleres ved innmåling før oppstart. 
Antatte høyder angitt på H200
Dokumentasjon: Iht. VA-miljøblad 48
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Slamavskilleren skal forankres. Utføres iht 
leverandørens anvisning. Forankring kan utføres ved 
å anlegge slamavskiller på fundament av pukk og 
bolte ned i berg istedenfor betongplate. 
Detaljprosjektering foretas av entreprenør. 
Bygging og montering av slamavskiller inkluderes.

c) Utførelse
Iht. til leverandørens anvisninger. Slamavskilleren bør 
ikke ligge i lavbrekk.

e) Prøving og kontroll
Iht VA-miljøblad nr 48
 

x) Mengderegler
Høyden på slamavskiller vil variere etter innmåling av 
tilkoblinspunkt til eksisterende spillvannsledning. 
Overdekning vil derfor måtte reguleres. 

Velges en slamavskiller med annen diameter enn 
antatt må massene justeres iht til leverandøres krav 
til utførelse.

Volum av kammer:
1. 24 m3
2. 4 m3

3. 4 m3
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7.2.5.1 Levering av slamavskiller

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveranse av slamavskiller iht. beskrivelse over og 
tegninger H100 og H200. 

Rund sum RS

7.2.6 FS4.3923122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER  MOT 
KONSTRUKSJON – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 70,00
Type utlegging: Fundament/omfylling
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Tegning H100 og H200
Type konstruksjon: Slamavskiller - GRP
Underlag: Fundament
Nivå/kote: Se H200, må justeres etter innmåling
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fiberduk klasse 3 inkluderes rundt 
omfyllingsmassene. 

c) Utførelse
Fundament: Min. 20 cm. Pukk 8-22mm.
Sidefylling/beskyttelseslag: Min. 30 cm. Pukk 8-22 
mm
Har leverandøren andre anvisninger for utførelse skal 
disse følges. 

x) Mengderegler
Posten reguleres etter målte masser.
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7.2.7 FS4.3223322A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER  MOT 
KONSTRUKSJON – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 55,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Tegning H100 og H200
Type konstruksjon: Slamavskiller - GRP
Underlag: Fundament
Nivå/kote: Se H200, må justeres etter innmåling
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilbakefylling med egnede stedlige masser. 

c) Utførelse
Har leverandøren andre anvisninger for utførelse skal 
disse følges. 

x) Mengderegler
Antatt overdekning 1,5 meter. Posten reguleres etter 

stedlige forhold, innmåling av tilknytningspunkt og 
leverandørens anvisning.

7.2.8 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Slamavskiller og tilhørende arbeid
Lokalisering: Se tegning H100
Ledningsstrekk: Slamavskiller, inn og utløp
Type og dimensjon på rørledning: Slamavskiller
Dokumentasjon: Avtales med Moskenes kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innmåling av alle kummer, tilknytningspunkter og 
bend.
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