

Vedlegg 4 Tilbudsskjema

Undertegnede entreprenør påtar seg de i anbudsdokumentene beskrevne arbeider, alt i overensstemmelse med tilsendte anbudsgrunnlag med tegninger og spesifikasjoner for:

KAP.		Ekskl. mva
1	Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging	
2	Rør, rørdeler og armatur	
3	Tekniske installasjoner/ VVS	
4	Pumper	
5	Løfteutstyr	
6	Igangsettelse merking FDV mm	
7	Bygningsmessig ferdigstillelse	
8	Regningsarbeid	
	Sum ekskl. mva.	

Tabell 1 Oppsummering

Anbudssum

I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt nedenfor, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende:

391876336 Lervig PA211, maskinentreprise

til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på:

kr . _____ eks. mva

Administrasjon av sideentrepriser og fremdriftskontroll (når det er aktuelt):
_____ % påslag

Tiltransport (når det er aktuelt): _____ % påslag

Regningsarbeid

For regningsarbeid skal enhetsprisene i tabellen under brukes. Prisene gjelder effektive timer og skal ikke ha annet påslag enn mva. Dersom prisene under ikke er relevante skal det avtales nye priser som samsvarer med prisnivået i tabellen under. Materialkjøp og arbeid utført av underentreprenører gjøres opp iht. faktura (netto priser) med påslag for administrasjon og fortjeneste.

Ved transport som ikke baseres på anbudets enhetspriser benyttes enhetspriser fra tabellen under. For kjørelengder som ikke fremkommer i tabellen under beregnes det en tilpasset enhetspris basert på lineær interpolasjon. Transportkostnader oppgis

inkl. arbeidslønn (om ikke annet er spesifisert), drifts- og kapitalutgifter for maskiner, samt alle utgifter og tillegg som kan få innvirkning på timeprisen, deriblant rigging og drift av byggeplass (NS3420).

Arbeidet som mengdene i tabellen representerer skal tidfestes og inngå i kontraktens fremdriftsplan. Tillegg i tid gis ikke før mengdene er overskredet.

Ytelse	enhet	enhetspris	Mengde	beløp
Fagarbeider med fagbrev, pumpemontør, dagtid	t		20	
Fagarbeider med fagbrev, rørlegger, dagtid	t		10	
Fagarbeider med fagbrev, blikkenslager, dagtid	t		5	
Fagarbeider med fagbrev, maler, dagtid	t		10	
Fagarbeider med fagbrev, industrimekaniker, dagtid	t		10	
Fagarbeider med fagbrev, pumpemontør, 50% overtid	t		10	
Fagarbeider med fagbrev, rørlegger, 50% overtid	t		5	
Fagarbeider med fagbrev, blikkenslager, 50% overtid	t		1	
Fagarbeider med fagbrev, maler, 50% overtid	t		5	
Fagarbeider med fagbrev, industrimekaniker, 50% overtid	t		5	
Fagarbeider med fagbrev, pumpemontør, 100% overtid	t		5	
Fagarbeider med fagbrev, rørlegger, 100% overtid	t		1	
Fagarbeider med fagbrev, blikkenslager, 100% overtid	t		1	
Fagarbeider med fagbrev, maler, 100% overtid	t		1	
Fagarbeider med fagbrev, industrimekaniker, 100% overtid	t		1	
Arbeidsleder/ bas, dagtid	t		10	
Varebil uten henger	km		10	
Varebil med henger	km		10	
Lastebil uten kran	km		10	
Lastebil med kran	t		5	
Påslag regningsarbeid underentreprenører	%		100 000	
Påslag materialkjøp	%		100 000	
SUM (overføres til Tabell 1)				

Tabell 2 Regningsarbeid

Sikkerhetsstillelse (NS8406, pkt. 8)

For de arbeider vi har påtatt oss stiller vi en selvskyldnerkausjon fra:

Tidsfrister (NS8406, pkt. 17)

Arbeidene kan startes: _____.

Arbeidene tilbys utført innenfor et tidsrom av _____ arbeidsuker.

Før anleggsarbeidet starter skal entreprenøren ha ferdigstilt HMS-plan, plan for Kvalitet, melding til arbeidstilsynet, mengdekontroll av faste mengder, framdriftsplan, sjekklister for prosjektet, informasjon til beboere og kontraktsdokument.

Første avdragsnota vil ikke bli utbetalt hvis ikke alle disse aktivitetene er gjennomført.

Avtalt dato for ferdig prosjekt defineres i oppstartsmøtet. For alle relevante og godkjente endringer kan entreprenøren kreve tilleggstid. Justert avtalt dato for overlevering defineres i første byggemøte etter at endringen ble identifisert.

Avvik

Med referanse til konkurransegrunnlaget pkt 4.3 leveres tilbudet med følgende avvik:

Underleverandører

Det er under anbudsregningen samarbeidet med følgende firma for de forskjellige underentrepriser/underleveranser:

Nr.	Fagområde	Firma:
1		
2		
3		
4		
5		

Kompetanse

Vi har godkjenning i følgende tiltaksklasser og fagområder:

Arbeidsleder

Vi regner med at anleggsleder for anlegget vil være:

Anbyder

Firmaets navn: _____

Firmaets adresse: _____ tlf.: _____

Postnr. og sted: _____ fax: _____

E-postadresse: _____

Foretaksnummer: _____

_____ den _____

anbyder