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INVITASJON TIL PARALLELLOPPDRAG  

 

Sortland kommune med sine vel 10.000 innbyggere er regionsenter i 

Vesterålen. Vesterålen ligger nord for Lofoten og har spektakulær natur 

med sine bratte fjell, øyer, sund, frodige daler og havet som buldrer mot 

hvite strender. Befolkningen trives, men likevel er befolkningsutviklingen 

en utfordring. Regionen er en av de få med vekst i Nordland, men den er 

svak og vi ønsker flere innbyggere velkommen. Vi må bli mer attraktive for 

å kunne tiltrekke oss nye innbyggere og for å sikre en bærekraftig 

utvikling på sikt.  

 

Kommunen skal bygge ny barneskole og idretts-/ svømmehall. Dette kan 

være nøkkelen, ikke bare til å få gode lærings- og aktivitetsarenaer, men 

også til å utløse størst mulig synergieffekt i forhold til stedsutvikling- og 

det å skape et attraktivt sted.   

 

Det er med stor glede Sortland kommune inviterer til parallelloppdrag om 

plassering av ny Sortland barneskole og idretts-/svømmehall. Vi håper at 

dyktige fagpersoner vil dele sin kunnskap og bistå oss med å tenke 

helhetlig og strategisk. 

 

Gjennom parallelloppdraget ønsker vi å få innspill som gjør det mulig å 

diskutere og konkretisere hvordan disse kommunale investeringene kan gi 

størst mulig merverdi for stedsutviklingen og for innbyggernes 

trivsel/kvalitet i forhold til en langsiktig og bærekraftig utvikling. Målet er 

at politikere og befolkning kan samles om en lokalisering som gir skole- og 

idrettsanlegg vi kan være stolte av i mange år framover.  

 

Parallelloppdragene vil være det faglige grunnlaget for å vedta plassering 

av ny Sortland barneskole og idretts-/svømmehall. I samarbeid med 

Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund ønsker vi god lesning av 

programmet for parallelloppdraget, og hjertelig velkommen til 

konkurransen om å få delta i parallelloppdraget! 
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BAKGRUNN   

 

Kartet gir en oversikt over regionsenteret Sortland fra nordøst, med sentrum lokalisert  ut mot Sortlandssundet på 

nedsiden av Vesterålsgate, (tungt trafikkert fylkesvei). Næring og sosial infrastruktur ligger på begge sider av  

Vesterålsgate medrelativt korte avstander og et godt gang-  og sykkel nettverk. 
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KAPASITET PÅ EKSISTERENDE SKOLE- OG IDRETTSANLEGG  

Tettstedet Sortland har i dag to barneskoler; Lamarka barneskole og 

Sortland barneskole. Lamarka barneskole er lokalisert i syd og Sortland 

barneskole er lokalisert sammen med ungdomsskole (SUS) og 

videregående skole (VGS) i Skolekvartalet. Sortland barneskole vurderes 

til å være i så dårlig stand at den bør saneres, og erstattes av en ny 

barneskole med tilsvarende kapasitet. Lamarka skole kan være funksjonell 

i mange år til.  

Sortlandshallen, som er kommunens idretts- og svømmehall, er lokalisert 

sydøst i Skolekvartalet. Hallen har for dårlig kapasitet og tilbudet skal 

utvides. Idrettshallen benyttes av idretten, og alle skolene i Skolekvartalet 

som gymsal. To av de fem andre barneskolen i kommunen har egne små 

gymsaler. Svømmehallen benyttes av idretten, alle skolene i Sortland 

kommune og innbyggerne. Sortlandshallen er i en tilstand der den fortsatt 

har lang levetid, men svømmehallen bør enten bygges om eller saneres. 

Investering i de nye anleggene vil ha stor betydning for stedsutviklingen i 

Sortland.   

KOMMUNESTYRETS BESTILLING I SAK 012/21 
 

Det utredes to alternative konsept for løsning av Sortland 

barneskole/hall/svømmehall gjennom parallelloppdrag.  

1. Konsept 1 innebærer ny barneskole, idrettshall og svømmehall 

lokalisert i Lamarka.  

2. Konsept 2 innebærer ny barneskole i Skolekvartalet, der to alternative 

løsninger utredes:  

• Alternativ 2a er ny barneskole, idrettshall og svømmehall 

lokalisert i skolekvartalet.  

• Alternativ 2b er ny barneskole i skolekvartalet, mens ny 

idrettshall og svømmehall lokaliseres i Lamarka. 

 

Av vedtaket i k-sak 070/20 følger at det finnes to alternativer i Sortland 

for plassering av ny barneskole og hall: Skolekvartalet og Lamarka. Disse 

to alternativene er følgelig gjenstand for videre arbeid; «full pakke» ett av 

stedene – eller en kombinasjon. 

Blåbyhallen sett fra nordøst Sortlandshallen fra Vest, hovedinngangen mot barneskolen 
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PARALLELLOPPDRAGET 

Parallelloppdraget skal synliggjøre:  

• hvilken av de to tomtene som på best mulig måte kan gi Sortland 

en fremtidsrettet og attraktiv ny Sortland barneskole.  

• på hvilken tomt et nytt anlegg med idretts- og svømmehall skal 

plasseres for å gi et bærekraftig anlegg med høy kvalitet for 

innbyggere og besøkende.  

• hvordan denne investeringen på best mulig måte kan bidra til en 

bærekraftig og attraktiv stedsutvikling for Sortland.  

 

Hensikten med prosessen er å få et mangfold av ideer og flere godt 

illustrerte forslag som kan danne et godt kunnskapsgrunnlag for valg at 

plassering.   

Gjennom parallelloppdraget skal også medvirkning, forankring og åpenhet 

i forkant av beslutningen sikres.  I det pågående arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel har kommunen sammen med Leva Urban  

 

i årsskifte 2020/21 gjennomført en bred medvirkningsprosess. Viktig 

kunnskapsgrunnlag i prosessen er gjennomførte egne undersøkelsen 

blant ungdom og en fersk Barnetråkk-registrering for barne- og 

ungdomsskolen. I tillegg vil befolkningen aktivt inviteres til å gi innspill til 

parallelloppdraget som skal legge grunnlaget for en offentlig 

meningsytring om ny hall og barneskole, og anleggenes mulighet for å 

bidra inn i utviklingen av et attraktivt tettsted.  

 

Oppdraget gjennomføres som et parallelloppdrag, som er en honorert 

idéutviklingsprosess med to utvalgte team. Parallelloppdrag er en prosess 

der de utvalgte teamene arbeider parallelt med å belyse en 

problemstilling, og det kåres derfor ingen vinner. Kommunen kan bruke 

materialet fra de ulike konsulentene slik den måtte ønske, i henhold til 

intensjonene med parallelloppdraget. 

  

Kringelneset 

Skolekvartalet 
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Parallelloppdraget er et avgrenset oppdrag, og hvert team blir honorert 

med kr 550 000. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å kunne 

tildele leverandør(ene) videreføring av et avgrenset oppdrag, for 

eksempel for en mer detaljert utforming av den foreslåtte løsninger eller 

sammenfatning av ideer fra de ulike forslagene på den aktuelle tomta, slik 

at den klargjøres for regulering. Det ligger totalt inne en opsjon på kr 200 

000 for avgrensede tilleggsoppdrag. 

Vurderingskomitéen – en nøkkel 

For å sikre lokal forankring og gjennomføringskraft, er det blitt oppnevnt 

en vurderingskomité med blant andre  representanter fra politikere, 

administrativ ledelse, ulike fagmiljøer og NAL.  Komitéen har mandat til å 

evaluere forslagene i henhold til programmet, og deltar ved oppstart-, 

midtveis- og sluttseminar. Komitéen bidrar med innspill og evaluering ved 

de to arbeidsfasenes slutt, og utarbeider en sluttrapport når 

sluttseminaret er avholdt. Sluttrapporten inneholder anbefalinger med 

utgangspunkt i teamenes forslag og andre innspill som har kommet i løpet 

av prosessen.  

Vurderingskomitéen skal arbeide som et kollegium, i en samskapings-

prosess. Komitéen består av:  

- Ordfører 

- Varaordfører 

- Representant for opposisjonen 

- Kommunedirektør 

- Plan og miljø 

- Oppvekst 

- Idrett og kultur 

- Eldreråd/RFF 

- Ungdomsråd 

- Idrettsråd 

- Folkehelse 

- Kommunearkitekt (sekretær) 

Vikheia Kringelneset 
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VESTERÅLEN OG SORTLAND  

VESTERÅLEN OG SORTLAND  

Sortland kommune har i overkant av 10.000 innbyggere og er sentralt 

plassert i Vesterålen, nord i Nordland.  Sortland by med sine 5400 

innbyggere er regionsenter og handelsby, med et stort handelsomland, 

der Vesterålens ca.32.600 innbyggere utgjør en betydelig del.  

 

Sortland er knutepunkt i regionen med hurtigruteanløp og fylkesvei, FV82- 

Vesterålsgate, som går tvers gjennom byen. Fylkesveien binder regionen 

sammen og er tungt trafikkert med både gjennomgangs-trafikk og 

lokaltrafikk.  Skagen småflyplass er ca. 20 min kjøretur fra Sortland.  

 

Vesterålen er en effektiv bo-, arbeids- og serviceregion som er relativt 

“tett” befolket, og har et godt samarbeid mellom kommunene både i 

forhold til kultur, tjenesteyting og næringsliv. Det regionale 

kollektivtilbudet er svært begrenset, og Sortland har ingen lokalbuss.  

 

Sortland kommune har 6 bygder, innenfor 15 min kjøring fra Sortland 

tettsted; Holmstad, Sigerfjord, Strand, Maurnes, Jennestad og Holand har 

alle levende og aktive lokalsamfunn med totalt 5 barneskoler og 

barnehager.         

    

 

Kartet viser Vesterålen som består av 5 kommuner. Sortland kommune 

er markert med blått. 
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SORTLAND TETTSTED OG SENTRUM  

Bebyggelsen i regionsenteret ligger relativt tett innenfor en radius på ca. 2 

km. Byplan (kommunedelplan for tettstedet) har som mål at 

regionsenteret skal vokse innover, det satses på gang- og sykkel, gode 

byrom, grønne forbindelser og et kompakt sentrum.  Boligområdene 

fortettes og nye boligområder etableres innenfor tettstedet og i sentrum. 

De fleste barn går i dag til og fra skolen, med varierende grad av 

tilrettelagt gang- og sykkeltilbud. 

 

Sentrum er relativt kompakt. med småbutikker, servicefunksjoner, hotell, 

kontor og 3 kjøpesenter innenfor sentrumsgrensen. Torget ligger sentralt 

plassert og en havnepromenade er under utvikling. Parker og byrom er 

lite opparbeidet, og  overflateparkeringen tar mye av det ubebygde 

arealet i sentrum. 

 

Sortland er kjent som den blå byen ved sundet - og blåfargen har 

opprinnelse fra en idé fra kunstneren Bjørn Elvenes om å lage et 

kunstverk ved å male bygningene i ulike blåfarger. Det er kun deler av 

sentrum som er malt blått, men det har gitt byen en egen identitet.  

«Skrift på blå bunn» er et litterært utsmyknings-prosjekt der dikt og 

tekster er malt på de blå veggene, ledet av Lars Saabye Christensen.  

 

 

  Kulturtorget

 

 

Kringelneset 

Blåbrygga

 

 

Kringelneset 

Sortland sentrum, avgrenset med blå linje.  Bak ligger Vesterålsgate og Skolekvarta

 

 

Kringelneset 



10 

 

BEFOLKNINGSUTVIKLING  

Både i Nordland og i Vesterålen er tendensen at folketallet er svakt 

synkende, men de siste årene har det vært en positiv trend. Sortland som 

regionsenter har hatt vekst den siste tiårsperioden, og sammenliknet med 

tilsvarende kommuner i samme periode har kommunen hatt den høyeste 

befolkningsveksten.  

 

Det forventes en betydelig endring i alders-sammensetningen, med færre 

unge og økning i antall eldre. Dette er vår største utfordring, og det kreves 

grep for å sikre et bærekraftig samfunn på sikt. Hvordan kan vi klare å bli 

attraktive, slik at folk velger å bli, at vi kan tiltrekke oss nye, unge og 

utdannede innbyggere? Hvordan får vi de unge til å flytte tilbake og blir 

værende? Og ikke minst, hvordan kan vi se på alle våre innbyggere som 

ressurser og sikre at færrest mulig faller utenfor? 

 

FOLKEHELSE, UTDANNING OG MESTRING  

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å 

nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Selv om svært 

mange i Sortland trives, ligger Sortland dårligere an enn landet som helhet 

på en rekke indikatorer for folkehelse. Dette gjelder oppvekst og levekår, 

nivå på gjennomført utdanning, mottak av stønad til livsopphold, 

mistrivsel blant unge og høyt frafall fra videregående skole.  

 

Sosialt felleskap og aktivitetsarenaer er viktige faktorer som kan bidra til 

økt folkehelse og livskvalitet, og at færre faller utenfor. Resultater fra 

medvirkning gjennomført i årsskifte 2020/21 synliggjør behovet for flere 

sosiale arenaer og lavterskeltilbud for barn og unge, i sentrum og i lokale 

nærmiljø.  

 

Hvordan kan vi sikre oss at barn og unge opplever trygghet og trivsel i 

oppveksten slik at færre faller utenfor, at de blir ressurser i samfunne. 

Hvordan får vi til en bærekraftig utvikling?  

Kan parallelloppdraget synliggjøre hvordan vi kan få til et best mulig 

oppvekstmiljø der gode skole, idrett og nærmiljø kan bli ett av 

kommunens «flaggskip»? 
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SKOLE, KULTUR OG IDRETT – DAGENS SITUASJON 

BARNESKOLER 

Sortland har 6 barneskoler hvorav 2 barneskoler ligger i selve tettstedet: 

Sortland – og Lamarka barneskole.  Nedleggelse og sammenslåing av 

skolene har vært et hett politisk tema de siste årene, og strategien har 

endret seg i forhold til hvem som har sittet i posisjon. Sentreparti som nå 

har ordfører, ønsker å bevare alle skolene. En sammenslåing av Sortland- 

og Lamarka skole til en stor sentrumsskole har også vært diskutert.   

• Sortland barneskole består i dag av to eldre skolebygninger med 

et samlet bruttoareal på 4823 m2 og er plassert i Skolekvartalet. 

Skolen har to parallellklasser, med 257 elever.  

• Lamarka skole ligger sør i tettstedet, består av en skolebygning 

med et bruttoareal på  3047 m2. Skolen har 240 elever.   

Ungdomsskole:  

Sortland har en ungdomsskole, med 420 elever og et bruttoareal på 5431 

m2. Skolen er plassert i Skolekvartalet og ble ferdigstilt i 2017. 

 Videregående skole:   

Sortland har en videregående skole med 500 elever, og er lokalisert til 

Skolekvartalet. VGS har studiespesialisering, idretts- og musikklinje. 

Skolen ble totalrenovert og fikk en ny del i 2017. Det er flere filialer for 

blant annet landbruk, media, naturbruk, helse og oppvekst, som ligger 

utenfor Sortland.  

Skolekvartalet 

 Skolekvartalet består av barneskole, ungdomsskole, videregående skole 

og Sortlandshallen. Skolekvartalet har et felles uteområder og 

nærmiljøanlegg med blant annet fotball-/isbane, sandvollyball- og 

basketballbane, grøntarealer og scateområde samt parkeringsareal. 

Ungdomsklubb og «Åpent hus» ligger i Sortlandshallen.   

Atkomstvei for personbiler, buss og en avslippslomme ligger i ytterkant av 

kvartalet, og det er ingen kjøring inne i eller gjennom Skolekvartalet. 

Viktige gang- og sykkelveinett på langs og tvers av Sortland går gjennom 

Skolekvartalet, og onrådet er derfor en viktig møteplass og knutepunkt for 

befolkningen.   

Sortland ungdomsskole 
Skolekvartalet 
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Kartet viser  tettstedet fra øst med de aktuelle tomtene, plassering av de ulike anleggene som er 

beskrevet over,   gang- og sykkleveier i gult, skolegrense i hvitt, sentrum i blått og Vesterålsgate 

Skolekvartalet 
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Sortlandshallen   

ble bygget på 70- tallet, ligger i Skolekvartalet og har kommunens eneste 

svømmehall med 6 baner (25x12,5 m), stupetårn (5 m) garderobe- og 

dusjanlegg og parketthall (1 håndballbane). Sortlandshallen har et 

bruttoareal på 5735 m2 BTA. Idrettshallen benyttes av alle elevene i 

skolekvartalet. Elever fra de andre skolene får buss til svømmehallen.  

Bygningen er i en tilstand der den fortsatt har lang levetid, men 

svømmehallen bør enten bygges om eller saneres. Anleggsdekningen for 

idrett i Sortland er svært lav, med stort behov for ekstra hallkapasitet. 

Valg av struktur for nytt idretts- og svømmeanlegg må vurderes ut fra å 

kunne løse dagens kapasitets-utfordringer, men også ha søkelys på 

vekstpotensialet og ambisjonene om et bredt aktivitetstilbud.  

Blåbyhallen  

Hallen ble bygget i 2007 og har et bruttoareal på 9950 m2. Hallen ligger i 

Sortland idrettspark som ligger ca. 600 m sør for Sortlandshallen. 

Blåbyhallen har kunstgressbane og brukes primært til fotball (100x24 m). 

Hallen benyttes også til andre idretter, konserter og messer.  

Sortland idrettspark:  

Idrettsparken er lokalisert nord for Blåbyhallen og inneholder gressbane, 

friidrettsbane, tribune og Tuftepark. 

Kulturfabrikken   

Kulturfabrikken stod ferdig i 2014. Kulturfabrikken er kommunens 

lavterskeltilbud og storstue, som inkluderer alle innbyggerne. 

Kulturfabrikken er plassert nord i sentrum med gangavstand fra 

Skolekvartalet. Her er bibliotek, kultursaler, kino, voksenopplæringen, 

kulturskolen, ungdomsfabrikken, kulturkafeen, Sortland frivilligsentral, 

Newton-rommet og Sortland  museum.  

Kulturfabrikken er et stort og viktig løft for kommunen, og er et storstilt 

samarbeidsprosjekt som kommunen, næringslivet, fylket og de frivillige 

har bidratt til å få den realisert.  

Svømmehallen i Sortlandshallen

 

 

Kringelneset 

Kulturfabrikken 
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OPPGAVEN 

Gjennom realistiske volumstudier og konseptuelle situasjonsstudier skal 

arkitektteamene vise potensialet for ny barneskole og idretts-

/svømmehall på de to ulike tomter på Sortland, samt vise hvordan vi kan 

få størst mulig synergieffekt i forhold til stedsutvikling. I analysen, frem til 

midveisseminaret, åpnes det opp for å vurdere en alternativ lokalisering 

av svømmehall i sentrum. (Dette vil beskrives nærmere på 

oppstartsseminaret). 

 

TOMTEALTERNATIV  

A. Tomter for ny Sortland barneskole for 280 elever som skal vurderes: 

1. Skolekvartalet (der eksisterende Sortland barneskole er 

lokalisert i dag)  

2. Lamarka (ny ubebygget tomt, sør for Sortland idrettspark)  

Det skal også vurderes om det er tilstrekkelig areal til en stor 

barneskole for 500 elever på hver av tomtene 

 

B. Tomter for ny idretts- og svømmehall  med 8 baner, stupetårn og 

terapibasseng som skal vurderes:  

A. Skolekvartalet 

B. Lamarka 

C. I stedsanalysen kan det i tillegg vurderes om svømmehall kan 

plasseres i sentrum, vurderingskomitéen vil på midtveishøringen 

anbefale om man skal gå videre med dette alternativet.  

Mer detaljerte krav i forhold til arealer, høyder, uteoppholdsareal, 

parkeringsnorm med mer  vil bli oversendt de utvalgte arkitektteamene i 

god tid før oppstartsmøte. 

Kommunaldirektøren har bedt om at trafikale forhold, universell 

utforming og uterom skal ha et spesielt fokus, og det skal legges til rette 

for en høyere energistandard enn lovens minstekrav. 

 

MÅLSETTING  

Parallelloppdraget skal vise potensialet for nye skole- og idrettsanlegg på 

to ulike tomter på Sortland. Hvordan skal de kommunale investeringene 

bidra til attraktivitet og bolyst til det beste for hele befolkningen og 

besøkende? Barn og unge skal spesielt stå i fokus. Parallelloppdraget skal 

gi et oversiktlig og kunnskapsbasert grunnlag som utgangspunkt for valg 

av plassering av ny barneskole og idretts-/svømmeanlegg.  

Arkitektteamene skal synliggjøre helhetlig løsninger på hver tomt og 

konsekvensen av disse i et bærekraftig perspektiv. Målet er at politikere 

og innbyggere kan stille seg samlet bak et tomtevalg/konsept og være 

stolte av prosjektet.   

Plasseringen skal på best mulig måte bidra til en attraktiv og bærekraftig 

stedsutvikling, der tema som møteplasser, gode trafikk- og 

parkeringsløsninger, grønn mobilitet, miljø, klima, estetikk, helhet, 

sambruk og nærmiljø skal vurderes.  
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BÆREKRAFTSMÅL I FOKUS  

Regjeringen har bestem at FNs bærekraftsmål skal være det politiske 

hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Dette er derfor 

viktige premisser i oppdraget. 

Sosial bærekraft: hvordan ivaretas skolekvalitet, kvalitet for idrett, 

inkludering av ulike grupper, nærmiljøanlegg, stedsutvikling, møteplasser, 

synergieffekt for sentrum, nærmiljøregionen på de to ulike tomtene? 

Miljømessige bærekraft; hvordan vil de to tomtene best mulig ivareta:  

• Grønn mobilitet i forhold til gang, sykkel, avstander mellom skole, 

bolig og idrett, avstand til sentrum og annen sosial infrastruktur, 

lokalbuss, foreldrekjøring med mer.  

• Trafikksikkerhet i og rundt skoleanlegget.  

• Gjenbruk av bygg og arealer, flerbruk for å effektivisere antall m2 

som må bygges. 

• Energikonsept.  

 

 

Økonomisk bærekraft. Det forventes ikke kostnadsoverslag, men 

betraktninger omkring forhold til tomtekjøp og opparbeidelse, 

bygging/riving/rehabilitering av bygg, arealbehov for bygg og uterom, 

flerbruk, drift av bygg og uterom og lignende?  
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TOMT 1 SKOLEKVARTALET - BESKRIVELSE 

Skolekvartalet beliggenhet  

• Ligger sentralt i Sortland tettsted og med gangavstand til 

Kulturfabrikken og andre aktiviteter i sentrum.  

• Alternative læringsarenaer utenfor skolebygget i gangavstand: 

Grusbanen, Skoleparken, Frydenlundparken, Idrettsparken, 

Blåbyhallen og marka, som gir stort læringsutbytte og anledning til å 

ta i bruk alternative læringsmetoder.  

• Det er et veletablert gang- og sykkelnettverk i tilknytning til 

Skolekvartalet, som legger til rette for at barn kan gå eller sykle trygt 

til og fra skolen. Enkelte overganger bør forbedres. 

• Utfordrende trafikksituasjon i forhold til foreldrekjøring inn i 

Skolekvartalet og enkelte av atkomstveiene rundt har ikke fortau.  

Det er etablert avslippslomme helt nordøst i Skolekvartalet. Busser 

fra hele regionen kjører inn langs Skolekvartalet. Dette er ikke en 

gunstig løsning.  

• Skolekvartalet har en sentral plassering i Sortland tettsted/sentrum 

som nærmiljøanlegg og møteplass.  

• Dagens barneskole er lokalisert i samme kvartal som både svømme- 

og idrettshall. Dette legger til rette for bruk av anlegget i opplæring- 

og arrangementsammenheng, gjennom umiddelbar gangavstand 

også for skolens yngste elever.  

Skolekvartalet - interne forhold  

• For Sortland barneskole forventes et stabilt elevtall på 280 elever  

• «Skolekvartalet» er på i alt 65.000 m2 og i kommunalt eie 

• Areal for eksisterende Sortland barneskole er på 15 850 m2  

 

  

Kulturfabrikken 

Bildet viser Sortland barneskoles vestside 

Bildet viser nærmiljøanlegg i Skolekvartalet med Sortland VGS til venstre og barneskolen til venstre  

Bildet viser Sortland barneskoles to bygg, fra sydøst, det eldste til høyre 
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Kartet viser Tomt 1 i Skolekvartalet sett fra vest og ned mot sentrum. Det røde arealet, der eksisterned barneskole, Sortlandshallen og Rødskolen ligger, er tomteareal der det 

kan bebygges. Grusbanen og Skoleparken  er uteareal i kommunal eie.  Gang og sykkelveier er markert med gult, begge de to g/s-veiene  langs Grusbanen fører til marka.  
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TOMT 2.  LAMARKA. BESKRIVELSE  

Lamarka- beliggenhet  

• Tomten ligger på den sørlige delen av Sortland, rett sør for Blåbyhallen 

og Idrettsparken  

•  Det er gangavstand til marka, Skjellbakken og Bjørklundparken og 

Frydenlundparken som er alternative læringsarenaer. 

• Avstanden til sentrum er 1-1,5 km.  Det er gode gang og sykkelvei 

forbindelser til sentrum og til Sortlandshallen. 

• En ny Sortland barneskole i Lamarka vil utgjøre et nytt og sentralt 

lekefelt både til nærområdet i Lamarka og Sortland.   

• Lamarka skole ligger ca 500m fra det aktuelle tomteområdet 

Lamarka – interne forhold 

• Det aktuelle tomteområdet på Lamarka er vel 90 000 m2 innenfor 

skravert felt. Kun deler av feltet vil være aktuelt å anvende til skole- 

og/eller idrettsanlegg.  

• I Byplan er dette området avsatt til bolig-formål og i gjeldende 

reguleringsplan er store deler av området avsatt til offentlig 

bebyggelse. Deler av området er avsatt til offentlig/allmennyttig 

formål, deler til park og deler til parkering 

• Sortland kommune eier 2 760 m2 av området innenfor omrisset. Areal 

ut over dette må erverves 

• Det er opparbeidet ny intern vei inn i området, Fagerlundveien, med 

teknisk infrastruktur  

• Grunnforhold: ubenyttet råtomt. Området inneholder store volumer 

med myr. 
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Kartet viser Tomt 2 i Lamarka, sett fra sydvest. Hele det røde området er aktuelt tomteareal, men det er kun  en brøkdel som er i kommunal eie (2 670m2).  Ny atkomstvei-  

Fagerlundveien, går gjennom området. De østlige delene av området består av myr. Lamarka skole ligger ca 450 m fra området med god g\s- vei forbindelse (gul linje). 
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BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 

 

ARBEIDSPROSESS OG FRISTER 

Oppdraget skal gjennomføres 23.august til 29. oktober 

 Frist for innlevering av produsert materiale: 28. oktober 2021 

OPPSTARTSSEMINAR 23. AUGUST  

Oppstartsseminaret skal gi en introduksjon til de viktigste 

problemstillingene parallelloppdraget skal løse, og gi deltagerne 

nødvendig informasjon og bakgrunnsmateriale for å gjennomføre 

oppdraget. Teamene vil bli presentert for stedet og sentrale aktører, og 

det blir en befaring i sentrumsområdet, influensområdet og de to aktuelle 

tomtene. Åpent folkemøte på kveldstid  

ARBEIDSFASE 1     23. AUGUST – 24. SEPTEMBER  

Det enkelte team skal i den første arbeidsfasen gjøre stedlige analyser og 

drøfte hva som er spesielle utfordringer. Arbeidet med de sentrale 

problemstillingene og fordypningstemaene igangsettes. 

MIDTVEISSEMINAR 24. SEPTEMBER  

Ved midtveisseminaret skal teamene presentere resultatet av den 

innledende arbeidsfasen, herunder grep for sentrumsutviklingen. Det vil 

bli åpent folkemøte på kveldstid lagt til rette for medvirkning i seminaret. 

Innspill under og etter seminaret skal lede forslagene inn mot 

konkretisering og uttegning av endelige grep for de to tomtene.   

Resultatene fra denne fasen vil avgjøre om det skal jobbes videre med 

begge tomtene, kun med det ene tomtealternativet, eller at 

arkitektteamene konsentrerer seg om en tomt hver.  

ARBEIDSFASE 2      24. SEPTEMBER – 29. OKTOBER  

Videre utarbeiding av de ulike alternativene. Teamene arbeider med 

konkretisering på basis av de identifiserte problemstillingene og 

gjennomførte analyser. Erfaring og innspill fra midtveisseminaret tas med 

i arbeidsfase 2. 

SLUTTSEMINAR 29. OKTOBER  

På sluttseminaret presenteres teamenes sluttførte arbeid.  Seminaret om 

kvelden vil være et åpent møte hvor innbyggerne inviteres til å delta.  

UTSTILLING 

Parallelloppdragene vil stå utstilt fra 29. oktober – 20. november 2021 i 

Bylabben i Kulturfabrikken.  

EVALUERING 

Det er nedsatt en tverrfaglig vurdreingskomite som som vil følge hele 

prosessen og delta på seminarene.  Vurderingskomiteen skal utrabeide en 

sluttrapport med 10 råd og jobbe som et kollegium 
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FORVENTET LEVERANSE 

Delta på befaring og på oppstartsmøte,  midtveisseminar og  sluttseminar 

Oppstartsmøte: presentasjon av teamet og oppgaveforståelse 

MATERIALE SOM SKAL UTARBEIDES TIL MIDTVEISMØTE  

Arkitektgruppene skal holde en presentasjon der de legger frem analyser 

av situasjonene og muligheter fremover og belyser hvilke prinsipper de 

ønsker å legge til grunn for deres endelige forslag. Presentasjonene 

leveres også i elektronisk form. 

 

TIL SLUTTSEMINARET SKAL FØLGENDE MATERIALE LEVERES 

Hver arkitektgruppe skal til 28.oktober kl. 12 ha levert inn: 

• 6 plansjer i stående A1 format egnet for utstilling med gode 

illustrasjoner av så vel analyser som løsning, digitalt høyoppløselig 

PDF.  

• Fullstendig oppgavebeskrivelse og nedfotograferte plansjer i 

liggende A3 format, digitalt høyoppløselig PDF.  

• Jpeg format av alle illustrasjoner og PowerPoint-presentasjon, 

digitalt høyoppløselig PDF. 

Det skal brukes lite tekst på plansjene. Heftene skal, i tillegg til 

informasjonen på plansjene, inneholde utfyllende informasjon i form av 

korte og lettleste tekster etc. Presentasjon som fremhever de viktigste 

grepene i besvarelsene 

 

Ved oppstart av arbeidet vil Sortland kommune sende ut digitalt 

kartmateriale, også rådata for digitalt kartgrunnlag for 3D-modell.  

Alle gruppene får tilgang til hverandres forslag, og de får 

vurderingskomiteens tilbakemeldinger på midtveisseminar og sluttrapport 

tilsendt elektronisk. 

 

BRUK AV RESULTATENE FRA PARALLELLOPPDRAGET 

Sortland kommune har materiell eiendomsrett til det innleverte 

materialet og disponerer fritt materialet til eget bruk. Det skal refereres til 

hvem som har utarbeidet materialet. Ønsker tilbyder å benytte seg av 

materialet i andre sammenhenger før offentliggjøring av 

parallelloppdraget må det avklares med kommunen. 

 

UTSTILLING 

Sortland  kommune kommer til å stille ut materialet fra parallelloppdraget 

i flere sammenhenger, som ledd i stedsutviklingen av Sortland kommune.  
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VEDLEGG  

Vedleggene kommer i god tid før oppstartsmøte 

FORBEREDENDE ARBEID OG MEDVIRKNING 

o Innledende mulighetsstudie- Skolekvartalet  

o Kommunestyresak: lokalisering av ny barneskole og hallstruktur  

Kommunedirektøren anbefaler Skolekvartalet, men 

formannskapet har sendt saken tilbake til administrasjonen og 

ønsker utredning av to tomtealternativ. 

o Kommuneplanens samfunnsdel: Innbyggerundersøkelse og workshop 

2021  

o Barnetråkk 2021- Sortland og Lamarka barneskole og Sortland 

ungdomsskole, gjennomføres juni- 2021 –  

o Ungdata 2019 og 2020  

o Tettstedspakke-  living Lab og dybdeintervju - 2020   

o Samskapingsprosjekt i sentrum: Pop-up park og Frydenlundparken 

(2019-2020)  

LOKALE FØRINGER OG ANALYSER 

• Kommuneplanens samfunnsdel:  (under utarbeidelse)  

Hva vil vi med Sortlandsamfunnet?  - Sortland kommune 

• Byplan Sortland – kommunedelplan for tettstedet og sentrum 

Byplan Sortland - Blåbyen 2015-2027 

• Kommunedelplan for fremtidig skolestruktur 2019-2034 

https://www.sortland.kommune.no/_f/p4/ic1a64ccf-5b86-4084-b1b4-

05b8bef50039/forslag-til-kommunedelplan-for-fremtidig-skolestruktur-i-

sortland-kommune-2019-2034.pdf 

• Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 

2019-2022 

https://www.sortland.kommune.no/_f/p4/i3bb85f7d-2ebf-4def-86f9-

9289c154acf5/kommunedelplan-for-idrett-fysisk-aktivitet-og-

naturopplevelser-2019-2022.pdf 

• Plan for sammenhengende gang og sykkelveinett for Sortland. 

https://www.sortland.kommune.no/innsyn/planer-og-

strategier/kommuneplan-arealdel/byplan-sortland-blabyen-2015-

2027.57726.aspx  

• STOLT: Kommunedelplan for oppvekst 2014- 2030  

32160_Oppvekstplan_Sortland kommune_2014_Korrigert.indd 

• Kulturminneplan for Sortland 2020-2030     Microsoft Word - 

kulturminneplan revidert tekst_4.docx (sortland.kommune.no) 

• Stedsanalyser:  

o Historikk og morfologi 

o Romlige kvaliteter i sentrum 

o Sortlands møteplasser i sentrum 

o Grønn plakat 

 

KONTAKTINFORMASJON 

Kontaktpersoner under parallelloppdraget: 

o Kristine Røiri- kommunearkitekt- 

kristine.roiri@sortland.kommune.no 

o Brynjulv Øverby- enhetsleder eiendom: 

brynjulv.overby@sortland.kommune.no 

o Ingelin Karlsen- fagleder geodata: 

Ingelin.Karlsen@sortland.kommune.no  

https://www.sortland.kommune.no/aktuelt/hva-vil-vi-med-sortlandsamfunnet.58833.aspx
https://www.sortland.kommune.no/innsyn/planer-og-strategier/kommuneplan-arealdel/byplan-sortland-blabyen-2015-2027.57726.aspx
https://www.sortland.kommune.no/_f/p4/ic1a64ccf-5b86-4084-b1b4-05b8bef50039/forslag-til-kommunedelplan-for-fremtidig-skolestruktur-i-sortland-kommune-2019-2034.pdf
https://www.sortland.kommune.no/_f/p4/ic1a64ccf-5b86-4084-b1b4-05b8bef50039/forslag-til-kommunedelplan-for-fremtidig-skolestruktur-i-sortland-kommune-2019-2034.pdf
https://www.sortland.kommune.no/_f/p4/ic1a64ccf-5b86-4084-b1b4-05b8bef50039/forslag-til-kommunedelplan-for-fremtidig-skolestruktur-i-sortland-kommune-2019-2034.pdf
https://www.sortland.kommune.no/_f/p4/i3bb85f7d-2ebf-4def-86f9-9289c154acf5/kommunedelplan-for-idrett-fysisk-aktivitet-og-naturopplevelser-2019-2022.pdf
https://www.sortland.kommune.no/_f/p4/i3bb85f7d-2ebf-4def-86f9-9289c154acf5/kommunedelplan-for-idrett-fysisk-aktivitet-og-naturopplevelser-2019-2022.pdf
https://www.sortland.kommune.no/_f/p4/i3bb85f7d-2ebf-4def-86f9-9289c154acf5/kommunedelplan-for-idrett-fysisk-aktivitet-og-naturopplevelser-2019-2022.pdf
https://www.sortland.kommune.no/innsyn/planer-og-strategier/kommuneplan-arealdel/byplan-sortland-blabyen-2015-2027.57726.aspx
https://www.sortland.kommune.no/innsyn/planer-og-strategier/kommuneplan-arealdel/byplan-sortland-blabyen-2015-2027.57726.aspx
https://www.sortland.kommune.no/innsyn/planer-og-strategier/kommuneplan-arealdel/byplan-sortland-blabyen-2015-2027.57726.aspx
https://www.sortland.kommune.no/_f/p4/i7d4edb09-be6d-4e4a-8a27-70dd4fc0d878/32160_oppvekstplan_sk_2014_korrigert_high_l333183.pdf
https://www.sortland.kommune.no/_f/p4/ifde7f3ba-a5e1-4a50-93e8-21d3f7a8b919/kulturminneplan_for_sortland_2020-2030_web.pdf
https://www.sortland.kommune.no/_f/p4/ifde7f3ba-a5e1-4a50-93e8-21d3f7a8b919/kulturminneplan_for_sortland_2020-2030_web.pdf
mailto:kristine.roiri@sortland.kommune.no
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