

### 1.3 PRISSKJEMA MED SAMMENDRAG

#### Tilbudsskjema

Tilbudsmatrisen er delt inn i delkapitler, der kapittel 1-4 utgjør kontraktsum for arbeider som er tenkt utført i år, 2021. Kapittel 5 er tilbudt sum for opsjonsarbeider utført neste år, 2022. Omfang over hva som er tenkt utført i år og neste år er definert i vedlegg «Utbedring glasstak Høvik skole - Omfang 2021\_2022 OPSJON». I kapittel 6 er det oppgitt et gitt omfang på regningsarbeidspriser. Kapittel 6 kommer kun til utførelse etter nærmere avtale, entreprenør kan ikke forvente å få disse utbetalt med mindre dette er avtalt i form av tilleggsarbeid eller annet arbeid uttrykkelig bestilt av oppdragsgiver.

I samsvar med tilbudsinnbydelsen og vedlegg til denne, tilbyr undertegnede seg å utføre oppdraget til de priser som fremkommer slik:

FAG/BYGNINGSDELER	
1. RIGG OG DRIFTAV BYGGEPLASS	
1.1 Kapitalytelser	Kr.
1.2 Rigging, drift og nedrigging	Kr.
2. SHA	
2.1 Hovedbedrift	Kr.
2.2 Adkomst og sikring	Kr.
2.3 Avsperringer	Kr.
3. ARBEID GLASSTAK	
3.1 Utbedring glasstak	Kr.
3.2 Utskifting glassfelt 1250x890 mm	Kr.
4. DOKUMENTASJON	
4.1 FDVU	Kr.
4.2 Billedokumentasjon	Kr.
<b>Sum 1-4 eks.mva.</b>	<b>Kr.</b>
<b>Kontraktsum (inkl.mva.)</b>	<b>Kr.</b>
5. *Tilbudsum del 2 – OPSJON 2022	Kr.
6. REGNINGSARBEID	
6.1 Anleggsledelse, 50 timer à _____ kr	Kr.
6.2 Fagarbeider, 100 timer à _____ kr	Kr.
6.3 Hjelparbeider, 50 timer à _____ kr	Kr.
6.4 Påslag materiell, ____ % av 200.000 kr	Kr.
6.5 Påslag UE, ____ % av 500.000 kr	Kr.
<b>Evalueringssum 1-6 eks.mva.</b>	
<b>25% merverdiavgift</b>	

**EVALUERINGSSUM kap 1-6 INKL.MVA.: \_\_\_\_\_**  
**NOK****\*OPSJONSARBEIDER:**

Som konkurransegrunnlaget angir, er det kun midler til å utføre deler av arbeidet inneværende år. Entreprenør skal inngi et tilbud for opsjonsarbeider, ref vedlegg som angir omfang 2021 og 2022. Merk at omfanget for 2021 og 2022 er anslått og kan korrigeres underveis i oppdraget. Entreprenør må kunne forvente justeringer av omfang. Endelig omfang defineres før oppstart.

Tilbudt sum for opsjonsarbeider blir vektet likt som øvrige tilbudte arbeider. Tilbudsum for konkurransen er summen av alle tilbudte arbeider.

**Prisendringer**

Tiltakshaver forutsetter at arbeidet del 1 utføres til fast pris. Arbeid del 2 prisjusteres ihht. SSB Bustadblokker, i alt, første gang ett år etter kontraktsinngåelse.

**Tidsfrister**

Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidene med ferdigstillelse senest i løpet av 15.08. 2021. Spesifisert fremdriftsplan skal legges ved tilbudet og vil bli gjort kontraktsmessig bindende. Entreprenøren skal angi dato for ferdigstillelse med utgangspunkt i oppstart 21.06.2021

**Forsikring**

Forsikring (ansvar og eget kontraktsarbeid) stilles gjennom:

**Garantier**

Garantier stilles gjennom:

**Underentreprenører**

Følgende underentreprenører vil bli benyttet:

**Forbehold**

Eventuelle forbehold skal tas med i følgebrev som skal medfølge kontrakten.

**2 REGNINGSARBEIDER**

Regningsarbeider blir å utføre etter skriftlig rekvisisjon fra tiltakshaver og gjøres opp etter priser oppgitt av entreprenør i prisskjema over. Entreprenøren skal tilby enhetspriser for det mannskap og kan i tillegg legge ved prisliste for de maskiner som eventuelt skal benyttes for regningsarbeider under utførelse av anlegget. Enhetsprisene skal dekke alle kostnader, men eks. rigg og drift og avgifter.

**3 MATERIALER**

Kalkulasjonsfaktor for materialer inkl. alle påslag (regnes i forhold til netto selvkost), ref prisskjema.