



MERKNAD:

Kjøremønster endres forbi anleggsområdet.
 Veg innsnevres til en kjørebane på 3,0 m.
 Fortau innsnevres til 1,0 m.

Ståplater over grøfter for adkomst til gnr/bnr 84/35

Omlagt "Osbanetråse" ved gnr/bnr 84/35 etableres over provannledning

Tegningstittel: **Kismul hovedvannledning** Dokumentnummer: **Y-D-01-3**
 Tegningsstatus: **Anbud**

TEGNERFORKLARING	Prosjektert	Eksisterende
Vannledning	VL	VL
Eksisterende kjøreveg		
Eksisterende gang- og sykkelveg		
Område hvor det graves		
Anleggsområde		
Midlertidig endret kjøremønster		
Midlertidig omlegging av gang- og sykkelveg/innsnevring av fortau		
Midlertidig rekkverk mellom fortau og kjøreveg		
Ståplater over grøft som sikrer midlertidig adkomst til privat veg (Pv31810)		

Rev	Endring	Utf	Kont	Dato
Oppdragsgiver		Utført av	Kontrollert av	Dato
Bergen Kommune, VA-etaten		NOSILR	NODFRO	19.05.21
Tittel		Målestokk		Format
Kismul Hovedvannledning Del 1		1:500		A3
Trafikkplan		Sweco oppdragsnr.		10213680
Trasé D		Sweco oppdragsleder		David Frøystad
Fase 2		Tegningsstatus		Anbud
Fagsjef		Status		Rev.
Veg		Y-D-01-3		B 00

