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Bymiljgetaten 02.07.2021

BERGEN KOMMUNE

Prosjekt: Lyngbgveien bok_0 Side 00-1
A Tilbudsinnbydelse

KAPITTEL A TILBUDSINNBYDELSE

Bergen kommune, ved Bymiljgetaten og Vann- og avligpsetaten, innbyr til a gi tilbud pa prosjekt "Lyngbgveien
trafikksikring og VA-anlegg"

Arbeidene skal utfgres som en generalentreprise etter NS 8405, og omfatter etablering av nytt 820 m langt
fortau med tilhgrende stettemurer og nytt overvannssystem langs Lyngbgveien, samt holdeplasser for buss,
mellom Nipedalen og Nygardslien. Nord for Lyngbgtunet skal det etableres buss-sluse. Det skal etableres ny
veibelysning langs strekningen. Trafikksikringstiltaket er et samarbeidsprosjekt med Vann- og avigpsetaten
som i tillegg til nye spillvannsledninger skal etablere ny 1200 m hovedvannledning i Lyngbgveien mellom
Lyngbgveien nr. 140 og 47.

Tilbudet skal gis pa grunnlag av felgende vedlagte prosjektdokumenter:

o Prosjektbeskrivelsene (3 stk) med bestemmelser og mengdeoppsett
) Tegninger i henhold til tegningsliste
o Bilag i henhold kapittel D Bilagsliste

Det vil bli avholdt en samlet tilbudsbefaring onsdag 25. august 2021 kl. 10.00 - 14.00. Informasjon om
oppmagtested vil bli sendt ut i august.

Bergen, 30.06.2021
Sted/dato

Elin Horntvedt Gullbra
Bergen kommune, Bymiljgetaten
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Bymiljgetaten 02.07.2021

BERGEN KOMMUNE

Prosjekt: Lyngbgveien bok_0 Side 00-2
B Tilbudsskjema

KAPITTEL B TILBUDSSKJEMA

1. Tilbudssammendrag (SKAL FYLLES UT)

Kapittel:

01 RIGG OG DRIFT kr
02 MILJZSANERING, DEMONTERING OG RIVING kr
03 GRUNNARBEIDER kr
04 DEKKE- OG BANEARBEIDER kr
05 ANLEGGSGARTNERARBEIDER kr
06 BETONGARBEIDER kr
07 TOMRERARBEIDER kr
08 RORINSTALLASJONER kr
09 ELKRAFT- OG TELETEKNISK UTSTYR kr
Sum eksklusive merverdiavgift kr

De oppfarte sluttsummer representerer et komplett utfart arbeid i henhold til beskrivelse og tegninger for
denne entreprise. Fullstendig utfylte gab/gap-filer (2 stk.) skal leveres inn med tilbudet via Mercell. Ved feil i
tilbudet rangeres gab/gap-filer foran prisskjema

Kontraktssummen vil bli regulert for lanns- og prisstigning i henhold til NS 8405 pkt. 27.1.

10 REGNINGSARBEIDER kr

11 PASLAG kr

Kapittel 10 Regningsarbeider og 11 Paslag vil ikke innga i kontrakten.

2. Leveringstid

Varighet av kontrakten er stipulert til ca. 3 ar, med antatt byggestart februar/mars 2022. For byggefaser vises
til Lyngbgveien SHA Vedlegg 1 - Hovedfremdriftsplan. Detaljert fremdriftsplan skal utarbeides pa grunnlag av
denne.

Tilséing av sideterreng skal tilstrebes utfert i april/mai. Det er ikke tillatt med tilsaing etter 15. august.

3. Regningsarbeider

Entreprenaren tilbyr seg & utfgre regningsarbeider pa grunnlag av oppgitte timepriser og kalkulasjonsfaktorer
i kapittel 10 og 11.
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Bymiljgetaten 02.07.2021

BERGEN KOMMUNE

Prosjekt: Lyngbgveien bok_0 Side 00-3
B Tilbudsskjema

4. Underentreprengrer

Navn pa entreprengrer innenfor de respektive fag skal oppgis nedenunder, suppler ved behov:

| Fag Entreprengrens navn
Grunnarbeider

Hydraulisk sprengning
Betongarbeider
Temrerarbeider
Anleggsgartnerarbeider
Miljgsanering/riving
Rgrinstallasjoner

Elkraft- og teleteknisk utstyr

5. Godkjennelse av tilbudsgrunnlaget
Undertegnede entreprengr erkleerer at tilbudet er gitt i samsvar med tilbudsinnbydelse og tilbudsgrunnlag.
Undertegnede bekrefter at felgende er gjennomgatt og er vedlagt i utfylt stand (kryss av):

Dokument Bekreft

Prisbeerende poster beskrivelse er komplett utfylt og signert ~ ............
Tegninger er gjennomgatt ...
Bok O er gjennomgatt og fylltut ...
SHA-plan med vedlegg er gjennomgatt ...
Alle poster skal avkrysses.

Tilbudet kan bli forkastet dersom ikke alle ovennevnte punkter er avkrysset.

Tilbyders underskrift og stempel
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Bymiljgetaten 02.07.2021

BERGEN KOMMUNE

Prosjekt: Lyngbgveien bok_0 Side 00-4
C Tegningsliste

KAPITTEL C TEGNINGSLISTE

Se vedlagt tegningsliste A002
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Bymiljgetaten 02.07.2021

BERGEN KOMMUNE

Prosjekt: Lyngbgveien bok_0 Side 00-5
D Bilagsliste

KAPITTEL D BILAGSLISTE

10212414 _R01_AO01_REV1 Byggeplan_Geologi_Lyngbavegen
10212414_RIG_NO1_A01 Natursteinsmurer_Lyngbgveien

10214568-N01-A01 Borehull fra Lyngbgveien til Waltherhallen

Funksjonskrav for belysning i Bergen kommune

Lyngbgveien SHA-plan

Lyngbgveien SHA vedlegg 1_Hovedfremdriftsplan

Lyngbgveien SHA vedlegg 2_Restrisikorapport
Vedlegg-B1-Krav-til-innmaling-og-registrering-av-vann-og-avigpsledninger-12_2019
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BERGEN KOMMUNE

Prosjekt: Lyngbgveien bok_0 Side 00-6
E Adresseliste

KAPITTEL E NAVN- OG ADRESSELISTE

Byggherre: Bergen kommune
Bymiljgetaten
Besgksadresse: Johannes Bruns gate 12
Postadresse:  Postboks 7700
5020 Bergen
TIf. 55 56 56 90

Prosjektleder: Elin Horntvedt Gullbra
TIf. 905 54 305
e-post: elinhorntvedt.gullbra@bergen.kommune.no

Assisterende prosjektleder: Jystein Sveinsgjerd Hveem
TIf. 994 06 075
e-post: oystein.hveem@bergen.kommune.no

Byggeleder: Ivar Kvandal
ARTEC AS
TIf. 452 93 524
e-post: ik@artec.no

Assisterende byggeleder: Stig Lykken Nygard
TIf. 974 60 884
e-post: stig.nygard@bergen.kommune.no

Konsulent VEG/VA:

Prosjektleder: David Thorsen Frgystad
Sweco Norge AS, avdeling Bergen
TIf. 988 73 426
e-post: david.froystad@sweco.no
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BERGEN KOMMUNE

Prosjekt: Lyngbgveien bok_0 Side 00-7
F Grgfteskjema

KAPITTEL F GROFTESKJEMA

Den fgrste horisontale linje gjelder jordgraft.

Den fgrste vertikale kolonne gjelder fjellgraft.

Alle gvrige felt gjelder kombinerte grgfter.

Alle apne felt fylles ut med enhetspriser (kr/lm).

Prisene omfatter sprengning, oppgraving og tilbakefylling.

Ved tilleggsarbeider skal oppgjgr skje etter graftetabell.

For grefter i veg skal gravedybden regnes fra topp veg og fjelldybden fra traubunn.

SKAL FYLLES UT

GROFT MED BUNNBREDDE < 0,6 m
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

0

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
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Prosjekt: Lyngbgveien bok_0
G Transporttabell

Side 00-8

SKAL FYLLES UT

KAPITTEL G TRANSPORTTABELL

Enhetspriser for massetransport. Pris pr. m3 faste masser.

TRANSPORTAVSTAND

JORD

| STEIN

Innen anleggsomradet

1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km

8 km

10 km

12 km

15 km

20 km

Pr. km ut over 20 km

Annen transportlengde km ..........

beskrivelse og mengdeoppstilling.

Poster for opplasting og transport, samt leverings- og behandlingsgebyr skal veere inkludert i teknisk
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Prosjekt: Lyngbgveien bok_0 Side 1-1
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