
05.07.21                                                 Prosjekt: Nytt forbrenningsanlegg. Prosjektering bygg 

 
 

Leiknes AS 1 

PRISSKJEMA 

 

 

Kapittel:  
 
01 Ansvarlig søker og SHA-koordinator   ……………………. 
 
02 Detaljprosjektering geoteknikk   ……………………. 
 
03 Detaljprosjektering fundamentering, uteområder og 
     bygningsmessige arbeider   …………………….   
  
04 Detaljprosjektering VVS-tekniske fag    ……………………. 
 
05 Detaljprosjektering elektrotekniske fag og kommunikasjon ……………………. 
 
06 Brannteknisk prosjektering   ……………………. 
 
07 ITB-koordinator   ……………………. 
 
08 Bistand i byggetid, ifm igangkjøring 
     og i reklamasjons- og garantitid 
 
    500 timer à kr ……………..    …………………….
  
                                                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SUM  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 25% mva. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SUM INKL. MVA 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Dato:___________________________________ 

 

Underskrift: ______________________________ 


