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1 OM LEVERANSENE
1.1 Generelt om leveransen

Rammeavtalen omfatter kjgp av maskinentreprengrtjenester i Bardu, Malselv, Balsfjord og Serreisa
kommune for leirer m/kvarter/boliger og skytefelt for omradene:

Delomrade 1 Skjold, Ravatn, Mauken
Delomrade 2 Bardufoss, Heggelia, Rustad, Blatind, Sgrreisa, Gumpen
Delomrade 3 Setermoen.

Det kan ogsa bli aktuelt & utfere arbeider ved andre installasjoner i Midt-Troms. Se for gvrig prislisten
for spesifikke bestemmelser pr omrade.

Rammeavtalen omfatter entreprengrtjenester innenfor bygg og anlegg slik som nevnt i hovedkapitlene
fra NS 3420. Begrensninger settes av de opplistede fagarbeidene og maskinene opplistet i prisskjema
B1 og B2. Typiske oppgaver for avropene er:

e Vegvedlikehold, herunder hgvling, grusing og reparasjoner av grusveger, asfaltlapping,
kantslatt, grafterens, stgvbinding og stikkrennereparasjoner

o Groftegraving ifm etablering, reparasjon og vedlikehold av infrastruktur (El, V/A,
fiernvarmeanlegg, infiltrasjonsanlegg, signal)

e Skytebanevedlikehold, herunder;
o grusing og planering/avretting/grafting av standplasser og banelgp

o oppstramming, utskifting og pafylling av blenderingsmasser i kulefangervoller.
Kulefangervoller ma ha en stigning pa minimum 30 grader, dvs at stigning ma ligge pa
33-36 grader etter oppstramming. Blenderingsmasser i prisskjemaet ma veere egnet
for dette. Ved utskifting av masser er disse definert som forurenset og skal deklareres
og deponeres pa godkjent mottak.

o vegetasjonsrydding og andre spesielle oppdrag som beskrives naermere i hvert enkelt
tilfelle

e Reparasjon av terrengskade/kjgreskader/flomskader i skytefelt
e Sanering av gammel infrastruktur

o Fjellrensk

e Gjerdereparasjon

e Generelt grunnarbeid for ulike tiltak
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¢ Manuell og maskinell vegetasjonsrydding

Leveransene av maskintjenester begrenses av sesong. Leverandar ma derfor paregne & handtere
flere avrop samtidig.

Tjenesteyter skal utfgre oppdraget i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter,
reguleringer, enkeltvedtak med mer, herunder plan- og bygningsloven med tilhgrende regelverk.

Alle tienester og installasjoner skal videre tilfredsstille krav satt av Norsk Standard eller tilsvarende
europeisk standard for respektive tjeneste eller produkt nar slike finnes.

Materiell skal veere merket iht Norsk Standard. Alle varer som har krav til CE-merking skal veere
merket iht dette.

Alle masser som tilfgres av leverander skal veere fri for ugnskede arter og svartelistede arter og
metaller over grenseverdier.

Alle forurensede masser skal deponeres i godkjent deponi.

1.2 Krav til leveransen

Tjenesteyter skal utfgre oppdraget i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter,
reguleringer, enkeltvedtak med mer, herunder plan- og bygningsloven med tilhgrende regelverk.

Alle tienester og installasjoner skal videre tilfredsstille krav satt i Norsk Standard eller tilsvarende
europeisk standard for respektive tjeneste eller produkt nar slike finnes.

Materiell skal vaere merket iht. Norsk Standard. Alle varer som har krav til CE-merking skal veere
merket iht. dette.

1.3 Organisering

Rammeavtaleleverandagren ma paregne utfgrelse av oppdrag pa bygg og anlegg hvor det er flere
andre leverandgrer (sideentreprengrer) tilstede samtidig. Organisering vil da skje ved at Forsvarsbygg
handterer alle leverandarer som egne kontrakter (delte entrepriser)

. tiltransportere en eller flere av sideentreprengrene til rammeavtaleleverandgren, slik at
sideentreprengren(e) blir rammeavtaleleverandgrens underentreprengr(er)

. rammeavtaleleverandgren far ansvaret for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll over
en eller flere av sideentreprengrene

. rammeavtaleleverandgren blir tiltransportert til en av sideentreprengrene, slik at
rammeavtaleleverandgren blir dennes underleverandar

Alle bestemmelser og forpliktelser som leverandgren patar seg iht. denne avtalen vil ogsa gjelde for
leverandgrens underleverandgarer, tiltransporterte kontrakter vil veere basert pad anvendbar Norsk
Standard.

2 Rigg og drift

Med mindre annet klart fremgar av avropet ma entreprengren selv sgrge for ngdvendig rigg- og
driftsomrade, og entreprengren har ikke anledning til & benytte noen av byggherrens fasiliteter.

Bruk av oppdragsgivers fasiliteter slik som lager, kontorer, saniteeranlegg og lignende vil normalt ikke
vaere mulig. Slike arealer er i all hovedsak allerede utleid til Forsvarets militaere organisasjon. Slik bruk
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ma i sa fall avtales lokalt i hvert enkelt tilfelle der dette er behgvelig ut i fra oppdragets omfang. Med
rigg og drift menes bl.a. stillas, lift, gjerder etc. Listen er ikke uttemmende. Utgifter til dette skal ikke
veert starre enn hgyst ngdvendig og skal gjenspeile prisene i markedet. Leien av dette skal avsluttes
straks behovet for dette oppharer.

Omfanget av kostnadene skal synliggjeres av leverandgren i prisestimat eller tilbud og fer oppstart av
arbeider. Endringer av omfanget skal varsles oppdragsgiver. Endringer som ikke er varslet blir ikke
dekket utover +15% av oppgitt omfang.

Utgifter til rigg og drift godtgjeres etter dokumenterte utgifter uten paslag.

3 FLYT I BYGGEPROSJEKTER

«Flyt» er Forsvarsbyggs program for kontinuerlig forbedring basert pa Lean-metodikk.

Forsvarsbygg har hgyt fokus pa god flyt i byggeprosjektene sine. Vi har som ambisjon & benytte
filosofi, metodikk og verktgy fra Lean Construction, digital samhandling, Virtual Design Construction
(VDC) og Systematisk ferdigstillelse for & oppna dette.

Nar vi i beskrivelsen benytter ord som «flyt» og Lean mener vi moderne og effektive metoder og
verktay for & oppna flyt, involvering og leering. Av dette falger ogsa fokus péa kontinuerlig forbedring og
kontinuerlig oppfelging gjennom prosjektet. Ordet «Lean» er ikke viktig, men det er gnskelig at alle
sentrale prosjektdeltakere kan vise til en forstaelse av hvordan tankesettet som Lean representerer
skiller seg fra tradisjonell prosjektgjennomfgring.

Ved & bruke Lean i prosjekter tror Forsvarsbygg at prosjektets beste settes i fokus til enhver tid, og at
vi pa denne maten far et godt gjennomfart prosjekt til det beste for alle aktarer.

Forsvarsbygg har ogsa en ambisjon om & ta i bruk digitale verktay i stgrre grad enn vi gjer per i dag.
Digital samhandling og BIM vil veere sentralt i den sammenheng.

Dette er verktay og tankemater som vil komme til anvendelse i gkende grad utover i rammeavtalens
levetid. Leverandaren ma derfor veere forberedt pa at oppdragsgiver pa enkelte avrop vil gnske &
benytte denne metodikken og disse verktayene. Dette vil i sa fall bli spesifisert i avropskontrakt.

Det er ogsa gnskelig at rammeavtaleleverandaren skal utfordre oppdragsgiver til & ta i bruk denne
type metodikk og foresla alternative samhandlingsformer i Igpet av avtalens levetid.

Versjonsdato 09.04.2021 3av3



