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1.0 Innledning og bakgrunn 
Svalbard kirke ble oppført i 1957/1958. Bygningsmassen består av tre deler; selve kirken, 
en midtre fløy med samlingsarealer for kirken og boligdelen med prestens bolig. 
 
Svalbard Kirke ligger på eiendom 22/44.  
Arealformålet er KM/B/T - Kombinert kulturminneområde og byggeområde (offentlig 
tjenesteyting)  
Rutenettet markerer båndleggingssone H770_1.  
Dette innebærer at det må søkes dispensasjon fra vernebestemmelsene. 

 
Utklipp fra arealplankartet for Longyearbyen.  
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Bygningen er vernet gjennom regulering, ikke fredet, og i arealplan for Longyearbyen 
fremheves at plassering, utforming og høyde skal ivaretas. På bakgrunn av dette, og i dialog 
med Sysselmesteren vil vi velge nye materialer som gir et resultat så likt opprinnelig 
taktekning som mulig.  
 
Svalbard kirke er en trebygning fundamentert på stålpeler. Det er gjort enkelte 
oppgraderinger av bygningsmassen etter oppføring. Taket er fra byggeåret, og det er ikke 
gjort vesentlige tiltak siden den gang. 
 
Statsbygg er i gang med å rehabilitere og delvis oppgradere bygget og ønsker å sette kirken 
i langsiktig god stand, med et helhetlig uttrykk, i tråd med den opprinnelige arkitekturen   

Rambøll har gjort en tilstandsvurdering av taket i april 2021. Tilstandsvurderingen 
konkluderer med en anbefaling om å skifte hele taktekkingen, beslag og pipehatter. 

Rammesøknad ble sendt til Longyerabyen Lokalstyre den 05.07.2021. Tiltakets forhold til 
vernebestemmelsene er videresendt til Sysselmesteren for vurdering. Det er ikke kommet 
svar på søknaden pr 07.09.2021.  

Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise.  
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Generelt 
Totalentreprenøren har alt mengdeansvar. Eventuelt poster som er nødvendig for et 
komplett prosjekt, og som ikke er nevnt i denne beskrivelsen er totalentreprenørens 
ansvar. 

Generelle kvalitetskrav og toleranser for de enkelte fag 
Avvik eller uforutsette forhold må tas opp med og avklares med byggherre før utførelse 

Ansvarlig søker 
LPO arkitekter er engasjert av byggherre som ansvarlig søker og vil fortsette med det til og 
med ferdig attest. All nødvendig dokumentasjon som kreves fra TE for innsending av 
søknader skal oversendes ansvarlig søker i god tid før søknad skal sendes inn. Forsinkelser 
på grunn av manglende dokumentasjon fra TE vil være TEs ansvar. 

Prosjekteringsytelser 
Konkurransegrunnlaget og vedlagte tegninger er ikke detaljprosjektert.  
Totalentreprenøren må ta høyde for en del spesialtilpassinger for beslagsarbeider. 
Totalentreprenøren og hans konsulenter skal utarbeide FDV dokumentasjon for valgte 
løsninger.  
 
Rigg og drift 
Totalentreprenøren skal sørge for all nødvendig rigg og drift i henhold til NS3420. 
Totalentreprenøren skal dekke alle kostnader ved rigg og drift i byggeperioden. 
Entreprenøren skal i forbindelse med søknad om IG utarbeide avfallsplan som skal 
godkjennes av Longyearbyen Lokalstyre. Entreprenøren skal foreta regelmessig opprydding 
på byggeplassen. Avsluttende rengjøring av bygget skal gjennomføres før overlevering til 
byggherren. 

Miljøkrav til materialer 
Materialer som benyttes skal ha gode miljøegenskaper og være miljømerket. Det stilles 
krav til materialenes miljøpåvirkning gjennom livsløpet. 
Der det er foreslått konkrete produkter (eller tilsvarende) må det kontrolleres at foreslått 
produkt tilfredsstiller funksjonskrav, miljø- og dokumentasjonskrav. Hvis foreslåtte produkt 
ikke tilfredsstiller disse kravene, må alternativt produkt benyttes jfr substitusjonsplikten.  
Se vedlagt miljøoppfølgingsplan (MOP) for ytterligere informasjon. 
 
Regntetthet 
Tekking og beslag skal utføres med to-trinns tetting mot nedbør. Vann og fokksnø som kan 
trenge inn i konstruksjonen skal kunne dreneres ut, slik at vannet på sin vandring ikke 
trenger igjennom eller videre inn i konstruksjon.  
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2.0 Beskrivelse av tiltaket  
 

 
 
Takkonstruksjonen består av flere skrå tretak med et delvis luftet loft. Taket er tekket med 
tynne fibersementplater fra byggeåret. Takplatene er asbestholdige. Det er metallbeslag 
langs mønene, langs takavslutninger mot gavl og rundt nedre del av klokketårnet. 
Beslagene er slitte og korroderte og medfører misfarging på takflatene. Under klokketårnet 
er det sterk misfarging, det antas et detter kommer fra selve tårnet som er kledd med 
kobber. 
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Rambøll gjorde en tilstandsvurdering av taket i april 2021. Den viser at takflatene har en del 
utfordringer, særlig rundt gjennomføringer i tak, og det er behov for tiltak for at ikke 
fuktinntrenging i svake punkter vil utvikle seg og gi skader.  
 
Generelt henvises det til fasadetegninger og snitt og plan hvor 
omfang/utstrekning/plassering for de ulike bygningselementene kommer frem.  
 
Taket skal ha samme utforming som eksisterende tak, og skal tekkes med materialer mest 
mulig lik opprinnelig tekking. Ferdig tekket tak, med beslag, takrenner og pipehatter skal 
utføres slik at taket får en gjennomgående solid og holdbar kvalitet. 
 

 
Registrering av eksisterende taktekking 
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3.0 Riving og miljøsanering  
Eksisterende taktekking skal fjernes. Taktekkingen består av tynne fibersement plater fra 
byggeåret. Platene ligger med overlapp som et skifertak. Platene er asbestholdige.  
 
Asbestholdige materialer skal fjernes i henhold til forskrift om utførelse av arbeid. 
Formålet er å sikre mennesker mot risiko for helseskade som følge av eksponering for 
asbeststøv. 
Arbeidet skal utføres av godkjent firma med personale som har gjennomført 
spesialopplæring i asbesthåndtering.  
Arbeidet krever generell tillatelse fra Arbeidstilsynet. I tillegg til tillatelsen skal det sendes 
inn melding til Arbeidstilsynet i god tid før arbeidene starter. Det skal brukes et eget 
meldingsskjema som er utarbeidet av Arbeidstilsynet.  
 
Avfallet skal leveres til godkjent mottak. Entreprenør er ansvarlig for at avfallshåndteringen 
dokumenteres i form av en standardisert sluttrapport som leveres til ansvarlig søker 
og/eller byggherre snarest mulig etter at arbeidene er avsluttet. Faktiske avfallsmengder 
skal dokumenteres med veiesedler eller tilsvarende fra avfallsmottaket, og denne 
dokumentasjonen skal vedlegges sluttrapporten.  
Dersom det under rivearbeider avdekkes andre forekomster som kan ha helse- og/eller 
miljøskadelige virkninger skal arbeidet stanses og materialet undersøkes/analyseres. 
Entreprenør skal i slike tilfeller varsle byggherren og avtale nærmere undersøkelser, eller at 
ansvarlig rådgiver skal utføre kartlegging av forekomsten. 
Utførende entreprenør er ansvarlig for korrekt sanering og håndtering av alle helse- og 
miljøfarlige stoffer. 
Se Rambølls rapport vedr miljøsanering for ytterligere informasjon.  
 
10 plater skal tas vare på for museale formål, og plasseres i lufttett, gjennomsiktig 
beholder. Beholderen leveres av byggherre. 
 

4.0 Yttertak 
Dagens taktekking ligger på trelekter oppå et undertak av trebord. Undertaket er tekket 
med asfaltpapp. Det er ikke registeret råte på trelekter.  
Bygningen har kalde loft. Den innvendige takkonstruksjonen virker å være i god stand. Det 
er registrert noen fuktmerker fra innsiden av undertaket, spesielt rundt gjennomføringer.  
Se Rambølls rapport fra befaring for ytterligere informasjon. 
 
Yttertaket skal totalrehabiliteres med full utskiftning ned til bordtaket, inkl alt utstyr.  
Der bordtaket har skader skal dette repareres ved utskifting lokalt, med tilsvarende 
materialer. Det skal monteres mansjetter rundt gjennomføringer. Dersom totrinns tetting 
av dagens små piper vil medfører store og mer dominerende løsninger enn dagens, skal 
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dette legges fram for byggherren. Byggherre skal godkjenne løsning foreslått av 
totalentreprenør før utføresle. 
Ferdig rehabilitert tak skal framstå så likt eksisterende tak som mulig med fuktsikre 
løsninger med solid og god detaljering.  
 
Taktekking 
Skrått tretak må luftes. Luftespalten bør være kryssluftet og ha spalteåpninger under 
takutstikkene både på langvegger og gavlvegger. Fuktighet i konstruksjonen og 
loftsrommene må ha mulighet til å diffundere ut til luftespalten.  
Sløyfer/lekter velges og legges hovedsakelig etter taktekkingsleverandørens anbefaling. 
Dimensjonene må allikevel tilpasses slik at ferdig tekking legges i samme nivå som 
opprinnelig, slik at det ikke oppstår tilpasningsbehov ved tilslutninger. 
 
Oppå eksisterende takkonstruksjon legges: 
- eksisterende undertak repareres eller byttes der dette er nødvendig 
- taktekking / tett undertak 
- krysslekting, sløyfer og lekter – etter takstein-leverandørens anvisninger 
- takstein, type: Eternit Dachschiefer. Farge: Broncit N 2010 
(materiale er ikke endelig godkjent av Riksantikvaren /Sysselmesteren /Lokalstyre. Når 
materiale er endelig godkjent vil dette bli informert om av byggherre) 
 

  

Eksisterende takstein       Foreslått ny takstein 
 

Eternit Dachschiefer er en asbestfri fibersement takstein som er så lik som mulig i 
dimensjon som den opprinnelige fibersement taksteinen som ligger på kirken i dag.  
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Klokketårnet 
Klokketårnet er i god stand og det er ikke behov for totalrehabilitering. Det er i dag utett 
mellom vinduer og vegg. Utettheter skal tettes på hensiktsmessig måte med fuger og lister. 
Tettingsmetode avklares på stedet. Klokketårnet skal males med minst 2 strøk før riving av 
eksisterende taktekking på hovedtaket. Maling skal være av samme type og ha samme 
farge som eksisterende panel og lister (rød og hvit). Fargekode skal være avklart med 
byggherre, og i tråd med Lokalstyrets informasjon om fargekoder i Longyearbyen, før 
maling igangsettes. 
 

5.0 Blikkenslagerarbeider 
Beslag skal, der det er praktisk mulig, utformes slik at prinsippet om to-trinns tetting 
ivaretas. Det vises til Byggforskserien 520.415 Beslag mot nedbør, for oppbygging av 
beslag.  
Tykkelse på beslaget skal tilpasses bredde på beslag og avstand mellom skjøter – buler og 
svanker skal unngås.  
Beslagene skal sammenføyes slik at det er helt minimale behov for ytterligere tiltak for å 
oppnå en tett utførelse. 
Lange beslag skal skjøtes slik at de kan oppta temperaturbevegelser.   
Alle beslag som avsluttes mot det fri skal ha omslag og dryppkant.  
Materialer skal ikke kombineres slik at galvanisk korrosjon eller andre materialreaksjoner 
oppstår. Direkte kontakt mellom "vanlig" stål og aluminium tillates ikke.  
Det skal benyttes syrefaste forbindelsesmidler i stål. 
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Beslag, vinkelrennebeslag, takrenner 
Opprinnelige beslag, vinkelbeslag, takrenner og pipehatter ser ut til å være utført i 
galvanisert stål eller lignende. Nye beslag, vinkelrennebeslag, takrenner skal skiftes ut med 
stål produkter som er så tett opp til dagens utseende og overflate som mulig. Det skal ikke 
velges lakkede produkter. 
 
Piper og gjennomføringer 
Takhatter demonteres og skiftes ut med nye takhatter med fuktsikre løsninger hvor snø og 
regn ikke lett kan drive inn. Det skal monteres egnede mansjetter mot undertak. 
Nye piper og pipehatter skal utføres i et materiale så likt opprinnelig som mulig.  
 
Adkomstutstyr 
Eksisterende stiger er ikke godkjent etter dagens regelverk og skal fjernes. Det skal 
monteres nytt adkomstsystem, men kun der det er påkrevet etter dagens regelverk. 
 
Snøfangere 
Det skal monteres snøfangere over innganger, slik som i dag. Snøfangere skal leveres av 
produsenten av takplater.  
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6.0 Tegningsliste og vedlegg  
E01 – Takplan 
E02 – Fasade øst 
E03 – Fasade vest 
E04 – Fasader nord 
E05 – Fasade sør 
 
Vedlegg 1 – Materialanbefaling LPO arkitekter 
Vedlegg 2 – Tilstandsrapport - Rambøll 
Vedlegg 3 – Miljøsanneringsbeskrivelse - Rambøll 
Vedlegg 4 – Miljøoppfølgingsplan - Rambøll 
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7.0 Opsjon – etterisolering av tak 
Det er ligger godt til rette for etterisolering av (deler av) loftet. Det foreslås å bruke 
innblåsing av isolasjon. Isolasjonsmateriale må tåle noe oppfukting på grunn av inndrev av 
snø. Produktet skal ha god uttørkingsevne. 
Det er ønskelig at entreprenøren kommer med et forslag til best mulig løsning ut fra 
eksisterende situasjon; slik som adkomst, rydding, håndtering av ekisterende isolasjon etc 
og sett i forhold til de arbeider som skal utføres med rehabiliteringen av taket. Arbeidet må 
gjøres skånsomt slik at ikke himlinger skades. Lufting må opprettholdes og tiltak mot 
inndrev av snø må vurderes, dette vil også påvirke materialvalg etc.  Tiltaket må beskrives 
av totalentreprenør. Opsjon tilbys separat i tilbudsskjema. 
 
Bilder av eksisterende takkonstruksjon og loft: 
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