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BAKGRUNN - HISTORIE

Bastøy skolehjem ble etablert i 1900, og Breidablikk ble oppført som et av 5 internatbygg.
Bastøy skolehjem var  et statlig skolehjem for unge lovovertredere og barn med store adfersproblemer.
Bygningen er tegnet av arkitekt Christian Fürst og oppført i murt sveitserstil med en bærende 
teglsteinskonstruksjon, bruddsteinsmur og etasjeskiller i trebjelkelag. 
Fasaden var murt opp med kalkmørtel, rød blank tegl i 1.etg., ellers pusset og malt i 2.etg. og gavlvegger. 
Et rikt dekorativt bånd i etasjeskille mellom 1. og 2.etg., samt under og over vinduer og dører.
Jerndragere er innpusset over vinduer og dører med roser utenpå og tannsnitt over.
Taket var opprinnelig tekket med skifer.

På 1960-tallet ble det utført en delvis ombygning med innvendig senkning av himling og oppdeling av den 
store sovesalen i 2.etg. og etablering av nye vindusåpninger  på vest- og østfasaden under takgesims og 
ned i det dekorerte båndet rundt bygningen.
I 1970-tallet fungerte Bastøy som et vernehjem for alkoholikere og deretter til fengsel fra1980-tallet, og 
driftes av Statsbygg.

Dagens vinduer og dører samt bestongstein på taket er antatt fra 1980/90-tallet ved etablering av Bastøy 
fengsel.

ANTIKVARISKE FORHOLD

Breidablikk er fredet i Landsverneplanen for justissektoren, vedtatt av Riksantikvaren 18.11.2014. 
Fredningen omfatter og skal sikre bygningens eksteriør og deler av interiøret, inkludert hovedelemnter 
som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling, bygningsdeler som vinduer, 
dører, lister og andre detaljer. Omfanget av interiøretfredningen inkluderer himlingen med malt panel og 
takstoler på loftet over den tidligere sovesalen.
Formålet med fredningen er å bevare Breidablikk med sine kulturhistoriske og arkitektoniske verdier.

Beskrevne tiltak er forelagt og godkjent av antikvariske myndigheter, Vestfold og Telemark 
fylkeskommune.

ORIENTERING - OMFANG

Dagens tilstand:
Bygningen bærer preg av dårlig vedlikehold over lengre tid og fasadene er nedslitte.
Skader er forårsaket av feil puss, maling og teknikk.

Undersøkelser:
Beskrivelsen og tegninger av de forestående arbeidene er basert på registrering og oppmåling, spor på 
stedet, eldre tegninger og foto, puss- og fargeundersøkelser utført av Mur- og Mer, samt styrkeberegning 
av takkonstruksjonen utført av WSP Norge. Rapporter er utarbeidet og innarbeidet i beskrivelsen.

Referanseprosjekt:
Granly er referanseprosjekt på utføring av takarbeider samt detaljering på vindu- og dørarbeider.

Nye tiltak:
 - Fjerne eksisterende betongstein på taket og tilbakeføre til opprinnelig taktekking med dråpeformet
   skiferstein.

 - Rekonstruere takhatter og takspir.
  - Skifte alt av beslag, takrenner og taknedløp til utførelse i sink, samt føre nedløp ned i bakken.

 - Rekonstruere bølger og volutter på vindskier, samt tilbakeføre perlestaffpanel på undersiden av 
   takutstikk.
 - Etablere lynvernanlegg.
 - Rehabilitering av fasader med pussede flater og blank tegl.
 - Nye vinduer og dører med utseendemessig kopier av de originale. 
   Utgangspunktet for de nye vinduene og dørene til Breidablikk er eldre tegninger og eldre foto samt 
   detaljer fra de nye kobla vinduene på Granly.
 - Utbedre jerndragere over vinduer og døreråpning.
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  - Etablere sålebenkbeslag under vinduene.
 - Kopiere og supplere nye støpte rosetter over vinduer og dører.
 - Erstatte kjellerlem med ny, kledt med sink og ventilrist på kjellernedgangens sidevange.

  - Malingsfjerning på pussede flater.
 - Hugge ned løs og ødelagt puss, samt nyere sementutbedringer.
 - Pussutbedringer med mørtel tilsvarende opprinnelig og male med silikatmaling.

  - Rensing av teglfasade og grunnmurstein.
 - Rehabililitering av teglfasade.
 - Refundamentere trapper og etablering av rekkverk i smijern.

  - Erstatte støpte trinn med granittstein som originalt.
 - Male alt treverk med linoljemaling.
 - Tilbakeføring av de originale fargene på fasaden.
 - Drenering rundt bygningen.

 Statsbygg har planlagt at alle arbeidene skal utføres i 2022.

Vedlegg:
 - Fasadefoto
 - Søknad av nye tiltak til fylket
 - Godkjennelse fra fylkeskommunen
 - Vurdering av materialbruk med forslag til tiltak - Utarbeidet av Mur og Mer
 - Tilstandsvurdering av sperretak for tilbakeføring til skifertak - Utarbeidet av WSP Norge
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01 Etablering, drift og avvikling

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201903)  med 
veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til 
de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med 
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger. 

GENERELLE BESTEMMELSER OG KRAV:

Dette kapitell omfatter komplett rigg og drift, herunder alle 
ytelser som er påkrevet for sikker, effektiv og driftsmessig 
gjennomføring av arbeidet, mht. nødvedig koordinering, 
administrasjon, ivaretagelse av byggherrens SHA og egen 
HMS mm.

Krav under skal være inkludert i de gjeldene 
postene.

Prisgrunnlag:
Alle normative referanser som standarden henviser til er 
gjeldende.
Entreprenøren skal i tilbudet medta alle kostnader 
forbundet med forsikring, sikkerhetsstillelsen, rigging, drift- 
og nedrigging av byggeplassen. Entreprenøren skal på 
eget initiativ vurdere det aktuelle behov for og plassering 
av rigg på byggeplassen, samt spesifisere dette i sitt 
innsendte tilbud. Det omfatter også eventuelt behov for 
maskinelt utstyr, kraner, container etc. plassering for rigg 
anvises på tilbudsbefaring. All rigg og driftskostnader 
inkluderes i de oppgitte enhetspriser.

Hensyn til beboere og personer ved Bastøy fengsel (støv, 
støy og ulemper i byggeperioden)
Bygningen skal være i drift i byggeperioden. Sikkerheten 
for innsatte beboer og besøkende skal ivaretas.
Entreprenøren skal ta hensyn og ivareta nødvendige tiltak 
til omgivelsene, samt varsle i god tid til personale. Arbeid 
på byggeplassen skal ikke skje utover avtalte tider med 
byggherren. Dersom entreprenøren ønsker arbeidstid 
utover dette, eller ved spesielle støyende arbeider, må det 
avtales med byggherren i hvert tilfelle.

Avfallshåndtering, miljøsanering:
Avfallshåndtering skal være medregnet og priset i dette 
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kapittel.
Entreprenøren påtar seg byggherrens ansvar som 
avfallsprodusent og skal planlegge, organisere og 
gjennomføre miljøsanering, avfallshåndteringen, 
containere, transport og dokumentasjon av avfall, mm. slik 
at alle offentlige krav og retningslinjer blir ivaretatt.

Rigg og drift
Entreprenøren må selv vurdere egen og 
underentreprenøreners behov for rigg. Herunder toaletter 
sprisebrakke etc.

Beskyttelse og tildekning
Det skal sørges for tilstrekkelig tildekking og sikring av det 
omkringliggende kontruksjoner mot tilsøling og 
nedstøving. Spesielt nevnes vinduer, belysning og andre 
tekniske anlegg i fasaden. Når vinduer og dører fjernes 
skal sikkerheten ivaretas. 

Telting
Det skal etableres tak med teltbasert tildekningssystem 
med fuktsikringstiltak for å redusere risko for uønsket fukt 
og skader, spesielt under takarbeidene. 
Teltet kan demonteres etter utført taktekking.

01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Breidablikk, Byggeplassen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Komplett. 
Det er egne påfølgende poster som prises særskilt 
for avfallshåndtering.

01.2 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle miljøhensyn og krav skal følges
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01.3 AV4.1A
TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Breidablikk, byggeplassen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er tilbyders ansvar å planlegge sin rigg på en 
mest mulig hensiktsmessig måte, i samråd med BH.

01.4 AK3.5224A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS – AREAL
Rund sum RS
Type: Murstillas
Lokalisering: Breidablikk, byggeplassen
Utførelse: Etter avtale og godkjennelse av BH
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal monteres murstillas med utvendig trappetårn 
komplett. Stillaset skal følge alle krav og regler samt 
være montert under hele perioden. Klatresikker 
sikres med presenning. Fri passasje til begge 
innganger. Klimabeskyttelse til vær og vind.

01.5 AK3.821
TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING
Rund sum RS
Lokalisering: Breidablikk, byggeplassen
Type: Alle typer
Dimensjon: -
Sortering: Avfallshåndtering
Omfang: Sorteringsgrad 85%
Utførelse: Avfalllshåndtering byggeplass komplett
Andre krav: Nei

01.6 AK3.861
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Fasader
Andre krav: Nei
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01.7 AO4.21A
RIGGING FOR TELTING
Rund sum RS
Lokalisering: Breidablikk, over hele bygningen
Omfang: -
Utførelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder til- og nedrigging. Beskyttelse mot 
værpåvirkning under arbeidene med taktekking og 
utbedring av taket samt beskyttelse mot 
fuktinntrekning i åpne konstruksjoner.
Teltet skal demonteres etter utført taktekking. 
Nedrigging inkluderer ombygging av stillaset for 
videre drift.

01.8 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett
Hovedbedrift skal være representert på byggeplassen 
til enhver tid.

01.9 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplassen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også tekster og oppførte krav og 
tilleggsytelser angitt i generelle delen foran.
Det er egne poster som prises særskilt for 
hovedbedrift og avfallshåndtering.

 08.11.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 

 Prosjekt: Bastøy fengsel, Breidablikk, forlegningsbygg - Fasaderehabilitering Side 01-4 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.10 AM3.5324
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/ STILLAS – RUND 
SUM
Rund sum RS
Type: Murstillas
Lokalisering: Riggplan med bestemmelser
Utførelse: Etter avtale med byggherren
Andre krav: Nei

01.11 AM3.866A
DRIFT FOR VINTERARBEID
Rund sum RS
Omfang: Oppvarming av utvendige konstruksjoner
Lokalisering: Riggplan med bestemmelser
Snødeponi: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tiltak for å opprettholde temperatur mot 
fasade over 5graderC under arbeider og 
herdeperioder, samt tiltak for å hindre snødriv på 
stillaser og bak telt. Pris skal gjelde drift i 2 månder.

01.12 AO4.221A
DRIFT AV TELTING – RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Breidablikk -  Over hele bygningen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Beskyttelse mot værpåvirkning av taktekking, mm. 
under takarbeidene, samt beskyttelse mot 
fuktinntrekning i åpne konstruksjoner i taket.
Teltet skal demonteres etter utført taktekking som er 
medtatt i annen post.

01.13 AM3.822A
AVFALLSHÅNDTERING – RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Breidablikk, byggeplassen
Type avfall: Alle typer, gjelder hele byggeprosessen
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avfallhåndtering iht. avfallsplan.
Inkluderer oppførte krav, samt kontrakt.
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01.14 AO2.22
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Hele byggeplassen, inkludert transportsoner
Krav til utførelse: Rent tørt bygg iht. håndbok RIF.
Rengjøringsfrekvens: Rent tørt bygg iht. håndbok RIF
Kontrollmetode: Egenkontroll
Andre krav: Nei

01.16 AS3.5324
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS – RUND SUM
Rund sum RS
Type: Murstillas
Lokalisering: Breidablikk, fasader
Beskrivelse: Etter avtale med BH
Andre krav: Nei

01.17 AS3.821
NEDRIGGING AV AVFALLSHÅNDTERINGSANLEGG
Rund sum RS
Lokalisering: Breidablikk, byggeplassen
Beskrivelse: Etter avtale med BH
Andre krav: Nei

01.18 AS3.861
NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Breidablikk, byggeplassen
Andre krav: Nei

01.19 AQ1.529A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE 
KONTRAKTER – RUND SUM
Rund sum RS
Tidspunkt: Etter at alle kontraktsarbeider er ferdigstilt
Lokalisering: Alle arealer som er berørt av kontrakten 
inkl. transportsoner
Type rom: -
Arealangivelse: Befaring
Krav til renhet: Rene flater
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer også vinduspuss på alle vinduer i 
fasaden.
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01.20 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Komplett FDV iht NS 3456
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett FDV i pdf-format for alle fag, 
fotodokumentasjon, datablader, materialer og 
erfaring osv., samt drift og vedlikeholdsintruksjon.
Alt skal leveres på norsk.
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03 Grunnarbeider

Grunnarbeider

Generelt:
Mengder reguleres

Konfr. utomhusplan

Arbeidene i dette kapitlet omhandler:

 - Dreneringsgrøft rundt bygning
 - Graving av drensgrøft rundt bygning og bort fra bygning
 - Utskifting av masser
 - Fotskarperister nedfelt i dekke foran trapper

03.217 Drenering

03.217.1 FD2.11200A
GRAVING AV GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 177,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Rundt bygning og grøft bort fra bygning
Formål: Drenering
Grunnforhold: Ikke kjent
Restriksjoner: Ingen
Grøftedybde: Ca 200cm, under dekket i kjelleren
Bunnbredde: ca 500mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal graves drensgrøft/skråkant rundt hele 
bygningen og ca 100m bort fra bygningen. 
Inkludert sikring av grøftevegg

x) Mengderegler
Posten er regulerbar
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03.217.2 FD2.11200A
GRAVING AV GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 30,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Gjelder fra sandfangskum og til drensgrøft
Formål: Drenering
Grunnforhold: Ikke kjent
Restriksjoner: Ingen
Grøftedybde: ca 200cm
Bunnbredde: ca 500mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert sikring av grøftevegg

x) Mengderegler
Posten er regulerbar

03.217.3 SF1.432A
VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL
Lengde lm 71,00
Lokalisering: Festes på grunnmur rundt hele bygningen 
og under drenerende masser i grøft
Type: Knotteplast
Bruksområde: Fuktbeskyttende
Funksjonskrav: Skille mellom grunnmur og tilfylte masser
Andre krav: 

c) Utførelse
Avsluttes med svart/mørk grå festelist ca 10mm over 
grusnivå. Komplett

x) Mengderegler
Posten er regulerbar

03.217.4 FV7.192492A
MASSEUTSKIFTING I GRØFT – LENGDE
Samlet lengde m 77,00
Type lag: Drenering
Type masse/ sortering: 11/16
Krav til komprimering: Standard
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gjelder drensgrøft rundt bygningen
Grunnforhold: Ikke kjent
Bunnbredde: ca 50cm
Tykkelse: Høyde ca 2m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Masser skal gjenbrukes der det er mulig

b) Materialer
Drenerende masser for dreneringsgrøft

x) Mengderegler
Posten reguleres
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03.217.5 FV7.192492A
MASSEUTSKIFTING I GRØFT – LENGDE
Samlet lengde m 100,00
Type lag: Drenering
Type masse/ sortering: 11/16
Krav til komprimering: Standard
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gjelder drensgrøft fra bygningen 
Grunnforhold: Ikke kjent
Bunnbredde: ca 50cm
Tykkelse: Høyde ca 2m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Masser skal gjenbrukes der det er mulig

b) Materialer
Drenerende masser for dreneringsgrøft

x) Mengderegler
Posten reguleres

03.217.6 FV7.190092A
MASSEUTSKIFTING I GRØFT – LENGDE
Samlet lengde m 50,00
Type lag: Eksisterende lag
Type masse/ sortering: Uspesifisert
Krav til komprimering: Standard
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gjelder grøft for flytting av kabel på 
nordsiden
Grunnforhold: Ikke kjent
Bunnbredde: Standard
Tykkelse: Standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Masser skal gjenbrukes

x) Mengderegler
Posten reguleres

03.217.7 FD3.14260
GRAVING AV GROPER – ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: 4 eller flere sider mot innvendig avstivning
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Fotskraperist, se utomhusplan
Type grop: Valgfritt
Dimensjoner: Tilpasset forskraperist på ca 2400x800mm
Grunnforhold: Ikke kjent
Andre krav: Nei
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03.217.8 FD3.14260
GRAVING AV GROPER – ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: 4 eller flere sider mot innvendig avstivning
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Fotskraperist, se utomhusplan
Type grop: Valgfritt
Dimensjoner: Tilpasset forskraperist på ca 1900x800mm
Grunnforhold: Ikke kjent
Andre krav: Nei
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09 Murerarbeider

Murerarbeider

Generelt:
Mengder er estimerte og regulerbare.
Mengdene regnes netto og reguleres etter oppmåling på 
stedet med byggeleder og entreprenør.

Krav under skal være inkludert i de gjeldene posten e.

Konfr. tegninger og foto

Arbeidene i dette kapitlet omhandler:

 - Nedhugging av løs og dårlig puss
 - Utskifting av ødelagt og frostsprengt murstein
 - Utbedring av underlaget
 - Pussutbedringer
 - Reperasjon av trekning
 - Rensing og reperasjon av blankt murverk
 - Rensing av grunnmur
 - Reperasjon av fuger, utkrassing/refuging
 - Komplettere tegltrekning og plassering av stort vindu på 
   nordfasaden
 - Reetablere dekor over vinduer i 2.etg. som mangler 
   dekor
 - Utbedring av dekor - støpting av nye blomster.
   Avstøping av eksisterende dekor, kopier reetableres
 - Behandling av ståldragere over åpninger
 - Nye ståldragere
 - Tilbakeføre vindusåpninger V-06 og V17, utvide 
   åpninger/tette åpninger
 - Sementstøp under kjellervinduer mures på nytt med
   kalkpuss
 - Insetting av nye lufteventiler i eksisterende åpninger
 - Ny åpning i kjellernedgang for lufteventil
 - Vang/vegg på kjellernedgang heves ca 15cm
 - Tette luftehull i grunnmur på vestfasaden
 - Tørrmure stein rundt lyskasser, 
   manglende stein suppleres
 - Rehabilitering/refundamentering av trapper
 - Nye granittrinn i trapp på østfasaden (støpt idag)
 - Rehabilitering av pipe

Opprinnelig tegl- og fasadepuss:
1.etg. står i blank tegl med pølsefuger, mens 2.etg. er 
pusset og malt. Bygningen er rikt dekorert med dekorbånd 
rundt hele bygningen i etasjeskillet og under vinduene i 
1.etg. Dekoren består av mønster bestående av blank tegl 
og malt puss.
Det meste av den opprinnelige håndstrøkne teglen er 
bevart. Opprinnelig var fugene kalkbaserte, men de fleste 
er omspekket i flere omganger, med store områder som 
består av bindesterk sementmørtel.
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Grunnmuren i kvaderstein består av lokal rombeporfyr 
med utkragende sementfuger.

Pussarbeidene omfang :
Generelt kartlegges skadeomfanget og det endelige 
omfanget avklares ved befaring og inspisering ved 
entreprenør og byggherrens representant når stillaset er 
på plass og malingsfjerningen er utført.
For deler av fasaden kan det være aktuelt med full 
nedhugging av puss uten malingsfjerning. Beslutning om 
dette tas før oppstart av malingsfjerning.

Tolleranse:
Ved pussutbedringer skal ny puss følge fasadens 
eksisterende veggliv, tilpasset omliggende arealer.

Måleregler for ompussing:
Som måleregel er lagt til grunn det faktiske utførte arbeid 
som reguleres i forhold til tilbudets anslåtte mengder.
Det skal utarbeides oppmålingsprotokoll som grunnlag for 
avregning som skal følge FDV-dokumentasjonen for 
utførte arbeider.

Fjerning/nedhugging av løs/ødelagt puss og nyere 
sementreperasjoner
Pussens tilstand er tilsynelatende god, men det er uvisst, 
før maling er fjernet, hva som er originalt og hva som er 
sekundært.
All malingsfjerning skal utføres før nedhugging starter.
I områder med lukket bom mellom puss og teglvegg kan 
dette bevares. Nyere sement fjernes stedvis mekanisk ved
hjelp av håndmeisling med hammer og meisel event. en 
liten slaghammer. Det skal ikke hugges mer enn 
nødvendig. Reperasjoner med sement som sitter godt og 
kan ødelegge teglstein under hugging skal vurderes med 
SB sin representant om den kan bli sittende.
Originalpuss som er pulveriserende og med åpen bom 
fjernes. 
Rundt nedhugget felt renskjæres og fikseres 
skjæreflatene mot gjenstående flater.

Sikring av referansefelt for ulike overflater.

Frihugde teglpartier skal forvannes før pussarbeidene 
starter

Krav til materiale og utførelse:

Mørteltype:

Valg av mørteltype er fastsatt på grunnlag av 
analyseresultater utført av Mur og Mer.
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Det skal benyttes reperasjonsmørtel tilsvarende den 
opprinnelige kalkmørtel. Det bygges opp grunnpuss, 
grovpuss og finpuss. Overflate tilsvarende opprinnelig. 
Følg leverandørens datablad.

Tilbyder skal oppgi leverandør og produkt som er lagt til 
grunn for tilbudet:
.............................................................................................
...........................................................................

Kalkmørtel må få riktig fuktighet for å oppnå riktig styrke 
og få god vedheft mellom hvert påkast. 
På mindre risskader kan det brukes Keim universalpuss 
som regnes som problemløser.
Arbeidene skal avsluttes med naturlige avslutninger, 
unngå fargeforskjeller og skjolder. Vanning, herding og 
tildekning skal følges nøye. Ny puss må avsluttes presisit 
mot eksisterende puss, eventuelt vaskes bort hvis den 
ligger over den gamle pussen. Overflatestrukturen skal 
tilsvare eksisterende puss, og de nye reperasjonene 
pusses i 0 mot eksisterende overflater.

Det er viktig at ny puss og fugemørtel tilpasses og  
repareres lokalt tilpasset underlaget og omgivelsen e.

Det skal utføres sjekklister og bedriftens eget KS-system 
for kontroll. Utførelsen med alle arbeidsoperasjoner med 
dokumentasjon via sjekklister. Leverandørens 
anbefalinger skal følges.

Rensing og reperasjon av blankt murverk :
Teglveggene er skitne og skal rengjøres for algevekst og 
svertesopp som utgjør hoveddelen av de skitne flatene.
Manuell rengjøring med varmt vann og myke plastbørster, 
event. nøytral såpe/rensepasta (STS). 
Påføres og fjernes etter leverandørens anvisning.
Overflaten skylles med rennende vann gjennom bred dyse 
med lavt trykk. Medtatt i malerkapittel.

Reperasjon av fuger:
Fugene består av ren kalkmørtel, mens de utenpåliggende 
pølsefugene har varierende innhold med sement. Det 
vurderes å fjerne fuger i sement. 
Det benyttes ren, fet kalkmørtel som fuges kant i kant med
eksisterende.

Referansefelt:
Sikring av referansefelt av antatt originalpuss 
dokumenteres og beholdes.

Pussarbeidene skal utføres av kvalifiserte 
håndverkere som må dokumenteres med referanser.

Malingsfjerning  er medtatt under malerkapittel
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Tildekking:
Under nedhugging av puss må alle vinduer, dører og 
ventiler tildekkes. Medtatt under Kap.1 Rigg og drift.

09.2 RS for murerarbeider
Gjelder for uspesifiserte murerarbeider.
Avregnes etter spesifiserte timelister etter avtale med 
byggherrens representant
Rund sum RS

09.223 Bjelker

09.223.1 PB1.2931
STÅLBJELKER
Antall stk 14
Profil: Eksisterende, antatt I-bjelke/drager
Utførelsesklasse: EXC3
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Over vinduer og døråpninger på fasaden
Dimensjoner: Eksisterende, ca h=15cm
Materiale: Jerndrager
Antall: -
Utførelseskrav: All puss i tilkytning til jerndrager fjernes 
fullstendig og jerndrager blottlegges. Jerndragerne 
renses/børstes rent og korrosjonsbehandles/ isoleres 
med rusthemmende maling før ny puss etableres. 
Blandingsprodukt med alkyd+linolje, event. Owatrol 
benyttes før det pusses over.
Andre krav: Nei

09.223.2 PB1.2931
STÅLBJELKER
Antall stk 14
Profil: Eksisterende, antatt I-bjelke/drager
Utførelsesklasse: EXC3
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Over vinduer og døråpninger på fasaden
Dimensjoner: Eksisterende, ca h=15cm
Materiale: Jerndrager
Antall: -
Utførelseskrav: All puss i tilkytning til jerndrager fjernes 
fullstendig og blottlegges. Jerndrager som vurderes i 
dårlig forfatning fjernes forsiktig uten å skade 
omkringliggende deler.
Andre krav: Nei
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09.223.3 PB1.2931A
STÅLBJELKER
Antall stk 14
Profil: Lik eksisterende, antatt I-bjelke/drager
Utførelsesklasse: EXC3
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Over vinduer og døråpninger på fasaden
Dimensjoner: Eksisterende, ca h=15cm
Materiale: Jerndrager, som eksisterende
Antall: -
Utførelseskrav: Ny bjelke/drager monteres 
korrosjonsbeskyttet med rusthemmende maling før ny 
puss etableres. Blandingsprodukt med alkyd+linolje, 
event. Owatrol benyttes.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris inkluderer komplett montering samt innpussing 
og all tilpasning av ny drager

c) Utførelse
med rusthemmende maling før ny puss etableres. 
Blandingsprodukt med alkyd+linolje, event. Owatrol 
benyttes.

09.223.4 NE2.393931142539A
PUSSKONSTRUKSJON – SMÅ OMRÅDER
Antall stk 28
Bygningsdel: Jerndrager over åpninger
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Jern
Område: Smålengder
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Som originalt
Lokalisering: Over vinduer og døråpninger på fasaden
Underlaget: Valgfritt
Pusstykkelse: Som originalt
Pussmørtel: Som originalt
Armering: Hønsenetting
Utførelse: Det brukes samme mørtel og utførelse som på 
puss ellers på bygget. Leveres med "dryppnese" over 
åpninger i 1.etg.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Det regnes stk pr vindu/døråpning
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09.231 Bærende yttervegger

09.231.1 NB2.1A
Forberedende arbeider for murte vegger
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder forarbeide før fjerning av puss.
Entreprenør skal før arbeidene starter foreta en 
befaring med byggherrens representant for kartlegge 
skadeomfang på mur og pussarbeider. Det skal 
markeres områder med løs puss som skal hugges og 
utarbeides oppmålingsprotokoll som grunnlag for 
avregning. Protokollen skal følge FDV-
dokumentasjonen for oversikt over utførte arbeider.
Malingsfjerning skal være utført før nedhugging 
starter for å ikke skade teglsteinen under og blank 
stein nedenfor.

09.231.2 NY2.1111A
FJERNING AV PUSS – STORE FLATER
Areal m 2 70,00
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Tegl
Lokalisering: Gjelder pusset fasade, konfr. tegninger og 
foto
Dimensjon: Plane pussflater
Tilstand: Delvis dårlig tilstand
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Gjelder arealer over 1/2m2

c) Utførelse
All skadet og løs murpuss samt nyere 
sementreperasjoner frihugges og skjæres med rene 
skråkanter som styrkes med BI-væske.
Nyere sement som sitter godt skal vurderes om den 
kan bli sittende for ikke å ødelegge teglsteinen under.
Skadene skal avgrenes logisk i forhold til naturlige 
grenser for å unngå skillelinjer.
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09.231.3 NY2.13111A
FJERNING AV PUSS – SMÅ OMRÅDER
Antall stk 30
Område: Småflater
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Tegl
Lokalisering: Gjelder pusset fasade, konfr. tegninger og 
foto
Dimensjon: Plane pussflater
Tilstand: Delvis dårlig tilstand
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder arealer opptil 1/2m2

c) Utførelse
All skadet og løs murpuss samt nyere 
sementreperasjoner frihugges og skjæres med rene 
skråkanter som styrkes med BI-væske.
Nyere sement som sitter godt skal vurderes om den 
kan bli sittende for ikke å ødelegge teglsteinen under.
Skadene skal avgrenes logisk i forhold til naturlige 
grenser for å unngå skillelinjer

09.231.4 NY2.13391A
FJERNING AV PUSS – SMÅ OMRÅDER
Antall lm 25,00
Område: Smålengder
Bygningsdel: Trekning
Underlag: Tegl
Lokalisering: Trekning over grunnmur, inkludert profiler
Dimensjon: ca 15cm
Tilstand: Delvis dårlig
Andre krav: 

c) Utførelse
All løs og ødelagt puss fjernes forsiktig og 
renskjæres. 
Skjæreflaten fikseres og gjenstående flater som 
beskrevet under generelle krav og omfang måles i lm 
som faktisk utført etter oppmåling.

x) Mengderegler
 Flere småskader inntil en 1/2m regnes som 1/2m
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09.231.5 NY2.13361A
FJERNING AV PUSS – SMÅ OMRÅDER
Antall lm 15,00
Område: Smålengder
Bygningsdel: Fals
Underlag: Tegl
Lokalisering: Pusset fals og smyg i vindusåpninger
Dimensjon: ca 15cm
Tilstand: Delvis dårlig tilstand
Andre krav: 

c) Utførelse
All skadet og løs murpuss samt nyere 
sementreperasjoner frihugges og skjæres med rene 
skråkanter som styrkes med BI-væske.
Nyere sement som sitter godt skal vurderes om den 
kan bli sittende for ikke å ødelegge teglsteinen under.
Skadene skal avgrenes logisk i forhold til naturlige 
grenser for å unngå skillelinjer

09.231.6 NY1.219423A
UTSKIFTING AV MURPRODUKTER
Timer time 50,00
Murprodukt: Teglstein
Murproduktets trykkfasthet: Som eksisterende
Overflatebehandling:– Til puss side 1 
– Uten behandling side 2
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Lokalisering: Gjelder blank tegl på fasade
Bygningsdel: Yttervegg
Tilstand: Frostskadet teglstein eller sprekkdannelse i 
yttervegg
Arbeidsbeskrivelse: Skadet stein erstattes av ny 
teglstein. Tegl "plukkes ned" slilk at murverkets forbandt 
eventuelt kan etableres for nytt murverk.
Stein/blokk: Teglstein må være egnet til prosjektet, dim 
og farge og brenning, godkjennes av BH før bestilling
Mørtel: Kalkmørtel som eksisterende
Fuge: Som eksisterende, tilpasses eksisterende murverk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Før arbeidet starter skal entreprenør og BH være 
enige om hvilke steiner som skal skiftes. Komplett 
demontering av skadet stein, levering av godkjent 
stein og ommuring med ny stein.

x) Mengderegler
Post reguleres etter spesifiserte timelister
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09.231.7 NY1.11A
UTKRASSING AV MØRTELFUGE
Timer time 25,00
Lokalisering: Gjelder alle type fuger på fasaden
Bygningsdel: Yttervegg
Tilstand: Delvis dårlig tilstand
Arbeidsbeskrivelse: Løs og dårlig mørtelfuge og 
sementreperasjoner fjernes forsiktig det som løsner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang avtales med BH

x) Mengderegler
Regleres etter spesifiserte timelister

09.231.8 NY1.13
REFUGING AV MØRTELFUGE
Lengde m 40,00
Lokalisering: Gjelder pølsefuger på fasaden med blank 
tegl
Bygningsdel: Yttervegg
Arbeidsbeskrivelse: Det benyttes tilsvarende kalkmørtel 
den opprinnelige med samme farge og utførelse.
Andre krav: Nei

09.231.9 NY1.13
REFUGING AV MØRTELFUGE
Lengde m 25,00
Lokalisering: Gjelder fuger på grunnmuren
Bygningsdel: Yttervegg
Arbeidsbeskrivelse: Det benyttes tilsvarende kalkmørtel 
den opprinnelige med samme farge og utførelse.
Andre krav: Nei

09.231.10 NB2.1A
Forberedende arbeider for murte vegger
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Etter malingsfjerning og nedhugging av puss, men før 
oppstart av pussarbeidene utføres et referansefelt på 
fasaden som godkjennes av BH.
Rengjøring av underlaget, utbedring av underlaget, 
grunning, grovpuss og sluttpuss.
Dim ca 1x1m.
Prøvefeltet skal stå under byggeperioden.
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09.231.11 NE1.1111
UTBEDRING AV UNDERLAGET – STORE FLATER
Areal m 2 60,00
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Tegl
Lokalisering: Fasaden, pussede flater som beholdes
Underlaget: Pusset tegvegg
Tiltak: Eksisterende pussoverflater som beholdes 
påføres et lag universalpuss for å dekke over eventuelle 
sårskader. Keim unversalpuss el. tilsv.
Andre krav: Nei

09.231.12 NE1.13111A
UTBEDRING AV UNDERLAGET – SMÅ OMRÅDER
Antall stk 20
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Tegl
Område: Småflater
Lokalisering: Fasaden, pussed overflate som beholdes
Underlaget: Pusset tegvegg
Tiltak: Eksisterende pussoverflater som beholdes 
påføres et lag universalpuss for å dekke over eventuelle 
sårskader. Keim unversalpuss el. tilsv.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Flere småskader innenfor en 1/2m2 regnes som 
1/2m2

09.231.13 NY2.322
REPARASJON AV RISS-SKADER I PUSS
Lengde m 20,00
Lokalisering: Fasaden, murte yttervegger
Bygningsdel: Yttervegg
Utførelse: Det hugges/skjæres skrått på hver side av 
risset. Overflaten grunnes, fugen fylles eventuelt i flere 
omganger(ikke tykkere lag enn 10-12mm av gangen). 
For og ettervanning. Reperasjonen utføres plant, inntil 
kanten med omliggende flater. Keim universalpuss 
vurderes.
Forsterkning: Utføres med samme materiale som 
eksisterende
Overflate: Som eksisterende, samme materiale som 
området rundt
Andre krav: Nei
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09.231.14 NE2.11311142539
PUSSKONSTRUKSJON – STORE FLATER
Areal m 2 70,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Som opprinnelig og tilpasset 
omkringliggende
Lokalisering: Fasaden, pusset yttervegg
Underlaget: Eldre teglstein
Pusstykkelse: Som eksisterende
Pussmørtel: Som originalt
Armering: -
Utførelse: Etter nedhugging av puss skal støv og 
mørtelrester fjernes med stiv kost. Frihuggede teglpartier 
skal forvannes før pussarbeider starter. Vanning mellom 
grunning og grovpuss. Ferdig puss ettervannes i 3døgn. 
Materialleverandørens anbeaflinger skal følges nøye og 
dokumenteres. Før oppstart skal alle flater befares med 
BH for å fastlegge omfanget og detaljer.
Andre krav: Nei

09.231.15 NE2.313111142539
PUSSKONSTRUKSJON – SMÅ OMRÅDER
Antall stk 20
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Område: Småflater
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Som eksisterende
Lokalisering: Fasaden, pusset yttervegg
Underlaget: Eldre teglstein
Pusstykkelse: Som eksisterende
Pussmørtel: Som originalt
Armering: -
Utførelse: Etter nedhugging av puss skal støv og 
mørtelrester fjernes med stiv kost. Frihuggede teglpartier 
skal forvannes før pussarbeider starter. Vanning mellom 
grunning og grovpuss. Ferdig puss ettervannes i 3døgn. 
Materialleverandørens anbeaflinger skal følges nøye og 
dokumenteres. Før oppstart skal alle flater befares med 
BH for å fastlegge omfanget og detaljer. Gjelder areal 
opp til 1/2m2
Andre krav: Nei
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09.231.16 NE2.313131142539
PUSSKONSTRUKSJON – SMÅ OMRÅDER
Lengde lm 25,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Område: Smålengder
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Som eksisterende
Lokalisering: Profilert trekning over grunnmur
Underlaget: Eldre teglstein
Pusstykkelse: Som eksisterende
Pussmørtel: Som originalt
Armering: -
Utførelse: Etter nedhugging av puss skal støv og 
mørtelrester fjernes med stiv kost. Frihuggede teglpartier 
skal forvannes før pussarbeider starter. Vanning mellom 
grunning og grovpuss. Ferdig puss ettervannes i 3døgn. 
Materialleverandørens anbeaflinger skal følges nøye og 
dokumenteres. Før oppstart skal alle flater befares med 
BH for å fastlegge omfanget og detaljer. Flere skader 
innenfor en 1/2m regnes som en 1/2.m 
Andre krav: Nei

09.231.17 NE2.313131142539
PUSSKONSTRUKSJON – SMÅ OMRÅDER
Lengde lm 20,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Område: Smålengder
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Som opprinnelig
Lokalisering: Gjelder smyg for vinduer 
Underlaget: Eldre teglstein
Pusstykkelse: Som eksisterende
Pussmørtel: Kalkmørtel
Armering: -
Utførelse: Etter nedhugging av puss skal støv og 
mørtelrester fjernes med stiv kost. Frihuggede teglpartier 
skal forvannes før pussarbeider starter. Vanning mellom 
grunning og grovpuss. Ferdig puss ettervannes i 3døgn. 
Materialleverandørens anbeaflinger skal følges nøye og 
dokumenteres. Før oppstart skal alle flater befares med 
BH for å fastlegge omfanget og detaljer. Flere skader 
innenfor en 1/2m regnes som en 1/2.m 
Andre krav: Nei
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09.231.18 NE2.313131142539
PUSSKONSTRUKSJON – SMÅ OMRÅDER
Lengde lm 12,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Område: Smålengder
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Som opprinnelig
Lokalisering: Gjelder for dekorbånd mellom etasjekskille 
og dekorbånd under vinduer i 1.etg.
Underlaget: Eldre teglstein
Pusstykkelse: Som eksisterende
Pussmørtel: Kalkmørtel
Armering: -
Utførelse: Etter nedhugging av puss skal støv og 
mørtelrester fjernes med stiv kost. Frihuggede teglpartier 
skal forvannes før pussarbeider starter. Vanning mellom 
grunning og grovpuss. Ferdig puss ettervannes i 3døgn. 
Materialleverandørens anbefalinger skal følges nøye og 
dokumenteres. Før oppstart skal alle flater befares med 
BH for å fastlegge omfanget og detaljer. Flere skader 
innenfor en 1/2m regnes som en 1/2.m 
Andre krav: Nei

09.231.19 NE2.313111142539
PUSSKONSTRUKSJON – SMÅ OMRÅDER
Antall stk 17
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Område: Småflater
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Som eksisterende
Lokalisering: Gjelder dekorfelt over vinduene
Underlaget: Eldre teglstein/ståldrager
Pusstykkelse: Som eksisterende
Pussmørtel: Som originalt
Armering: -
Utførelse: Etter nedhugging av puss og utberding av 
ståldragere skal støv og mørtelrester fjernes med stiv 
kost. Frihuggede teglpartier skal forvannes før 
pussarbeider starter. Vanning mellom grunning og 
grovpuss. Ferdig puss ettervannes i 3døgn. 
Materialleverandørens anbefalinger skal følges nøye og 
dokumenteres. Før oppstart skal alle flater befares med 
BH for å fastlegge omfanget og detaljer. 
Andre krav: Nei
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09.231.20 NE2.313111142539A
PUSSKONSTRUKSJON – SMÅ OMRÅDER
Antall stk 44
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Tegl
Område: Småflater
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Som eksisterende
Lokalisering: Gjelder smyg for nye vinduer og dører
Underlaget: Eksponert teglstein
Pusstykkelse: Poretette teglsteinen
Pussmørtel: Kalkmørtel
Armering: -
Utførelse: Slemmes, kostes med tynn overflate på bart 
teglstein i smyg/falser for å få bedre isolasjon mot 
vinduer og dører
Andre krav: 

x) Mengderegler
Det regnses stk pr åpning. Dim. varerierer.

09.231.21 CH1.2125A
HULLTAKING
Antall stk 1
Materiale: Murverk
Metode: Håndmeisling
Lokalisering: Gjelder NV-17, vindu i gavl på sydveggen
Tilgjengelighet: Stillas og loftsrom
Type konstruksjon/bygningsdel: Yttervegg
Hulldimensjon: Tilbakeføre rund åpning, NV-17,ø ca 
110cm, eksisterende firkantet åpning V17,ca 65x85cm
Toleransekrav: -
Tykkelse: Eksisterende vegg, ca 25cm tykk
Formål: Tilbakeføre opprinnelig vindusåpning for NV-17
Oppsamlingssted for avfall: -
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilstøtende deler skal ikke skades

 08.11.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 09 Murerarbeider: 

 Prosjekt: Bastøy fengsel, Breidablikk, forlegningsbygg - Fasaderehabilitering Side 09-14 

 Kapittel: 09 Murerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



09.231.22 CH1.2129A
HULLTAKING
Antall stk 1
Materiale: Murverk
Metode: Avtales nærmere
Lokalisering: Gjelder vindu i tidligere døråpning på 
østfasaden
Tilgjengelighet: Stillas og baderom
Type konstruksjon/bygningsdel: Yttervegg
Hulldimensjon: Tilbakeføre åpning, NV-06, ca 
1110x520mm
Toleransekrav: -
Tykkelse: Eksisterende vegg, ca 40cm
Formål: Tilbakeføre opprinnelig vindusåpning over 
tidligere døråpning
Oppsamlingssted for avfall: -
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilstøtende arealer skal ikke skades

09.231.23 NB7.12119993A
GJENMURING AV ÅPNING
Antall stk 1
Bygningsdel: Vegg
Murprodukt: Teglstein
Murproduktets trykkfashet: Som originalt
Overflatebehandling: Som eksisterend rundt
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Lokalisering: Gjelder vindu i tidligere døråpning på 
østfasaden
Dimensjon: V-06, ca 610x710mm
Stein/blokk: Som eksisterende
Mørtel: Kalkmørtel som eksisterende
Armering: -
Andre krav: 

c) Utførelse
Det avtales med BH hva som eventuelt skal utføres 
innvendig
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09.231.24 CH1.2122
HULLTAKING
Antall stk 1
Materiale: Murverk
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Hull i vegg på kjellernedgang over bakken
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: Eksisterende vegg i 
kjellernedgang
Hulldimensjon: Hull for ventil ca 15x15cm
Toleransekrav: -
Tykkelse: Eksisterende vegg, ca 25cm
Formål: Lufting av kjellernedgang for å unngå råteskader
Oppsamlingssted for avfall: -
Andre krav: Nei

09.231.25 NY1A
Reparasjon av murverk
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trekning i tegl rundt etasjeskille 1.-/2.etg. skal 
suppleres der det mangler under det store vinduet på 
nordsiden. Det brukes samme type stein som 
eksisterende, dim, farge og brenning. Stein og fuge 
utføres som eksisterende. Komplett.

09.231.26 NY1A
Reparasjon av murverk
Antall stk 4

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Reetablering av dekor over vindusåpninger i 2.etg. og 
gavl som mangler suppleres med samme utførelse 
som antatt originalt.Posten gjelder for arbeider etter 
arbeidene med ståldrager over vindu.
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09.231.27 TA1.11A
REFERANSEFELT FOR FORBEHANDLING
Antall flater stk 1
Lokalisering: Gjelder for blank tegl på fasaden
Flate som skal behandles: Avtales med byggelder
Behandling: Manuell rengjøring/rensing av murverk med 
varmt vann og myke børster. Eventuelt nøytral såpe eller 
rensepasta STS el. tilsv. Overflatene skylles med 
rennende vann gjennom bred dyse med lavt trykk.
Materialer: Blank tegl
Flatestørrelse: 1x1m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Formålet er å avklare utførelse av vask på 
teglfasaden.
Kjemikalierens skal ikke benyttes.
Leverandørens anvisning skal følges.
Framgangsmåte skal godkjennes av BH før videre 
arbeide.
Tildekning skal være inkludert.

09.231.28 TA2.229887A
RENGJØRING – AREAL
Areal m 2 300,00
Bygningsmateriale: Blank murverk
Overflate: Ubehandlet
Metode: Vasking med vann
Lokalisering: Gjelder all overflate med blank murverk
Flate som skal behandles: Gjelder alle flater med blank 
tegl
Andre krav: 

c) Utførelse
Rengjøring/rensing av murverk, manuell regjøring 
med varmt vann og myke plastbørster. 
Eventuelt rensepasta (STS) som påføres og fjernes 
etter leverandørens anbefalinger.
Kjemikalierens skal ikke benyttes.
Tilstøtende overflater skal beskyttes når rengjøring 
pågår.

09.231.29 NB8.719
RENGJØRING ETTER MURING
Areal m 2 70,00
Bygningsdel: Murt vegg
Metode: Renses og vaskes forsiktig for å ikke skade 
fuger og annet.
Lokalisering: Gjelder grunnmur
Rengjøringsmiddel: Godkjennes av BH før oppstart
Andre krav: Nei
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09.231.30 NY2.13319
FJERNING AV PUSS – SMÅ OMRÅDER
Antall stk 10
Område: Smålengder
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Grunnmur
Lokalisering: Gjelder sementpuss under vinduene i 
grunnmuren
Dimensjon: Varierer
Tilstand: Dårlig forfatning
Andre krav: Nei

09.231.31 NE2.313931142539
PUSSKONSTRUKSJON – SMÅ OMRÅDER
Antall stk 10
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Grunnmur
Område: Smålengder
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Som på fasaden
Lokalisering: Gjelder ny puss under vinduene i 
grunnmuren
Underlaget: Grunnmur
Pusstykkelse: Tilpasses på stedet
Pussmørtel: Som på fasaden
Armering: -
Utførelse: Som på fasaden
Andre krav: Nei

09.231.32 NB7.12179993A
GJENMURING AV ÅPNING
Antall stk 2
Bygningsdel: Vegg
Murprodukt: Naturstein
Murproduktets trykkfashet: Som originalt
Overflatebehandling: Som eksisterend rundt
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Lokalisering: Gjelder eksisterende luftehull på 
natursteinsokkel på vestfasaden
Dimensjon: ca 15x15cm
Stein/blokk: Som eksisterende
Mørtel: Kalkmørtel som eksisterende
Armering: -
Andre krav: 

c) Utførelse
Steinen og utforming skal godkjennes av BH før 
oppstart
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09.258 Utstyr og komplettering

09.258.1 REPERASJON AV STØPT BLOMTERDEKOR

Lokalisering: Dekor på jerndrager over vinduer og dører
Bygningsdel: Yttervegg
Tilstand: Dårlig forfatning og feste
Arbeidsbeskrivelse:
All dekor fjernes da jernbjelker skal utbedres. 
Det lages avstøpning av original blomst, i samme 
materiale som originalen. Blomterdekoren  reetableres 
som vist på fasadetegning. Bar overflate seises før 
overmaling. Ny del festes som original på pusset overflate 
på jerndrageren.

Antall stk 119

09.258.2 NB7.4293708823A
OMMURING AV INSTALLASJON
Antall stk 3
Installasjon: Gjelder lyskasser foran kjellervinduer
Utførelse: 3-sidig
Murprodukt: Naturstein
Murproduktets trykkfasthet: Valgfri
Overflatebehandling: Uten overflatebehandling
Krav til kontroll: Normal kontroll
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Lokalisering: Lyskasse foran kjellervinduene på 
østfasaden
Dimensjon: Som eksisterende
Utforming: Eksisterende liggende granittvegger, 
demonteres og monteres andre veien, tørrmures.
Stein/blokk: Eksisterende granittstein
Mørtel: Tørrmures
Fuge: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder remontering etter drenering rundt bygningen
Manglende stein suppleres.
Det avklares med BH hvor høy steinen monteres da 
terrenget rundt skal heves for å få fall fra bygningen.
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09.271 Murte piper og ildsteder

09.271.1 NY1A
Reparasjon av murverk
Antall RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder eksisterende pipe over tak

c) Utførelse
Eksisterende pipe rehabiliteres.
Fuger og tegl gåes over.

x) Mengderegler
Det leveres spesifiserte timelister på hva som blir 
utført
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09.282 Utvendige trapper

09.282.1 KF2.991A
TERRENGTRAPP
Antall stk 1
Trappedel: Eksisterende steintrapp
Materialtype: Granittstein
Settelag: Sand
Lokalisering: Utvendig eksisterende trapp på østfasaden
Underlag under settelag: Standard for produkt, legge på 
pute av sand
Materialspesifikasjon: Eksisterende steintrapp 
refundamenteres
Dimensjon trapp: Trapp ca; B=225, D=200 , H=90cm  
Dimensjon trappedel: Trinn; 4stk inntrinn, 5stk opptrinn, 
ca B= 195, H= 18, D=28cm, Repos; ca 195x70x18cm 
Fuger: Kalkmørtel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett forsiktig demontering, utbedring og 
refundamentering med nytt fundament til ferdig trapp. 
Inkludert rensing og vasking av overfalten på trappa 
til slutt. Granittvanger og repos beholdes. Støpte trinn 
knuses (medtatt i rivekapittel). Det skal leveres nye 
granittrinn til trappen.(Lik granitten på vangene.)

c) Utførelse
Trappen registreres, demonteres forsiktig og 
remonteres som eksisterende.
Masser graves minst 0,5m utenfor trapp og ned til 
frostfri dybde under trapp.
Hullet fores med geo-duk, klasse 3 og fylles med 
subus/sprengstein og pukk som komprimeres og 
avrettes. EPS, 20cm isolasjon.
Det støpes fundament i betong, h= ca 25cm under 
hele trappa, ca 5cm på utsiden av trappa. Forkant 
forskales. Fundamentet skal være uavhengig av 
bygningen.
Vanger på trappa monteres som originalt.
Høyden skal forholde seg til dør og innvendig gulv.
Trinnene og repos tilpasses slik at de ligger støtt, 
justeres med trespiler, svak helling utover. Det legges 
en enkel mørtelfuge mellom inntrinn og opptrinn samt 
inntrinn og vange.
Når rekkverk er montert vaskes og renses hele 
trappa .
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09.282.2 KF2.991A
TERRENGTRAPP
Antall stk 1
Trappedel: Eksisterende steintrapp
Materialtype: Granittstein
Settelag: Sand
Lokalisering: Utvendig eksisterende trapp på sørfasaden
Underlag under settelag: Standard for produkt, legge på 
pute av sand
Materialspesifikasjon: Eksisterende steintrapp 
refundamenteres
Dimensjon trapp: Trapp ca; B=185, D=220 , H=120cm  
Dimensjon trappedel: Trinn; 5stk inntrinn, 6stk opptrinn, 
ca B= 145, H= 18, D=28cm, Repos; ca 145x80x18cm 
Fuger: Kalkmørtel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett forsiktig demontering, utbedring og 
refundamentering med nytt fundament til ferdig trapp. 
Inkludert rensing og vasking av overfalten på trappa 
til slutt. 

c) Utførelse
Trappen registreres, demonteres forsiktig og 
remonteres som eksisterende.
Masser graves minst 0,5m utenfor trapp og ned til 
frostfri dybde under trapp.
Hullet fores med geo-duk, klasse 3 og fylles med 
subus/sprengstein og pukk som komprimeres og 
avrettes. EPS, 20cm isolasjon.
Det støpes fundament i betong, h= ca 25cm under 
hele trappa, ca 5cm på utsiden av trappa. Forkant 
forskales. Fundamentet skal være uavhengig av 
bygningen.
Vanger på trappa monteres som originalt.
Høyden skal forholde seg til dør og innvendig gulv.
Trinnene og repos tilpasses slik at de ligger støtt, 
justeres med trespiler, svak helling utover. Det legges 
en enkel mørtelfuge mellom inntrinn og opptrinn, 
samt inntrinn og vange.
Når rekkverk er montert vaskes og renses hele 
trappa .
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12 Tømrerarbeider

Tømrerarbeider

Generelt:
Mengder reguleres

Konfr. tegninger og foto

Arbeidene i dette kapitlet omhandler:

 - Vurdering av eksisterende taktro og behov for oppretting
   før skifertekking.
   Det avklares om taket eventuelt skal rettes opp over 
   eksisterende taktro eller under ny taktro.
   Vurdering utføres og avklares med entreprnør og  
   representant fra Statsbygg.

   
 - Taktro/undertak;

Taktro (over og underligger)
demonteres i området hvor sperrene skal 
forsterkes og remonteres.
Dårlig materiale byttes ut med tilsvarende friskt 

            materiale og dimensjon.

 - Forstering av sperrer, konfr. RIB-tegning

 - Oppretting av taket (for skiferlegging)
   Oppretting av taket (for skiferlegging) utføres 

over taktroa hvis den vurderes til å beholdes. 

 - Opsjonsposter:
Fjerning av hele eksisterende taktro

   Oppretting av taket for skiferlegging utføres under 
  taktroa/undertaket.

Legging av ny taktro av rupanel.

 - Nye vindskier og dekkbord med bølger og volutter

 - Tilbakeføring av perlestaffpanel under takutstikk (rundt
   hele bygningen), profil og bredde kopieres fra Granly.
   Lufting ivaretas. 
    
 - Rekonstruering av takhatter
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12.2 QZA
Tømrerarbeider
Tid time 400,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for uspesifiserte tømrerarbeider. Avregnes 
etter spesifiserte timelister etter avtale med 
byggherrens representant

12.235 Utvendig kledning og overflate

12.235.1 QK2.31992391A
KLEDNING I HIMLING UTVENDIG
Lengde lm 91,00
Treslag: Tettvokt furu
Profiltype: Perlestaff kledning
Etterfølgende overflatebehandling: Maling
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Lokalisering: Under takutstikk, rundt hele bygningen
Andre krav: 

c) Utførelse
Kopi av perlestaff under takutstikk på Granly, samme 
dim og profil. Lufting ivaretas. 

x) Mengderegler
Bredde ca 50cm

12.236 Innvendig kledning og overflate

12.236.1 QK3.2A
Panel i himling innvendig
Areal m 2 40,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nytt panel i eksisterende himling hvor det er 
fjernet panel rundt sperrer

b) Materialer
Furu, malt

c) Utførelse
Himling tettes. Det monteres nytt panel, samme 
materiale, dimensjon og profil som eksisterende 
utførelse. Unngå for mange skjøter, bruk hele lengder
der det er natulrlig. Komlett ferdig malt med samme 
type maling og fargekode.

x) Mengderegler
Mengde avregnes
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12.262 Taktekking

12.262.1 QM1.119A
VINDSKI
Lengde m 46,00
Forbehandling: Tettvokst furu
Lokalisering: Taket, på alle ender
Dimensjon: Som originalen,ca 22x198mm
Type/profil: Rekonstruere dekor med bølger og volutter
Andre krav: 

c) Utførelse
Høyden må tilpasses ny oppretting av taket

12.262.2 QM1.219
DEKKBORD PÅ VINDSKI
Lengde m 46,00
Forbehandling: Tettvokst furu
Lokalisering: Taket, på alle vindskier
Dimensjon: Som originalen
Andre krav: Nei

12.262.3 QL5.229
TREKANTLEKT PÅ TAK, MOT AVSLUTNINGER
Lengde m 46,00
Forbehandling: Tettvokst furu
Lokalisering: Taket
Avslutning mot: Mot vindskier
Dimensjon lekt: Valgfritt
Andre krav: Nei

12.264 Takoppbygg

12.264.1 QY4.15A
Forberedende arbeider for restaurering av 
trekonstruksjoner
RS RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vurdering av eksisterende taktro og behovet for 
oppretting for tilbakeføring av skifertekking.
Det avklares om taket skal rettes opp over 
eksisterende taktro eller under ny taktro.
Gjelder hele taket.

c) Utførelse
       Avklaring på type oppretting tas i sammarbeide med 

BH
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12.264.2 QY4.153A
Demontering og remontering av delprodukt ved 
restaurering
Areal m 2 60,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sperrer i taket på vestfasadene skal forsterkes. (egen
post). 
Taktroa skal demonteres forsiktig rundt disse 
områdene og videre remonteres når sperrene er 
forsterket.
Før taktroa demonteres skal omfanget og utførelse 
være avklart med BH. (egen post)
Når forsterkning og oppretting av åser og sperrer er 
utført (egen post), remonteres taktroa.
Inkluderer sortering for gjenbruk.

b) Materialer
Eksisterende taktro, furu, over og underligger

c) Utførelse 
Det demonteres forsiktig ca 5-6 bord i område rundt 
sperrene som skal forsterkes.
Bordene remonteres på åser når sperrene er 
forsterket og taket utbedret.

x) Mengderegler
Reguleres etter utført arbeid

12.264.3 QY4.41333A
INNFELLING AV TREVIRKE I TAKÅS
Antall stk 4
Tverrsnittform: Rektangulær
Lokalisering: Gjelder sperrer på vesfasaden 
Stokkdimensjon: 120x150cm
Dimensjon innfelling: Limtredrager 115x135,GL30H
Innfesting av innfelling: Åsene kuttes , festes til forsterket 
sperre m Simpson Strong-TiC ABR 10525Z. Full 
spikersøm med CNA 4.0x60 kamspiker (etter beslag og 
kamspiker med tilsvarende kapasitet) kofr. RIB tegning.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang avklares med BH før oppstart. Komplett

c) Utførelse
Konfr. RIB tegning
Eksisterende sperrer forsterkes på oversiden med 
limtre som skrus og limes.
Skruer Essve ET-T 8,2x330 og ET-T 8,2x245
Lim: Polyurentalim (trelim) som skummer og fyller ut 
ikke plane flater.

       Avretting av sperrer utføres på oversiden av 
forsterkning der det er behov.

 08.11.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Bastøy fengsel, Breidablikk, forlegningsbygg - Fasaderehabilitering Side 12-4 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.264.4 QL1.121A
TAKTRO AV PLØYDE BORD
Antall stk 30
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Gjelder taket, supplering av taktro 
Type: Som eksisterende, over og underligger 
Dimensjon: Som eksisterende, ca 22x150x750mm
For tekking type: Skifertak
Andre krav: 

c) Utførelse
Nye bord i hel lengde tilpasses, legges og festes som 
originalt.

12.264.5 QJ8.11A
OPPRETTING
Areal m 2 391,00
Lokalisering: Gjelder taket 
Underlag: Taktro
Utførelse: Avklares med BH
Materialer: Tre
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten utføres hvis eksisterende taktro beholdes.
Nødvendig oppretting av taket for skiferlegging 
utføres over taktro. Komplett.

x) Mengderegler
Oppgitt areal er den totale takflaten.
Mengder reguleres etter utført.
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12.264.6 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 391,00
Bygningsdel: Taktro
Lokalisering: På taket
Tilgjengelighet: Stillaset
Bygningsdel, spesifisert: Taktro, over og underligger
Konstruksjon: Festet på åser
Byggeår: 1900
Materialer: Furu
Dimensjon: ca 2,5 x 15 x 750cm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Tilstøtende 
deler skal behandles med forsiktighet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Hele taktroa fjernes. 
Det avklares med BH om posten skal utføres.

Posten er opsjon!

12.264.7 QJ8.11A
OPPRETTING
Areal m 2 391,00
Lokalisering: Gjelder taket 
Underlag: Takåser
Utførelse: Avklares med BH
Materialer: Tre
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse avklares med BH før oppstart.
Nødvendig oppretting av taket for skiferlegging 
utføres på takåser før ny taktro monteres.

x) Mengderegler
Areal som er oppgitt er den totale takflaten
Mengder reguleres etter utført.

Posten er opsjon!
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12.264.8 QL1.111A
TAKTRO AV UPLØYDE BORD
Areal m 2 391,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Gjelder taket 
Type: Rupanel
Dimensjon: ca 22x150mm, må godkjennes for underlag 
til nytt skifertaket. 
For tekking type: Skifertak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførelse avklares med BH før oppstart.
Det legges ny taktro i rupanel.

Posten er opsjon!

12.264.9 QB3A
Takkonstruksjoner av heltre
Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenskaping av takhatt komplett på vestfasaden, stor

b) Materialer
Tettvokst furu

c) Utførelse
Konfr. skjemategning

12.264.10 QB3A
Takkonstruksjoner av heltre
Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenskaping av takhatt komplett på sørfasaden, liten

b) Materialer
Tettvokst furu

c) Utførelse
Konfr. skjemategning

12.265 Gesimser,takrenner og nedløp

12.265.1 QM1.319
FORKANTBORD
Lengde m 44,00
Forbehandling: Tettvokst furu
Lokalisering: Nederst på taket, feste for takrenner
Dimensjon: Som originalen, ca 22x150cm
Andre krav: Nei
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14 Vindusarbeider

Vindusarbeider

Generelt:
Mengder regnes netto og reguleres etter oppmåling på 
stedet med byggeleder og entreprenør.

Krav gitt under skal være inkludert i postene!

Konfr. tegninger og foto

Arbeidene i dette kapitlet omhandler:

 - Montering av et nytt produsert 
   vindu i veggen som skal godkjennes av BH
   som refereranse før montering av nye vinduer og dører
 - Levering og montering av nye vinduer og dører
   inkludert, tetting, smyg, gerikter og alt listverk.
   Montering av et nytt vindu i veggen skal godkjennes av 
   BH som referanse før montering av alle vinduene.

Fjerning av eksisterende vinduer og dører med tilhørende 
varevinduer, smyg og alt listverk er medtatt under 
rivekapittel.

Levering og montering av nye vinduer
Når alle ekisisterende vinduer og dører er fjernet skal det 
tas kontrollmål av alle åpninger før bestilling av nye 
vinduer og dører.
Det skal leveres nye vinduer og dører på Breidablikk etter 
samme prinsipp som de godkjente kobla vinduene og 
tredørene på Granly. Vinduer og dører på Granly er 
referanseprosjekt for nye vinduer og dører på Breidablikk.
Det skal benyttes tettvokst furu.
Gjennomgående sprosser med kitt på det ytterste vinduet 
og isolerglass på det innerste vinduet.
Synlig metall mellom glassene leveres med samme farge 
som på innvendig ramme.
Det skal kopieres detaljer, dimensjoner, proporsjoner, 
profiler, hengsler og hasper fra originalvinduene på 
Granly, eldre tegninger og eldre foto.
Alle vinduene i 1. og 2.etg. samt gavl leveres med 
innvendig smyg og gerikter.
Smygene tilpasses tykkelsen på veggen. Det samme 
gjelder dørene.
Vinduene og dørene skal monteres på samme sted i 
vegglivet som originalt. 
Nye vinduer i kjelleren leveres uten foring og gerikter som 
eksisterende.
Det leveres to stålluker NV-01a foran ved kjelleren som 
males med samme farge som de andre vinduene.
Det leveres også to vinduer NV-01, foran disse åpningene 
som lagres.
V-05 er forblendet på innsiden med en tett vegg.
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Trykkimpregnert materiale godkjennes ikke.

Produksjonstegninger leveres til godkjenning før bestilling.
Alle nye vinduer og dører leveres ferdig malt. Dører 
grunnes i samme farge.
Alle synlige overflater på yttersiden inkludert fals og karm 
males med godkjent malingstype og med fargekode NCS 
S 7020-g90y (mørk grønnlig , brun umbra).
Gjenstående flater skal males med innvendig godkjent 
malingstype og fargekode NCS S 0502-y.
Under rehabilieteringen skal alle vindus- og døråpninger 
sikres etter avtale med BH. Medtatt under driftskapittel.
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14.234 Vinduer, dører, porter

14.234.1 RI2.113269128210000A
VINDU
Antall stk 6
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags vindu utadslående, vertikalt sidehengslet
Vindusbetegnelse: NV-01, Kjellervindu, kobla vindu
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Kjellervindu, konfr. vindusskjema
Vindu type nr.: NV-01
Dimensjon: ca 800x400mm
Krav til glass: Isolerglass på indre ramme, kitt på 
utvendig ramme
Karm: Kjerneved
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluder all nødvendig listverk og tilpasning til 
lysåpning

c) Utførelse
Mål på eksisterende lysåpning kontrolleres på stedet 
før bestilling.
Vindu monteres på samme plass i vegglivet som 
orignalvindu. 
Mål, detaljer, profiler, proposjoner, hengsler og 
hasper kopieres Granly.
Leveres ferdig malt med godkjent malingstype og 
fargekode, både utvendig og innvendig.

Vindu foran fyrrom på østfasaden skal leveres uten 
glass i rammene. Det skal leveres en ventil i en 
ramme og et rør i den andre rammen. Avklares 
nærmere med BH.

Vindu foran vaskerom på vestfasaden leveres uten 
glass. Det skal leveres en vifte i en ramme og et rør i 
den andre rammen. Avklares nærmere med BH.
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14.234.2 RI2.113999128210000A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: 3-fags vindu, utadslående, vertikalt sidehengslet
Vindusbetegnelse: NV-02, Kjellervindu, kobla vindu
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Kjellervindu, konfr. skjema- og 
fasadetegninger
Vindu type nr.: NV-02
Dimensjon: Ca 1400x400mm
Krav til glass: Isolerglass på indre ramme, kitt på 
utvendig ramme
Karm: Kjerneved
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluder all nødvendig listverk og tilpasning til 
lysåpning

c) Utførelse
Mål på eksisterende lysåpning kontrolleres på stedet 
før bestilling.
Vindu monteres på samme plass i vegglivet som 
orignalvindu. 
Mål, detaljer, profiler, proposjoner, hengsler og 
hasper kopieres Granly.

       Leveres ferdig malt med godkjent malingstype og 
fargekode, både utvendig og innvendig.
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14.234.3 RI2.113269128210000A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags vindu utadslående, vertikalt sidehengslet
Vindusbetegnelse: NV-03, Kjellervindu, kobla vindu
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Kjellervindu, konfr. skjema- og 
fasadetegninger
Vindu type nr.: NV-03
Dimensjon: ca 750x450mm
Krav til glass: Isolerglass på indre ramme, kitt på 
utvendig ramme
Karm: Kjerneved
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluder all nødvendig listverk og tilpasning til 
lysåpning

c) Utførelse
Mål på eksisterende lysåpning kontrolleres på stedet 
før bestilling.
Vindu monteres på samme plass i vegglivet som 
orignalvindu. 
Mål, detaljer, profiler, proposjoner, hengsler og 
hasper kopieres Granly.

       Leveres ferdig malt med godkjent malingstype og 
fargekode, både utvendig og innvendig.
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14.234.4 RI2.113229418000000A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags, 4-rams vindu, utadslående, vertikalt 
sidehengslet
Vindusbetegnelse: NV-01A, Stålluke foran vedkjeller
Materiale: Stål
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Stålluke, foran vedkjeller på vestfasaden
Vindu type nr.: NV-01a
Dimensjon: ca 800x400mm
Krav til glass: -
Karm: Stål
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluder all nødvendig tilpasning til lysåpning

c) Utførelse
Mål på eksisterende lysåpning kontrolleres på stedet 
før bestilling.
Stålluke monteres på samme plass i vegglivet som 
orignalvindu
Leveres ferdigmalt med godkjent malingstype og
fargekode, både utvendig og innvendig som på 
vinduene.
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14.234.5 RI2.113229128210000A
VINDU
Antall stk 12
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags, 4-rams vindu, utadslående, vertikalt 
sidehengslet
Vindusbetegnelse: NV-04, krysspost, kobla vindu
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Konfr. skjema og fasadetegning
Vindu type nr.: NV-04
Dimensjon: ca 1440x2640mm
Krav til glass: Isolerglass på innervindu, gjennomgående 
sprosse og kitt på yttervindu
Karm: Kjerneved
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen er klomplett og inkluderer all nødvendig 
listverk og tilpasning til lysåpning

c) Utførelse
Mål på eksisterende lysåpning kontrolleres på stedet 
før bestilling.
Vindu monteres på samme plass i vegglivet som 
orignalvindu og festes i innmurte treklosser i 
murveggen. 
Mål, detaljer, profiler, proposjoner, hengsler og 
hasper kopieres Granly.
Leveres ferdig malt med godkjent malingstype og 
fargekode, både utvendig og innvendig.
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14.234.6 RI2.113119128210000A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, utadslående
Vindusbetegnelse: NV-05, kobla vindu
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Konfr. skjema og fasadetegning
Vindu type nr.: NV-05
Dimensjon: Ca 510x810mm
Krav til glass: Isolerglass på innervindu, kitt på utvendig 
ramme
Karm: Kjerneved
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen er klomplett og inkluderer all nødvendig 
listverk og tilpasning til lysåpning

c) Utførelse
Mål på eksisterende lysåpning kontrolleres på stedet 
før bestilling.
Vindu monteres på samme plass i vegglivet som 
orignalvindu og festes i innmurte treklosser i 
murveggen.
Mål, proposjoner, detaljer og profiler, samt hengsler 
og hasper som på Granly.
Leveres ferdig malt med godkjent malingstype og 
fargekode, både utvendig (NCS S 7020-g90y) og 
innvendig (NCS S 0502-y).
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14.234.7 RI2.113269128210000A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags vindu utadslående, vertikalt sidehengslet
Vindusbetegnelse: NV-06, to-fags, kobla vindu
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Konfr. skjema og fasadetegning
Vindu type nr.: NV-06
Dimensjon: ca 1110x520mm
Krav til glass: Isolerglass på innervindu, kitt på utvendig 
ramme
Karm: Kjerneved
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen er klomplett og inkluderer all nødvendig 
listverk og tilpasning til lysåpning

c) Utførelse
Mål på eksisterende lysåpning kontrolleres på stedet 
før bestilling.
Vindu monteres på samme plass i vegglivet som 
orignalvindu og festes i innmurte treklosser i 
murveggen.
Mål, detaljer, proposjoner og profiler, samt hengsler 
og hasper som på Granly.
Leveres ferdig malt med godkjent malingstype og 
fargekode, både utvendig (NCS S 7020-g90y) og 
innvendig (NCS S 0502-y).
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14.234.8 RI2.113269128210000A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags vindu utadslående, vertikalt sidehengslet
Vindusbetegnelse: NV-07, kobla vindu, to-fags
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Konfr. skjema og fasadetegning
Vindu type nr.: NV-07
Dimensjon: Ca 970x1070mm
Krav til glass: Isolerglass på innervindu, gjennomgående 
sprosse og kitt på yttervindu
Karm: Kjerneved
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer all nødvendig listverk og tilpasning 
til lysåpning.

c) Utførelse
Mål på eksisterende lysåpning kontrolleres på stedet 
før bestilling.
Vindu monteres på samme plass i vegglivet som 
orignalvindu og festes i innmurte treklosser i 
murveggen.
Mål, detaljer, proposjoner og profiler, samt hengsler 
og hasper som på Granly.
Leveres ferdig malt med godkjent malingstype og 
fargekode, både utvendig (NCS S 7020-g90y) og 
innvendig (NCS S 0502-y).

 08.11.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider: 
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14.234.9 RI2.113269128210000A
VINDU
Antall stk 6
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags vindu utadslående, vertikalt sidehengslet
Vindusbetegnelse: NV-08, kobla vindu, to-fags
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Konfr. skjema og fasadetegning
Vindu type nr.: NV-08
Dimensjon: Ca 1270x1070mm
Krav til glass: Isolerglass på innervindu, gjennomgående 
sprosse og kitt på yttervindu
Karm: Kjerneved
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer all nødvendig listverk og tilpasning 
til lysåpning.

c) Utførelse
Mål på eksisterende lysåpning kontrolleres på stedet 
før bestilling.
Vindu monteres på samme plass i vegglivet som 
orignalvindu og festes i innmurte treklosser i 
murveggen.
Mål, detaljer, proposjoner og profiler, samt hengsler 
og hasper som på Granly.
Leveres ferdig malt med godkjent malingstype og 
fargekode, både utvendig (NCS S 7020-g90y) og 
innvendig (NCS S 0502-y).

 08.11.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider: 
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14.234.10 RI2.113229128210000A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags, 4-rams vindu, utadslående, vertikalt 
sidehengslet
Vindusbetegnelse: NV-09, krysspost, kobla vindu
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Konfr. skjema og fasadetegning
Vindu type nr.: NV-09
Dimensjon: Ca 1280x1910mm
Krav til glass: Isolerglass på innervindu, gjennomgående 
sprosse og kitt på yttervindu
Karm: Kjerneved
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer all nødvendig listverk og tilpasning 
til lysåpning.

c) Utførelse
Mål på eksisterende lysåpning kontrolleres på stedet 
før bestilling.
Vindu monteres på samme plass i vegglivet som 
orignalvindu og festes i innmurte treklosser i 
murveggen.
Mål, detaljer, proposjoner og profiler, samt hengsler 
og hasper som på Granly.
Leveres ferdig malt med godkjent malingstype og 
fargekode, både utvendig (NCS S 7020-g90y) og 
innvendig (NCS S 0502-y).

 08.11.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider: 
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14.234.11 RI2.113229128210000A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags, 4-rams vindu, utadslående, vertikalt 
sidehengslet
Vindusbetegnelse: NV-10, kobla vindu, krysspost
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Konfr. skjema og fasadetegning
Vindu type nr.: NV-10
Dimensjon: Ca 1440x2040mm
Krav til glass: Isolerglass på innervindu, gjennomgående 
sprosse og kitt på yttervindu
Karm: Kjerneved
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer all nødvendig listverk og tilpasning 
til lysåpning.

c) Utførelse
Mål på eksisterende lysåpning kontrolleres på stedet 
før bestilling.
Vindu monteres på samme plass i vegglivet som 
orignalvindu og festes i innmurte treklosser i 
murveggen.
Mål, detaljer, proposjoner og profiler, samt hengsler 
og hasper som på Granly.
Leveres ferdig malt med godkjent malingstype og 
fargekode, både utvendig (NCS S 7020-g90y) og 
innvendig (NCS S 0502-y).

 08.11.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider: 
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14.234.12 RI2.113229128210000A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags, 4-rams vindu, utadslående, vertikalt 
sidehengslet
Vindusbetegnelse: NV-11, kobla vindu, krysspost
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Konfr. skjema og fasadetegning
Vindu type nr.: NV-11
Dimensjon: Ca 1280x1780mm
Krav til glass: Isolerglass på innervindu, gjennomgående 
sprosse og kitt på yttervindu
Karm: Kjerneved
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer all nødvendig listverk og tilpasning 
til lysåpning.

c) Utførelse
Mål på eksisterende lysåpning kontrolleres på stedet 
før bestilling.
Vindu monteres på samme plass i vegglivet som 
orignalvindu og festes i innmurte treklosser i 
murveggen.
Mål, detaljer, proposjoner og profiler, samt hengsler 
og hasper som på Granly.
Leveres ferdig malt med godkjent malingstype og 
fargekode, både utvendig (NCS S 7020-g90y) og 
innvendig (NCS S 0502-y).

 08.11.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider: 
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14.234.13 RI2.113229128210000A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags, 4-rams vindu, utadslående, vertikalt 
sidehengslet
Vindusbetegnelse: NV-12, kobla vindu, krysspost
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Konfr. skjema og fasadetegning
Vindu type nr.: NV-12
Dimensjon: Ca 1170x1750mm
Krav til glass: Isolerglass på innervindu, gjennomgående 
sprosse og kitt på yttervindu
Karm: Kjerneved
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer all nødvendig listverk og tilpasning 
til lysåpning.

c) Utførelse
Mål på eksisterende lysåpning kontrolleres på stedet 
før bestilling.
Vindu monteres på samme plass i vegglivet som 
orignalvindu og festes i innmurte treklosser i 
murveggen.
Mål, detaljer, proposjoner og profiler, samt hengsler 
og hasper som på Granly.
Leveres ferdig malt med godkjent malingstype og 
fargekode, både utvendig (NCS S 7020-g90y) og 
innvendig (NCS S 0502-y).

 08.11.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider: 
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14.234.14 RI2.113269128210000A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags vindu utadslående, vertikalt sidehengslet
Vindusbetegnelse: NV-13, to-fags, kobla vinduer
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Konfr. skjema og fasadetegning
Vindu type nr.: NV-13
Dimensjon: Ca 1280x1240mm
Krav til glass: Isolerglass på innervindu, gjennomgående 
sprosse og kitt på yttervindu
Karm: Kjerneved
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer all nødvendig listverk og tilpasning 
til lysåpning.

c) Utførelse
Mål på eksisterende lysåpning kontrolleres på stedet 
før bestilling.
Vindu monteres på samme plass i vegglivet som 
orignalvindu og festes i innmurte treklosser i 
murveggen.
Mål, proposjoner, detaljer og profiler, samt hengsler 
og hasper som på Granly.
Leveres ferdig malt med godkjent malingstype og 
fargekode, både utvendig (NCS S 7020-g90y) og 
innvendig (NCS S 0502-y).

 08.11.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider: 
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14.234.15 RI2.113229128210000A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags, 4-rams vindu, utadslående, vertikalt 
sidehengslet
Vindusbetegnelse: NV-14, krysspost, kobla vindu
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Konfr. skjema og fasadetegning
Vindu type nr.: NV-14
Dimensjon: Ca 2010x3120mm
Krav til glass: Isolerglass på innervindu, gjennomgående 
sprosser og kitt på yttervindu
Karm: Kjerneved
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer all nødvendig listverk og tilpasning 
til lysåpning.

c) Utførelse
Mål på eksisterende lysåpning kontrolleres på stedet 
før bestilling.
Nytt vindu skal ligge oppå tegltrekning som de andre 
vinduene i 2.etg.
Vindu monteres på samme plass i vegglivet som 
orignalvindu og festes i innmurte treklosser i 
murveggen.
Mål, proposjoner, detaljer og profiler, samt hengsler 
og hasper som på Granly.
Leveres ferdig malt med godkjent malingstype og 
fargekode, både utvendig (NCS S 7020-g90y) og 
innvendig (NCS S 0502-y).

 08.11.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider: 
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14.234.16 RI2.113269128210000A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags vindu utadslående, vertikalt sidehengslet
Vindusbetegnelse: NV-15, to-fags, kobla vindu
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Konfr. skjema og fasadetegning
Vindu type nr.: NV-15
Dimensjon: Ca 2020x1220mm
Krav til glass: Isolerglass på innervindu, gjennomgående 
sprosse og kitt på yttervindu
Karm: Kjerneved
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer all nødvendig listverk og tilpasning 
til lysåpning.

c) Utførelse
Mål på eksisterende lysåpning kontrolleres på stedet 
før bestilling.
Vindu monteres på samme plass i vegglivet som 
orignalvindu og festes i innmurte treklosser i 
murveggen.
Mål, proposjoner, detaljer og profiler, samt hengsler 
og hasper som på Granly.
Leveres ferdig malt med godkjent malingstype og 
fargekode, både utvendig (NCS S 7020-g90y) og 
innvendig (NCS S 0502-y).

 08.11.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider: 
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14.234.17 RI2.113269128210000A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags vindu utadslående, vertikalt sidehengslet
Vindusbetegnelse: NV-16, to-fags kobla vindu
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Konfr. skjema og fasadetegning
Vindu type nr.: NV-16
Dimensjon: CA 1120x1310mm
Krav til glass: Isolerglass på innervindu, gjennomgående 
sprosse og kitt på yttervindu
Karm: Kjerneved
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer all nødvendig listverk og tilpasning 
til lysåpning.

c) Utførelse
Mål på eksisterende lysåpning kontrolleres på stedet 
før bestilling.
Vindu monteres på samme plass i vegglivet som 
orignalvindu og festes i innmurte treklosser i 
murveggen.
Mål, proposjoner, detaljer og profiler, samt hengsler 
og hasper som på Granly.
Leveres ferdig malt med godkjent malingstype og 
fargekode, både utvendig (NCS S 7020-g90y) og 
innvendig (NCS S 0502-y).

 08.11.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider: 
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14.234.18 RI2.113119128210000A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, utadslående
Vindusbetegnelse: NV-17, kobla vindu, rundt vindu
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 1,2 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Konfr. skjema og fasadetegning
Vindu type nr.: NV-17
Dimensjon: CA diameter 1090mm
Krav til glass: Isolerglass på innervindu, kitt på yttervindu
Karm: Kjerneved
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer all nødvendig listverk og tilpasning 
til lysåpning.

c) Utførelse
Mål på eksisterende lysåpning kontrolleres på stedet 
før bestilling.
Vindu monteres på samme plass i vegglivet som 
orignalvindu og festes i innmurte treklosser i 
murveggen.
Mål, proposjoner, detaljer og profiler, samt hengsler 
og hasper som på Granly.
Leveres ferdig malt med godkjent malingstype og 
fargekode, både utvendig (NCS S 7020-g90y) og 
innvendig (NCS S 0502-y).

 08.11.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider: 
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14.234.19 RH2.1123999188000000A
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: NYD-01
Overflatemateriale: Accoya
Slagretning: Utadslående, høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Ingangsdør på østfasaden
Dørtype: NYD-01, ett speil og 1 glassfelt med to ruter og 
1 gjennomgående sprosse
Dimensjon: Ca 1070x2080mm
Terskel: Heltre eik med aluminium terskelbeslag
Overflatebehandling: Leveres ferdig malt med godkjent 
malingstype og fargekode for både innvendig (NCS 
S0502-y) og utvendig (NCS S 7020-g90y). Grunnes med 
samme farge som sluttfarge.
Krav til glass: 2 lags energiglass super 1, kittes utvendig, 
sikkerhetsglass.
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Låskasse for 
sylinder 5537
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Dør med karm, smyg og alt listverk leveres og 

monteres komplett inkl. alt av tilpasning.
Døren skal være ekstra solid og tåle hard slitasje og 
hard bruk.
Pumpe med selvlukker.
Forsterkninger i hengselside, 4stk hengsler 
(overhengsel)

b) Materialer
Isolert ytterdør, dørblad utført i accoya, 
sikkerhetsglass, heltre. 

c) Utførelse
Dører på Granly er referanse.
Dør monteres på samme sted i veggliv som originalt.
Døren skal være ekstra solid og tåle hard slitasje og 
hard bruk.

 08.11.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider: 
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14.234.20 RH2.1123993288000000A
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: NYD-02
Overflatemateriale: Accoya
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Inngangssdør på sydfasaden
Dørtype: NYD-02, ett speil, 3 glassfelt med 
gjennomgående sprosser i hvert dørblad, 2-fags kobla 
glassfelt over med gjennomgående sprosser
Dimensjon: CA 1420x2195/3390mm
Terskel: Heltre eik med aluminium terskelbeslag
Overflatebehandling: Leveres ferdig malt med godkjent 
malingstype og fargekode for både innvendig (NCS 
S0502-y) og utvendig (NCS S 7020-g90y). Grunnes med 
samme farge som sluttfarge.
Krav til glass: To lags energiglass super 1, 
sikkerhetsglass i dørblad, kittes utvendig. 1+1 lag 
energiglass i kobla overfelt med 6x1 ruter i utvendig 
ramme.
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Låskasse for 
sylinder 5537
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Dør med glassfelt over og felleskarm, smyg og alt 

listverk leveres og monteres komplett inkl. alt av 
tilpasning.
Pumpe med selvlukker.
Forsterkninger i hengselside, 4stk hengsler 
(overhengsel)

b) Materialer
Isolert ytterdør, dørblad utført i accoya, 
sikkerhetsglass, heltre. 

c) Utførelse
Dører på Granly er referanse.
Dør monteres på samme sted i veggliv som originalt.
Døren skal være ekstra solid og tåle hard slitasje og 
hard bruk.
Uttrukket losholt mellom dørblad og vindusglassfelt 
over. 
Vannstokk nederst med enkel fas.

 08.11.2021
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14.234.21 RH2.11139932880000A
YTTERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: NYD-03
Overflatemateriale: Tettvokst furu
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Kjellerlem på østfasaden
Dørtype: NYD-03, labankdør 
Dimensjon: ca 150x150cm, som eksisterende
Terskel: Ikke relevant
Overflatebehandling: Trykkimpregnert
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Låskasse for 
sylinder 5537
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ferdig levert og montert med alt listverk og 
alle tilpasninger samt hengsler.

c) Utførelse
Kopi av eksisterende, Se også Granly og Solvang.
Stabelhengsler og galvanisert.
Alt i tre kles med titansink - medtatt under 
blikkenslagerarbeider.

14.234.22 RK4.213A
DØRVRIDER
Antall stk 2
Brukskategori: Klasse 3 – 4
Lokalisering: Ytterdører
Dørklassifisering: NYD-01 og NYD-2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tidsriktig uttrykk, freda bygning
Vrider skal godkjennes av BH før bestilling
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14.234.23 RK4.2399A
HÅNDTAK
Antall stk 1
Brukskategori: Kjellerlem
Type: Håndtak, galvanisert
Lokalisering: Kjellerlem på østfasaden
Andre krav: 

c) Utførelse
Festes i åpningsdør.

14.234.24 SF3.6111A
TETTING MED ELASTISK FUGEBÅND 
Antall tettet fuge stk 44
Materiale: Naturgummi
Isolasjon: Mineralull
Fugeavdekning: Gummilist
Lokalisering: Gjelder alle nye vinduer og dører, konfr. 
tegninger
Fugebredde: Standard tradisjonell, tilpasses 
eksisterende åpning
Foliemål: -
Grunning/priming: Blottlagt slemmet murstein 
Etterbehandling: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komlett tetting ute/inne

x) Mengderegler
Mengder måles som antall vinduskarmer og 
dørkarmer med enhet stk. Størrelse varierer.

14.234.25 QM5.31242A
KARMLIST
Antall stk 33
Materiale: Furu
Underlag: Gips
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Gjelder innvendige gerikter på alle nye 
vinduer i 1.etg. og 2.etg., og gavl, konfr.tegninger
Type/profil: Glatt
Dimensjon: ca 98x12mm.  Mål på vinduer varierer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet stk. Størrelse 
varierer.
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14.234.26 QM5.31222A
KARMLIST
Antall stk 2
Materiale: Furu
Underlag: Mur
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Gjelder NYD-01 og NYD-02
Type/profil: Glatt
Dimensjon: ca 98x12mm. 
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde måles med enhet stk. Størrelse på dører 
varierer.

14.234.27 QM6.2222A
INNVENDIG UTFÔRING FOR VINDU
Antall stk 33
Materiale: Heltre furu
Underlag: Mur
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Gjerlder for alle nye vinduer i 1. og 2.etg., 
konfr. tegninger
Dimensjon: Tilpasses veggtykkelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett tilpasset eksisterende veggtykkelse og all 
isolasjon.

x) Mengderegler
Mengder måles som antall vinduer med enhet stk, 
størrelse varierer.

14.234.28 QM6.1222A
INNVENDIG UTFÔRING FOR DØR
Antall stk 2
Materiale: Heltre furu
Underlag: Mur
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Gjerlder for NYD-01 og NYD-02
Dimensjon: Tilpasses veggtykkelsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett tilpasset eksisterende veggtykkelse og all 
isolasjon.

x) Mengderegler
Mengder måles som antall dører med enhet stk. 
Størrelse varierer.
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14.248 Utstyr og komplettering

14.248.1 RI8A
Andre arbeider i forbindelse med vinduer
Antall stk 120

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stormkroker som skrus på bunnkarm med trekloss 
malt i samme farge som på innvendig vindu.

b) Materialer
Galvanisert

c) Utførelse
Samme type som på Granly og Solvang

x) Mengderegler
Det regnes en stk pr vindusramme
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17 Tekkearbeider

Tekkearbeider

Generelt:

Mengder skal reguleres.

Konfr. tegninger og foto

Krav gitt under skal være inkludert i postene.

Arbeidene i dette kapitlet omhandler:

 - Legging av vanntett, men diffensjonsåpen 
   papp/membran.
 - Impregnerte sløyfer og lekter
 - Levering og tekking av dråpeformet skiferstein, samme
   utførelse, format og type stein som på Granly. 
 - Arbeidene inkluderer alle avslutninger i form av 
   oppbrett, gjennomføringer og avslutninger mot rette og 
   skjeve vinkler, mm.
 - Reetablerte takhatter kles med papp/membran
 - Utlufting ved forkantbord.

Leverandørens anbefalinger skal følges!

Detaljering: Viser til Byggdetaljer;
Legging av skifertak: 544.102

Ny taktro er medtatt i tømmerkapittel.

Tekkearbeidene skal utføres av kvalifiserte erfarne  
håndverkere som må dokumenteres med referanser.
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17.262 Taktekking

17.262.1 SF1.512A
ETTLAGS BITUMENBASERT  UNDERTAKSBELEGG
Areal m 2 391,00
Lokalisering: Gjelder hele taket
Materiale: Asfaltbasert, vanntett, diffusjonsåpen takpapp, 
minst kvalitet 3000, underlagsbelegg D-papp for tak med 
skiferstein
Tykkelse: -
Underlag: Taktro
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Taket skal være et tett undertak ferdig for legging av 
skiferstein.
Legges med 8-10cm omlegg. Ved raften min. 5cm 
utenfor kanten. Skjøter skal være vann- og lufttette. 
Viser til Byggdetalj: Legging av skifertak 544.102

17.262.2 SF1.512A
ETTLAGS BITUMENBASERT  UNDERTAKSBELEGG
RS RS
Lokalisering: Gjelder stor takhatt
Materiale: Asfaltbasert, vanntett, diffusjonsåpen takpapp, 
minst kvalitet 3000, underlagsbelegg D-papp for tak med 
skiferstein
Tykkelse: -
Underlag: Taktro
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Taket skal være et tett undertak ferdig for legging av 
beslag.
Legges med 8-10cm omlegg. Ved raften min. 5cm 
utenfor kanten. Skjøter skal være vann- og lufttette. 
Viser til Byggdetalj: Legging av skifertak 544.102
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17.262.3 SF1.512A
ETTLAGS BITUMENBASERT  UNDERTAKSBELEGG
RS RS
Lokalisering: Gjelder liten takhatt
Materiale: Asfaltbasert, vanntett, diffusjonsåpen takpapp, 
minst kvalitet 3000, underlagsbelegg D-papp for tak med 
skiferstein
Tykkelse: -
Underlag: Taktro
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Taket skal være et tett undertak ferdig for legging av 
beslag.
Legges med 8-10cm omlegg. Ved raften min. 5cm 
utenfor kanten. Skjøter skal være vann- og lufttette. 
Viser til Byggdetalj: Legging av skifertak 544.102

17.262.4 SF1.581
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT
Lengde oppbrett m 52,00
Lokalisering: Gjelder oppbrett mot møne
Høyde: ca 100-150mm
Andre krav: Nei

17.262.5 SF1.581
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT
Lengde oppbrett m 40,00
Lokalisering: Gjelder oppbrett mot gradsrenne
Høyde: ca 100-150cm
Andre krav: Nei

17.262.6 SF1.582
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV NEDBRETT
Lengde nedbrett m 44,00
Lokalisering: Gjelder nedbrett på forkantbord
Høyde: ca 100-150cm
Andre krav: Nei

17.262.7 SF1.584
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Antall stk 1
Lokalisering: Taket
Type gjennomføring: Teglsteinspipe
Form: Fikantet, avlang
Andre krav: Nei
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17.262.8 SF1.584
INNTEKKING AV GJENNOMFØRINGER I TEKNING
Antall stk 3
Lokalisering: Taket
Type gjennomføring: Luftepipe
Form: Rund
Andre krav: Nei

17.262.9 QL5.319A
MØNEKAM AV TRE
Lengde m 52,00
Forbehandling: Tettvokst furu
Lokalisering: Taket
Dimensjon: ca 300X98MM
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også valmet møne

c) Utførelse
Se byggdetalj: Legging av skifertak, 544.102, fig. 62a

17.262.10 QL5.112A
SLØYFER UNDER LEKTER FOR TAKTEKKING
Areal m 2 391,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Taket
Dimensjon sløyfer: 23x48mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer alle tilpasninger av avslutninger, 
gjennomføringer, takrenner, mm.

b) Materialer
Trevirke i klasse AB, tilfredsstille kvalitetskravene i 
NS-INSTA 142 og NS-EN 338. Unngå store sprekker 
eller kvister. Dimensjon skal følge 
skiferleverandørens anbefalinger.

c) Utførelse
Spikres med varmforsinket stift og med god 
korrosjonsbeskyttelse. Ventilering av taket reguleres 
med luftsjikt av søyfer og lekter. Luftsjikt må utformes 
slik at kondensvann og inntrengende nedbør 
dreneres effektivt bort fra undertaket og slik at 
uttørket fukt fra konstruksjonen kan ventileres bort. 
Full utnyttelse av luftsjiktet betinger at åpningene mot 
det fri ved raft, gavl og møne er like stor som 
sløyfehøyden.
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17.262.11 QL5.122A
LEKTING FOR TAKTEKKING
Areal m 2 391,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Taket
Dimensjon lekter: 36x48cm
Type tekking: Skifer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer oppbygging for pipe, takoppbygg, 
grader og møne, også med tanke på lufting.

b) Materialer
Trevirke i klasse AB, tilfredsstillende kvalitetskravene 
i NS-INSTA 142 og NS-EN 338. Unngå store 
sprekker eller kvister. Dimensjon skal følge 
skiferleverandørens anbefaling.

c) Utførelse
Spikres med varmforsinket stift. Tverrlufting i lektskift 
med spalteåpning mot det fri, også ved gavlene. 
Nederste lekte skal gi godt underlag for feste av 
stertsteinene.

17.262.12 SL3.29A
TEKKING MED TAKSKIFER
Areal m 2 391,00
Type takskifer: Samme type skifer som er levert på 
Granly, Altaskifer
Lokalisering: Gjelder hele taket
Form: Dråpeformet
Dimensjon: 12x18 tommer, ca 31x47cm
Tykkelse: 8-20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ferdig  skifertak med alle tilpasninger.
Legges på tradisjonell måte

17.262.13 SL3.5A
AVSLUTNING AV TEKNING AV SKIFER MOT SKJEVE 
VINKLER
Lengde skråskjæring m 60,00
Lokalisering: Gjelder taket, gradsrenner og skottrenner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder på begge sider av renner
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17.262.14 SL3.6
AVSLUTNING AV TEKNING AV SKIFER MOT 
GJENNOMFØRINGER
Antall gjennomføringer stk 1
Lokalisering: Gjelder taket, 
Type gjennomføring/dimensjon: Teglsteinspipe
Andre krav: Nei

17.262.15 SL3.6
AVSLUTNING AV TEKNING AV SKIFER MOT 
GJENNOMFØRINGER
Antall gjennomføringer stk 3
Lokalisering: Gjelder taket, 
Type gjennomføring/dimensjon: Luftepipe, Ø ca 15cm
Andre krav: Nei

17.262.16 SF6.49A
TETTING MED FERDIG PRODUKT
lengde lm 45,00
Produkt: Fuglebånd/list
Lokalisering: Taket, nederst på taket ved takrenner
Konstruksjon: Valgfritt
Funksjonskrav: -
Type gjennomføring: -
Utsparingsmål: -
Produktmål: -
Utførelsesmetode: Som standard, tradisjonelt
Fyllingsgrad: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering, inkl. alle tilpasninger
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18 Blikkenslagerarbeider

Blikkenslagerarbeider

Generelt:

Mengder skal reguleres.

Konfr. tegninger og foto

Krav gitt under skal være inkludert i de gjeldene 
postene.

Arbeidene i dette kapitlet omhandler alt av beslag:

 - Beslag på labankdør over kjellernedgang
 - Beslag under vinduene, sålebenker
 - Beslag på tegltekning rundt bygning
 - Nye ventiler i vegg
 - Alt nytt beslag på taket 
   Nytt beslag rundt teglpipe og nye luftepiper
   Mønebeslag
   Nytt beslag på dekkbord over vindskier
 - Nye luftepiper
 - Beslag på tilbakeførte takhatter
 - Nye snøfangere
 - Nye takrenner og taknedløp med alt av beslag og fester.
   Takrenner skal avsluttes ned i rør i bakken til 
   dreneringen.
 - Løvfangere på nedløpsrør
 
Detaljering:  viser til byggdetaljer;
 - Legging av skifertak - 544.102
 - Utforming av beslag mot nedbør: 520.415
 - Om metaller: 571.403

Materialer:
Det skal benyttes Titanzink, type forpatinert, 0,7mm for 
nedløpsrør og takrenner, samt alle beslag og tekkinger. 
Ved forbindelser som loddes skal det brukes loddevann 
med merkenavn Z04-S eller ZD"pro".

Ved materialtemperatur under 10grader er det nødvendig 
med bruk av utstyr til oppvarming. Selv om lodding regnes 
som kalde arbeider, skal det tas samme hensyn sssssom 
om det dreier seg om varme arbeider.
DET SKAL IKKE BENYTTES ÅPEN ILD!

Skjøtemetode og innfesting av beslag:
I forbindelse med gesimser, sålebenkbeslag og andre 
kontinuerlige beslagdeler skal det brukes skjulte 
innfestingsbeslag av 0,7mm galvanisert stål. 
Ekspansjonsløsninger i Titangummi skal brukes hvis ikke 
annet foreskrevet.
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Referanser:
Tilbyder skal vedlegge referanser, samt årstall for sist 
utførte prosjekt med Titanzink.

Blikkenslagerarbeidene  skal utføres av kvalifiserte 
erfarne håndverkere som må dokumenteres med 
referanser.

18.234 Vinduer, dører, porter

18.234.1 PN5.39A
BESKYTTELSESBESLAG
Antall stk 1
Type: Beslag på kjellerlem, labankdør
Lokalisering: Fasade øst
Materiale: Titanzink
Tykkelse: 0,7mm
Kvalitet /belegg: -
Underlag: Tre
Forventet belastning: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett med alle tilpasninger, stabelhengsler 
galvanisert, gripetak

c) Utførelse
Se utførelsen på Solvang og Granly

18.235 Utvendig kledning og overflate

18.235.1 PN5.39A
BESKYTTELSESBESLAG
Antall stk 33
Type: Sålebenkbeslag
Lokalisering: Under vinduer i 1. og 2.etg. samt gavl
Materiale: Titanzink
Tykkelse: 0,7mm.
Kvalitet /belegg: -
Underlag: Puss
Forventet belastning: Standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett med alle tilpasninger og innslissing i sidene.
Beslaget festes i et spor i bunnkarm og i en sliss i 
pussen på hver side. Dryppnese

x) Mengderegler
Regnes stk pr vindu, dybde va 20cm
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18.235.2 PN5.39A
BESKYTTELSESBESLAG
Lengde lm 70,00
Type: Beslag på trekning mellom etasjeskille
Lokalisering: Horisontal trekning mellom 1.- og 2.etg.
Materiale: Titanzink
Tykkelse: 0,7mm.
Kvalitet /belegg: -
Underlag: Puss/tegl
Forventet belastning: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett med alle tilpasninger og innslissing.
Dryppnese

18.248 Utstyr og komplettering

18.248.1 VE2.212194A
AVTREKKSVENTIL
Antall stk 1
Form: Kvadratisk
Materiale : Galvanisert stål
Tilbehør: Med teleskopisk kanal og rist
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Støpt vegg i kjellernedgang
Luftmengde: -
Lydkrav: -
Dimensjon på ventil: ca 15x15cm
Dimensjon på kanalanslutning: Som eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ny lufteventil leveres komplett montering og all 
tilpasning. Type ventil skal godkjennes av BH. Hull for 
ventil er medtatt i annet kapittel
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18.248.2 VE2.212194A
AVTREKKSVENTIL
Antall stk 18
Form: Kvadratisk
Materiale : Galvanisert stål
Tilbehør: Med teleskopisk kanal og rist
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: Ytterveg, konfr fasadetegninger
Luftmengde: -
Lydkrav: -
Dimensjon på ventil: Som eksisterende, ca 15x15cm
Dimensjon på kanalanslutning: Standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ny lufteventiler leveres komplett montering og all 
tilpasning til eksisterende vegg.Type ventil skal 
godkjennes av BH før bestilling.

18.262 Taktekking

18.262.1 PN2.43125A
INNFALSET MØNEBESLAG
Lengde m 52,00
Materiale: Titansink
Overflate: Patinert
Lokalisering: Taket, beslag på takmøne
Materialtykkelse: 0,7mm
Utfoldet bredde: Standard for produkt
Andre krav: 

c) Utførelse
Byggdetalj: Legging av skifertak: 544.102, fig. 62a

18.262.2 PN2.639125
INNTEKKING
Antall gjennomføringer stk 3
Type: Fottekking på sirkulære gjennomføringer
Type tekning: Tynnplater
Materiale: Titansink
Overflate: Patinert
Lokalisering: Taket, rundt luftelufteventiler
Materialtykkelse: 0,7mm
Type/dimensjon: Standard for produkt
Andre krav: Nei
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18.262.3 PN2.311125
VINKELRENNER
Lengde m 40,00
Type tekning: Tynnplater
Materiale: Titansink
Overflate: Patinert
Lokalisering: Taket, gradsrenner
Materialtykkelse: 0,7mm
Utfoldet bredde: Standard for produkt tilpasset renner
Andre krav: Nei

18.262.4 PN2.6111125
FOTTEKKING
Antall piper stk 1
Plassering: På piper
Type tekning: Tynnplater
Materiale: Titansink
Overflate: Patinert
Lokalisering: Taket, gjelder rundt teglpipe
Materialtykkelse: 0,7mm
Dimensjon pipe/innkassing: ca 130x50cm
Andre krav: Nei

18.262.5 PN5.39
BESKYTTELSESBESLAG
Lengde lm 46,00
Type: Beslag på dekkbord, israft over vindskier
Lokalisering: Taket, konfr. takplan
Materiale: Titanzink
Tykkelse: 0,7mm
Kvalitet /belegg: Standard
Underlag: Tre
Forventet belastning: -
Andre krav: Nei

18.262.6 PN2.22125
UNDERBESLAG UNDER AVSLUTNINGER OG 
OVERGANGER MELLOM FORSKJELLIGE FLATER
Lengde m 45,00
Type tekning: Tynnplater
Materiale: Titansink
Overflate: Patinert
Lokalisering: Taket, avslutning ved takfot
Materialtykkelse: 0,7mm
Type avslutning/overgang: Monteres nederst på taket 
under takbelegget og brettes ned i renna
Utfoldet bredde: Følg standard for skifertekking
Andre krav: Nei
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18.262.7 PN7.32A
SNØFANGER
Lengde m 100,00
Utforming: Torørs
Lokalisering: Taket, konfr. tegninger
Taktekking/ innfesting: Skifer/ tradisjonell montering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Snøfangere monteres i 2 høyder på grunn av det 
høye taket

b) Materialer
Galvanisert

18.262.8 VE2.211191A
AVTREKKSVENTIL
Antall stk 3
Form: Sirkulær
Materiale : Galvanisert stål
Tilbehør: Som eksisterende
Montasje: Takmontert, åpen montasje
Lokalisering: Taket, skal erstatte eksisterende 
lufteventiler
Luftmengde: Som eksisterende
Lydkrav: Som eksisterende
Dimensjon på ventil: Som eksisterende
Dimensjon på kanalanslutning: Som eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nye lufteventiler skal erstatte eksisterende ventiler. 
Komlett levering, montering og all tilpasning

18.262.9 PN5.39A
BESKYTTELSESBESLAG
Antall stk 1
Type: Beslag på stor takhatt
Lokalisering: Takhatt på taket
Materiale: Titanzink
Tykkelse: 0,7mm.
Kvalitet /belegg: -
Underlag: Taktro
Forventet belastning: Standaard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett med alle tilpasninger. Inkluderer 
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18.262.10 PN5.39A
BESKYTTELSESBESLAG
Antall stk 1
Type: Beslag på liten takhatt
Lokalisering: Takhatt på taket
Materiale: Titanzink
Tykkelse: 0,7mm.
Kvalitet /belegg: -
Underlag: Taktro
Forventet belastning: Standaard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett med alle tilpasninger.

18.265 Gesimser,takrenner og nedløp

18.265.1 PV3.112531A
SAMMENSATT TAKRENNESYSTEM
Lengde m 45,00
Omfang: Inkludert rennekroker og overligger
Materiale: Titansink
Overflate: Forpatinert
Dimensjon: 150 mm
Tverrsnitt: Halvsirkelformet
Lokalisering: Taket
Innfesting: Tradisjonelt for skifertak
Henvisning til tegning: Se byggdetlj, tekking med 
takskifer, 544.102
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett montert inkl. alle fester, skjøter, 
rennevinkler, endestykker, mm. samt all tilpasning og 
gesimsbeslag som takavslutning bak takrenne.
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18.265.2 PV3.222551A
SAMMENSATT NEDLØPSSYSTEM
Lengde m 50,00
Fester: Inklusive
Materiale: Titansink
Overflate: Forpatinert
Dimensjon: 120 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Taket
Innfesting: Rennevinkler, tradisjonelt
Antall nedløp: 7
Henvisning til tegning: Se fasadetegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering, montering av alle fester, bend, 
grensrør, utkast, krager og alle tilpasninger, 
påkoblinger til rørsystem i bakken

c) Utførelse
Langsgående skjøter i nedløpsrør skal monteres bort 
fra vegg, dvs ut.
Avløp avsluttes i rør til drenering i bakken.
Hvert taknedløp er ca 7m fra tak til bakken.

18.265.3 PN6.273A
LØVFANGER
Antall stk 7
Lokalisering: Taknedløp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Løvutkast monteres komplett på alle taknedløp

b) Materialer
Titansink, patinert
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19 Metallarbeid

19.248 Utstyr og komplettering

19.248.1 PB3.1192A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE  
STÅLKOMPONENTER – ANTALL
Antall stk 1
Komponent: Gavlspir
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Taket, på gavlveggen mot vest, stort spir på 
ny takhatt
Type/utforming: Se detaljtegning
Materiale: Galvanisert smijern
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Pulverlakkert
Utførelseskrav: Spiret skal monteres forsvarlig til 
underlaget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering. 
Tradisjonell utførelse, kopi av originale spir basert på 
eldre foto og tegninger.
Spiret skal monteres på ny takhatt med 
jernbeslag/galvaniserte beslag som males i samme 
farge som underlaget.
Spiret males sort.

19.248.2 PB3.1192A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE  
STÅLKOMPONENTER – ANTALL
Antall stk 1
Komponent: Gavlspir
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Taket, mindre spir på ny takhatt sydfasaden
Type/utforming: Se detaljtegning
Materiale: Galvanisert
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Pulverlakkert
Utførelseskrav: Spiret skal monteres forsvarlig til 
underlaget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering. 
Tradisjonell utførelse, kopi av originale spir basert på 
eldre foto og tegninger.
Spiret skal monteres på ny takhatt med 
jernbeslag/galvaniserte beslag som males i samme 
farge som underlaget.
Spiret males sort.
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19.248.3 PB3.1192A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE  
STÅLKOMPONENTER – ANTALL
Antall stk 3
Komponent: Gavlspir
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Taket, mindre spir
Type/utforming: Se detaljtegning
Materiale: Galvanisert
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Pulverlakkert
Utførelseskrav: Spiret skal monteres forsvarlig til 
underlaget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering. 
Tradisjonell utførelse, kopi av originale spir basert på 
eldre foto og tegninger.
Spiret skal monteres på taket med 
jernbeslag/galvaniserte beslag som males i samme 
farge som underlaget.
Spiret males sort.

19.282 Utvendige trapper

19.282.1 PB3.2222
REKKVERK AV STÅL I TRAPPER
Antall stk 2
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: På eksisterende trapp
Type/utforming: Konfr skjemategning, utgangspunkt er 
eldre foto, tegninger og originalrekkverk på Granly, 
firkantstål.
Materiale: Smijern
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Rekkverk 
korrosjonsbeskyttes og males med rustbeskyttende 
maling
Utførelseskrav: Rekkverk monteres/festes tradisjonelt på 
eksisterende granittvange på begge sider av trappeløp 
og videre på repos. 
Andre krav: Nei
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21 Malerarbeider

Malerarbeider

Generelt:

Mengder skal reguleres.

Konfr. tegninger og foto

Krav gitt under skal være inkludert i de gjeldene 
postene.

Arbeidene i dette kapitlet omhandler alt av 
malerarbeider:

 - Malingsfjerning på alle pussede flater på fasaden
 - Overflatebehandling av pussede flater
 - Overflatebehandling av trepanel på undersiden av
   takutstikk

Alle nye vinduer og dører med foringer og alt listverk 
leveres ferdig malt i vinduskapittelet og er ikke medtatt 
her.

Underlag for malingsfjerning:
Det skal utføres malingsfjerning på alle pussede flater. 
Etter avtale med byggherrens representant avsettes og 
dokumenteres et mindre felt med originalfarge som 
referansefelt.

Ved malingsfjerning og vasking er det viktig at vanntrykket 
ikke overstiger maks 80bar, slik at pusslagets ytre sjikt 
ikke blir skadet.
Før arbeidene starter skal det settes opp et prøvefelt, min. 
1/2 m2, slik at renhet og mekaniske skader som følger av 
malingsfjerningen kan vurderes nøye. Referansefeltet skal 
bli stående som dokumentasjon.
En plastduk legges på bakken under stillaset og opp mot 
fasaden for å samle opp rester fra malingen. Vann fra 
malingsfjerningen skal tas vare på i lukket system. 
Entreprenør skal beskrive valgt framgangsmåte som skal 
godkjennes av byggherren før oppstart.
Arbeidsanvisninger fra produktleverandør skal følges nøye 
og avpasses etter det valgte produkt for malingsfjerning. 
Malingsfjerning skal være fullstendig.

Malingsfjerningsmiddel skal være produkter fra KEIM 
STS7M eller tilsvarende. Det skal ikke inneholde voks o.l. 
eller stoffer som kan danne natriumssalter.
Det vaskes for hånd på dekorbånd.
Malingsfjerningsmiddelet påføres etter fabrikantens 
anvisninger og vaskes med varmt vann og 
høytrykksvaskes med flat dyse.
Trykket skal være så lavt som mulig for ikke å påføre 
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mekaniske skader på pussen. Alle rester av gammel 
maling og malingsfjerning må fjernes helt, da fasaden skal 
males med uorganisk maling.
Ved malingsfjerning er det viktig å holde all blank tegl våt 
for å hindre at kjemien brenner seg fast i teglen.
Ved oppsamling av kjemikaler og malingssøl skal alle 
miljøkrav etterkommes.

Tilbyder skal oppgi leverandør og produkt som er lagt til 
grunn for tilbudet:
.............................................................................................
...........................................................................
Ved tilbudslevering skal all relevant informasjon om 
produktet legges fram med datablad.

Før oppstart av malerarbeidene:
Etter malingsfjerning utbedres pussarbeidene.
Ved bruk av kalkmørtel antas det at malerarbeidene først 
kan starte opp tidligst 4-6uker etter at pussarbeidene er 
avsluttet, slik at pussen får herde (karbonisert) og tørket 
tilstrekkelig ut i yttersjiktet. Før oppstart av maling må det 
dokumenteres tilfredsstillende herding og tørking med 
fuktmåler.
Miniumstemperaturen i underlaget og omgivelsene skal 
alltid være over +5grader.
Alle sjikt i malerbehandlingen skal utføres med produkt fra 
samme leverandør.

Maling av pusset flate, type maling:
Etter pussutbedringer skal pusset overflate males med en 
ren silikatmaling som er diffusjonsåpen samt har gode 
vederhefts- og bestandighetsegenskaper.
Produkter skal være gjennomprøvet hvor alle tekniske 
spesifikasjoner og referanser må dokumenteres. Alle 
levererandørenens anvisninger skal framlegges fram for 
byggherren og følges nøye.
Det skal påføres 3 strøk med malerbehandling, system 
Keim purisilikat el.lign.
Villstrykning med spesialkost.
På flater som malerbehandles skal det ikke forekomme 
mørtelslam eller søl fra fiksering.
Pussoverflaten skal være fast og smittefri, tørr, støvfri og 
renset for alger og skitt, mm. Rester av kjemikaler og 
andre stoffer som svekker vederheften mellom underlag 
maling aksepteres ikke.
Saltutslag skal ikke forekomme.
Før maling skal hele pussflaten påføres en pussetseveske 
for å åpne flaten for vederheft.

Referansefelt:
Det settes opp et referansefelt for godkjenning som viser 
forbehandling, rengjøring av underlaget, type maling, 
dekkevne og farge.
Referansefeltet settes i et område/overgang med 
eksisterende puss og hvor det er utført pussutbedringer. 
Referansefeltet skal godkjennes av byggherren før 
arbeidene starter.
Nødvendig tildekning av andre bygningsdeler, vinduer, 
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dører, ventiler, trapper, grunnmur, mm. skal være medtatt 
i kap. 1 Rigg og drift.

Malererarbeidene  skal utføres av kvalifiserte erfarne 
håndverkere som må dokumenteres med referanser.

21.2 TBA
Malerarbeider
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for uspesifiserte malerarbeider.
Avregnes etter spesifierte timelister etter avtale med 
byggherrens representant.

21.235 Utvendig kledning og overflate

21.235.1 TA1.11A
REFERANSEFELT FOR FORBEHANDLING
Antall flater stk 1
Lokalisering: Pusset vertikal veggflate utvendig
Flate som skal behandles: Avtales med byggelder
Behandling: Malingsfjerning STS 7M el.lign.
Materialer: Maling, øverste lag er sterkt tett plast maling
Flatestørrelse: 1x1m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Formålet er å avklare valg av malingsfjerning og 
vask/spylemetode, mm
Inkludert plastduk som legges på bakken under 
stillaset og opp mot fasaden for å samle opp rester 
fra malingen. Vann fra malingsfjerningen skal tas 
vare på i lukket system.
Framgangsmåte skalgodkjennes av BH.
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21.235.2 TY1.22414A
FJERNING AV MALING – AREAL
Areal m 2 105,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Metode: Fjerning til rent underlag med malingsfjerner
Lokalisering: Gjelder malte pussede flater på fasaden
Underlag:  Maling på pusset, plane murflater. Øverste 
lag  er sterk, tett plastmaling.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning av maling til rent underlag. Inkluderer også 
tildekking av teglvegg og dekor.

b) Materialer
Type malingsfjerning skal godkjennes. STS 7M 
el.lign.
Inkluderer også smyg for vinduer og dører, samt 
jerndrager over vinduer.

c) Utførelse
Blank mur og tilstøtende overflater skal dekkes til for 
ikke å bli skadet og. For å unngå skader  på puss og 
underliggende porøs tegl, benyttes vann under svakt 
trykk og påføres med brede dyser ved nøytralisering 
av malingsfjerneren. Plastduk som legges på bakken 
under stillaset og opp mot fasaden for å samle opp 
rester fra malingen. Vann fra malingengsfjerningen 
skal tas vare på i lukket system.
Framgangsmåte skal godkjennes av BH.

x) Mengderegler
Mengder regnes brutto på pussede flater. Post 
reguleres
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21.235.3 TY1.24414A
FJERNING AV MALING – ANTALL
Antall stk 12
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Metode: Fjerning til rent underlag med malingsfjerner
Lokalisering: Gjelder malt, pussede felt på dekor under 
vinduer, ca 140x80cm 
Underlag: Puss
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fjerning av maling til rent underlag.
Inkluderer også tildekking av blank tegl.

b) Materialer
Type malingsfjerning skal godkjennes. STS 7M 
el.lign.

c) Utførelse
Blank mur og tilstøtende overflater skal dekkes til for 
ikke å bli skadet. For å unngå skader  på puss og 
underliggende porøs tegl, benyttes vann under svakt 
trykk og påføres med brede dyser ved nøytralisering 
av malingsfjerneren. Plastduk som legges på bakken 
under stillaset og opp mot fasaden for å samle opp 
rester fra malingen. Vann fra malingengsfjerningen 
skal tas vare på i lukket system.
Vaskes for hånd på dekorbånd.
Framgangsmåte skal godkjennes av BH.
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21.235.4 TY1.24414A
FJERNING AV MALING – ANTALL
Antall stk 15
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Metode: Fjerning til rent underlag med malingsfjerner
Lokalisering: Gjelder malt, pussede felt på dekor over 
vinduer 
Underlag: Puss på ståldrager
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fjerning av maling til rent underlag.
Inkluderer også tildekking av teglvegg og dekor.

b) Materialer
Type malingsfjerning skal godkjennes. STS 7M 
el.lign.

c) Utførelse
Blank mur og tilstøtende overflater skal dekkes til for 
ikke å bli skadet. For å unngå skader  på puss og 
underliggende porøs tegl, benyttes vann under svakt 
trykk og påføres med brede dyser ved nøytralisering 
av malingsfjerneren. Plastduk som legges på bakken 
under stillaset og opp mot fasaden for å samle opp 
rester fra malingen. Vann fra malingengsfjerningen 
skal tas vare på i lukket system.
Vaskes for hånd på dekorbånd.
Framgangsmåte skal godkjennes av BH.
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21.235.5 TY1.21414A
FJERNING AV MALING – LENGDE
Lengde m 71,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Metode: Fjerning til rent underlag med malingsfjerner
Lokalisering: Gjelder malt, pussede felt på horisontalt 
dekorbånd rundt bygningen i etasjeskille.
Underlag: Puss
Andre krav: 

c) Utførelse
Dekorbåndet er lagt i et mønster med blank murstein 
og malt puss. 
Blank mur og tilstøtende overflater skal dekkes til for 
ikke å bli skadet og. For å unngå skader  på puss og 
underliggende porøs tegl, benyttes vann under svakt 
trykk og påføres med brede dyser ved nøytralisering 
av malingsfjerneren. Plastduk som legges på bakken 
under stillaset og opp mot fasaden for å samle opp 
rester fra malingen. Vann fra malingengsfjerningen 
skal tas vare på i lukket system.
Vaskes for hånd på dekorbåndet.
Framgangsmåte skal godkjennes av BH.
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21.235.6 TY1.21414A
FJERNING AV MALING – LENGDE
Lengde m 71,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Metode: Fjerning til rent underlag med malingsfjerner
Lokalisering: Horisontal trekning over grunnmur
Underlag: Puss
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fjerning av maling til rent underlag.
Inkluderer tildekking av grunnmur og blank teg.

b) Materialer
Type malingsfjerning skal godkjennes. STS 7M 
el.lign.

c) Utførelse
Blank mur og tilstøtende overflater skal dekkes til for 
ikke å bli skadet. For å unngå skader  på puss og 
underliggende porøs tegl, benyttes vann under svakt 
trykk og påføres med brede dyser ved nøytralisering 
av malingsfjerneren. Plastduk som legges på bakken 
under stillaset og opp mot fasaden for å samle opp 
rester fra malingen. Vann fra malingengsfjerningen 
skal tas vare på i lukket system.
Framgangsmåte skal godkjennes av BH.

21.235.7 TA2.223999A
RENGJØRING – AREAL
Areal m 2 120,00
Bygningsmateriale: Puss
Overflate: Nye og eldre pussflater
Metode: Pussetsevæske på hele flaten for å åpne 
overflaten for å få vederheft til ny malerbehandling.
Lokalisering: Gjelder alle pussede flater
Flate som skal behandles: Gjelder alle pussede flater
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengder regnes brutto for pussede flater. posten 
reguleres.
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21.235.8 TB1.1412
REFERANSEFELT FOR MALEBEHANDLING
Antall flater stk 1
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Bruksområde: Utvendig
Lokalisering: Fasaden etter avtale med BH
Underlag: Pussede overflate
Behandling: Utføres som beskrevet i de beskrevne poster
Materialer: Silikatmaling, Keim purisilikat
Farge: Kalkhvit
Glanstall: Matt
Flatestørrelse: ca 1x1m
Andre krav: Nei

21.235.9 TB2.54419A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG
Areal m 2 105,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Behandling med silikatmaling, System 
Purikristalat (3strøk)
Lokalisering: Gjelder alle pussede overflater
Underlag: Pusset teglvegg
Materialer: Silikatmaling
Farge: Kalkhvit
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle pussede flater, smyg, mm.

c) Utførelse
Det skal dokumenteres at karbonatiseringsgraaden 
er klar før maling og at underlaget er tørket, 
fuktmåler.
Villstrykning med spesialkost.
All blank tegl som ikke skal males må dekkes til 
under maling av fasaden.

x) Mengderegler
Areal regnes brutto, post reguleres.
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21.235.10 TB2.54419A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG
Lengde lm 71,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Behandling med silikatmaling. System 
Keim Puriskristalat (3strøk)
Lokalisering: Gjelder pusset horisontal trekning med 
profil mellom kjeller og 1.etg.
Underlag: Pusset trekning
Materialer: Silikatmaling
Farge: Kalkhvit
Andre krav: 

c) Utførelse
Det skal dokumenteres (fuktmåler) at 
karboniseringsgraden er klar før maling og 
underlaget er tørt

21.235.11 TB2.54419A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG
Lengde lm 71,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Behandling med silikatmaling, System 
Purikristalat (3strøk)
Lokalisering: Gjelder pusset felt i dekorbånd i 
etasjeskillet mellom1.- og 2.etg.
Underlag: Pusset tegl
Materialer: Silikatmaling
Farge: Kalkhvit
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle pussede flater i dekorbånd rundt bygning

c) Utførelse
Det skal dokumenteres at karbonatiseringsgraaden 
er klar før maling og at underlaget er tørket, 
fuktmåler.
Villstrykning med spesialkost.
All blank tegl som ikke skal males må dekkes til 
under maling av fasaden.
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21.235.12 TB2.54419A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG
Antall stk 15
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Behandling med silikatmaling, System 
Purikristalat (3strøk)
Lokalisering: Gjelder pusset felt i dekor over vinduer i 1.
etg.
Underlag: Pusset tegl
Materialer: Silikatmaling
Farge: Kalkhvit
Andre krav: 

c) Utførelse
Det skal dokumenteres at karbonatiseringsgraaden 
er klar før maling og at underlaget er tørket, 
fuktmåler.
Villstrykning med spesialkost.
All blank tegl som ikke skal males må dekkes til 
under maling av fasaden.

x) Mengderegler
Areal regnes stk pr vindu

21.235.13 TB2.54419A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG
Antall stk 12
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Behandling med silikatmaling, System 
Purikristalat (3strøk)
Lokalisering: Gjelder pusset felt på dekor under vindu i 1.
etg..
Underlag: Pusset teg
Materialer: Silikatmaling
Farge: Kalkhvit
Andre krav: 

c) Utførelse
Det skal dokumenteres at karbonatiseringsgraaden 
er klar før maling og at underlaget er tørket, 
fuktmåler.
Villstrykning med spesialkost.
All blank tegl som ikke skal males må dekkes til 
under maling av fasaden.

x) Mengderegler
Areal regnes pr stk
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21.235.14 TB2.54419A
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG
Antall stk 2
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Behandling med silikatmaling. System 
Keim Puriskristalat (3strøk)
Lokalisering: Gjelder areale som er gjenmurt etter 
tidligere åpning, ca 1,5x3m
Underlag: Puss
Materialer: Silikatmaling
Farge: NsC S 7020-g90y
Andre krav: 

c) Utførelse
Det skal dokumenteres (fuktmåler) at 
karboniseringsgraden er klar før maling og 
underlaget er tørt

21.235.15 TB6.419953A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – 
LENGDE
Lengde m 92,00
Konstruksjon: Vindskier og isbord
Treslag: Uhøvlet, trykkimpregnert furu
Behandling:— Grunning
— Kitting
— 2 strøk maling
Lokalisering: Gjelder på alle ender av taket, konf. 
tegninger
Underlag: Eksisterende takkonstruksjon
Materialer: Linoljemaling
Farge: NCS 7020-g90y
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering, 
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21.235.16 TB6.419953
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – 
LENGDE
Lengde m 44,00
Konstruksjon: Forkantbord
Treslag: Uhøvlet, trykkimpregnert furu
Behandling:— Grunning
— Kitting
— 2 strøk maling
Lokalisering: Nederst på alle tak
Underlag: Eksisterende takkonstruksjon
Materialer: Linoljemaling
Farge: NCS 7020-g90y
Andre krav: Nei

21.235.17 TB6.419993A
MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG – 
LENGDE
Lengde m 91,00
Konstruksjon: Takutstikk
Treslag: Perlestaff, høvlet, senvokst furu
Behandling:— Grunning
— Kitting
— 2 strøk maling
Lokalisering: Undersiden av alle takutstikk
Underlag: Eksisterende takkonstruksjon, bredde ca 50cm
Materialer: Linoljemaling
Farge: NCS 7020-g90y
Andre krav: 

c) Utførelse
Alt bart treverk grunnes med linolje

21.282 Utvendige trapper

21.282.1 TB7.452216
MALEBEHANDLING PÅ METALL – ANTALL
Antall stk 2
Konstruksjon: Rekkverk
Bruksområde: Utvendig
Metall: Grunnbehandlet stål
Behandling:— Grunnstrøk
— 2 strøk maling
Lokalisering: Nytt rekkverk på eksisterende trapp
Underlag: Metall
Materialer: Maling for stål, rustbeskyttende
Farge: Sort
Glanstall: Blankt
Andre krav: Nei
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28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Riving ved ombygging og rehabilitering

Generelt:
Mengder reguleres

Avfall og rivemasser som er farlige eller miljøskadelig skal 
håndteres forsvarlig i henhold til gjeldene regelverk.

Masser og mengder reguleres.

Konfr. tegninger og foto

Arbeidene i dette kapitlet omhandler:

 - Riving av alle vinduer og dører
 - Riving av komplett taktekking, gjelder alle komponenter; 
   betongtakstein, lekter, sløyfer og takpapp ned til taktro. 
 - Riving av komplett takrenner, taknedløp og fester
 - Riving av alt blikkenslagerarbeider
 - Riving av vindskier, dekkbord og forkantbord
 - Riving av nyere panel under takutstikk
 - Riving av beslag på sålebenker under vinduene
 - Riving av lufteventiler i vegg
 - Riving av støpte trinn i trapp

Demontering og remontering av taktro er medtatt i 
tømmerkapittel
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28.244 Vinduer, dører, foldevegger

28.244.1 CD4.14310
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 42
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Fjerning av alle vinduer på fasaden
Tilgjengelighet: Besiktiges
Bygningsdel, spesifisert: Karm, rammer, sprosser, smyg 
og listverk
Materialer: Tre, glass og noe metall
Byggeår: ca 1980-90-tallet
Dimensjon: Mål varierer, konfr. skjemategning
Konstruksjon/bæring: Trevindu med karm festet i 
bærende ytterevegg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Arbeid i 
høyden krever sikkerhetsmessig tiltak
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Tilstøtende deler skal 
behandles med forsiktighet. Det tilrettelegges for 
montering og innsetting av nye vinduer
Andre krav: Nei

28.244.2 CD4.14328
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Fjerning av alle dører, YD-01, YD-02 og YD-
03 (kjelllerlem)
Tilgjengelighet: Fra bakken
Bygningsdel, spesifisert: Karm, dørblad, vindusrammer, 
smyg og alt listverk
Materialer: Tre, glass og noe metall
Byggeår: ca 1980
Dimensjon: Mål varierer, konfr. skjemategning
Konstruksjon/bæring: Tredør med karm festet i bærende 
ytterevegg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Det TIlstøtende deler 
skal behandles med forsiktighet. Det tilrettelegges for 
montering og innsetting av nye dører
Andre krav: Nei
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28.246 Kledning og overflater

28.246.1 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Antall stk 33
Bygningsdel: Beslag
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Fasaden
Tilgjengelighet: Stillas
Bygningsdel, spesifisert: Beslag på sålebenk under 
vinduerne
Materialer: Metall
Byggeår: Ca 1990
Dimensjon: ca 20 cm bred
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Tilstøtende og 
bakenforliggende deler skal bevares
Andre krav: 

x) Mengderegler
Gjelder stk vindu, bredde varierer

28.246.2 CD4.11992
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 91,00
Bygningsdel: Panel under takutstikk
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Utvendig takutstikk, gjelder rundt hele 
bygningen
Tilgjengelighet: Stillas
Bygningsdel, spesifisert: Panel under takutstikk
Materialer: Tre, malt
Byggeår: Ca 1980
Dimensjon: ca 50 cm bred
Konstruksjon/bæring: Festet i takutstikk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: TIlstøtende og 
bakenforliggende deler skal bevares
Andre krav: Nei
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28.248 Utstyr og komplettering

28.248.1 CD4.14992
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 18
Bygningsdel: Lufteventiler
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Fasade
Tilgjengelighet: Stillas
Bygningsdel, spesifisert: Yttervegg
Materialer: Metall
Byggeår: Ca 1990
Dimensjon: ca 15x15cm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: TIlstøtende og 
bakenforliggende deler skal bevares
Andre krav: Nei

28.248.2 CD4.14990
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Kobberrør fra tank på sydfasaden
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Sydfasaden
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: rør
Materialer: Metall
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: ca 20x20mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Tilstøtende og 
bakenforliggende deler skal bevares
Andre krav: Nei
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28.264 Takoppbygg

28.264.1 CD4.12518A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 391,00
Bygningsdel: Taktekking
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Yttertak
Tilgjengelighet: Stillas
Bygningsdel, spesifisert: Betong takstein
Materialer: Taskstein, sløyfer, lekter, papp og alt av 
beslag
Byggeår: Ikke originalt tak
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Eksisterende takkonstruksjon i 
treverk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Tilstøtende overflater 
skal ikke skades
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving av alle komponenter ned til og med 
taktro/bordtak. Alle tiltak for å sikre bygningen mot 
nedbør under og etter riving skal være medtatt i rigg 
og drift.

28.264.2 CD4.11992
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 95,00
Bygningsdel: Vindskier og dekkbord
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Yttertak
Tilgjengelighet: Stillas
Bygningsdel, spesifisert: Vindskier og dekkbord
Materialer: Trebord, malt
Byggeår: ca 1980-tallet
Dimensjon: ca 2x15cm
Konstruksjon/bæring: Festet i taket
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Tilstøtende deler skal 
behandles med forsiktighet
Andre krav: Nei
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28.265 Gesimser,takrenner og nedløp

28.265.1 CD4.11560
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 92,00
Bygningsdel: Takrenne og nedløp
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Yttertak og fasade, konfr. tegninger
Tilgjengelighet: Stillas
Bygningsdel, spesifisert: Takrenner og taknedløp 
komplett med alle deler
Materialer: metall og plast
Byggeår: Ikke originalt, ca 1990
Dimensjon: ca Ø 150mm
Konstruksjon/bæring: Festet i tak og vegg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: TIlstøtende deler skal 
behandles med forsiktighet
Andre krav: Nei

28.282 Utvendige trapper

28.282.1 CD4.3113A
KNUSING AV TUNGE RIVEMASSER FOR 
NYTTIGGJØRING – VOLUM
Volum m 3 4,00
Lokalisering: Betongtrinn i eksisterende trapp på 
østfasaden
Type materiale: Støpt betong
Sortering: -
Fraksjonsstørrelse: -
Bruksområde: Knuses til fyll i grøfter
Dokumentasjon/prøvetaking: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
5stk inntrinn og opptrinn med repos. bredde ca 2m
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40 Elkraftinstallasjoner

El-arbeider

Generelt:
Mengder er estimerte og regulerbare.
Mengdene regnes netto og reguleres etter oppmåling på 
stedet med byggeleder og entreprenør.

Konfr. tegninger og foto

Arbeidene i dette kapitlet omhandler:

 - Fjerning av el-tekniske på fasaden
 - Flytting av kabel på nordsiden
 - Flytting av SD-kabel på nordsiden
 - Nye armaturer på fasaden
 - Varmekabler i takrenner og taknedløp
 - Jording og lynvern

40.413 Systemer for lynvern

40.413.1 BN2.2A
Systemer for jording og lynvern
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett jording og lynvern for Breidablikk, ferdig 
montert

b) Materialer
Materialer skal gå sammen med titanzink som er på 
alt av beslag, takrenner og taknedløp

c) Utførelse
Utføres etter dagens krav og regler.
Systemet integreres i tak og kantbeslag samt på spir 
(hvis gode lederegenskap i takbeslag og spir)
Leverandøren må konsulteres på detaljer for å løse 
dette på en god måte.
I prinsippet festes nedledere med avstandsbraketter 
til takmøne og videre til nedløpsrenne med klammer 
og avsluttes 30cm over bakken for tilkobling til 
ringjord.
Utjevningsforbindelser mot sink og snøfangere.
Koordinering av takfester mot taktekker.
Bygget er ikke omgitt av bygg som er lavere eller like 
høye, men trær som er høyere.
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40.433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk

40.433.1 WZA
Installasjoner for elkraft og ekom
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle eksisterende el-tekniske installasjoenr, lamper, 
ledninger, bokser, kontakter, mm. på fasaden skal 
frakobles, registreres, avfotograferes og demonteres 
før oppstart av fasadearbeidene.
Det avklares med BH hva som eventuelt skal 
remonteres.

x) Mengderegler
Arbeidene avregnes etter spesifiserte timelister etter 
avtale med byggherrens representant.

40.433.2 WZA
Installasjoner for elkraft og ekom
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Føler til SD-anlegget på nordveggen flyttes til under 
trekning (over grunnmur)

x) Mengderegler
Arbeidene avregnes etter spesifiserte timelister etter 
avtale med byggherrens representant.

40.433.3 WZA
Installasjoner for elkraft og ekom
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende strømkabel under grunnmur på 
nordsiden som fører til uthuset legges rett ned i 
dreneringsgrøften og bort til eksisterende føring fra 
bygningen.

x) Mengderegler
Arbeidene avregnes etter spesifiserte timelister etter 
avtale med byggherrens representant.
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40.433.4 RWA
Levering og montering av prefabrikkerte elementer 
Lengde lm 45,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering av varmekabler i 
takrenner 

40.433.5 RWA
Levering og montering av prefabrikkerte elementer 
Lengde lm 50,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering av varmekabler i 

taknedløp

40.442 Belysningsutstyr

40.442.1 XE3.1A
Lysarmaturer for utendørs belysning på bygning
Antall stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal leveres og monteres komplett lysarmatur 
ved begge inngangsdørene. Lysarmaturene skal 
være tilpasset fredet bygning og skal godkjennes av 
BH før bestilling.
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71 Anleggsgartnerarbeider

71.729 Andre utendørs konstruksjoner

71.729.1 KT2.552A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Fotskraperist
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: I henhold til utomhusplan
Type/materialer: Stål
Dimensjon: ca 2400X800mm
Impregnering/overflatebehandling: Galvanisert
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert fundamentering og all tilpasning

c) Utførelse
Tilhørende grube i betong: tykkelse betongramme 
150mm, med innfelling 50x50mm for 
fotskraperistramme.
Dybde grube 150mm, med internt 2% fall til sluk

71.729.2 KT2.552A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Fotskraperist
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: I henhold til utomhusplan
Type/materialer: Stål
Dimensjon: ca 1900X800mm
Impregnering/overflatebehandling: Galvanisert
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert fundamentering og all tilpasning

c) Utførelse
TIlhørende grube i betong: tykkelse betongramme 
150mm, med innfelling 50x50mm for 
fotskraperistramme.
Dybde grube 150mm, med internt 2% fall til sluk
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71.762 Plasser

71.762.1 KD2.51A
KANT AV STÅL
Lengde m 50,00
Lokalisering: I overgangen mellom plen og grus i henhold 
til utomhusplan
Underlag under settelag: Avrettet forsterkningslag
Materialspesifikasjon: 6mm cortenstål, høyde 250mm
Skjøtemetode: Sveises på den siden som vises mot 
plenen
Tilsluttende belegg: Plen/grus
Linjeføring: I henhold til utomhusplan
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Monteres med vis 50mm

c) Utførelse
Monteres i betong B35 M40 med god for- og bakstøp.
Platene påsveises ører/festebraketter for å sikre god 
heft til betong. maks avstand mellom sisse er 
400mm.
Alle synlige kanter pusses/slipes til fas 1 mm.

x) Mengderegler
Posten er regulerbar

71.771 Gressarealer

71.771.1 KB4.50A
GRASDEKKE
Areal m 2 50,00
Formål: Grasplen
Metode: Valgfri
Lokalisering: I henhold til utomhusplan
Frøblanding: Slitesterk frøblanding
Frømengde per areal: I følge leverandørens anbefalinger
Type vekstjord: Valgfritt
Dokumentasjon: Vanlig FDV
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten er regulerbar
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71.771.2 FS2.227400022A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m 2 50,00
Type lag: Vekstjord
Type masse/ sortering: Uspesifisert
Levering: Valgfri
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: I henhold til utomhusplan
Underlag: Stedige masser
Tykkelse: ca 200mm
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten er regulerbar
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72 Asfalt- og dekkearbeider

72.719 Annen terrengbearbeiding

72.719.1 GU6.22A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON – IKKE 
TRAFIKKERT AREAL
Lengde lm 200,00
Anvendelsesområde: Dreneringssystem
Lokalisering: Der grusdekke legges over dreneringsgrøft 
i henhold til utomhusplan
Strekkfasthet: Valgfritt
Statisk gjennomhulling (CBR): Valgfritt
Bestandighet: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett for alle grøfter i prosjektet

b) Materialer
Fiberduk med drenerende egenskaper

x) Mengderegler
Posten er regulerbar

72.719.2 FS2.224213122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Areal m 2 350,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/ sortering: 0/11
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Rundt bygning i henhold til utomhusplan
Underlag: Fiberduk over avrettet lag med drenerende 
masser der det er gravd drensgrøft. På eksisterende 
masser der det ikke er gravd drensgrøfter 
Tykkelse: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Det skal legges med godt fall fra bygningen. 

x) Mengderegler
Posten er regulerbar
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73 Sporarbeider

73.731 Utendørs VA

73.731.1 UM1.3119999999A
UTENDØRS DRENSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV TERMOPLAST
Lengde lm 77,00
Materiale: Standard
Plassering: I drensgrøft
Skjøt: Standard
Pakning: Standard
Lokalisering: I drensgrøft rundt bygningen
Ledningsstrekk: Standard
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Standard
SN/SDR-verdi: Standard
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering av drensrør (med 
hull) rundt bygningen (ca 77 lm) i bunn av 
drensgrøfta.
Komplett inkludert tilkobling til videre dreneringsrør i 
drensgrøft bort fra bygningen.
Det legges ca 10 cm singel under drensrør og ca 20 
cm over drensrør.
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73.731.2 UM1.3119999999A
UTENDØRS DRENSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV TERMOPLAST
Lengde lm 177,00
Materiale: Standard
Plassering: I drensgrøft
Skjøt: Standard
Pakning: Standard
Lokalisering: I drensgrøft rundt bygningen og i drensgrøft 
bort fra bygningen
Ledningsstrekk: Standard
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Standard
SN/SDR-verdi: Standard
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering av drensrør (tett), 
inkludert tilkobling fra taknedløp over bakken og 
videre ned i bunn av drensgrøfta rundt bygningen ( m 
lang) og videre komplett i drensgrøfta bort fra 
bygningen, (100m lang). Ø 160mm på drensledning 
bort fra bygningen. 
Inkludert nødvendige stakekummer med påkoblinger.

73.731.3 UP3.22A
SANDFANGSKUM AV BETONG UTEN DYKKER
Antall stk 1
Diameter: DN 650
Lokalisering: Konfr. utomhusplan. 
Utførelse: Standard
Sandvolum: Standard
Kumhøyde: Standard
Dimensjon utløp: Standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering med rør til påkobling 
til drensgrøft bort fra bygningen.

c) Utførelse
Overvannskum plasseres på ferdig laveste punkt 
med sandføring min. 50cm.

73.731.4 UP8.12199
KUMLOKK AV STØPEJERN
Antall stk 1
Dimensjon: Som eksisterende , ca DN 600
Styrkekrav: Som eksisterende
Lokalisering: Konfr. utomhusplan. 
Andre krav: Nei
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