



**STANGE KOMMUNE
EIENDOMSAVDELINGEN**

**TOTALENTREPRISE
HOBERG SKOLE – BYGGETRINN 2**

TILLEGG A1 – TILBUDSSKJEMA

Revisjon:	Revisjonen gjelder:	Godkjent:	Dato:
Prosjektnr: 98283	Utarbeidet: Prosjekterende (PGL)	Kontroll: Tiltakshaver (PL)	Dato: 09.11.2021
Dokumenttittel: Totalentreprise – HOBERG SKOLE – BYGGETRINN 2 Tillegg A1 - Tilbudsskjema			

INNHOLDSFORTEGNELSE

00	ANBUDSSAMMENSTILLING	4
00.1	Sammenstilling av hovedposter	4
00.2	Byggetid.....	7
00.3	Garantier.....	7
00.4	Regningsarbeider.....	7
00.5	Underentreprenører	8
00.6	Prosjekteringsgruppe.....	8
00.7	Forbehold / Tilleggsopplysninger.....	9
00.8	Byggeplassadministrasjon	9
00.9	Underskrift.....	9

00 ANBUDSSAMMENSTILLING

00.1 Sammenstilling av hovedposter

FELLES

00	Prosjektering og fellesytelser	kr.	_____
10	Rigg og drift	kr.	_____

BYGG B (inkludert riving for ombygging)

20	Bygning generelt	kr.	_____
21	Grunn og fundamenter	kr.	_____
22	Bæresystemer	kr.	_____
23	Yttervegger	kr.	_____
24	Innervegger	kr.	_____
25	Dekker	kr.	_____
26	Yttertak	kr.	_____
27	Innredning	kr.	_____
28	Trapper og rekkverk m. m.	kr.	_____
29	Bygningsmessig hjelpearbeider	kr.	_____
30	VVS generelt	kr.	_____
31	Sanitæranlegg	kr.	_____
32	Varmeanlegg	kr.	_____
33	Brannslukkingsanlegg	kr.	_____
35	Prosesskjøling	kr.	_____
36	Luftbehandlings- og ventilasjonsanlegg	kr.	_____
38	Spesielle anlegg	kr.	_____
40	Elkraft generelt	kr.	_____
41	Basisinstallasjoner for elkraft	kr.	_____
42	Høyspent forsyning	kr.	_____
43	Lavspent forsyning	kr.	_____
44	Lys	kr.	_____
45	El varme	kr.	_____
46	Reservekraft	kr.	_____
49	Andre elkraft installasjoner	kr.	_____

50	Tele og Automatisering generelt	kr. _____
51	Basisinstallasjoner for Tele og Automat.	kr. _____
52	Integrert kommunikasjon	kr. _____
54	Alarm og signal	kr. _____
55	Lyd og bilde	kr. _____
56	Automatisering	kr. _____

BYGG C

20	Bygning generelt	kr. _____
21	Grunn og fundamenter	kr. _____
22	Bæresystemer	kr. _____
23	Yttervegger	kr. _____
24	Innervegger	kr. _____
25	Dekker	kr. _____
26	Yttertak	kr. _____
27	Innredning	kr. _____
28	Trapper og rekkverk m. m.	kr. _____
29	Bygningsmessig hjelpearbeider	kr. _____
30	VVS generelt	kr. _____
31	Sanitæranlegg	kr. _____
32	Varmeanlegg	kr. _____
33	Brannslukkingsanlegg	kr. _____
35	Prosesskjøling	kr. _____
36	Luftbehandlings- og ventilasjonsanlegg	kr. _____
37	Komfortkjøling	kr. _____
38	Spesielle anlegg	kr. _____
40	Elkraft generelt	kr. _____
41	Basisinstallasjoner for elkraft	kr. _____
43	Lavspent forsyning	kr. _____
44	Lys	kr. _____
45	El varme	kr. _____
46	Reservekraft	kr. _____
50	Tele og Automatisering generelt	kr. _____
51	Basisinstallasjoner for Tele og Automat.	kr. _____
52	Integrert kommunikasjon	kr. _____

54	Alarm og signal	kr.	_____
55	Lyd og bilde	kr.	_____
56	Automatisering	kr.	_____
62	Person- og varetransport	kr.	_____

FELLES

70	Utendørs generelt	kr.	_____
71	Bearbeidet terreng	kr.	_____
73	Utendørs rørlegg	kr.	_____
74	Utendørs Elkraft	kr.	_____
75	Utendørs Tele og Automatisering	kr.	_____
76	Veger og plasser	kr.	_____
77	Park og hage	kr.	_____
79	Andre utendørs anlegg	kr.	_____
92	Komplett riving	kr.	_____

Annet:

Følgende hovedposter skal slutt avregnes mot endringsmeldinger:

Levering til godkjent deponi, inkludert
mellomlagring på tomt av 1600 tonn alunskifer kr. _____

Overført fra 00.4 regningsarbeider:

Sum regningsarbeider	kr.	_____
Sum maskin	kr.	_____
Sum materialer / komponenter	kr.	_____
Annet: (spesifiseres)	kr.	_____

Sum ekskl. mva.	kr.	_____
Mva.	kr.	_____
Sum inkl. mva.	kr.	_____

00.2 Byggetid

- Dette anbud er basert på en byggetid på 30 mnd. + prøvedriftsperiode (6 mnd.)

00.3 Garantier

Garantier vil bli stilt gjennom:

00.4 Regningsarbeider

Det oppgis sum på 100 stk. timer pr. fag, inkl. 10% påslag (Påslagsprosenten skal inkludere alle kostnader Totalentreprenøren har med administrasjon, avgifter, diett, kjøretid, gjøregodtgjørelse etc. samt fortjeneste), ekskl. mva.:

Rivearbeider	= kr. _____
Bygg	= kr. _____
Bygg hjelpearbeider/lærling	= kr. _____
Rørlegger	= kr. _____
Rørlegger lærling	= kr. _____
Ventilasjon	= kr. _____
Ventilasjon lærling	= kr. _____
Elektriker	= kr. _____
Elektriker lærling	= kr. _____
Prosjekterende	= kr. _____
Annet (spesifiseres)	= kr. _____
<hr/>	
Sum total (overføres 00.1)	= kr. _____

Det oppgis sum på 50 stk. timer pr. maskin, inkl. fører og 10% påslag (Påslagsprosenten skal inkludere alle kostnader Totalentreprenøren har med administrasjon, avgifter, diett, kjøretid, gjøregodtgjørelse etc. samt fortjeneste), ekskl. mva.:

Gravemaskin 25-40 tonn	= kr. _____
Hjulgraver 12-16 tonn	= kr. _____
Lastebil boggi	= kr. _____

Dumper = kr. _____
Hjullaster = kr. _____
Annet (spesifiseres) = kr. _____

_____ **Sum total (overføres 00.1) = kr. _____**

Materialer / komponenter for regningsarbeider etc. avregnes med netto dokumentert selvkost eks. mva. tillagt følgende påslag:

Påslag på netto pris levert byggeplass: _____ %

Materialer for netto innkjøpspris kr. 1 000 000,- eks mva. skal legges inn med entreprenørens egen påslagsprosent

(Eks.: 15% påslag gir kr. 1 150 000,- som blir sluttavregnet.)

Sum (overføres 00.1) = kr. _____

00.5 Underentreprenører

Rivearbeider: _____
Grunnarbeider: _____
Betongarbeider _____
Rørlegger: _____
Ventilasjon: _____
Elektriker: _____
Tømrer: _____
Andre (spesifiseres) _____
Andre (spesifiseres) _____

00.6 Prosjekteringsgruppe

Arkitekt _____
RI Byggeteknikk _____
RI VVS-teknikk _____
RI Elektroteknikk _____
RI Brann _____
RI Geoteknikk _____

00.7 Forbehold / Tilleggsopplysninger

00.8 Byggeplassadministrasjon

Følgende personell er tenkt benyttet:

Navn	Funksjon
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

00.9 Underskrift

Dette anbudet er supplert med anbuds brev datert _____

Firma: _____

Kontaktperson: _____

Sted/Dato: _____

Underskrift: