
1 PRESENTASJON AV PROSJEKTET

Bergen kommune skal utvide tre eksisterende ladeanlegg 
for elbil med flere ladepunkter og forbedret funksjonalitet 
for lastbalansering. De tre ladeanleggene befinner seg i 
Landåslien, på Sydnesplass og på Dreggen.

Landåslien
Ladeanlegget i Landåslien har 2 ladepunkter fra før og 
skal utvides med 4 ladepunkt hvor 2 ladepunkt skal være 
forbeholdt bildelingsaktører og de øvrige som offentlig 
tilgjengelige. De fire nye ladepunktene skal demonteres 
fra anlegget på Sydnesplassen og remonteres i 
Landåslien. Alle ladesøylene skal etableres på refuge i 
vegbanen for å ikke beslaglegge areal på smalt fortau. Det 
skal i tillegg oppmerkes to parkeringsplasser dedikert til 
bildeling som ikke skal ha lademulighet.

Øvre Dreggsallmenningen
Ladeanlegget på Øvre dreggsallmenningen består i dag 
av 6 eksisterende ladepunkt og skal utvides med 4 nye 
ladepunkt, alle skal være offentlig tilgjengelige.

Sydnesplassen
Ladeanlegget på Sydnesplassen består i dag av 4 
eksisterende ladepunkt og skal utvides med 5 nye 
ladepunkt hvor alle skal være offentlig tilgjengelige. De 
eksisterende ladepunktene skal demonteres og 
reetableres på ladeanlegget i Landåslien. På 
Sydnesplassen skal det etableres nye lysmaster hvor 
noen av ladepunktene integreres på disse. Det skal 
etableres et møbleringsfelt av smågatestein hvor 
ladesøyler og lysmaster plasseres.

Miljøtiltak, Landåslien
Det kan ikke utelukkes at avrenning fra veitrafikk, diffus 
forurensning knyttet til fyllmasser i veioppbyggingen, samt 
eventuell avrenning fra maling/murpuss på bygninger 
langs tiltaksområdet, kan ha medført forurensning av 
løsmassene i tiltaksområdet. På bakgrunn av at det kan 
forventes å påtreffes forurensning i løsmassene i 
tiltaksområdet, er det utarbeidet en plan for håndtering av
mulig forurenset grunn (10223576-RIGm-RAP-004) og en 
graveinstruks for forurenset grunn (10223576-RIGm-
NOT-004_rev00_Graveinstruk). Disse er inkludert i 
konkurransegrunnlaget.
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



00 Forberedende tiltak og generelle kostnader

00.1 GENERELT

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201903) med
veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til
de bestemmelser i standardene som gjelder for de
enkelte delprodukter.
Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med
versaler (store bokstaver).
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel
standardens krav der disse er relevante.
Alle produkter og materialer skal lagres, håndteres og
benyttes iht. leverandørens anvisninger.

00.2 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Avslutningsvis og i god tid før overtagelse skal
sluttdokumentasjon for anlegget overleveres til
tiltakshaveren. Alle leverte/innebygde materialer skal
dokumenteres. Alle prosedyrer, sjekklister, måldata
med mer skal dokumenteres.
Dokumentasjon skal være godkjent av tiltakshaver
før sluttoppgjør finner sted.
Sluttdokumentasjoen skal tilpasses og levers i
sluttbrukers FDV systemer.

00.3 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum RS

Andre krav: Nei

00.4 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

00.5 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS

Andre krav: Nei
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Akkumulert Kapittel 00 Forberedende tiltak og generelle kostnader: 

 Prosjekt: Utvidelse av eksisterende ladesatsjoner, BYM Side 00-1 

 Kapittel: 00 Forberedende tiltak og generelle kostnader

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

1stk 10 000kr 10 000kr

1stk 3 000kr 3 000kr

1stk 2 000kr 2 000kr

1stk 2 000kr 2 000kr

17 000kr

17 000kr



00.6 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

00.7 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: Nei

00.8 MILJØTILTAK

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tiltaket i Landåslien. Omfatter spesielle
miljøtiltak som angitt dokumentene "10223576-
RIGm-RAP-004" og "10223576-RIGm-NOT-004
_rev00_Graveinstruks", herunder prøvetaking fra 3
angitte punkt. Ordinære miljøtiltak er inkludert i
prosesser for utførelse.

x) Mengderegler
Kostnad angis som rund sum.

Rund sum RS

00.9 AM1.3
Hovedbedrift
Andre krav: Nei

00.10 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Landåslien, Sydnesplassen og Øvre 
Dreggsallmenningen. Entreprenør må selv lokalisere 
egnet riggplass og avklare med byggherre før oppstart
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også kostnader for leie av riggplass
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

1

1

4 000kr 4 000kr

5 000kr 5 000kr

1 15 000kr 15 000kr

1 15 000kr 15 000kr

39 000kr

56 000kr



00.11 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Landåslien, Sydnesplassen og Øvre 
Dreggsallmenningen
Andre krav: Nei

00.12 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Landåslien, Sydnesplassen og Øvre 
Dreggsallmenningen
Andre krav: Nei

00.13 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder nødvendig trafikkomlegging, arbeidsvarsling
og sikring i hele anleggsfasen for samtlige 3
lokasjoner: Landåslien, Sydnesplassen og Øvre
Dreggsallmenningen.

Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak
og provisorier for avvikling av trafikken på
eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk,

 gang og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger
av eksisterende veger. Omfatter også alle kostnader
med spesielle
sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann
etc. mot skader fra anlegg under utførelse.

Entreprenøren må få godkjent arbeidsvarsling og
sikringsplan fra Bergen kommune før arbeidet kan
starte.

Rund sum RS

00.14 AK3.335
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM

Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Landåslien, Sydnesplassen og Øvre 
Dreggsallmenningen
Omfang: Omfatter levering og alle arbeider med å sikre 
anleggsområdet for arbeidere og 3.person. Herunder 
avgrensning av anleggsområdet og nødvendig 
avsperring for å hindre tilgang for 3.person. 
Utførelse: Godkjent sikringsmateriell iht. Håndbok N301 
"Arbeid på og ved veg"
Andre krav: Nei
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

0stk 0kr 0kr

0stk 0kr 0kr

1stk 45 000kr 45 000kr

1stk 30 000kr 30 000kr

75 000kr

131 000kr



00.15 MANNSKAP OG MASKINER

Entreprenøren skal prissette mannskaps- og maskintimer 
som kan benyttes ved ev. regningsarbeider. Timeprisene 
skal inkludere alle entreprenørens samlede utgifter og 
påslag.I sats for timepris skal det tas høyde for priser fra 
ev. underentreprenører og underleverandører. Prisene 
skal også inkludere nødvendig verneutstyr og 
håndverktøy.

x) Mengderegler
På skjema "Vedlegg I_Prisskjema mannskap og
maskiner" som inngår som et vedlegg til denne
beskrivelsen skal entreprenøren gi enhetspriser for
de aktuelle kategoriene av mannskap og maskiner.
Disse enhetsprisene kommer til anvendelse ved
eventuelle tilleggsarbeider. Total pris fra skjema
overføres til denne posten som RS.

RS RS
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1stk 568 650kr 568 650kr

568 650kr

699 605kr



01 Grunnarbeider

01.2 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 130,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Stabil, tilpasset fyllmasser på stedet
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Landåslien, Sydnesplassen og Øvre 
Dreggsallmenningen
Formål: kabelgrøft
Grunnforhold: Fyllmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 54 cm, se tegning I201, IN301 og I401
Grøftedybde: se tegning I201, IN301 og I401
Krav til tilbakefylling: iht. krav i REN-blad i 9000-serien og 
Håndbok N200
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kabelgrøfter på alle lokasjoner, som
beskrevet på tegning I201, IN301 og I401

Omfatter komplett arbeid med anlegging av grøfter.
Herunder fundament, sidefylling, beskyttelseslag,
komprimering og gjenfylling. Omfatter også
borttransport, tipping og utlegging av
overskuddsmasser. Omfatter også levering og
legging av fiberduk mellom grøftebunn/sider og
gjenfyllingsmaterialet ved behov.

Omfatter også deponiavgifter.

c) Utførelse
Til fundament, sidefylling og beskyttelseslag for
trekkerør, samt gjenfylling over
ledningssonen, gjelder materialkrav som angitt i
håndbok N200 Vegbygging pkt.
442.2. Dersom leverandør av rør har andre krav til
materialer, gjelder disse.
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

1705kr 221 650kr

221 650kr

221 650kr



01.3 CD4.11120A
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 25,00
Bygningsdel: Fundament
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Øvre Dreggsallmenningen
Tilgjengelighet: tilgjengelig
Bygningsdel, spesifisert: 
Materialer: betong
Byggeår: ukjent
Dimensjon: ukjent, se foto
Konstruksjon/bæring: ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Medium/konsentrasjon: 
EAL-kode: 
Avfallsstoffnummer: 
Sluttilstand for gjenværende deler: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder betongfundament i bakkant av
parkeringsplasser.
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

28 325kr1133kr

28 325kr

249 975kr



01.4 LV1.1144213230A
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT

Antall lm 25,00
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Øvre Dreggsallmenningen
Tegningshenvisning: 
Armeringsmengde: tilpasset innstøpte trekkerør
Dimensjon: som opprinnelig mur
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder betongfundament i bakkant av
parkeringsplasser. Omfatter også innstøping av
trekkerør med kabler til ladepunktene og
fundamentering av ladesøylene.

x) Mengderegler
Gjøres opp etter enhet lm
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85 250kr3 410kr

85 250kr

335 225kr



02 Veg

02.1 RP1.47A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

- RS
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Landåslien, Sydnesplassen og Øvre 
Dreggsallmenningen
Type/materialer: Som angitt i skiltliste
Dimensjon: Som angitt i skiltliste
Overflatebehandling: Som angitt i skiltliste
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder som vist på Skilt- og oppmerkingsplan og på
Skiltliste for de 3 lokasjonene, L201, L202, L301,
L302, L401 og L402

Omfatter levering og arbeider med oppsetting av
permanent skilt inkl. stolper, fundamenter og annet
nødvendig utstyr som er nødvendig for å montere
skilt i samsvar med skiltplanen.

Omfatter også prosjektering av fundament og annet
utstyr som er nødvendig for å montere skilt i henhold
til skiltplaner.

Omfatter også demontering, eventuell mellomlagring
og ny montering av skilt og annet materiell som kan
gjenbrukes.

x) Mengderegler
På skjema "Vedlegg II_Enhetspriser skilt" som inngår
som et vedlegg til denne beskrivelsen skal
entreprenøren gi enhetspriser for de aktuelle
skilttyper. Disse enhetsprisene kommer til
anvendelse ved eventuelle mengdejusteringer. Total
pris fra skjema overføres til denne posten som RS.
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 Kapittel: 02 Veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

1stk 18 304kr 18 304kr

18 304kr

18 304kr



02.2 JK2A
Permanent oppmerking av veger og plasser

rs

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder for alle lokasjoner. Omfatter levering og
arbeider med håndlagt vegoppmerking av symboler,
tekst og tversgående linjetyper med termoplast i
utforming som angitt i Skilt- og oppmerkingsplan og i
Oppmerkingsliste, L201, L203, L301, L302, L401 og
L402.

Omfatter også nødvendig fjerning av eksisterende
oppmerking, og evt. formerking for ny oppmerking.

b) Materialer
Termoplast

c) Utførelse
Tykkelse skal være 3,0 mm.

Parkeringsplasser som er reservert for bildeling skal
merkes med rødt og hvitt bildelingssymbol og
parkeringsplasser som er reservert for offentlig lading
skal ha grønt elbil-symbol som illustrert på foto.
Plassering skal være senter parkeringsplass

x) Mengderegler
På skjema "Vedlegg III_Enhetspriser oppmerking"
som inngår som et vedlegg til denne beskrivelsen
skal entreprenøren gi enhetspriser for de aktuelle
oppmerkingstypene. Disse enhetsprisene kommer til
anvendelse ved eventuelle mengdejusteringer. Total
pris fra skjema overføres til denne posten som RS.
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

1 72 327kr 72 327kr

72 327kr

90 631kr



02.3 CD4.15998A
RIVING AV BYGNINGSDEL – VEKT

Vekt tonn 16,00
Bygningsdel: Asfalt
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Landåslien, Sydnesplassen og Øvre 
Dreggsallmenningen
Tilgjengelighet: god
Bygningsdel, spesifisert: asfalt
Materialer: asfalt
Byggeår: ukjent
Dimensjon: ukjent
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: ingen
Medium/konsentrasjon: ingen
EAL-kode: ukjent
Avfallsstoffnummer: ukent
Sluttilstand for gjenværende deler: deponeres på 
godkjent mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også opplasting og borttransportering og
levering til godkjent mottak, samt deponiavgifter.

02.4 FV2.13110A
UTTAK AV LØSMASSER – KOMPLETT – FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 10,00
Arbeidssted: I dagen
Utførelse: Valgfri
Lokalisering: Landåslien, Sydnesplassen og Øvre 
Dreggsallmenningen
Formål: klargjøring for fundamenter, fortau, refuger og/
eller kantstein
Grunnforhold: ukjent
Graveskråning: ukjent
Tippsted: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bortkjøring, levering til godkjent deponi
og deponiavgifter.
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

13 200kr825kr

825kr 8 250kr

21 450kr
112 081kr



02.5 ZB3.1211A
SKJÆRING

Samlet lengde m 75,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Landåslien, Sydnesplassen og Øvre 
Dreggsallmenningen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bortkjøring, levering til godkjent deponi
og deponiavgifter.

02.6 ZB3.1212A
SKJÆRING

Samlet lengde m 75,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Landåslien, Sydnesplassen og Øvre 
Dreggsallmenningen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bortkjøring, levering til godkjent deponi
og deponiavgifter.

02.7 JH2.11115114A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 200,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 45 mm
Lokalisering: Vegbane: Landåslien, Sydnesplassen og 
Øvre Dreggsallmenningen
Bindemiddel: iht. N200
Steinkvalitet: iht. N200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder asfaltering over kabelgrøfter i vegbane, og
reasfaltering av slitelag i vegbane. Omfang avklares
med byggherre. Omfatter også nødvendige tiltak for
heft og tilpasning mot eksisterende kummer, kanter
og installasjoner.
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

50kr 3 750kr

71kr 5 325kr

330kr 66 000kr

75 075kr
187 156kr



02.8 JH2.11115111A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 200,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Vegbane: Landåslien, Sydnesplassen og 
Øvre Dreggsallmenningen
Bindemiddel: iht. N200
Steinkvalitet: iht. N200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder asfaltering over kabelgrøfter i vegbane, og
reasfaltering av slitelag i vegbane. Omfang avklares
med byggherre. Omfatter også nødvendige tiltak for
heft og tilpasning mot eksisterende kummer, kanter
og installasjoner.

02.9 JH2.11515111A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 240,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Fortau: Landåslien, Sydnesplassen og Øvre 
Dreggsallmenningen
Bindemiddel: iht. N200
Steinkvalitet: iht. N200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder asfaltering over kabelgrøfter i fortau, og
reasfaltering av fortau. Omfang avklares med
byggherre. Omfatter også nødvendige tiltak for heft
og tilpasning mot eksisterende kummer, kanter og
installasjoner.
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

302kr 60 400kr

302kr 72 480kr

132 880kr
320 036kr



02.10 KD2.29000A
KANT AV NATURSTEIN

Lengde m 23,00
Type stein: smågatestein
Dimensjonstoleranse høyde: Uspesifisert
Dimensjonstoleranse fas/vis: Uspesifisert
Settelag: Valgfritt materiale
Lokalisering: Sydnesplassen
Underlag under settelag: Valgfritt
Bergart: -
Type: smågatestein
Tekniske krav: -
Flater: -
Tverrsnittsform: -
Dimensjon: -
Vishøyde: 0
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 0
Linjeføring: -
Tilsluttende belegg: asfalt
Fuger: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder 5 rader med smågatestein i møbleringssonen
som vist på tegning J301
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

1 595kr 36 685kr

36 685kr

356 721kr



02.11 KD2.29000A
KANT AV NATURSTEIN

Lengde m 2,00
Type stein: storgatestein
Dimensjonstoleranse høyde: Uspesifisert
Dimensjonstoleranse fas/vis: Uspesifisert
Settelag: Valgfritt materiale
Lokalisering: Landåslien
Underlag under settelag: Valgfritt
Bergart: -
Type: storgatestein
Tekniske krav: -
Flater: -
Tverrsnittsform: -
Dimensjon: -
Vishøyde: 16 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: -
Tilsluttende belegg: asfalt og betong
Fuger: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder  storgatestein for nye refuger som vist på
tegning J201 og J202.

Omfatter levering av ny stein dersom eksisterende
stein ikke kan gjenbrukes.

Sweco Norge AS 15.06.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 02 Veg: 

 Prosjekt: Utvidelse av eksisterende ladesatsjoner, BYM Side 02-7 

 Kapittel: 02 Veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

30 80kr1 540kr

3 080kr

359 801kr



03 Elektro

03.0 ELEKTRO GENERELT

Entreprisen gjelder i hovedtrekk terminering og trekking av 
kabel fra eksisterende og nye fordelinger, graving av 
nødvendige grøfter til infrastruktur og ladestasjoner/stolper 
samt levering, kobling, montering og igangsetting av disse.

Detaljerte tegninger som viser tilkobling, kabelføring, samt 
plassering av ladestasjoner, skilting og oppmerking inngår 
i konkurransegrunnlaget. 

Alle eksisterende ladepunkt er i dag tilkoblet med enfase. 
Ny fremføring til hvert ladepunkt skal gjøres med trefase 
for å muliggjøre best mulig lastbalansering.

Hvert ladepunkt skal kunne trekke 7,4 kW ved 230 V og 
22 kW ved 400 V. Alle ladestasjoner skal kunne 
lastbalansere forbruk mellom alle punktene individuelt og 
samlet for å minimere effekttopp fra anlegget. Detaljer for 
de enkelte lokasjonene er beskrevet 
funksjonsbeskrivelsen som inngår som vedlegg til post 
03.1.

For lokasjoner hvor det opprettes nytt strømskap med 
abonnementsmåler fra BKK skal det settes en 
maksbegrensning på strøm slik at det ikke kan trekkes 
mer enn 120 A. På denne måten vil abonnementsmåleren 
bli energiavlest og ikke også effektavlest, noe som er 
kostnadsbesparende.  

03.1 ELEKTROARBEIDER KOMPLETT

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett elektroarbeid for alle 3 lokasjoner som
beskrevet i "Vedlegg IV_Funksjonsbeskrivelse elektro".

Omfatter prosjektering, levering og alle arbeider som er 
nødvendig for å levere et anlegg i samsvar med de krav 
og føringer som er gitt i vedlagte funksjonsbeskrivelse.

Omfatter ikke kabelgrøfter. Disse prises i post 01.2.

x) Mengderegler
I dokumentet "Vedlegg IV_Funksjonsbeskrivelse elektro"
som inngår som et vedlegg til denne beskrivelsen skal
entreprenøren gi komplett pris for elektroarbeid på de
ulike lokasjonene. Aktuelle enhetspriser som blir etterspurt
i dokumentet kommer til anvendelse ved eventuelle
mengdejusteringer. Total pris fra skjema overføres til
denne posten som RS.
Rund sum RS

Sweco Norge AS 15.06.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 03 Elektro: 

 Prosjekt: Utvidelse av eksisterende ladesatsjoner, BYM Side 03-1 

 Kapittel: 03 Elektro

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

1 486 350kr 486 350kr

486 350kr

486 350kr
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 Prosjekt: Utvidelse av eksisterende ladesatsjoner, BYM Side I-1 
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