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Prissammenstilling 

Det gis pris på prosjektene Buran aktivitetspark og Jernbanebyen aktivitetspark i to ulike skjema 

under. Formatet på prissammenstillingene gjenspeiler inndelingen av beskrivelsen. Opsjoner er 

inkludert i postene under. Prisene er derfor inkludert opsjoner.  

 

Tabell A - Buran aktivitetspark 

PRISSAMMENSTILLING - KONTRAKTSARBEIDER BURAN      

Post   SUM 

00 Rigg og drift  kr.   

01 Forberedende arbeid kr.   

02 Graving, terrengarbeider kr.  

03 Konstruksjoner kr.   

04 VA-anlegg kr.   

05 EL-kraft -belysning kr  

06 Veger og plasser kr.  

07 Vegetasjon, beplanting og skjøtsel kr.  

08 Møblering, diverse kr.  

 Antatte regningsarbeider - overført fra nedenstående tabell 

”Regningsarbeider” 

kr   

 Antatte regningsarbeider * påslagsprosent - overført fra tabell nedenfor kr.  

  

  

Kontraktssum eksklusive merverdiavgift kr.   

  

  

Merverdiavgift 25% kr.   

  

  

Kontraktssum inklusive merverdiavgift  kr.   

 

 

Tabell A1 

PRISSAMMENSTILLING - REGNINGSARBEIDER BURAN      
Mannskap  Antatt timer Tilbudt timepris Sum kr 

 - fagarbeidere  100   

 - hjelpearbeidere  100   

Transport - antatt lengde i km Pfm3 tilbudt pris/m3  

 - transportlengde 15 100   

Maskiner - vektklasse i tonn  

antatt timer 

tilbudt timepris  

 - gravemaskin 20 50   

 - gravemaskin 8 50   

Sum antatt regningsarbeider      

(overføres til PRISSAMMENSTILLINGSTABELL BURAN  (Inngår i byggherrens anbudsvurdering)  
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Tabell A2 

Sum antatt 

regningsarbeider Buran 

Påslagsprosent 

materiell 

faktor Sum overføres til 

PRISSAMMENSTILLINGSTABELL 

BURAN   

(Inngår i byggherrens anbudsvurdering) 

  0,5  

 

Tabell B - Jernbanebyen aktivitetspark 

PRISSAMMENSTILLING - KONTRAKTSARBEIDER inkl 

opsjoner JERNBANEBYEN  

    

Post   SUM 

70 Rigg og drift kr.   

71 Riving og fjerning, tilpasning av eksisterende anlegg. Graving kr.   

72 Konstruksjoner kr.  

74 Utomhus el kr.   

76 Veger og plasser. kr.   

77 Vegetasjon mm kr  

78 Møblering, utstyr, diverse kr.   

79 Skjøtsel kr.   

 Antatte regningsarbeider - overført fra nedenstående tabell 

”Regningsarbeider” 

kr.   

 Antatte regningsarbeider * påslagsprosent - overført fra tabell nedenfor kr.  

  

  

Kontraktssum eksklusive merverdiavgift kr.   

  

  

Merverdiavgift 25% kr.   

  

  

Kontraktssum inklusive merverdiavgift kr.   

 

 

Tabell B1 

PRISSAMMENSTILLING - REGNINGSARBEIDER 

JERNBANEBYEN  

    

Mannskap  Antatt timer Tilbudt timepris Sum kr 

 - fagarbeidere  50   

 - hjelpearbeidere  50   

Transport - antatt lengde i km Pfm3 tilbudt pris/m3  

 - transportlengde 10 50   

Maskiner - vektklasse i tonn  

antatt timer 

tilbudt timepris  



Vedlegg 1.2 Vederlagsskjema utførelsesentrepriser 
Prosjekt-/Kontraktsnavn: Buran og Jernbanebyen aktivitetspark 

 

Revidert 26.3.18   Side 4 av 7 

 - gravemaskin 20 25   

 - gravemaskin 8 25   

Sum antatt regningsarbeider      

(overføres til PRISSAMMENSTILLINGSTABELL JERNBANEBYEN  (Inngår i byggherrens 

anbudsvurdering) 
 

 

Tabell B2 

Sum antatt 

regningsarbeider 

Jernbanebyen 

Påslagsprosent 

materiell 

faktor Sum overføres til 

PRISSAMMENSTILLINGSTABELL 

JERNBANEBYEN   

(Inngår i byggherrens anbudsvurdering) 

  0,5  

 

 

Tabell C- Prissammenstilling Buran og Jernbanebyen aktivitetspark 

PRISSAMMENSTILLING - KONTRAKTSARBEIDER BURAN 

OG JERNBANEBYEN 

    

Post   SUM 

 Buran aktivitetspark  

- Kontraktssum inkl opsjoner eksklusive merverdiavgift 

kr.   

 Jernbanebyen aktivitetspark  

- Kontraktssum inkl opsjoner eksklusive merverdiavgift 

kr.   

  

  

Kontraktssum totalt eksklusive merverdiavgift kr.   

 

 

 

Regningsarbeider 

Byggherren skal alltid styre utførelsen av regningsarbeid. Regningsarbeid skal alltid avtales skriftlig 

før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Entreprenøren plikter å varsle byggherren når 

regningsarbeid starter. 

 

Ved regningsarbeid skal timelister og materialoppgaver attesteres av byggherrens representant. Kopi 

av listene skal følge notaen. 

Krav som ikke kan tilbakeføres til attesterte oppgaver vil ikke bli betalt. 

 

Regningsarbeid vil bli betalt på følgende måte: 

1. Medgått arbeidstid gjøres opp etter oppgitte timesatser. Det betales samme timesats uavhengig 

av når arbeidet skjer. Timeprisen skal i tillegg til arbeidslønn, dekke alle entreprenørens 

kostnader knyttet til: 

 

● Sosiale utgifter, bevegelige helligdager og feriepenger 

● Tarifferte tillegg som kjøretillegg og klesgodtgjørelse 

● Brakkedrift 

● Brakkeleie 

● Redskap 
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● Verktøy, inklusive arbeidernes private håndverktøy 

● Maskiner og utstyr ,ed enkeltvis leie under 500 pr dag, inklusive drivstoff med mer 

● Materiell med innkjøpspris mindre enn 25 000,- 

● Materiell som rør, slanger. elektriske kabler, lamper etc 

● Andel i drift, vedlikehold og leie av kompressor stasjon og verksted (inklusiv 

maskinleie for kompressor og luftledninger) samt interne transporter av mannskap og 

materiell. 

● Stedlig administrasjon 

● Reiser og dietter ink. servicebil (bil for å ha med seg utstyr for å gjøre jobben  

● Rigg og drift av byggeplass 

● Fortjeneste 

 

2. Transporter og arbeid utført av underentreprenør i henhold til faktura med påslag på 8 % for 

administrasjon og fortjeneste. 

3. Maskinleie, inkl fører, i henhold til de priser som entreprenøren oppgir i sitt tilbud for de 

kategorier maskiner som det bes om pris på. Prisen for ikke spesifiserte maskiner skal 

forutsettes å stå i samme forhold til prisene for de maskiner det er oppgitt pris på. Ventetid som 

skyldes byggherrens forhold betales med 50% av de oppgitte timepriser for maskin eks. fører 

(timepris maskin fratrukket timepris maskinfører). I tillegg betales maskinførerlønn med 

oppgitt timepris dersom maskinfører ikke kan disponeres til annet arbeid. 

 

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.  

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. 

 

Timepriser mannskap 
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og 

bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag og lignende 

 

Tillegg for overtidsarbeid honoreres ikke uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren. 

 

Tilbudte timepriser mannskap- regningsarbeider 
 

Mannskap Fag Kr/time 

Fagarbeidere Grunnarbeid  

 Asfaltarbeid  

 Betongarbeid  

 Anleggsgartner  

 Rørlegger  

 Elektriker  

 Andre  

   

Hjelpearbeider Grunnarbeid  

 Asfaltarbeid  

 Betongarbeid  

 Anleggsgartner  

 Rørlegger  

 Andre  

 

Timepriser maskiner 
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For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til 

entreprenørens liste over maskintimepriser. 

 

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner 

eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap.  

 

Tilbudte timepriser maskiner- regningsarbeider 
 

Maskiner /fører Type maskin Kr/time 

Gravemaskin Ca. 8 tonn  

 Ca. 20 tonn  

Hjullaster   

Veihøvel   

Lastebil   

Annet utstyr (spesifiser)   

   

   

   

   

 

 

Materialer 
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura, fratrukket eventuelle 

rabatter, med tillegg til et prosentpåslag for administrasjon og fortjeneste. 

 

Tilbudt påslagsprosent- materialer 
 

Materialer Påslag (i%) 

Påslagsprosent % 

 

 

Transportkostnader 
Omfatter transport for eventuelle regningsarbeider, og prises som kr/prosjektert fast volum (PFm³) 

 

Tilbudt transportkostnad  
 

Transportkostnader Lengde Kr/PFm³ 

 Inntil 300 meter  

 Inntil 400 meter  

 Inntil 500 meter  

 Inntil 800 meter  

 Inntil 1 kilometer  

 Inntil 2 kilometer  

 Inntil 3 kilometer  

 Inntil 4 kilometer  

 Inntil 5 kilometer  

 Pr. påbegynt km utover 5 

km. 
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Påslag for side- og underentrepriser 

Leverandør tilbyr seg å ta ansvar som hovedentreprenør for underentrepriser som kan bli tiltransportert 

med tilliggende byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll. 

 

Påslagsprosent % 

 

 

Leverandør tilbyr seg å ta ansvar som koordinerende entreprenør for sideentrepriser som kan bli 

tiltransportert med tilliggende byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll. 

 

Påslagsprosent % 

 

 

Regulering 

Kontraktens priser indeksreguleres ikke. 

 


