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Generelt om beskrivelsen.

For tilbudsbeskrivelsen, beskrivelsetekster for bygg, anlegg, installasjoner gjelder databaseversjon av NS
3420 utgave 2018-01. Standarden henviser videre til alle aktuelle standarder som skal hensyntas.

NS3420 setter bestemmelser for bla. omfang av arbeider, utferelse, toleranser, henvisninger til europeiske
standarder mm. Det er svert viktig at entreprener setter seg godt inn i denne standarden for & kunne gi inn sé
riktige priser som mulig, samt utfere arbeidet pa en tilfredsstillende mate.

Dette tilbudet inneholder poster med materialer og arbeider som er nedvendige for & fa trafikkarealer og
ledningsanlegg i komplett stand i samsvar med tegninger og egvrig beskrivelse.

Tekniske bestemmelser i NS3420 gjelder for anleggsutferelsen dersom det ikke er spesifisert i postene at
andre bestemmelser gjelder.

Postene er delt inn i kapitler som i hovedsak samsvarer med heftene i den nyeste NS3420. Denne
rekkefalgen er valgt for at det skal vaere enkelt & finne frem til de ulike bestemmelsene for hver enkelt post i
standarden.

For veiarbeidene er det benyttet adresser pa en del av anbudspostene. Dette er gjort for & kunne sortere ut
poster som tilhgrer en enkelt anleggsdel/strekning, samt at det letter arbeidet med & finne frem for
entreprengren og byggelederen.

I en del av postene i tilbudet er det lagt til en tekst som angir omfanget av hovedpostene. Dette tilsvarer
punkt al) i standarden. Tekstene er markert i parantes. Teksten er kun tatt med for at tilbyder lettere skal vite
hvilke arbeider som skal inkluderes i postene. Dette fritar pa ingen mate tilbyder fra 4 sette seg inn i alle
bestemmelsene som gjelder for postene i NS3420. Tilbyder/ansvarlig utferende er bundet av alle
bestemmelser som gjelder i NS3420 med henviste standarder.

Rekkefolgeplan, se vedlegg

For a sikre at entrepreneren foretar en planmessig og systematisk gjennomfering av arbeidene til minst mulig
ulempe for tiltakshaver, skal han fortlapende utarbeide en detaljert ukeplan for gjennomferingen
inneholdende bl.a.:

¢ Behov for kabelpavisning, varsling av kabeletatene.

e Sikring av adkomst til bererte bygninger.

¢ Varsling av kabeletatene vedr. inspeksjon og kontroll av eksisterende kabler m.v.
¢ Plan for evt. trafikkavvikling.

¢ Tiltak for sikring av anleggsomradet

*  Opplegg for handtering av eksisterende kabler i1 dpen groft.

¢ Planlagt arbeid utover normal arbeidstid.

* Ete.

I tillegg ma planen forankres i definerte rutiner for varsling av uforutsette forhold (uhell, ukjente ledninger
og kabler etc.) og beredskapsmessige forhold hos de involverte partene (entr., kabeletatene, kommunen etc.).
Planen gjennomgés pa byggemeatene, hver 14. dag, og justeres evt. i samrdd med byggherren. Planen ma
videre forankres i arbeidsprosedyrene og i prosjektets HMS-rutiner. Kostnadene for utarbeidelse av
gjennomfoeringsplanen skal innkalkuleres i kostnadene for rigg og drift.
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Trafikkavvikling

Entreprengren skal rette seg etter eventuelle krav og anvisninger som matte bli gitt med hensyn til arbeidets
utforelse, ved og i veier. Eventuelle foranstaltninger som veieier matte forlange skal bekostes av
entreprengren. Mens arbeidet pagar skal varsling vere etter veieiers forskrifter. Skilting skal utfores etter
godkjent skiltplan.

Utfylling av skjema for arbeidsvarsling er entreprenerens ansvar. All tilseling av eksisterende veier som er et
resultat av anleggstransporten til og fra anlegget etc. skal fjernes umiddelbart og bekostes av entrepreneren.
Skader pa veier/plasser og omradet rundt som skyldes anleggstrafikk skal utbedres og veien fares tilbake til
opprinnelig stand. Ved all bruk av eksisterende veigrunn ma tillatelse innhentes.

Entreprengren er ansvarlig for merking og skilting i anleggsperioden (skiltplan). Entrepreneren skal
utarbeide skilt- og arbeidsvarslingsplan som skal godkjennes av Saltdal kommune og han skal holde skilt- og
sikringsutstyr.

Enhver eiendom skal ha hensiktsmessig og sikker gangadkomst til enhver tid. Utforming bestemmes i samrad
med byggeleder.

Kostnader for trafikkavvikling skal innkalkuleres i postene for rigg og drift.

Entreprener utarbeider arbeidsvarslingsplan, basert pa rekkefeolgeplanen, som skal godkjennes av Saltdal
kommune, Bygg og Miljg, for arbeidenes oppstart.

Ulempeplan

Det er utarbeidet en ulempeplan for dette prosjektet. Ulempeplan er en del av anbudsdokumentet og er lagt
ved som vedlegg.

Kostnader i forbindelse med ulempeplan skal innkalkuleres 1 postene for rigg og drift.
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GENERELT
| dette kapittelet medtas alle kostnader med rigg, drift og avvikling av denne entreprisen.

Alle kostnader med rigg og drift skal medtas i de generelle postene unntatt for de kostnader som skal medtas
i egne poster.

Alle forhold som tilbyder mener har en kostnadskonsekvens som er beskrevet under generell del og i
masseoppsettet (dette dokumentet) og i @vrig tilbudsgrunnlag, og som ikke fremkommer i egne poster i
masseoppsettet skal medtas i de generelle postene for rigg og drift.

Det vil bli vektlagt fra byggherre at anleggsomradet er ryddig og sikret mot 3-part. Kostnader med dette skal
innga i rigg og driftskostnadene.

Entreprengr skal utarbeide en detaljert fremdriftsplan for egne og underentreprengrers arbeider.
Fremdriftsplanen skal inneholde detaljert opplysninger om varigheter og avhengigheter mot andre aktiviteter i
en periode pa minimum 3 mnd for anlegg som gar over 6 mnd. Ved anleggstid under 6mnd skal
fremdriftsplanen omhandle hele perioden.

Fremdriftsplanen skal ved starre anlegg vise en overordnet del hvor ulike milepeeler er avsatt for hele
anleggets driftstid. Entreprengr skal til hvert byggemate levere fremdriftsrapport som inneholder utfgrte
arbeider i siste periode, og hvilke arbeider som planlegges i neste perode mellom byggemgatene. Det ma
paregnes byggemgater hver 14. dag.

Det skal avholdes vernerunde minimum hver 14. dag. Vernerunder skal dokumenteres med referat.
Entreprengr skal innkalle til og lede vernerundene. Kostnader med vernerundene skal innga i driftspostene.

Saltdal kommune har ikke tilgjengelig egnet omrade for tilrigging, lager for materiell eller deponi for
overskuddsmasser eller som mellomlagerdeponi. Dersom entreprengren ikke kan etablere rigg og
mellomlagerdeponi innenfor anleggsomradet ma han pa egenhand sgrge for riggomrade og deponiomrade.

Areal benyttet til rigg og lagring av materiell/utstyr skal begrenses mest mulig. All arealdisponering ma
avklares med byggherren. Arbeidene ma gjennomfgres med minst mulig ulempe for beboerne i omradet.

Entreprengren ma selv vurdere behov for for stremforsyning til anlegget samt tilkobling til lokale vann- og
avlgpsledninger. Ved tilkobling skal det foreligge skriftlig tillatelse.

For anleggsstart skal entreprengren sgrge for at fglgende godkjenninger og varslinger foreligger:

. Gravetillatelse fra Saltdal kommune og kabeleiere.
. Seknad om godkjenning av saniteeranlegg til Saltdal kommune.
. Varsel om anleggsstart i hht. arbeidsmiljgloven og byggherreforskriften til arbeidstilsynet.

Alle kostnader knyttet til kvalitetssikring og HMS ved gjennomfgring av anlegget skal veere inkludert i
riggpostene.

Alle kostnader for vinterarbeid skal inkluderes.

Alle kostnader for fullstendig opprydding av riggomrade (fjerning av hjulspor, istandsettelse av skader pa
vegetasjon og plener) skal veere inkludert i postene. Skadde busker og traer behandles etter anvisning fra
anleggsgartner.

Det skal utarbeides en egen plan for hvordan ulemper knyttet til eventuell sprenging skal handteres med
hensyn til boliger i naerheten av anleggsomradet. Entreprengren méa gjare seg kjent med omradet og
besiktige de naermeste boligene, ta bilder av grunnmurer, stattemurer etc. far sprengning i omradet kan
starte.

Det skal utarbeides avfallsplan som skal gjelde alle forhold med handtering av avfall. Kostnader med
utarbeidelse av avfallsplan og handtering av avfall som ikke inngar i de spesielle postene skal innga i rigg og
driftspostene.

Denne beskrivelsen er basert pad NS 3420, utgave pr. 2018-01.
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Utover bestemmelsene i NS 3420 gjelder Norsk vann sin va-norm.

Spesifiserende tekster som er oppgitt i enkeltpostene eller i kapittelinndelingen gjelder som tillegg til de krav/
spesifikasjoner som er oppgitt i NS 3420.
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Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.2

01.3

01.4

01.5

AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Entreprengr er selv ansvarlig for riggplass
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer innhenting av gravetillatelse og
utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan.

Etablering for vinterarbeid skal vaere inkludert i
posten

AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Entreprengr er selv ansvarlig for riggplass
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Drift for vinterarbeid skal vaere inkludert i posten

AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Entreprengr er selv ansvarlig for riggplass
Andre krav: Nei

AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Entreprengr er selv ansvarlig for riggplass
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Forhold knyttet til vinterarbeid skal veere inkludert i
posten.

Sikring av anleggsomradet med gjerde er beskrevet i

egne poster

RS

RS

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:
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Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.6 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE
Lengde m 100,00
FORMAL: GJERDE
Lokalisering: Anleggsomradet
Omfang: Apne grafter skal til enhver tid vaere inngjerdet
for & hindre ugnsket adkomst til anleggsomradet
Utfarelse: Stal flettverksgjerde, hayde 2 m
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengres skal til enhver tid sikre at
uvedkommende ikke far tilgang til anleggsomradet
ved bruk av stal flettverksgjerde med hgyde minimum
2 m. Oppgjeres etter lengste brukte lengde.
01.7 AM3.33
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
FORMAL: GJERDE
Lokalisering: Anleggsomradet
Omfang: Ngdvendig flytting av gjerde, ettersyn og
lapping av hull.
Andre krav: Nei
01.10 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa tilpassing av avfallsplanen underveis i
arbeidet ved behov.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:
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Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.11 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Som bygget
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Denne posten gjelder sluttdokumentasjon i henhold til
Saltdal kommunes va-norm og skal gjelde alle
anlegg.

Byggherre vil ikke overta anlegget for all
dokumentasjon "som utfart" er levert og godkjent av
byggherre.

Utfarelse

Veganlegg:

Males inn ihht. Sosi-standardens gjeldende FKB-
produktspesifikasjon for veg.
Datautveklingsformat: SOSI

Koordinatsystem: Euref 89 UTM-sone 33
Hgydegrunnlag: NN 2000

VA-anlegg:

Innmaling og dokumentasjon av alle nye ledninger,
kummer, sluker mm i skal utferes i hht. Norsk vann
sin va-norm.

Posten gjelder ogsa innmaling av eksisterende
ledninger som kommer innenfor anleggsomradet

El og tele:

Innmaling og dokumentasjon av alle nye trekkerar,
trekkekummer, mm i skal utfgres i samsvar med
Norsk vann sin va-norm.

Posten gjelder ogsa innmaling av eksisterende
trekkergr som kommer innenfor anleggsomradet.

Mengderegler
Gjgres opp som rund sum for hele anlegget

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:
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Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.12 AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS

TYPE/FORMAL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Anleggsomradet
Beskrivelse: Se under andre krav
Dimensjoner: Se under andre krav

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

| denne posten medtas alle kostnader med etablering
samt drift og vedlikehold av midlertidige veier,
gangveger og adkomst til private eiendommer
innenfor anleggsomradet.

Materialer

Valgfritt, men toppdekke pa gangveg skal ha
minimum grus som dekke.

Utfarelse

Det skal etableres en gangveg gjennom
anleggsomradet slik at beboere kan komme seg til de
enkelte boligen til en hver tid. Gangvegen skal ha en
slik bredde et det vil veere mulig &8 komme frem med
barnevogn og rullestol.

Entreprengr skal drifte og vedlikeholde gangveger.

Disse skal benyttes av de beboerne som blir bergrt
av anleggsarbeidet.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:
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Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.13 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Rund sum RS

INSTALLASJON: VANNFORSYNING
Lokalisering: Anleggsomradet

Installasjonens omfang: Se tegninger

Ytelse: Alle abonnenter skal ha vannforsyning i hele
anleggsperioden

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Entreprengren er ansvarlig for & holde eksisterende
anlegg i drift i anleggsperioden og fer omkobling til
nytt anlegg. Nye vannledninger legges for det meste i
samme trasé som eksisterende ledning. Dette
medferer at eksisterende vannledning og
stikkledninger ma fjernes for etablering av ny trasé.

Entreprengren skal:

- Innkalkulere alle ngdvendige sikringstiltak

- Innkalkulere ngdvendige reparasjoner pa
eksisterende anlegg

- Vurdere bruk og iverksette midlertidige l@sninger for
opprettholdelse av vannforsyningen til alle bergrte
abonnenter, inkl. nadvendig materiell, herunder
midlertidig vannforsyning.

Posten inkluderer planlegging av ytelsen samt
vinterdrift.

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:
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GENERELT

| dette kapittelet medtas alle kostnader i forbindelse med eksisterende anlegg.

Nar det gjelder neergraving av eksisterende kabler/ ledninger gjelder falgende maleregler i tillegg til det som
er nevnti NS 3420:

. Langsfaring av kabler. Kabler som kommer innenfor influensomrade uavhengig av innbyrdes avstand
mellom kabler/ledninger regnes som en langsfgring.

. Kryssing av kabler. Kabler som ligger med en innbyrdes avstand mindre enn 1 m regnes som 1
krysning.

. Anleggsavlap, se kommunalteknisk norm. Avlgpsvann skal passere en sedimenteringstank far det

ledes bort til offentlig ledningsnett.

3%
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Side 02-2

Kapittel: 02 EKSISTERENDE ANLEGG

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris Sum

02.2
02.2.1

02.2.2

02.2.4

FJERNING AV ASFALT

ZB3.1212

SKJARING

Samlet lengde

Dekketype: Asfaltdekke

Metode: Saging

Total dybde: Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Pakoblingspunkter ved eksist. kummer
1714, 1715 og vannkum

Andre krav: Nei

ZB5.49A
FRESING

Areal

Dekketype: Agb

Dybde: Fra 40 mm til 60 mm
Lokalisering: Pakoblingspunkter
Jevnhet og struktur: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt tykkelse = 5 cm. Prisen inkluderer opplasting.
Detalj utkiling, ny vei mot eksisterende vei, se tegning
FO1dist

ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal

Dekketype: Asfaltdekke

Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Erling Engans vei
Spesielle forhold: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett fijerning av asfalt

| prisen skal ogsa opplasting innga. Asfalt leveres til
godkjent deponi.

7,00

3,50

100,00

Akkumulert Kapittel 02 EKSISTERENDE ANLEGG:

Sum denne side:
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Side 02-3

Kapittel: 02 EKSISTERENDE ANLEGG

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

02.2.5

02.6
02.6.1

FM2.22599A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - VEKT

Vekt

Opplastingssted: Rivingssted

Total transportlengde: Massene transporteres til
godkjent deponi

Lokalisering: Erling Engans vei

Type masser: Asfalt

Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder asfalt fra riving.
Leverings- og behandlingsavgift skal veere inkludert i
denne posten. Oppgjgres etter veiesedler.

MIDLERTIDIG OMLEGGING AV VA-LEDNINGER

FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG

Rund sum

Anlegg: Trykkledning

Lokalisering: Erling Engans vei

Krav til omleggingen: Plan for midlertidig vannforsyning
skal godkjennes av Saltdal kommune.

Beskrivelse av de eksisterende forhold: Se tegning GHO1

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

MIDLERTIDLIG VANNFORSYNING

| forbindelse med pakobling av ny stikkledning for
vann i Erling Engans vei skal vannforsyningen til
bebyggelsen opprettholdes.

Det kan aksepteres brudd i vannforsyningen i
perioden kl. 9.00-14.00, dog ikke oftere enn 1 gang
pr. eiendom. Avstenginger i forbindelse med
omkoblinger etc. skal varsles pa forhand. Varsel
sendes min. 3 dager fer huseieren blir bergrt. Ved
arbeider som krever vannavbrudd utover det som
kan aksepteres, ma midlertidig forsyning sikres.

| denne post medtas alle kostnader i forbindelse med
opprettholdelse av vannforsyningen mens arbeidet
pagar. Desinfisering og ngytralisering av midlertidig
vannforsyning skal inkluderes i posten.

tonn

RS

7,50

Sum denne side:

Sum Kapittel 02 EKSISTERENDE ANLEGG:




Cowi AS 28.01.2022
Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene Side 03-1

GENERELT
Dette kapittel omfatter alle arbeider i forbindelse med graving, sprenging, utbedring av veigrefter, fylling og
oppbygging av overbygning for ny veg.

Mens arbeidet pagar skal varsling veere etter veieiers forskrifter. Skilting skal utfares etter godkjent skiltplan.
Alle mengder er regulerbare og gjares opp etter innmaling/opptelling.

Det er gjennomfart en miljgteknisk grunnundersgkelse av anleggsomradet med grunnlag i Veileder
"Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn" (SFT, 2009). Det er ikke pavist miljggiftkonsentrasjoner
hayere enn tilstandsklasse 2 eller 3 i noen av prgvepunktene.

Dersom det viser seg at det likevel skulle forekomme omrader med miljagiftkonsentrasjoner i tilstandsklasse
4 eller 5, skal disse massene leveres godkjent deponi. Kostnader til deponiavgifter godtgjeres etter
fremvisning av veiesedler. All levering av eventuelle forurensede masser skal avklares med byggeleder.
Handtering av massene samt transport dekkes av andre poster.

3%
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Kapittel: 03 VEIER OG PLASSER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

03.02 Vegoppbygning
03.02.1 VEIER

03.02.1.1 | FF1.2222A

AVRETTING UTEN TILFORING AV MASSER
Areal m 80,00
Overflate: Utgravd flate

Tillatt hoydeavvik: £ 10 mm
Tillatt planhetsavvik: + 10 mm
Lokalisering: Gjelder traubunn vei
Masser i underlaget: Gravemasser

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Utfares far utlegging av fiberduk og forsterkningslag.

03.02.1.2 | GU6.14A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal m 80,00

Brukskrav: Bruksklasse 4
Lokalisering: Vei
Anvendelse: Traubunn

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Fiberduk klasse 4 for utlegging pa traubunn .
Duk legges med overlapp pa minimum 0,5 m i begge
retninger.

03.02.2 Overbygning vei

03.02.2.1 | FS2.332232122A
UTLEGGING AV LASMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 40,00

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Erling Engans vei

Underlag: Fiberduk pa traubunn

Tykkelse: 500 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveranse av masser skal vaere inkludert.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VEIER OG PLASSER:




Cowi AS

28.01.2022

Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 03-3

Kapittel: 03 VEIER OG PLASSER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.02.2.2

03.02.2.3

03.02.6

FS2.333699122A
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Nedre baerelag

Type masse/sortering: Pukk 32-63 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Erling Engans vei

Underlag: Forsterkningslag

Tykkelse: 150 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedre baerelag . Trafikk skal ikke settes pa
baerelag.
Leveranse av masser skal veere inkludert.

FS2.23799122A
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - AREAL

Prosjektert areal

Type lag: Qvre baerelag

Type masse/sortering: Velgradert grus 0-32 mm
Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Erling Engans vei

Underlag: Nedre baerelag

Tykkelse: 50 mm

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder gvre baerelag.
Leveranse av masser skal veere inkludert.

Tilbakefylling

12,00

80,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 VEIER OG PLASSER:




Cowi AS

28.01.2022

Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 03-4

Kapittel: 03 VEIER OG PLASSER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.02.6.1

03.02.6.2

03.03
03.03.1

FS2.339999322A

UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Tilbakefylling

Type masse/sortering: Lgsmasser fra utgraving
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Tilbakefylling mot veioverbygning
Underlag: Stedlige masser/veioverbygning
Tykkelse: varierende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Intern transport og utlegging.
Gjelder tilbakefylling mot veioverbygning

FS2.27499122

UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - AREAL
Prosjektert areal

Type lag: Vekstjord

Type masse/sortering: matjord

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Langs nytt fortau

Underlag: Lasmasser

Tykkelse: Matjord legges ut i samme tykkelse som
opprinnelig tykkelse. Evt. endring skal avklares med
byggeleder og grunneier

Andre krav: Nei

Dekkearbeider

Kjorebane

5,00

60,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VEIER OG PLASSER:




Cowi AS

28.01.2022

Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 03-5

Kapittel: 03 VEIER OG PLASSER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.03.1.1

03.03.1.2

03.03.1.3

03.04
03.04.5

JH2.11116213A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal

Formal: Veg

Asfalttype: Agb

Nominell steinstgrrelse: 16
Lag: Bindlag

Belastning: ADT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Erling Engans vei
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: ihht HB N200

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter forste utlegging av asfaltdekke i
kjgrebane.

Alle ngdvendige arbeid i forbindelse med
asfaltlegging rundt sluker, kumlokk etc. skal innga i
posten.

JH1.310

KLEBING

Areal

Klebemiddel: Valgfritt

Lokalisering: Utfares far legging av slitelag
Forbruk: Valgfritt

Andre krav: Nei

JH2.11116113A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal

Formal: Veg

Asfalttype: Agb

Nominell steinstorrelse: 16
Lag: Slitelag

Belastning: ADT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Erling Engans vei
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: ihht HB N200

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter utlegging av slitelag i kjgrebane.

Alle ngdvendige arbeid i forbindelse med
asfaltlegging rundt sluker, kumlokk etc. skal innga i
posten.

Anleggsgartnerarbeider

Grasdekke

80,00

80,00

80,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 VEIER OG PLASSER:




Cowi AS

28.01.2022

Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 03-6

Kapittel: 03 VEIER OG PLASSER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

03.04.5.1

03.04.5.2

KB2.2212

VEKSTJORDLAG

Areal

Arealtype: Grasplen

Lokalisering: Ihht tegning B100.
Lagtykkelse: 20 cm

Innhold av organisk materiale: 6 %
Nedbgrsmengde: Ikke angitt

Andre krav: Nei

KB4.61A

GRASDEKKE

Areal

Formal: Grasbakke

Metode: Sadd (ikke sprgytesadd)
Lokalisering: Grasdekke
Freblanding: Natur

Fremengde per areal: 12 kg/1000 m2. Grunngjgdsling
100 kg fullgjedsel 12-4-18 Mikro, pr. 1000 m2

Type vekstjord: -
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter ogsa jordforbedring med fullgjedsel.

m 365,00

m 60,00

Sum denne side:
Sum Kapittel 03 VEIER OG PLASSER:




Cowi AS 28.01.2022
Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene Side 04-1
Kapittel: 04 GRGFTER OG LEDNINGER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
04 GROYFTER OG LEDNINGER

VA-GRJFTER
Arbeidene skal utfgres i.h.h.t Norsk vann sin va-norm

For de arbeider hvor det ikke foreligger Norsk standard,
men hvor det foreligger anerkjente normer (f.eks VA-
Miljgblad) eller forskrifter med hensyn til materialer eller
arbeidets utferelse, skal ogsa disse falges.

Likeledes skal forskrifter og anvisninger utarbeidet av de
respektive produsenter eller deres representanter fglges,
med mindre byggherren gir seerskilt tillatelse til & fravike
disse.

Det er ikke foretatt grunnundersgkelser av traséen.
Grunnen bestar av bade lasmasser og fjell. | postene har
vi derfor antatt hvor det er gravemasser og fjell.

Entreprengren er ansvarlig for at graftearbeidene utferes i
henhold til bestemmelsene i "Forskrift om utfgrelse av
arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhgrende tekniske krav,
kap. 21. Gravearbeid".

Ved uavstivede grefter ma det tilstrebes a gjgre tiden
groftene star apne sa kort som mulig.

Dersom annet ikke er spesifisert skal grefter gjenfylles
fortlapende for a redusere aktivt anleggsomrade.

Dersom det av plasshensyn, stabilitet eller pga.
vannproblemer ikke er mulig & gjennomfgre graving av
groftene ved dpen utgraving, skal det brukes graftekasse
eller tilsvarende for sikring av grgftesider.

Omfanget og ngdvendigheten av avstivningsarbeidene
avtales i hvert enkelt tilfelle med byggherren.

Byggegroper skal veere tarre ved legging og montering av
ledninger og kummer.

Sprenging for groefter

Sprengningsarbeider som utfgres i naerheten av
bebyggelse eller andre konstruksjoner som kan bli pafert
skade i form av rystelser, steinsprut, luftsjokk, ma utfgres
med forsiktighet for & unnga skade.

Entreprengren har hele ansvaret for & gjgre seg kjent med
forhold som medferer restriksjoner for
sprengningsarbeidene og at dette er inkludert i
enhetsprisene. Manglende opplysninger om dette i
tilbudsgrunnlaget fritar ikke entreprengrens ansvaret pa
dette punkt.

Fastsetting av grenseverdier for svingehastighet bygger
pa NS8141, 3. utgave 2012. "Vibrasjoner og stat.
Malinger av svingehastighet og beregning av veiledende
grenseverdier for & unnga skade pa byggverk".

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 GRIFTER OG LEDNINGER:




Cowi AS 28.01.2022
Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene Side 04-2
Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Entreprengren skal ikke foreta sprengningsarbeider eller
pigging naer konstruksjoner med mindre han har forvisset
seg om at oppsatte rystelsesmalere er operative.
Entreprengren skal forata avlesning av disse, eventuelt
sammen med byggherren etter hver salve. Resutalter
skal fgres i entreprengrens sprengningsprotokoll.
Resultatene skal benyttes til justering av salveplanene.

Konstruksjoner som ligger naer sprengningsstedet,
besiktiges far sprengningsarbeidene starter.
Entreprengren er ansvarlig for at det sammen med
byggherren blir utfart slik besiktigelse. Entreprengren er
ansvarlig for a utarbeide rapport ved besiktigelse.

Hvor det kreves rystelsesbegrenset sprengning etter
ovennevnte krav, skal enhetsprisene for sprengning
inkludere alle kostnader for dette, sa som eventuell ekstra
boring, bruk av patronert sprengstoff, eventuell oppdeling
av ladningen i borehullet med sandpropper, ekstra tennere
osv. dersom dette skulle veere ngdvendig.

Bildedokumentasjon

Entreprengren skal fotografere neerliggende arealer og
konstruksjoner, slik at kvaliteten pa disse dokumenteres
slik den er fgr anleggsarbeidet starter opp.

Maleregler

Grgfter avregnes etter Igpemeter.

Bunnbredde referer seg alltid til teoretisk bunnbredde i
hht. generelt graftesnitt (konf. anbudstegninger). | grafter
der det benyttes groftekasser skal nadvendig utvidelse av
bunnbreddene som felge av greftekassene ogsa veere
inkludert i enhetsprisene for graving.

Grgftedybden regnes fra senterlinje greft med horisontal
overflate fra avdekket terreng hvor matjord,
vegetasjonsdekket er fjernet, evt. fra avlastet terreng. For
grafter i veier regnes grgftedybden fra uk.
forsterkningslag. Gjenfylling regnes opp til u.k.
forsterkningslag.

Kombinerte graefter avregnes ved & benytte poster for
lasmassegraft for Iassmassedel og poster for sprenging av
groft for fjelldel. Dvs. ved eksempel kombinertgragft med 1
m lgsmasse og 2 meter fjell (total dybde 3 m) avregnes
etter post for lgsmassegraft dybde 1 m + post for
sprenging av grgft med dybde 2 m.

Tillegg for breddeutvidelse av greft pga kummer samt
saksing av ledninger inn mot kummer skal inkluderes
i enhetsprisene. Alle arbeider med ledninger, grefter og

tilknytninger for sideledninger utenfor kum, avregnes som
Im greft. Det ma paregnes avvinkling ved alle kumgrupper,

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 GRIFTER OG LEDNINGER:




Cowi AS

28.01.2022

Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 04-3

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.01
04.01.2
04.01.2.1

Ulemper ved stort fall/tverrfall pa terreng eller fjell skal
innkalkuleres i enhetsprisene.

Ledningsfundamentet skal legges ut med jevn tykkelse i
hele greftebredden.

Rerfundamentet komprimeres og avrettes fil riktig hgyde
og fall. @vrig utfarelse i hht. rgrleverandars krav.

For et nytt ror legges, kontrolleres det at foregaende ror
ligger riktig.

Enhetsprisen inkluderer fundament under kummer og
avvinklinger uten pristillegg for breddeutvidelse.

Ledningsfundamentet males som gjennomgaende lengde.
Breddeangivelsen i mengdefortegnelsen gjelder teoretisk
bredde i topp fundament og grafteskraning 1:1 (loddrette
vegger nar graftekasser benyttes).

Omfylling rundt kummer og avvinklinger til uk.
forsterkningslag skal vaere inkludert i enhetspriser for
grafter og uten pristillegg for breddeutvidelse.

Alle som arbeider med legging av rer skal ha ADK-1
sertifikat.

GROFTER
Hovedgrafter

FD2.11121A

GRAVING AV GROFT - LENGDE
Omfang: Inkludert opplegging
Utfarelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskraning: 1:1

Lokalisering: Trase1

Formél: Ledningsgreft
Grunnforhold: Lgsmasser
Restriksjoner: Se generell tekst kap. 04 Grgfter og
ledninger

Groftedybde: |ht. underposter
Bunnbredde: 0,9 meter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under innledende tekst i hovedpost skal
inkluderes.

Gjelder grgft for SP125/0V160
x) Mengderegler
Post reguleres mot faktiske medgatte mengder.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 GRFTER OG LEDNINGER:




Cowi AS

28.01.2022

Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 04-4

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.01.2.1.
1

04.01.2.1.
2

04.01.2.2

04.01.2.2.
1

04.01.2.2.
2

Dybde 2-2,5m
Samlet lengde

Dybde 2,5-3,0 m
Samlet lengde

FD2.11121A

GRAVING AV GROFT - LENGDE
Omfang: Inkludert opplegging
Utfarelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskraning: 1:1

Lokalisering: Trase1

Formél: Ledningsgreft
Grunnforhold: Lgsmasser
Restriksjoner: Se generell tekst kap. 04 Grgfter og
ledninger

Groftedybde: |ht. underposter
Bunnbredde: 0,9 meter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under innledende tekst i hovedpost skal
inkluderes.

Gjelder grgft for SP125/0V160/VL50

x) Mengderegler
Post reguleres mot faktiske medgatte mengder.

Dybde 1,6-2 m
Samlet lengde

Dybde 2,0-2,5 m
Samlet lengde

11,50

5,00

16,00

25,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 GRFTER OG LEDNINGER:




Cowi AS

28.01.2022

Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 04-5

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

04.01.3

04.01.3.1

Stikkledningsgrafter
STIKKLEDNINGER

Dette kapittel omhandler de delene av de private
stikkledningene som kommunen vil legge.
Stikkledningstraséer som er vist pa plantegning er antatte
traséer. Endelig plassering kartlegges ved oppgraving av
hovedtrasé.

Oversikt over stikkledninger:

4 stikkledningstrase bestar av VL 32 PE100
SP 125 PVC SN8
OV 125 PVC SN8

FV3.12111A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Inkludert opplasting

Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: Ved alle stikkledninger til bygg

Formél: Grgft for stikkledninger

Grunnforhold: Lgsmasser

Restriksjoner: -

Bunnbredde: 0,9 meter

Groftedybde: inntil 2,5 meter

Krav til tilbakefylling: Fundament: min. 15 cm PUKK 8 -
16 mm. Sidefylling og beskyttelseslag min 30 cm PUKK
8 - 16 mm. Gjenfylling med stedlige masser.

Krav til komprimering: Normal komprimering.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og legging av eksterne masser til fundament
og omfylling skal innga.

32,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 GRIFTER OG LEDNINGER:




Cowi AS

28.01.2022

Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 04-6

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.01.3.2

04.01.3.3

04.01.4

GU5.13A

GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal

Poreéapning: 090 < 0,15

Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3

Lokalisering: Alle stikkledningsgrafter.

Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder for gravemasser og legges rundt
omfyllingsmasser som anvist pa tegningsgrunnlag for
groftesnitt.

Der det viser seg at det er lgsmasser i bunn, skal duk
legges rundt fundament og omfyllingsmassene.
Overlapp i skjgter skal minimum veere 50 cm.

x) Mengderegler
Gjgres opp etter prosjektert lengde graft

FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum

Opplastingssted: Gravested

Total transportlengde: Entreprengrens deponi
Lokalisering: Stikkledningsgrefter, se tegningsgrunnlag
Leveringssted: Mellomlagring, Godkjent deponi

Type masser: Stedlige lgsmasser

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprengr er ansvarlig for & holde deponi for
mellomlagring og sluttdeponi av masser.

Enhetspriser skal ogsa inkludere utlegging, planering
pa tipp og eventuelle tippavgifter.

Fundament og masseutskifting
Fundament og masseutskifting

Fundament skal tilfredsstille krav stilt i NS3420 og
leverandgrens leggeforskrifter.

128,00

36,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 GRFTER OG LEDNINGER:




Cowi AS

28.01.2022

Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 04-7

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.01.4.2

04.01.4.3

FS3.1111221222A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 10 mm
Lokalisering: Trase1

Tykkelse: Se tegning av greftesnitt
Underlag: Fiberduk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder grgft for SP125/0V160.
Levering av masser skal innga i posten.
Enhetsprisen inkluderer fundament under kummer og
avvinklinger uten pristillegg for breddeutvidelse.

FS3.1111221222A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 10 mm
Lokalisering: Trase1

Tykkelse: Se tegning av greftesnitt
Underlag: Fiberduk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder grgft for SP125/0V160/VL50.
Levering av masser skal innga i posten.
Enhetsprisen inkluderer fundament under kummer og
avvinklinger uten pristillegg for breddeutvidelse.

16,50

41,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 GRFTER OG LEDNINGER:




Cowi AS

28.01.2022

Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 04-8

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

04.01.4.8 | FV7.113222A
MASSEUTSKIFTING | GRGFT - LENGDE

Samlet lengde

Type lag: Bunnforsterkning

Type masse/sortering: 22/120

Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ledningsgreft

Grunnforhold: Lgsmasser

Bunnbredde: Inntil 1,0 meter

Tykkelse: Inntil 0,5 meter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Levert og utlagt

x) Mengderegler
Utferes om negdvendig og kun etter avtale med
byggeleder.

04.01.4.9 | GU5.13A

GEOTEKSTIL SOM FILTER
Poreéapning: 090 < 0,15
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Ledningsgraft
Anvendelse: |ht. underposter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Overlapp i skjgter skal minimum veere 50 cm.
Iht. underposter.

x) Mengderegler
Enhet endret fra m?til meter.

04.01.4.9. | Posten gjelder for gravemasser og legges rundt

2 omfyllingsmasser som anvist pa tegningsgrunnlag for
groftesnitt.

Rundt fundament og omfyllingsmasser.

Lengde

04.01.5 Sidefylling, beskyttelseslag

Overdekning minimum 30 cm over topp ror.

5,00

57,50

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 GRIFTER OG LEDNINGER:




Cowi AS

28.01.2022

Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 04-9

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

04.01.5.2

04.01.5.3

04.01.6

FS3.1114221220A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Omfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert

Lokalisering: Trase1

Tykkelse: Til minimum 300 mm over gverste rgrledning
Underlag: Fundament, rgrledninger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder grgft for SP125/0V160.
Levering av masser skal innga i posten.

c) Utfgrelse
Der hvor det skal veere rerledninger i flere hgyder
skal avretting og komprimering av fundament for de
enkelte rgrledninger inngé i posten.

FS3.1114221220A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Omfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert

Lokalisering: Trase1

Tykkelse: Til minimum 300 mm over gverste rgrledning
Underlag: Fundament, rgrledninger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder grgft for SP125/0V160/VL50.
Levering av masser skal innga i posten.

c) Utfgrelse
Der hvor det skal veere rerledninger i flere hgyder
skal avretting og komprimering av fundament for de
enkelte rgrledninger inngé i posten.

Gjenfylling/massetransport

Det gjenfylles med de beste stedlige masser opp til bunn
vegtrau. Eventuell massesortering inkluderes.

16,50

41,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 GRIFTER OG LEDNINGER:




Cowi AS

28.01.2022

Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 04-10

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

04.01.6.2

04.01.6.2.
1

04.01.6.2.
3

FS3.1115003220A

UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE
Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Uspesifisert
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Iht. underposter

Tykkelse: Varierende

Underlag: Fiberduk, omfylling

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler gjenfylling av grgfter med stedlige
friksjonsmasser/sprengstein med maks.
steinsterrelse pa 30 cm. Lagtykkelse i henhold til
komprimeringsutstyr. Byggherren skal godkjenne alle
masser som skal benyttes, inklusive masser tatt i
linjen.
Sorterte masser hentes pa entreprengrens depot.
Posten skal inkludere opplasting pa depot og
transport til grgft samt utlegging i groft.

Trase1
Samlet lengde

FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum

Opplastingssted: Gravested

Total transportlengde: Entreprengrens deponi
Lokalisering: VA grafter, se tegningsgrunnlag
Leveringssted: Mellomlagring, Godkjent deponi
Type masser: Stedlige lgsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengr er ansvarlig for & holde deponi for
mellomlagring og sluttdeponi av masser.
Enhetspriser skal ogsa inkludere utlegging, planering
pa tipp og eventuelle tippavgifter.

57,50

36,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 GRIFTER OG LEDNINGER:
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Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 04-11

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.01.7

04.01.7.2

04.01.7.2.
1

04.01.7.2.
3

Kryssinger

Entreprengren er ansvarlig for pavisning av alle kabler og
eksisterende ledninger.

Entreprengren plikter & gjagre seg godt kjent med
eksisterende anlegg far graving starter.

Sikkerhetskurs "Aktiviteter neer kraftldeninger og kabler"
skal veere gjennomfert for alle som utferer grgftearbeider.

Poster brukes i samrad med byggeleder.
Poster utgar i sin helhet om de ikke kommer til benyttelse.
Postene reguleres ut fra virkelige mengder.

Rgr med innbyrdes avstand inntil 0,5 meter regnes som 1
kryssing.

FD8.52122A

KRYSSING

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler

Lokalisering: VA-groft

Formal: VA-ledninger

Grunnforhold: Lgsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Iht. underposter
Kryssingens lengde: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under innledende tekst i hovedpost skal
inkluderes.
Posten omfatter alt arbeidet i forbindelse med
kryssing av kabler.
Kabeleiers krav til utfgrelse skal falges.
Dette omfatter blant annet avdekking av kablene med
handgraving, oppstetting av kablen(e) over grgfta
mens kryssing pagar, forsiktig gjenfylling av grafta og
sidefylling/beskyttelseslag av kablen(e).

Gjelder kryssing av el-kabler. Lavspentkabler
Antall kryssinger

Gjelder kryssing av tele-/fiberkabler.
Antall kryssinger

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 GRFTER OG LEDNINGER:
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Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene Side 04-12
Kapittel: 04 GRGFTER OG LEDNINGER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
04.02 KOMMUNALE LEDNINGER

LEDNINGER
Arbeidene skal utfgres i.h.h.t Norsk vann sin va-norm.

For de arbeider hvor det ikke foreligger Norsk standard,
men hvor det foreligger anerkjente normer (f.eks VA-
Miljgblad) eller forskrifter med hensyn til materialer eller
arbeidets utferelse, skal ogsa disse falges.

Likeledes skal forskrifter og anvisninger utarbeidet av de
respektive produsenter eller deres representanter fglges,
med mindre byggherren gir seerskilt tillatelse til & fravike
disse.

Den som er arbeidsleder (formann eller bas i grgftelaget)
skal ha ADK1-sertifikat. Det skal til enhver tid veere

minimum 1 person med ADK1-sertifikat til stede nar vann-
og avilgpsanlegg utfgres.

Det ma bare benyttes rar, deler og ventiler som kan
godkjennes av kommunens byggeleder. Kommunens
byggeleder kan kreve fremlagt dokumentasjon pa at
produkter oppfyller aktuelle krav. Dette kan gjelde
materialsammensetning, utforming, toleranser,
overflatebehandling, pr@ving, merking etc. For avvisning
av matriell skal byggherren ha saklig grunn.

Byggherren skal orienteres om leveranser og gis
anledning til & delta pa mottakskontroll. Ikke godkjente
varer merkes og fjernes fra anlegget.

Arbeidet ma drives slik at eksisterende ledningsanlegg i
ngdvendig utstrekning kan holdes i kontinuerlig drift.

Entreprengren skal kontrollere oppgitte hayder pa
eksisterende anlegg i tidlig fase slik at evt.
omprosjektering kan gjgres i tide.

Entreprengren skal i god tid far anlegget kommer til
utfgrelse, pa bakgrunn av planene ngye kontrollere at det
materiell som fremgar av mengdefortegnelsen er
tilstrekkelig til & bygge anlegget komplett. Dersom han
finner feil eller mangler, skal han straks underrette
byggherren om dette.

Kontroll av rer og rermateriell for legging

Rermateriell skal kontrolleres for sprekker, sar eller andre
skader fgr legging. Rermateriell med skader kasseres
eller returneres.

Dersom ikke normene for trykk- og tetthetspraving og
kravene til deformasjon oppfylles, skal entreprengren

foreta og bekoste ngdvendige utbedringer av anlegget.

Montering av rgrledninger

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 GRIFTER OG LEDNINGER:
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Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene Side 04-13
Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Alle arbeidene med montering av vannverksgods i
kummer og arbeid pa vannledninger skal utfares av
godkjent rarlegger.

Eventuelt vinkelavvik i rermuffene skal ikke overstige 50
% av leverandgrens anvisning. Leverandgren skal
dokumentere skjgtens kapasitet. Leverandgrens
leggeanvisning skal falges.

Skjgting av PE-ledninger skal utfgres av personell som
har gyldig sertifikat for den aktuelle dimensjon utstedt av
NEMKO eller tilsvarende.

Kontroll av hovedledninger etter legging

Alle rgrledninger skal besiktiges av byggherren fgr
tilbakefylling. Entreprengren kontakter byggherren for a fa
oppgitt hvem som er kontrollgr for anlegget. Rgrene skal
ved besiktigelsen ligge udekket og tilgjengelig. Ved
omstgping skal det kontrolleres av byggherren fgr og etter
omstgpingen. Ved gvrige stgpearbeider, skal forskaling og
armering besiktiges av byggherren for stgping.

Byggherrens kontrollgr varsles senest kl 10.00 dagen fgr
besiktigelse gnskes utfart. Byggherrens kontroll fritar ikke
entreprengrens ansvar for anleggets kvalitet.

Prisgrunnlag og mengdeberegning

Levering og legging av rgr avregnes pr. meter, malt
fortlapende gjennom kummer. Enhetsprisene for
rgrlegging inkluderer dessuten, hvor noe annet ikke er
angitt, levering og montering av rgrdeler (bend, grenrgr,
spissvendere, kortrgr, m.v.) pa vann- og avigpsledninger i
groft, samt alt gvrig rermateriell (bolter, pakninger,
mansjetter m.m.) og evt. sveising.

Enhetsprisene for rgrlegging inkluderer bla. ogsa
folgende, dersom annet ikke er angitt: Tilknytning av
ledninger i graft til innstapte ragrdeler i kummer. Nedvendig
kapping av rgr og spill som fglge av kapping/tilpasning.
Ngdvendige dobbeltmuffer og lapemuffer i graft som er
ngdvendig for rgrlegging mellom kummer og bend.

ALLE POSTER ER REGULERBARE

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 GRIFTER OG LEDNINGER:
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28.01.2022

Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 04-14

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.02.1
04.02.1.1

04.02.1.7

Vannledninger

UM1.12111321115A
UTEND@RS VANNLEDNING - KOMPLETT - RGR AV
TERMOPLAST

Lengde

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100

Plassering: | graft

Skjet: Elektro muffesveis
Lokalisering: Trase1

Ledningsstrekk: Se tegning GHO1
Nominell diameter: 50 mm

SDR-verdi: SDR11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ngdvendige bend og @vrige rgrdeler som skal til for &
fa et komplett ledningsanlegg skal inngd i prisen.
Komplett levert og montert.

WB1.322A
MARKERINGSBAND AV METALL

Lengde
Lokalisering: Alle traséer, se tegningsgrunnlag
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder levering og montering av signalkabel
av kobber med et tverrsnitt pa minimum 16mm2. Ca
50 mm over topp rgr skal det legges signalkabel
langs alle vannledninger, Signalkabelen skal trekkes
inn i hver vannkum og klamres til veggen slik at det
kan nas fra kumlokket. Prises i lapemeter.

41,00

41,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 GRFTER OG LEDNINGER:
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Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 04-15

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.02.1.8

04.02.2
04.02.2.1

UM1.18121A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDQGRS
VANNLEDNING

Antall

Tilkoblingsmetode: Anboring

Lokalisering: Erlings Engans vei
Utfgrelsesmetode: Valgfritt

Materialtype hovedledning: PVC

Materialtype stikkledning: PE 100

Dimensjon hovedledning/stikkledning: 110/50
Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provetrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav:

c) Utfgrelse
VA/Miljg-blad nr 7, UTV. Tilknytning av stikkledning til
kommunal vannledning.

Spillvannsledninger

UM1.2211112211121A
UTEND@RS AVLGPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avigpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjat - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Se tegning GHO1
Ledningsstrekk: Trase1

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 125 mm
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Rgdbrun

Relativ deformasjon: maks 5% ved legging

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle ngdvendige rardeler, grenrgr
for tilkobling av stikkledninger og bend for & fa et
komplett ledningsanlegg.
Komplett levert og montert.
(Fortrinnsvis langbend).

stk

57,50

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 GRFTER OG LEDNINGER:
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Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene Side 04-16

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

04.02.2.2 | UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTEND@RS
AVLGPSLEDNING

Antall kummer stk 1

Lokalisering: Tilkobling eksisterende spillvannskum 1715
Utfagrelsesmetode: -

Type kum: Spillvannskum krakefot-rennelgp 160/160
Materiale rarledning: PVC

Dimensjoner: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Forsiktig fremgraving av eksist. kum, tilkobling i
kumvegg for ny @160 mm PVC-ledning. .
Alle ngdvendige koblingsdeler og overganger skal
innga i denne post for & fa en komplett tilkobling.

04.02.3 Overvannsledninger

04.02.3.1 | UM1.2211122211121A
UTEND@RS AVLGPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde m 57,50

Type avigpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | graft

Skjot: Muffeskjat - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Trase1

Ledningsstrekk: Se tegn GHO1

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160 mm
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Sort

Relativ deformasjon: maks 5% ved legging

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle ngdvendige rardeler, grenrgr
og bend for & fa et komplett ledningsanlegg.
Komplett levert og montert.
(Fortrinnsvis langbend).

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 GRIFTER OG LEDNINGER:




Cowi AS

28.01.2022

Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 04-17

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

04.02.3.5

04.02.4
04.02.4.1

04.02.4.1.
1

UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTEND@RS
AVLGPSLEDNING

Antall kummer

Lokalisering: Tilkobling eksisterende overvannskum 1714
Utfarelsesmetode: Betongmuffe, overgang til PVC, dim.
overgang

Type kum: Overvannskum krakefot-rennelgp? 160/160
Materiale rarledning: PVC

Dimensjoner: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Forsiktig fremgraving av eksist. kum, tilkobling til
eksist. betongmuffe i kumvegg for ny @160 mm PVC-
ledning. Se tegning GHO1.
Alle ngdvendige koblingsdeler og overganger skal
innga i denne post for & fa en komplett tilkobling.

Det er uklart om det er mulig a tilknytte seg
eksisterende overvannskum.

Posten benyttes kun i samrad med byggeleder og
utgar i sin helhet dersom den ikke kommer til
benyttelse.

Forankring av ledninger

UMS8.110A

FORANKRING AV UTENDQ@RS RGRLEDNING I
GROFTER

Rordel: Rgr

Metode: Valgfri

Lokalisering: Ledningstrasé

Dimensjon rgrledning: Iht. underposter
Dimensjoner forankring: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Forankring skal veere i samsvar med VA/Miljg-blad
nr. 96, "Forankring av trykkledninger" og nr. 127,
"Forankring av PE-ledninger".

x) Mengderegler
Benyttes ved behov og kun i samrad med
byggeleder.

For VL50 PE100 SDR11
Antall

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 GRIFTER OG LEDNINGER:
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Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 04-18

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.02.5
04.02.5.1

04.02.6
04.02.6.1

04.02.6.4

Isolering av ledninger

SB5.21111141A
ISOLERING AV RGRLEDNING | GRUNNEN -
KOMPLETT

Lengde rgrledning

Materiale: XPS, plater

Tykkelse: 100 mm

Lokalisering: Se tegn GHO1

Krav til fysiske egenskaper: Korttidslast pa minimum
400kPa

Type og dimensjon pé rgrledning: @ 50 mm PE100

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved redusert overdekning av ledninger (mindre enn
2,0). Frostsikring skal benyttes i samrad med
byggeleder.

Plater legges i bredde pa 1,2 m
Stikkledninger

UM1.12111321115
UTENDGRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RGR AV
TERMOPLAST

Lengde

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100

Plassering: | groft

Skjot: Elektro muffesveis
Lokalisering: Alle stikkledninger
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter: @32

SDR-verdi: SDR11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

UM1.18121
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDQGRS
VANNLEDNING

Antall

Tilkoblingsmetode: Anboring

Lokalisering: Alle stikkledninger med @50 hovedledning
og D32 stikkledning

Utfarelsesmetode: Sveiset anboring, elektrosveis.
Materialtype hovedledning: PE100 SDR11

Materialtype stikkledning: PE 100 SDR11

Dimensjon hovedledning/stikkledning: @50/@232 mm
Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav: Nei

stk

40,00

32,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 GRFTER OG LEDNINGER:
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Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 04-19

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

04.02.6.8

04.02.6.12

UO2.141251A
UTENDOGRS STENGEVENTIL

Antall

Ventiltype: Sluseventil

Medium: Drikkevann

Materiale: Forkrommet messing
Skjot: Gjengeskjat

Lokalisering: Stikkledninger til bygg
Materialkvalitet: Bakkekran, messing
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturomréde: Nedgravd
Trykk: PN12,5

Dimensjon: @ 32 mm
Dokumentasjon: Montasjeanvisning og driftsmanualer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering pa PE-ledning.
Stikkledning etter ventil fgres over bakken og blindes
i enden, slik at de holdes tett ved trykkprgving.
Tilleggsutstyr: med spindelforlengelse for ventil
inklusive varergr og gategutt.

UM1.2211112211121A
UTENDOGRS AVLGPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avigpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjet - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Stikkledning til bygg
Ledningsstrekk: ihht tegninger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @110
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Rgdbrun

Relativ deformasjon: maks 5% ved legging

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle ngdvendige rgrdeler og bend
for a fa et komplett ledningsanlegg.
(Fortrinnsvis langbend).

stk

32,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 GRIFTER OG LEDNINGER:
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Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 04-20

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.02.6.14

04.02.6.16

UM1.2211122211121A
UTENDOGRS AVLGPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avigpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjet - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Stikkledning til bygg
Ledningsstrekk: ihht tegninger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @125
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Svart

Relativ deformasjon: maks 5% ved legging

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle ngdvendige rgrdeler og bend
for a fa et komplett ledningsanlegg.
(Fortrinnsvis langbend).

UM1.281222224A
TILKOBLING PA RORENDE TIL UTEND@RS
AVLGPSLEDNING

Antall

Materiale eksisterende rerledning: PVC-U

Materiale ny rerledning: PVC-U

Utforelsesmetode: Overgangsdel

Lokalisering: Tilkobling stikkledning for spillvann fra
boliger.

Type tilkobling: Mulig tilkobling vurderes ved fremgraving
Nominell diameter for hovedledning: DN125

Nominell diameter for ny rgrledning: DN110

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilkoblling av stikkledninger spillvann til PVC grenrer.

stk

32,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 04 GRFTER OG LEDNINGER:
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Kapittel: 04 GRJFTER OG LEDNINGER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
04.02.6.17| UM1.281222224A
TILKOBLING PA RGRENDE TIL UTEND@RS
AVLOPSLEDNING
Antall stk 4
Materiale eksisterende roerledning: PVC-U
Materiale ny rerledning: PVC-U
Utforelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Tilkobling stikkledning for overvann fra
boliger.
Type tilkobling: Mulig tilkobling vurderes ved fremgraving
Nominell diameter for hovedledning: @160
Nominell diameter for ny rgrledning: DN125
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Tilkoblling av stikkledninger overvann til PVC grenrar.
04.03 KUMMER
KUMMER

Generelle bestemmelser

Dette kapittelet omfatter levering og montering av nye
komplette kummer for avigp.

Alle kummer er beskrevet i detalj og det gnskes stk.-pris
pr. kum. Alle kummer er beskrevet med valg av type
bunnseksjon med bunnlgpsvarianter og heyde pa kum,
slik at valg av videre oppbygging overlates til
entreprengren.

Avlgpskummer

Som avilgpskummer regnes spillvanns- og
overvannskummer.

Se detaljtegninger for kummer

Postene omfatter levering og montering av komplette nye
avlgpskummer inkludert kumelementer, bunnseksjon av
PP/PVC , stigergr DN 400, lastfordelingsplate D=1200,
kumring D=650 H=500, justeringsringer, statteringer, lokk,
ramme og pakning mellom kumelementer.

Pa selvfallskummer skal levering og montering av n@gdv.
dimensjonsoverganger for ledning innga i kumprisen.

Heyde for kum er regnet fra innvendig bunn renne og til
topp ferdig overflate.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 GRIFTER OG LEDNINGER:
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Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene

Side 04-22

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris Sum

04.03.2
04.03.2.4

04.03.2.5

04.03.3
04.03.3.4

Spillvannskummer

UP2.113A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlep: Rett giennomigp
Diameter: DN 400
Lokalisering: Spillvannskum S1
Utfarelse: Se tegn GH11
Kumhgyde: 2,05m
Rarledningsdimensjon:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generelle bestemmelser for kummer.
Posten gjelder komplett kum, lokk merket i henhold til
kommunalteknisk norm .
Oppgitt heyde pa kummene er veiledende(bunn
ledning) Topp kum skal tilpasses topp vei/terreng i
utfgrelsesfasen. Det skal leveres plast kum .

FS2.814A
AVSLUTNING MOT KONSTRUKSJONER - ANTALL

Antall

Lokalisering: Spillvannskum S1
Beskrivelse av konstruksjon: Spillvannskum

Andre krav:

b) Materialer
Utferes med PUKK 8 - 16
Fundament 20 cm
Sidefylling 20 cm

Overvannskummer

UP2.113A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall

Gjennomlep: Rett giennomlgp
Diameter: DN 400
Lokalisering: Overvannskum O1
Utfgrelse: Se tegn GH11
Kumhgyde: 2,10m
Rarledningsdimensjon:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generelle bestemmelser for kummer.
Posten gjelder komplett kum,lokk merket i henhold til
kommunalteknisk norm .
Oppgitt heyde pa kummene er veiledende(bunn
ledning) Topp kum skal tilpasses topp vei/terreng i
utfgrelsesfasen. Det skal leveres plast kum med
rennelgp angitt i tegninger GHO1,GH11.

stk

stk

stk

Akkumulert Kapittel 04 GRIFTER OG LEDNINGER:

Sum denne side:




Cowi AS 28.01.2022
Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene Side 04-23
Kapittel: 04 GRJFTER OG LEDNINGER
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
04.03.3.5 | FS2.814A
AVSLUTNING MOT KONSTRUKSJONER - ANTALL
Antall stk 1
Lokalisering: Spillvannskum S1
Beskrivelse av konstruksjon: Spillvannskummer
Andre krav:
b) Materialer
Utferes med PUKK 8 - 16
Fundament 20 cm
Sidefylling 20 cm
04.04 PRGVING OG KONTROLL
04.04.1 Vannledninger

GENERELT

| dette kapitlet medtas beskrivelse av prgving og kontroll
av vannledninger i henhold til krav stilt i kommunalteknisk
norm.

Trykkpreving

Preving av trykkledning skal utfgres etter NS-EN 805.
Ledningen skal tilfredsstille de krav til tetthet som er angitt
i NS 3420.

Tetthetspreving skal utfgres av Saltdal kommune, Teknisk
drift. Entreprengren skal tilrettelegge for dette.

Arbeidet gjares etter bestilling fra entreprenar.

Skjema for bestilling fas ved henvendelse til Saltdal
kommune, teknisk drift

Alle poster med vannledninger omhandler bare
bistand til Saltdal kommune for a fa utfert arbeidene.
Saltdal kommune har utarbeidet rutiner i forbindelse
med trykkprgvingen. Rutiner for egenkontroll utfert av
entreprenor er vedlagt dette dokument. Kostnader for
beskrevet rutiner skal ogsa vaere inkludert i poster
med vannledningene.

Trykkprevingen (tetthetsprgving) skal skje seksjonsvis
dvs. for hver kumstrekning.
Underkjente prgver blir belastet entreprengar.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 GRIFTER OG LEDNINGER:
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Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

04.04.1.2 | UU1.211322A
TRYKKPRGVING AV UTEND@RS VANN- OG
AVL@PSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1

Type rorledning: Vannledning
Rormateriale: PE 100
Prevemedium: Vann
Lokalisering: Trase1
Prgvestrekning: Stikkledning
Prgvingsmetode: Valgfritt
Prgvingstrykk (STP): 15 bar
Rgrdimensjon: @ 50mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell del angaende trykkpraving. Posten
omfatter det arbeid som kreves for & tilrettelegge for
Saltdal kommune, Vann og avlgp, da det er de som
gjar selve jobben.

04.04.1.6 | UU1.4111320A
SPYLING AV UTENDGRS RORLEDNING

Samlet lengde m 41,00

Type rorledning: Vannforsyningsledning
Rormateriale: PE 100

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Trase1

Ledningsstrekk: Stikkledning
Rgrdimensjon: @ 50 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell del angaende trykkpraving. Posten
omfatter det arbeid som kreves for 4 tilrettelegge for
Saltdal kommune, Vann og avlgp, da det er de som
gjar selve jobben.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 GRIFTER OG LEDNINGER:
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Prosjekt: SALTDAL KOMMUNE - Bygdetunstomtene Side 04-25

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

04.04.1.10] UU1.4121132A
RENSING AV UTEND@RS RORLEDNING MED
RENSEPLUGG

Samlet lengde m 41,00

Type rorledning: Vannforsyningsledning
Rormateriale: PE 100

Lokalisering: Trase1

Ledningsstrekk: Stikkledning

Dimensjon: DN50 PE100 SDR11

Type renseplugg: Myk renseplugg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generell del angaende trykkpraving. Posten
omfatter det arbeid som kreves for & tilrettelegge for
Saltdal kommune, Vann og avlgp, da det er de som
gjar selve jobben.

c) Utfgrelse
Utfares med myk renseplugg

04.04.1.14] UU1.413132A
DESINFISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde m 41,00

Rormateriale: PE 100

Lokalisering: Trase1

Ledningsstrekk: Stikkledning

Rardimensjon (DN): @50 - L=41 m

Metode: Ihht SIFF-veiledning C2 og VA-miljgblad nr. 39-
uTtv

Middel/konsentrasjon: Ihht SIFF-veiledning C2 og VA-
miljgblad nr. 39-UTV

Krav til restkonsentrasjon: Ihht SIFF-veiledning C2 og VA-
miljgblad nr. 39-UTV

Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Inht SIFF-
veiledning C2 og VA-miljgblad nr. 39-UTV

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter det arbeid som kreves for &
tilrettelegge for Saltdal kommune, Vann og avlgp, da
det er de som gjgr selve jobben.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 GRIFTER OG LEDNINGER:
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Side 04-26

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

04.04.1.15

04.04.2

04.04.2.1

UU1.413232A

NOYTRALISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE

Samlet lengde

Rormateriale: PE 100

Lokalisering: Trase1

Ledningsstrekk: Stikkledning

Rardimensjon (DN): @50 - L=41 m

Metode: Ihht SIFF-veiledning C2 og VA-miljgblad nr. 39-
uTtv

Middel: Ihht SIFF-veiledning C2 og VA-miljgblad nr. 39-
uTtv

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Ihht SIFF-veiledning C2
og VA-miljgblad nr. 39-UTV

Avhending av ngytralisert vann: Ihht SIFF-veiledning C2
og VA-miljgblad nr. 39-UTV

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter det arbeid som kreves for &
tilrettelegge for Saltdal kommune, Vann og avlgp, da
det er de som gjgr selve jobben.

Selvfallsledninger

GENERELT

| dette kapitlet medtas beskrivelse av prgving og kontroll
av selvfallsledninger i henhold til krav stilt i Norsk vann sin
VA-norm.

UU1.32922A
INSPEKSJON AV UTENDGRS RORLEDNING -
INNVENDIG

Samlet lengde

Type rorledning: Avigpsledninger
Rormateriale: PVC-U

Lokalisering: Trase1

Strekning: Spillvannsledning

Rardimensjon: @ 125

Dokumentasjonskrav: Se kommunalteknisk norm

Andre krav:

c) Utfgrelse
TV-kontroll i henhold til NORVAR rapport 83-1998.
Viser til VA/Miljgblad nr. 51-UTA: Rerinspeksjon med
videokamera av avlgpsledninger.

41,00

57,50

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 GRIFTER OG LEDNINGER:
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Side 04-27

Kapittel: 04 GRIFTER OG LEDNINGER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

04.04.2.2 | UU1.32922A
INSPEKSJON AV UTENDGRS RORLEDNING -
INNVENDIG

Samlet lengde

Type rorledning: Avigpsledninger
Rormateriale: PVC-U

Lokalisering: Trase 1

Strekning: Overvannsledning

Rardimensjon: @ 160

Dokumentasjonskrav: Se kommunalteknisk norm

Andre krav:

c) Utfgrelse
TV-kontroll i henhold til NORVAR rapport 83-1998.
Viser til VA/Miljgblad nr. 51-UTA: Rerinspeksjon med
videokamera av avlgpsledninger.

04.04.2.3 | UU1.4112220
SPYLING AV UTENDGRS RORLEDNING

Samlet lengde

Type rorledning: Avigpsledning
Rormateriale: PVC-U

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Trase1, spillvannsledning
Ledningsstrekk: Valgfritt
Rardimensjon: @125

Andre krav: Nei

04.04.2.4 | UU1.4112220

SPYLING AV UTENDQRS RGRLEDNING
Samlet lengde

Type rorledning: Avigpsledning
Rermateriale: PVC-U

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Overvannsledning
Ledningsstrekk: Valgfritt

Rardimensjon: @ 160

Andre krav: Nei

57,50

57,50

57,50

Sum denne side:
Sum Kapittel 04 GRFTER OG LEDNINGER:
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