
1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER

11 Struktur på kravspesifikasjonen

Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard 
for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise 
kravspesifikasjonen i dette kapittel bygd opp som vist nedenfor:

a) Omfang
Beskrivelse av hva prosessen omfatter.
Oversikt over objekter knyttet til prosessene er angitt i kap. D2-V. 
Oversikten med tilhørende detaljering er ikke nødvendigvis komplett.

b) Materialer

c) Utførelse
Troms og Finnmarks fylkeskommunes krav til funksjon, standard og 
utførelse er beskrevet i prosessene.

Kravene er like for alle veger og vegtyper hvis ikke annet er beskrevet. 
Krav til vegbane gjelder også til øvrige ferdselsareal hvis ikke annet er 
beskrevet.

Generelle krav til dokumentasjon og rapportering er gitt i kap. C3.8.4. 
Spesielle krav til dokumentasjon og rapportering er beskrevet på den 
enkelte prosess.

d) Toleranser

e) Prøving, kontroll

x) Mengderegler

For alle punkter a) - x) vil kap. D2 kunne utfylle spesifikasjonen av den 
enkelte prosess.

Hierarkisk oppbygging av prosesser med underinndelingsprinsipper
For tolking av forholdet mellom beskrivelsestekster på høyere og lavere 
prosessnivå gjelder:
Omfang beskrevet i en prosess på et høyere nivå gjelder også for et 
lavere nivå. Unntak fra dette gjelder der det er angitt ny eller avgrensende 
tekst på et lavere nivå. 
Mengderegler og krav til materialer, utførelse, prøving, kontroll og 
toleranser angitt på et høyere nivå gjelder også for et lavere nivå. Unntak 
fra dette gjelder når beskrivelse på et høyere nivå står i motstrid til 
beskrivelse på et lavere nivå.

Øvrige opplysninger
For rundsumprosesser har den utførende funksjonsansvar i 
kontraktsperioden og i reklamasjonsperioden. 
Også på enkelte prosesser med annen enhet enn rundsum tillegges den 
utførende funksjonsansvar, hvilke prosesser dette gjelder, fremgår av 
prosessbeskrivelsen.
Øvrige prosesser utføres etter avtale med byggherren. 

Generelt gjelder at kostnadene for følgearbeider skal være inkludert i 
prisen for den aktuelle prosessen dersom ikke annet er angitt spesielt eller 
avtalt. Følgearbeider er arbeider som følger som konsekvens av den 
aktuelle drifts- og vedlikeholdsoppgaven som nødvendig forarbeid eller 
etterarbeid. Følgearbeider er også arbeid på et objekt som følge av at 
standarden for dette objektet ikke lenger er tilfredsstilt på grunn av arbeid 
utført på objektet eller på et annet objekt.

Avvik som oppstår ved utførelse av inspeksjon, drift og vedlikehold skal 
utbedres umiddelbart. For øvrige avvik gjelder krav til beredskap og sikring 
iht. prosess 18.03 og krav til utbedring iht. kap. C3 pkt. 4, dersom annen 
tiltakstid for utbedring ikke framkommer på den aktuelle prosessen.

Arbeidene skal utføres i samsvar med gjeldende norske lover, offentlige 
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forskrifter og regler. Entreprenøren må selv vurdere metode og sikkerhet 
ved utførelse, uavhengig av måleregler etc.

Omkostninger og fortjeneste
Alle generalomkostninger, fortjeneste, rigg, ledelse og administrasjon av 
kontrakts arbeidet skal være inkludert i kontraktens enhetspriser for 
mannskap, maskiner og utstyr.

Arbeidsvarsling
Alle kostnader for arbeidsvarslingen og sikringen skal være inkludert i 
kontraktens enhetspriser for mannskap, maskiner og utstyr, med mindre 
annet er spesifisert på vedkommende post.

18 Drift og vedlikehold - generelt

18.01 Rigg, bygninger og generelle drifts- og arbeidsomkostninger

a)      Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring, drift, 
nedrigging og fjerning av provisorier som rigg. Omfatter også egen 
kontroll av funksjons oppgaver i kontrakt.

Omfatter også alle kostnader til arbeidsadministrasjon, og til evt. 
anskaffelse, leie og bruk av bygninger og utstyr, i den grad disse 
kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser.

x)       Kostnad angis som rund sum. RS

18.02 Samhandlingsprosess

a)      Omfatter deltagelse på samhandlingsmøter sammen med byggherren 
fram til kontraktsarbeidenes start, inkludert møtetid, reisetid og reise- og 
oppholdskostnader.

c)      Omfatter også samhandling fram til oppstart av kontrakten. Det vil bli 
gjennomført med 1 samling, ved behov kan dette utvides til flere dager. 
Møtelokaler holdes av byggherre. Samhandlingsmøtene vil bli holdt på 
egnet sted.

        

x)      Kostnad angis som rund sum.

Beløpet inngår ikke i årsfordelingssummene i kap. C3, pkt. 31.1.
Prosess 18.02 faktureres i sin helhet når alle samhandlingsmøtene som 
inngår i prosessen er gjennomført.

RS

18.03 Beredskap 

a)      Omfatter planlegging, organisering, beredskap og gjennomføring i
forbindelse med hendelser på veg (ulykker, kjøretøyhavari, brann, 
skred,flom, skade på vegobjekt og andre uhell etc.).

Herunder inngår:
- Iverksettelse av avtalt beredskapsplan og skilting ved behov for 
stenging/omkjøring (gjelder skilting som skjer innenfor kontraktsvegnettet, 
gjelder også skilting der hendelsen har skjedd utenfor kontraktsvegnettet). 
- Gjennomføring av nødvendig skilting (gjelder for skilting som ikke er vist i 
avtalte beredskapsplaner, gjelder også skilting der hendelsen har skjedd 
utenfor kontraktsvegnettet) 
- Sikring av trafikkavvikling inkludert manuell trafikkdirigering,
lyssignalanlegg, reguleringstiltak osv.
- Sikring av skadet objekt/skadested 
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Omfatter også alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift og leie av utstyr 
listet opp i kap. D2-S14.

Beredskap knyttet til prosess 9 inngår i prosess 9.

c)      I kontrakten skal det til en hver tid være personer med nødvendige 
transportkjøretøy og utstyr i beredskap (dvs. i utrykning eller 
utrykningsklare), slik at de er fremme på hendelsessted innen kontraktens 
krav.

Standard materiell/utstyr til bruk ved arbeidsvarsling og trafikkavvikling
Til skilting, lyssignalregulering og avsperring knyttet til uforutsette 
hendelser skal entreprenøren til en hver tid disponere en skiltpark, og 
sikringsutstyr iht. liste i kap. D2-S14. 

Mannskap som rykker ut skal ha med nødvendige skilt,
regulerings- og sperremateriell for enkle varslinger og reguleringer. Ved 
behov for utstyr i tillegg til dette skal utstyret være på plass på 
hendelsesstedet innen 4 timer etter at entreprenøren fikk kjennskap til 
hendelsen.

Uforutsette hendelser
Entreprenøren skal til enhver tid ha en tilstrekkelig beredskap for å kunne 
rykke ut ved uforutsette hendelser på vegnettet. Der annet ikke kommer 
fram av spesiell beskrivelse, gjelder slike krav til utrykningstid:

Utrykningstid er tid fra melding mottas til ankomst hendelsessted.
For gang- og sykkelveg gjelder samme krav til utrykningstid som på
tilliggende veg. For gang- og sykkelveger uten tilliggende veg skal 
utrykningstid være mindre enn 4 timer.

Krav til tilgjengelighet
Entreprenøren skal kunne nåes på telefon til enhver tid. Det skal kun være 
ett telefonnummer som benyttes for kontakt. VTS skal kunne
kommunisere med det konkrete personell som rykker ut via mobiltelefon.

Krav til utrykningspersonell
Utrykningspersonell skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utføre 
arbeidsvarsling og tiltak for trafikkavvikling på utrykningsstedet samt 
nødvendig kompetanse for sikring av skadet objekt/skadested inkludert 
bruk av aktuelle maskiner og utstyr.

Krav til utstyr pr beredskapssted
Følgende utstyr skal være tilgjengelig for utrykningspersonellet:
Verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr
Utstyr listet opp i kap. D2-S14
Kjøretøy for transport av personell og utstyr

Gjennomføring av tiltak

På hendelsesstedet skal det gjennomføres tiltak som:
- Sikrer skadested eller sperrer av stedet slik at det ikke oppstår fare for 
trafikanter, arbeidere eller naboer
- Sikrer trafikkavviklingen og varsler trafikantene, eventuelt omdirigerer 
trafikken
- Sikrer skadet objekt mot ytterligere skade

Håndtering av store eller flere samtidige hendelser
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Dersom en uforutsett hendelse er større enn det entreprenøren er 
dimensjonert for å håndtere, eller det skjer flere samtidige hendelser som 
overstiger entreprenørens samtidige håndteringskapasitet, håndteres 
oppstått situasjon i henhold til kap. C3 pkt 23 selv om hendelsen(e) ikke er 
værrelatert.

Dokumentasjon og rapportering

Uforutsette hendelser, skader, utrykninger og hvilke tiltak som blir 
gjennomført, skal dokumenteres og rapporteres til byggherren i henhold til 
kap C3 pkt 8.4.
Skilting for spesielle forhold skal dokumenteres med angivelse av sted, tid 
for oppsetting og fjerning, formål, skilttype samt hvem som besluttet 
oppsetting.

Kostnader til utrykninger gjøres opp som timepriser i henhold til E4.

x)       Kostnad angis som rund sum.
RS

Troms og Finnmark fylkeskommune 11.04.2022

Sum denne side: 

Sum  1  ,Overføres til anbudsskjema side G 2 : 

 Prosjekt: DK 5433 Rebbenesøya Side E4 

  1:  FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

0

0



2
FV

fylkesvei
GRØFTER, KUMMER OG RØR

28
FV

fylkesvei
Grunnpakke 

 Drens- og avløpsanlegg

a)      Omfatter drift av drens- og avløpsanlegg. Prosessen omfatter også 
sikring av vannavrenning fra vegbanen.

b) Entreprenør skal disponere minimum 1 stk. steamkjele eller tilsvarende 
utstyr i kontraktsområdet.

c)      Avvannings- og dreneringssystem skal hindre vannansamling på 
vegbanen, samt på annet ferdselsareal, eller i vegkropp og 
konstruksjoner, samt samle opp, eventuelt fordrøye, rense og lede 
vannet bort fra vegbane, annet ferdselsareal, vegkropp, 
konstruksjoner og vegens sideområde for å:
-opprettholde trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikanter 
samt unngå vannsprut på fotgjengere/syklister og eiendommer fra 
overflatevann på vegen
-unngå nedbryting av vegkropp og konstruksjoner samt 
erosjonsskader på vegens sideområde
-unngå forurensning av områder langs vegen og vassdrag

Overflatevann skal renne uhindret bort fra trafikkerte arealer og 
sideområde.
Vann skal renne ut av og bort fra vegkropp og konstruksjoner.
Vann fra omkringliggende områder skal renne forbi eller gjennom 
vegområdet uten å medføre fare for trafikanter eller skade på 
vegkropp og konstruksjoner.
Vann skal til en hver tid være sikret fritt avløp.

Vintertiltak

Det skal foretas tining, oppstaking og vannavledning om vinteren og ved 
snøsmelting for å sikre avrenning.

Stikkrenner merkes med grønne stikk uten refleks for enklere lokalisering 
av strikkrenne

For tining av stikkrenner er tiltakstiden 8 timer regnet fra bestilling.   

Ved snøsmelting skal snø/is fjernes fra skulder og grøfteskråning slik at 
vannavrenning over vegkant ikke hindres og slik at smeltevann ikke renner 
inn på vegbanen eller annet ferdselsareal.

Iskjøving i grøfter som hindrer vannavrenning eller drenering skal fjernes 
innen 1 uke. Dersom det oppstår trafikkfare skal vannavrenning og 
drenering gjenopprettes umiddelbart
      

c) Beskrevet arbeid bestilles av byggherre og gjøres opp etter timepriser 
iht. E4

28.2
FV

fylkesvei
Fjerning av torvkanter

a)   Omfatter fjerning av torvkanter og andre   avrenningshindrende masser 
langs vegkant.

Omfatter også transport og deponering av masser som renskes bort. 
Entreprenøren må selv skaffe deponi. 

c)   Fjerning av torvkanter og andre  avrenningshindrende masser skal  utføres 
slik at det blir jevnt fall fra vegskulder til grøft/nedenforliggende areal.
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28.21
FV

fylkesvei
Fjerning av torvkanter under rekkverk på veger med fast 
dekke

a)      Omfatter fjerning av torvkanter og andre avrenningshindrende masser 
langs vegkant under rekkverk.
Prosessen gjelder også lommer og plasser med grusdekke når disse 
ligger i tilknytning til veg med fast dekke.
Prosessen benyttes ikke når torvkanter og andre avrenningshindrende 
masser fjernes ifm. rensk av grøfter (inngår i prosess 28.3)

Omfatter også transport og deponering av masser som renskes bort. 
Entreprenøren må selv skaffe deponi

x)      Bestilles av byggherre og måles som antall meter fjernet torvkanter og 
andre avrenningshindrende masser langs vegkant. Enhet: m. m 3 000

28.22
FV

fylkesvei
Fjerning av øvrige torvkanter på veger med fast dekke

a)      Omfatter fjerning av torvkanter og andre avrenningshindrende masser
langs vegkant der det ikke er rekkverk.

Prosessen gjelder også lommer og plasser med grusdekke når disse
ligger i tilknytning til veg med fast dekke.

Prosessen benyttes ikke når torvkanter og andre avrenningshindrende
masser fjernes ifm. rensk av grøfter (inngår i prosess 28.3).

Omfatter også transport og deponering av masser som renskes bort.   
Entreprenøren må selv skaffe deponi.

x)        Måles som antall meter fjernet torvkant og andre avrenningshindrende
masser langs vegkant. Enhet: m. m 20 000

28.3
FV

fylkesvei
Rensk av grøfter

a)   Omfatter rensk av grøfter og fjerning av torvkanter og andre 
avrenningshindrende masser langs vei

Omfatter også transport og deponering av masser som renskes bort. 
Entreprenøren må selv skaffe deponi.

c)      Grøfter skal ha jevnt fall og fritt løp mot sluk, stikkrenner, kum ol.
Rensk av grøfter skal ikke utføres slik at trafikksikkerhet eller
framkommelighet reduseres pga. etablering av bratte grøfteskråninger 
eller innsnevring av kjørebanen.

Når overvannsgrøfter renskes skal de renskes til minst 40 cm effektiv 
grøftedybde under vegbane dersom dette er mulig.
Når drensgrøfter renskes skal de renskes til minst 60 cm effektiv
grøftedybde under vegbane dersom dette er mulig.

Helning på grøfteskråning skal normalt være 1:2. Dersom kravene til 
effektiv grøftedybde ikke kan oppnås pga. hindringersom berg, murer, 
eiendomsgrenser, trafikksikkerhet, framkommelighet eller lignende 
aksepteres dette som begrensninger.

Fjerning av tilhørende torvkanter og andre avrenningshindrende masser 
skal utføres slik at det blir jevnt fall fra vegskulder til 
grøft/nedenforliggende areal.

x)   Beskrevet arbeid bestilles av BH og gjøres opp etter timepriser iht. E4
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5
FV

fylkesvei
VEGDEKKE Fv og g/s vei

52.1
FV

fylkesvei
Faste dekker

a) Omfatter reparasjoner av faste dekker i asfalt, betong eller stein 
innenfor vegområde. Prosessen gjelder også faste dekker av tre og 
metall.

Omfatter også avretting av telehiv.

c) Maksimal overhøyde på ferdig dekke etter lapping og reparasjon kan 
være
inntil 10 mm. Underhøyde aksepteres ikke.

Dersom utførelsen av lapping av hull, tetting av sprekker, reparasjon av 
skader og andre dekkearbeider kan medføre løs sand/grus/stein på 
vegbanen, skal dette fjernes umiddelbart.

Utførte reparasjonsarbeider skal dokumenteres med oversikt over sted 
(eksakt vegident), utførelsestidspunkt og utført mengde pr. sted.

Trafikkfarlige hull er definert som hull med skarp kant dypere enn 5 
cm og diameter over 10 cm.

Hull i vegbanen og på øvrig ferdselsareal

Hull skal repareres innen 1 uke. 

Trafikkfarlige hull skal repareres umiddelbart.

52.12
FV

fylkesvei
Lapping av hull i asfaltdekker

a)      Omfatter lapping av hull i asfaltdekker.
Med hull menes i denne sammenheng "slaghull", "lurvekant" og
"mekaniske skader" som har karakter som slaghull jf. V261 skadekatalog 
for bituminøse dekker. "Skadekatalog for bituminøse dekker".

c)      Spesielt for denne prosessen gjelder, i forhold til den generelle
bestemmelsen i kap. C3 pkt. 4, at entreprenøren har funksjonsansvar for 
utførelsen. Entreprenøren skal dermed her på eget initiativ planlegge, 
identifisere behov, iverksette tiltak og dokumentere tilstand og innsats.

x)      kostnad angis som rund sum. RS

52.121
FV

fylkesvei
Lapping med kalde masser

a)     Gjelder midlertidig lapping av hull med asfaltmasser. Asfaltmassene

  skal være lett tilgjengelig.

b) Med kalde masser forstås det som masser kaldblandet på verk. Herunder 
oljegrus, emulusjonsgrus e.l. masser til lapping besørges av entreprenør.
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c) Løst materiale fjernes før lappemasse fylles og komprimeres med 
vibrerende komprimeringsutstyr med egenvekt over 60 kg eller tilsvarende.

x) Beskrevet gjøres opp etter timepriser iht. E4 

Masser til lapping besørges av entreprenør og dokumenterte utgifter 
faktureres byggherre uten påslag.

58.32
FV

fylkesvei
Oppjustering og reparasjon

a)      Prosessen omfatter oppjustering av grusskuldre og reparasjon av 
lokale skader. Prosessen omfatter ikke oppjustering som følge av 
dekkefornyelse. Høydeforskjellen mellom skulder og kjørebane 
og mellom asfaltert skulder og grusskulder skal være mindre enn 
30 mm

b)      Det skal benyttes knust grus 0-11 mm 

c)      Det skal benyttes kantutlegger og det skal komprimeres etter 
utlegging. Grusrester på vegbane skal fjernes umiddelbart

Oppjustering/reparasjon skal være foretatt innen 2 uker etter bestilling 
fra byggherre.

x) Bestilles av byggherre iht. E4. Masser besørges av entreprenør og 
faktureres byggherre uten påslag.
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7
FV

fylkesvei
VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK

73
FV

fylkesvei
Øvrig vegutstyr, renhold, m.m.

73.2
FV

fylkesvei
Servicebygg og utstyr på sideanlegg el.l.

73.23
FV

fylkesvei
Drift og vedlikehold av servicebygg og utstyr på sideanlegg 
el.l.

73.231
FV

fylkesvei
Grunnpakke 

a)      Prosessen gjelder utemøbler på Bromnes fergekai.

c)     Bord, benker og stoler skal være rene, trygge og tilgjengelige for alle 
trafikanter. Det skal ikke sette seg flekker på klær når bord, benker og 
stoler brukes.

Inspeksjon og renhold:
Periode 1 juni. - 15. sept. Inspeksjon/renhold 1 gang pr uke.

    

x)      Kostnad angis som rund sum.

RS

73.5
FV

fylkesvei
Renhold 

a)      Omfatter renhold av alle arealer innenfor vegområdet, inkl tømming av 
avfallsbeholdere. 

c)      Renhold skal sikre arealenes funksjon (friksjon, trafikksikkerhet, 
framkommelighet, vannavrenning, synlighet), miljøforhold (inkl. 
luftkvalitet) , universell utforming og estetikk ved fjerning av uønskede og 
fremmede gjenstander, materialer og belegg.

73.51
FV

fylkesvei
Grunnpakke 

a)       Omfatter følgende oppgaver:
- Fjerning av søppel
- Feiing, oppsamling og spyling. Omfatter også kjørebane, fortau, g/s veg 
på bruer
-Tømming av avfallsbeholdere
- Fjerning av materialer, gjenstander, stein, døde dyr, etc. (gjelder også     
ved  trafikkuhell)
- Behandle olje-, diesel- og bensinsøl o.l.
- Fjerning av ugras og uønsket vegetasjon i andre områder enn i     
grøntarealer og skråninger
- Renhold av leskur

c)         Areal med fast dekke eller grusdekke
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Arealet skal være fritt for uønskede gjenstander, materialer, dyr, belegg og 
annet avfall.

Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted dekkes særskilt 
av byggherren.

Øvrige vegområder
Arealet skal være fritt for uønskede gjenstander, materialer og annet 
avfall. 

Gjenstander, materialer og annet avfall som er til fare for trafikanter og 
andre (inkl. dyr) skal fjernes iht. tidskrav i prosess 18.03.

Tidspunkt for avfallsplukking skal tilpasses tidspunkt for klipping av 
grøntarealer. Avfallsplukking skal foretas før klipping.

Avfall som avdekkes under vegetasjonsskjøtsel skal fjernes innen 1 uke 
etter at vegetasjonsskjøtsel er foretatt.

For øvrig avfall gjelder slike krav til fjerningstidspunkt
           
Rengjøringen ved vintersesongens slutt 
Generell frist innen 15. mai og omfatter særskilt:
- fjerning av søppel
- feiing/oppsamling og spyling
- fjerning av materialer, gjenstander, stein, døde dyr, etc.
- renhold av tak og vegger i underganger
- spyling av leskur

Strøsand skal ikke feies til ranker langs vegkant

Døde og skadde dyr skal behandles i henhold til instruks kap. D2- 
ID7330a.

Nedfalte trær og greiner som ikke er trafikkfarlige fjernes innen 2 
døgn.

x)     Kostnad angis som rund sum.

                            

   RS

73.7
FV

fylkesvei
Skred og flom

a)      Prosessen omfatter opprydding etter skred og flom. Arbeidene 
bestilles av byggherre og gjøres opp etter timepriser i E4.

Prosessen omfatter også reparasjon av skred- og flomskader.  
Arbeidene bestilles av byggherre og gjøres opp etter timepriser i E4.

Begrepet "skred" inkluderer alle typer større og mindre nedfall (berg, 
jord, snø, is osv) som ikke er omfattet av annen prosess.

c)      Dersom entreprenøren vurderer at en veg bør stenges, skal entreprenøren 
legge fram en anbefaling om dette for byggherren, som skal ta den 
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endelige beslutningen om vegen skal stenges. Det samme gjelder dersom 
entreprenøren mener at det bør innføres andre trafikkrestriksjoner.

veg som er stengt pga. vurdert fare, vurderes fortløpende, og når 
entreprenøren mener at faren er blitt liten nok til at vegen igjen kan åpnes, 
skal entreprenøren legge fram en anbefaling om dette for byggherren, som 
skal ta den endelige beslutningen om vegen skal åpnes. 

Arbeid i skred/skredfarlige områder skal skje og tilhørende 
stengingsprosedyrer skal være iht kap. D2-ID9400a. 

 I kap. D2-S17 finnes opplisting av de mest skred- og flomutsatte 
strekningene i kontraktsområdet med registrert skred- og flomhyppighet fra 
1998 - 2021.

x)      Kostnad angis som rund sum

RS

73.8
FV

fylkesvei
Andre byggverk og annet utstyr

73.83
FV

fylkesvei
Leskur

a)      Omfatter drift og vedlikehold av leskur.

c)      Leskur skal gi komfortabel, attraktiv og sikker venteplass, tilgjengelig for 
alle trafikanter som venter på kollektivt transportmiddel, inkludert 
trafikanter med funksjonsnedsettelse ved å tilby ly mot nedbør og vind 
samt mulighet for å sitte/hvile.

73.831
FV

fylkesvei
Grunnpakke

a)     Omfatter innvendig og utvendig renhold av leskur. I leskuret inngår også 
utstyr integrert i leskuret som benker o.l.

c)      Leskur skal være rene.

Knuste transparente flater (glass, plast, mm) skal sikres iht. 18.03 og 
erstattes innen 1 uke.

Skader på vegger, tak, konstruksjon og annet utstyr integrert i leskuret 
skal utbedres innen 1 uke. Skader som kan representere fare for 
publikum, skal utbedres umiddelbart.

Kostnader vedrørende skader som ikke er påført under drift eller annen 
kjent skadevolder faktureres byggherre uten påslag.

x)       Kostnad angis som rund sum. 
RS

75
FV

fylkesvei
Kantstein, rekkverk og gjerder

75.3
FV

fylkesvei
Kantstein

a)      Omfatter erstatning og festing av manglende eller løs
kantstein samt reparasjon eller utskifting av skadet kantstein. 
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c)      Avvik i høyde- og sideretning mellom tilstøtende kantsteiner skal være 
mindre enn 1 cm.

Kantstein skal sitte fast. 

Ved vinterforhold skal utbedring foretas så snart værforholdene tillater det 
og senest innen 1. juni.

Reparasjon, utskifting og erstatning av kantstein skal utføres med samme 
type, kvalitet og utforming som eksisterende kantstein.

x)      Beskrevet arbeid bestilles av byggherre iht. E4.

75.31
FV

fylkesvei
Rekkverk

a)   Drift og vedlikehold av rekkverk

c)      Trafikkfarlige skader som oppstår i kontraktsperioden der 2 eller flere 
stolper etter hverandre er knekt, endeavslutninger er skadet eller at skinne 
er deformert over 20 cm i forhold til opprinnelig linje horisontalt/vertikalt 
skal varsles og sikres iht. prosess 18.03.

Arbeid skal for øvrig utføres iht. krav i håndbok N101 Trafikksikkert 
sideterreng og vegsikringsutstyr.

x)      Beskrevet arbeider bestilles av BH iht. E4

79
FV

fylkesvei
Skilt, vegmerking og optisk ledning

79.11
FV

fylkesvei
Grunnpakke Brøytestikk 

a)      Omfatter supplering og av brøytestikk samt sikring av brøytestikkenes 
funksjon. 
Omfatter også ved endt brøytesesong, innsamling av eventuelle 
brøytestikk som ligger løst ved veg/sideterreng og opptaking av 
stumper.

c)      Entreprenør for driftskontrakt 5432 Ringvassøy setter opp og tar ned 
brøytestikk for driftskontrakt 5433 Rebbenesøya.

         Det skal være brøytestikk langs hele vegnettet.
Refleksen skal stå i lik høyde over kjørebanen ca. 1 meter.

Krav til brøytestikk gjelder i perioden de anvendes. Brøytestikk skal 
settes opp hver vinter langs alle veger med unntak av:
-gjennom tunneler
-over lengre bruer
-i bygater
-på strekninger med kantstolper, der annet ikke er angitt i spesiell 
beskrivelse
-på øvrige steder/strekninger der det er angitt i spesiell beskrivelse at 
brøytestikk ikke skal settes opp.

Brøytestikk skal gi visuell ledning i forhold til vegkant, varsle om spesielle 
forhold ved vegens geometri, samt supplere og forsterke informasjon gitt 
ved skilt.
Brøytestikk skal gi rettledning for driftspersonell ved å angi ytterkant for 
brøyting samt markere spesielle objekter i og utenfor vegbanen.
Markering av spesielle objekter kan også være aktuelt på strekninger der 
det ellers ikke skal settes opp brøytestikk.
Høyden på brøytestikk skal tilpasses lokale snøforhold. 
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Følgende brøytestikk benyttes:
- Brøytestikk i plast med diameter 25 mm.
- Minimum høyde 2m

Brøytestikk skal ha montert ett hvitt refleksfelt med folieklasse 2. 

Høyden på refleksfeltet skal være 10 cm. Underkant av refleksfeltet skal 
være 1 meter over vegbanen.

Brøytestikk som settes ut for å markere stikkrenneender og andre objekt 
utenfor vegbanen, samt brøytestikk langs gang- og sykkelveger, i lommer 
og på plasser, skal ikke ha refleks.

Brøytestikk skal settes langs vegkanten, men trukket så langt inn mot 
asfaltkant på veg med fast dekke og mot kjørebanen på grusveger, at det 
er forsvarlig å kjøre helt ut mot brøytestikkene.

Brøytestikk skal plasseres parvis. På rettlinje skal avstanden være inntil 
ca 50 meter. I horisontalkurver med radius mindre enn 300 meter, samt i 
skarpe høybrekk, skal avstanden mellom brøytestikkene være inntil ca 
25 meter. Bruer/brurekkverk og rekkverksavslutninger skal markeres 
med brøytestikk i tillegg til brøytestikk satt opp med normalavstandene.

Der det er rekkverk, kan brøytestikk festes på rekkverkstolpene.

Brøytestikk settes opp mellom 1. og 30. september.

Minst 3 brøytestikk skal være synlige samtidig på samme side av vegen. 
Synlighet skal vurderes fra bil med nærlys i mørke.

Skadet eller manglende brøytestikk skal erstattes innen 2 uker. Hvis to 
eller flere brøytestikk på rad mangler, skal de erstattes innen 1 uker.

Hvis to eller flere brøytestikk på rad ikke er synlige, skal de innen 2 uker 
enten rengjøres slik at synligheten gjenopprettes eller erstattes

Brøytestikk skal rettes opp innen 1 uke når de er villedende i forhold til å 
vise vegens linjeføring.

Brøytestikk fjernes senest 15. mai om ikke annet er avtalt med 
byggherre.

Ved endt brøytesesong skal innsamling av eventuelle brøytestikk som 
ligger løst ved veg/sideterreng og opptaking av stumper utføres innen 
31.5 hvert år.

x)       kostnad angis som rund sum RS

79.86
FV

fylkesvei
Skilt 

a)      Omfatter drift og vedlikehold av skilt ,herunder også oppsettingsutstyr.
Prosessen omfatter også fjerning av ulovlig reklame og ulovlig oppsatte
skilt.

b)      Materialkrav iht. håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr.

c)      Skilt skal bidra til effektiv, forutsigbar/ensartet, trafikksikker og miljøvennlig
avvikling av trafikken ved å informere, varsle, lede og styre trafikantene i 
veg- og trafikksystemet.

Utførelse skal være iht. håndbøkene N300 Trafikkskilt, R310
Trafikksikkerhetsutstyr og R761 Prosesskode 1, prosess 77.1 med
underprosesser.

Skjevhet

Avvik, horisontalt eller vertikalt fra opprinnelig utforming/oppsetting eller 
normal posisjon skal være mindre enn 5 cm pr. meter.

x)       Arbeid med skilt bestilles av byggherre iht. E4.

Troms og Finnmark fylkeskommune 11.04.2022

Sum denne side: 

Sum  7  ,Overføres til anbudsskjema side G 2 : 

 Prosjekt: DK 5433 Rebbenesøya Side E13 

  7:  VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

0

0



8
FV

fylkesvei
BRUER OG KAIER

88 Vedlikehold  av kaier

Kortfattet prosessbeskrivelse
Prosessen omfatter materialer, utstyr og arbeider i 
forbindelse med kaier samt servicebygg og marine 
konstruksjoner ved ferjeleier.

Inspeksjon av kaier
Inspeksjon, oppmåling, materialundersøkelse,  
instrumentavlesning og lignende inkludert registrering og 
rapportering.

Driftstiltak på kaier
Rengjøring, opprensk, driftsoperatør på bevegelige kaier, 
driftsutgifter, samt kontroll/service
av overvåkingsanlegg og elektrisk, maskinelt og hydraulisk 
utstyr og lignende.

Utstyr
Utskifting/reparasjon og nyinstallasjon av standardutstyr, 
lys, utstyrs- og servicebygg, ferjekaibru-utstyr, heiseutstyr, 
fenderverk og lignende.

I)

Standard for drift og vedlikehold
Riksveger

Inspeksjon av kaier

Generelt oppsyn/midlertidig sikring

II)

Uforutsette hendelser eller skader skal i minst mulig grad 
gå ut over trafikantenes sikkerhet og framkommelighet. 
Ved skader skal reparasjon utføres for å gjenopprette 
elementets funksjonsdyktighet, eventuelt rapportere videre 
og iverksette en midlertidig sikring omgående.

Det generelle oppsynet skal sikre at eventuelle uforutsette 
hendelser eller skader oppdages i tide slik at følgeskader 
som kan ha betydning for sikkerhet eller fremkommelighet 
kan unngås.

De som gjennomfører det generelle oppsynet skal ha 
kjennskap til Håndbok 136 og 147. De rutinemessige 
inspeksjonene enkel inspeksjon, hovedinspeksjon osv. er 
ikke inkludert i denne prosessen, se Håndbok 147.

I tillegg til det generelle oppsynet av kaiene, må oppsynet 
konsentreres om de erfaringsmessig mest sårbare kaiene. 
Eksempler er værutsatte havneforhold og kaier med stor 
trafikk. 

Dersom det kreves tiltak som ikke er dekket i denne 
håndboken, skal skaden eller hendelsen omgående 
rapporteres videre til oppdragsgiver/ferjekaiansvarlig. Det 
samme gjelder uansett for unormale skader eller hendelser.

Driftstiltak på kaier
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Rengjøring

Kaiene med utstyr skal være tilstrekkelig rengjort slik at de 
fungerer som forutsatt, både i forhold til trafikantene og til 
forventet bestandighet. Kaiene som helhet skal være 
estetisk tiltalende i forhold til opprinnelig utforming.

Det skal etableres rutiner for rengjøring av utsatte 
elementer og utstyr som området rundt aggregathus, 
rekkverk, og vannavløp/drenssystem.

Kaikonstruksjon og ferjekaibru skal rengjøres minst en 
gang i sommerhalvåret pr. år eller oftere etter behov. 
Rengjøringen skal, i tillegg til å fjerne støv og skitt, også 
sørge for å fjerne lastepaller og annen tom emballasje m.
m. 

For kaikonstruksjon og ferjekaibru gjelder kravene under 
Renhold av vegbane og vegområde, prosess 79.3.

Utstyr

Rekkverk

Rekkverk på ferjekaibru skal forebygge mot utforkjøringer 
og skille trafikantgrupper. Rekkverk og kantlist på 
tilleggskai skal forebygge mot utforkjøringer og at gående 
skal falle utfor kaien. Rekkverk og kantlist skal ikke ha 
skader som reduserer dets funksjon eller kan være farlig 
for trafikantene eller for andre. Det skal også være estetisk 
tiltalende i forhold til opprinnelig utforming.

Skader på rekkverk som er farlig for trafikantene eller for 
andre skal repareres straks. Rekkverk som har utbøyning 
på mer enn 100 mm fra opprinnelig linjeføring skal 
repareres innen en måned.

Ved større skader, der full utskifting av større lengder er 
aktuelt skal oppdragsgiver/ferjekaiansvarlig varsles 
omgående.

Belysning

Belysningen skal fremme trafikksikkerhet og 
trafikkavvikling gjennom å gi trafikkantene og ferjefører 
optisk ledning og øke synsinformasjonen.

Utskiftning av lamper og/eller renhold av armatur skal 
foretas når lysstyrken er sunket til driftsverdien (ref. 
vegnormal 017 og 021) eller i følge oppsatte systematiske 
intervaller. 

Redningsutstyr
Det skal påses at livbøye m/ line er på plass. Skadde eller 
bortkomne deler skal erstattes straks.
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88.45
FV

fylkesvei
Bruer

a) Omfatter følgende oppgaver:
-Renhold av fugekonstruksjoner og føringskanter.
-Rensk av vannavløp.
-Rensk av vanngjennomløp.
-Rydding av kratt, trær etc.
- Inspeksjon etter flom
- Reperasjon av skader

c)         Bruer skal sikre god framkommelighet for alle trafikanter over/forbi et 
hinder i vegnettet, samtidig som trafikksikkerheten og miljøet ivaretas.
Bruer skal ha tilfredsstillende bæreevne, trafikksikkerhet og bestandighet, 
samt opprettholde et godt visuelt inntrykk.

Vann skal kunne strømme fritt i vanngjennomløpet uten å
påføre skade på konstruksjonen og omgivelsene.
Vanngjennomløpet skal sikre at fiskevandring ikke hindres

x)  Arbeid bestilles av BH iht. E4
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9 VINTERDRIFT

96
FV

fylkesvei
Brøyting, rydding, strøing m.m. Fv og g/s vei

a)      Omfatter fjerning av snø og is samt sikring av friksjon.
Herunder inngår egeninspeksjon og beredskap, brøyting og høvling, snø- 
og isrydding og strøing med sand og salt. Rydding inkluderer bl.a. kosting, 
måking, hakking, fresing, rømming og opplasting/bortkjøring.

            Prosessen gjelder hele vegnettet med objekter.         

Rydding etter skred inngår i prosess 73.7.

Fjerning av snø og is i og tilknyttet dreneringssystem inngår i prosess 28.

Fjerning av snø og is i bruers vannavløp og vanngjennomløp inngår i rund 
sum prosess 96.

Brøyte-, rydde- og strøareal på kjøreareal omfatter kjørefelt, sykkelfelt, 
lommer og parkeringsfelt. Brøyte-/ryddeareal omfatter i tillegg 
kantsteinsklaring, sperreområde og skulder.

Brøyte-, rydde- og strøareal på sideanlegg omfatter kjøreareal og 
parkeringsareal, samt ferdselsareal for gående og syklende.

Brøyte-, rydde- og strøareal på g/s-areal omfatter fortau, gangveg, 
sykkelveg, annet areal i tilknytning til gangkryssinger, venteareal ved og i 
leskur, samt trapper og ramper.

Ryddeareal omfatter også areal med krav til sikt.

Ryddeareal omfatter også areal i tilknytning til nødstasjoner, støtputer, 
driftsbygninger, trafikkstyringssystemobjekter osv.

Ferjekaibruer inngår ikke i brøyte-, rydde- og strøareal.

c)      Vinterdrift skal sikre:
-Forutsigbar og god framkommelighet med god regularitet og sikker 
trafikkavvikling under vinterforhold for alle trafikanter på en måte som 
ivaretar miljøhensyn.

-Synlighet, lesbarhet og øvrig funksjon for objekter, spesielt med 
hensyn til trafikkavvikling, trafikksikkerhet og tilgjengelighet.
-Sikt
-Tilgjengelighet til vegutstyr for de som utfører drift og vedlikehold.

Sideanlegg som er åpen i vintersesongen har samme krav som 
tilliggende veg.

Brøyting på kjøreveg skal utføres så langt ut mot vegkant som 
kjørebane/ skulder er kjøresterk. Brøyting skal også skje på 
tilrettelagt overkjørbar del av sentraløy i rundkjøring o.l.

Tiltak skal utføres slik at tilgjengelighet og trafikksikkerhet på alle 
krysninger og tilknytninger med offentlig trafikkareal ivaretas.

Høvling skal utføres på brøytet areal. Ved høvling skal det høvles 
ned til vegdekkets høyeste områder.

Snø og is skal ikke hindre at overflatevannet ledes bort fra vegbanen. 

Snøen skal kjøres bort når opplagsplassen er for liten etter avtale 
med byggherre.

Byggherre vil kunne bistå med tung høvel inntil 2 ganger pr. sesong, 
høvling utover dette bekostes av entreprenør for Dk 5433.

Ved behov for høvling med tung høvel vil arbeidet utføres av 
driftskontrakt 5432 Ringvassøya etter bestilling fra byggherre
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Byggherre kan beslutte å få utført fastsandstrøing ved behov.

Ved behov for fastsandstrøing vil arbeidet utføres av driftskontrakt 
5430 Tromsø etter bestilling fra byggherre.

Funksjonsansvar
Entreprenøren her har funksjonsansvar for utførelsen. Entreprenøren skal 
dermed her på eget initiativ planlegge, identifisere behov, iverksette tiltak 
og dokumentere innsats.

Fylkesvegene driftes etter middels driftsklasse mellom kl 05:00 - 
23:00. 

Det skal driftes etter driftsklasse natt i tidsrommet 23.00-05.00

Ved snøvær skal brøyting settes i gang og fullføres i henhold til 
verdiene nedenfor:

Det skal brøytes etter alle snøfall over 3 cm.

Maksimal is-såle tykkelse: 3cm. Ved såletykkelse > 3cm skal det høvles 
med skjær i den hensikt å redusere såletykkelsen. 

Ved spordybde i snø-/issåle > 2,5 cm tillates ikke snø-/issåle på rygger 
mellom hjulspor.

Vegnettet med objekter tilfredsstiller ikke alle steder standardkrav men 
skal driftes med den standarden det har. 

Fart under brøyting

Fart under brøyting skal ikke overskride 40 km/t. Unntak fra dette kravet 
kan gjøres under følgende forhold:
- På strekninger der høyden på brøytekantene og/eller fonndanning 
nødvendiggjør høyere brøytefart for å få kastet snøen bort fra vegbanen
- Andre spesielle forhold hvor byggherren har godkjent høyere

Brøytefart Kravet gjelder ikke under kjøring med plogen oppe.

Sikt

I arealer med krav til sikt iht. D2-S06a, herunder også arealer for 
ivaretakelse av stoppsikt, møtesikt og forbikjøringssikt samt krav til 
synlighet av skilt, skal ikke snø ligge i sikthindrende hauger, oppstått som 
følge av gjennomføring av vinterdriftsarbeider, utover 4 timer etter avsluttet 
brøyting/rydding. Som haug regnes i denne sammenheng snø som lokalt 
tydelig rager høyere enn omkringliggende snø. Normal brøytekant regnes 
ikke som haug.
Dette omfatter også inn- og utkjøring til
sideanlegg/parkeringsplasser og trafikklommer/busslommer.
Høyde på snø skal ikke overstige 50 cm. i siktsonen i disse
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arealene. Arbeidet inngår som en del av funksjonsoppgaven.

Sikt foran skilt
Arbeidene bestilles av byggherre og gjøres opp etter timespriser i E4

Skilt

Fjerning av snø og is på skilt kan foretas med kosting. Hvis
dette ikke er tilstrekkelig skal entreprenøren iverksette andre tiltak. 
Fjerning av snø og is på skilt skal utføres hver 24 time.

Skilt som har blitt skjeve gjennom vinteren skal rettes opp innen 10 juni.

Issvuller/ujevnheter/vaskebrett ol. på vegbane
Issvuller/vaskebrett og andre ujevnheter på mer enn 1,5 cm
på snø/isdekke skal fjernes.

Leskur
Ryddes innvendig daglig. Ryddingen skal omfatte sittebenker og alt areal i 
og i forkant av leskuret. Alle kanter skal fjernes. Manuelt arbeid  må 
påregnes. Ved innkast fra øvrig brøyting skal fjernes innen 2 timer.

Bord, benker og stoler på sideanlegg

Der disse skal brukes hele året, skal snø/is fjernes daglig.

Vinterberedskapsperiode
Vinterberedskapsperioden hver vinter er fra 1. Oktober til og med 15. mai.

Dimensjonering av ressurser for brøyting.
Ved inndeling av roder skal entreprenøren ta hensyn til at ressursene 
fordeles slik at hele vegnettet driftes selv om veger, eller deler av veger,er 
stengt eller kolonnekjørt. 

Spesielle krav til strekninger med fokksnøproblem
Strekninger med fokksnøproblemer  iht. D2-S17.

Strekninger med erfaringsmessig behov for bortkjøring av snø.
Enkelte strekninger vil kunne ha behov for 
bortkjøring/fresing av snø.

Bestilles av byggherre iht. E4

Funksjonsansvar egenkontroll
Ved kontroll av vegnettet for å avdekke behov for tiltak, 
Skal kontrollen fullt ut inngå i grunnpakkedelen.

Kalibrering

Tallerkenspredere og annet strøutstyr som kan kalibreres, skal kalibreres 
før hver sesong, og kontrolleres og evt. rekalibreres minst 1 gang pr. 
måned under sesongen. Det skal i tillegg foretas ny kontroll/kalibrering ved 
hver ny leveranse av strømaterialer, eller når spredere/utstyr monteres på 
ny bæreenhet.
Ploger og skjær skal være riktig innstilt iht. instruksjonsbok.
Dokumenteres og legges inn i elrapp.

Dokumentasjon og rapportering

Omfatter brøyting/høvling
- bil-identifikasjon (registreringsnummer e.a.)
- vær- og føreforhold
- start- og stopptidspunkt for brøyting/høvling
- strekning
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- utførte mengder i ulike oppgjørskategorier (km) (evt. også timer for 
høvling med tung veghøvel og evt. også km for aktiv bruk av sideplog) 
Strøing med salt eller sand:
- bil-identifikasjon (registreringsnummer e.a.)
- vær- og føreforhold
- start- og stopptidspunkt for strøing
- strekning/delstrekning
- materiale: (tørrsalt, befuktet salt, saltslurry, saltløsning, tørrsand, 
fastsand)
- utstrødd mengde: m3 saltløsning, tonn salt, tonn sand 
Kalibrering av utstyr
- tidspunkt
- utstyr
- justeringer
For øvrig gjelder generelle krav til dokumentasjon og rapportering iht. kap. 
C3 pkt. 8.4

Brøytebiler.
Det er krav om 1 brøytebiler med en totalvekt over 18 tonn med 
fastmontert underliggende skjær (eller tilsvarende utstyr, se 
beskrivelse til "midtmontert underliggende skjær"), frontmontert 
plog og tallerkenspreder forberedt for innsamling av data.

Brøytebil skal være utstyrt med diagonal.

Brøytebil skal ikke være eldre enn 2017 modell med Euro 6 
motor.

Det er krav om reserveutstyr med brøyte - og strømulighet

Strøing
Entreprenør skal starte strøing umiddelbart etter at det er meldt behov for 
strøing og/eller det er meldt værforandringer som tilsier at det kan bli glatt 
samt resultat etter friksjonsmålinger som har verdier som er under krav 
0.25 eller forsterket krav som er 0.30

Maksimal steinstørrelse for strøsand er 6 mm. 

Strøsand og strøing utføres iht. krav i kap. D2-ID9300c.

I overgangsperiodene vår/høst kan tørt salt benyttes iht. D2-ID9300a for 
å forhindre glatt veg forårsaket av tynn is og rim.

Ved værforhold hvor det er vanskelig å oppnå kravene til friksjon selv 
etter strøing og/eller høvling skal ytterligere innsats eller andre tiltak 
avklares med byggherre.

Midtmontert underliggende skjær
På hele kontrakten skal det i tillegg til frontmontert plog 
benyttes midtmontert underliggende skjær. 

Alternativ utstyr for høvling av snø-/issåle med f.eks 
hjullaster, traktor og bakmontert skjær på lastebil kan 
benyttes. Alternativt utstyr gjøres opp iht. prosess 96.334 
"Høvling med bruk av midtmontert underliggende skjær på 
lastebil"

Det underliggende skjæret benyttes under snøvær når det 
kan være fare for dannelse av snø- og issåle, spesielt 
rundt 0 grader. 

Midtmontert underliggende skjær brukes også som 
friksjons forbedrende tiltak i kombinasjon med strøsand.

Brøyting og strøing av fergeleie
På fergeleie skal det benyttes traktor med snøfres/ plog,skjær og
strøskuffel. Bruk av annet egnet utstyr kan avtales med
byggherre. 

Det stilles krav om alder på utstyr/maskin ikke skal være eldre enn 2017.

Fergeleie har samme krav som tilliggende veg.
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x)      Prosessen er delt i en fast del, grunnpakke prosess 96.1 og en variabel 
del , prosess 96.3.

 
Priser på prosess 96.3 er fastsatt av byggherren i konkurransegrunnlaget, 
og disse prisene skal ikke endres. 

Byggherrens priser er ikke fastsatt slik at de skal dekke alle kostnader 
tilknyttet brøyting, høvling og strøing, og entreprenøren må derfor i 
grunnpakkedelen (prosess 96.1) i tilbudet innkalkulere alt som 
etter entreprenørens oppfatning ikke dekkes av prisene i prosess 96.3.

For brøyting, høvling og strøing på fylkesveg, sideanlegg og fergeleie får 
entreprenøren oppgjør iht. prosess 96.1

96.1
FV

fylkesvei
Grunnpakke Vinterdriftsklasse 

a)   Omfatter alle kostnader som er beskrevet i prosess 96 og som ikke dekkes 
av prosess 96.3 eller annen oopgjørsform er beskrevet i prosess 96

 
x)   kostnad angis som rund sum RS

96.3
FV

fylkesvei
Brøyting og høvling variabel del

a)      Omfatter variabel del av brøyting.

96.31
FV

fylkesvei
Brøyting med front montert plog

a)      Omfatter variabel del av:
-brøyting 

x)      Mengde måles som kjørte kilometer der plog er nede og aktivt utfører 
nødvendig brøyting. Dette gjelder også dersom kjøretøyet samtidig utfører 
strøing. Ved samtidig brøyting og strøing gis kun oppgjør for brøyting.
Kjørte kilometer der kjøretøyet kjører med løftet plog/skjær, medtas ikke.

Enhet: km km 65 000 20 1 300 000

96.334
FV

fylkesvei
Høvling med bruk av midtmontert underliggende skjær på
lastebil

a)      Omfatter bruk av midtmontert underliggende skjær ved høvling.

c)      Fart under høvling med underliggende skjær skal ikke overstige 20 km/t.

x)      Mengde måles som kjørte timer med høvelskjær nede i aktiv bruk.

Ved samtidig brøyting med frontplog gjøres kun opp for brøyting etter 
prosess 96.31.

time 400 800 320 000
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96.341
FV

fylkesvei
Tørrsand

a)      Omfatter variabel del av strøing med sand.

x)      Mengde måles som utførte minutter pr. strøkjøretøy med aktuelt 
strømiddel. Kun minutter der kjøretøyet er i bevegelse og utfører strøing iht 
krav i kontrakten og strøkjøretøyoppsett i vinterplanen medregnes. 
Minutter der kjøretøyet også utfører brøyting medregnes ikke.
Ved strøing av tørrsand/fastsand skal det strøs 200 g/m2 og hastighet skal 
være mellom 20-25 km/t. Strøbredde skal være minimum 2,5 meter. min 5 000 30 150 000

96.452
FV

fylkesvei
Tørt salt

a)      Strøing med tørt salt for å smelte tynne ishinner som dannes i  
overgangsperiodene vår og høst.

c)      Ved strøing av tørt salt og skal det strøes som beskrevet i D2-ID9300a. 
Fart under strøing med salt skal ikke overstige 25 km/t.

x)      Mengden måles som utstrødd mengde tørt salt. Enhet: tonn.
tonn 100 350 35 000
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