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Teknisk beskrivelse

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201903) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene 
viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger 
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Generelt 

Statsbygg skal skifte ut eksisterende tekking og etterisolere deler av takarealet på Bragebygget (tidligere 
Sogndal Gymnas), ved HVL Sogndal. Gesimser/gavler må heves og tilpasses nytt nivå på yttertak. 
Overganger skal utrustes med nye beslag. Administrasjonsfløy skal skifte ut eksisterende tekking, samt 
beslag i gavl og møne/gesims. 

Entreprenører må legge til grunn at skolen vil være i drift i deler av byggeperioden. Entreprenøren sine 
aktiviteter skal ikke være til hinder for den daglige drifta. Et godt samarbeid belager seg på en tett dialog og 
gode evner for tilpassing ift. fremdriftsplanlegging og koordinering. 

Opphold i arbeidet, som svarer til plan for fremdrift, evt. opp- og nedrigging skal være inkludert i priser.

Det vises generelt til bok 0, Spesielle krav og SHA Plan, for for øvrig informasjon.

Sikkerhet.
Arbeidene som skal utføres vil foregå i et område med studenter ved Sogndal videregående skole og HVL 
Sogndal. Deler av arbeidet skal utføres i høyden nært / over uteareal der elevene kan oppholde seg.

Det skal planlegges nøye sammen med byggherre og drift, korleis arbeidene skal gjennomføres. Plan for
sikkerhet og ev. tiltak skal gjennomgås. Ev. innstramminger, tiltak og krav til sikring som Statsbygg måtte
pålegge entreprenøren for eigne arbeider sin del, skal utføres og være inkludert i Rigg/drift eller i
enhetspriser.

Klimatiltak
Entreprenøren skal ta høyde for all slags type vær under utførelsen. Nødvendig tildekking for regn/vind samt 
tilstrekkelig feste/forankring er entreprenørens ansvar, og skal være inkludert i rigg/drift eller i enhetspriser.

Tilkomst.
Byggherre ønsker å begrense ferdsel over skoleplassen i størst mulig grad. Det påhviler derfor entreprenøren 
å planlegge sine arbeider utfra disse gitte forutsetninger. Avklares med byggherre som ledd i rigg og drift. 

Arbeidsomfang:

- Rivearbeider:
Bestående av beslag, nedløp, tekking, veggplater, lekter, strø, asfaltbelegg og rupanel.  

- Etterisolering av takareal
- Ny taktro, strø og lekter

- Nye gesimser / møne
- Ny tekking
- Nye beslag
- Snøfangere
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Rigg og drift - generelt 

Kapittel for Rigg og Drift er basert på NS 3420 4. utg. og skal omfatte alle byggeplassutgifter som ikke inngår 
under enhetsprisene eller rundsumposter under de enkelte fagkapittel.

Dersom det under de enkelte fagkapittel er spesifisert poster for spesiell rigg og drift skal denne summen ikke 
overføres til dette kapittelet for felles rigg og drift.

Postene i standarden er spesifisert med rigging og drift. Alle ytelser skal medtas også ytelser som 
Entreprenøren etter egen vurdering/erfaring har oversikt over og han mener skal medtas for at felles ytelser 
skal vere komplett.

Alle nødvendige løfteanordninger, stillaser, etc. som er nødvendige for utførelsen av arbeidene, skal være 
inkludert i priser. Videre skal alle retningslinjer for bruk av disse være inkludert, jfr. NS3420.
Alle krav fra underleverandører og ytelser som må utføres for å gjennomføre alle poster i forespørselen med 
hensyn til f.eks. stillas, kraner, lagerplass, oppvarming, etc. skal også være inkludert.

Underleverandører skal gjøres kjent med dette kapittelet. 

Entreprenøren må følge og prissette alle de pålegg og bestemmelser som går frem av HMS-plan med 
vedlegg.    

Rigg og drift er beskrevet i hht NS 3420 Del A.
De spesifiserende tekstene er bygd opp med forskjellige spesifikasjonsnivåer for beskrivelse av ytelser.

Alle krav til rigging og drift skal prises under hovedpostene unntatt ytelser som er spesifisert i underpostene 
som skal prises i forhold til den detaljerte beskrivelsen i underpostene.  

Den entreprenør som setter opp midlertidige konstruksjoner/installasjoner, skal selv sørge for evt. nødvendig 
tillatelse fra byggherre, naboer og offentlige myndigheter

Organisering på byggeplass

I samsvar med bemanningsplan for prosjektet skal entreprenør, stille med nødvendig lokalitere knytt til 
spiseplass, garderober, WC etc. for egne ansatte inkl. ev. underentreprenører.

Prinsipp vedr. rigging av brakker
Entreprenør rigger for sitt og underleverandørene sine behov komplett på tildelt område.   
  
Evt. arbeidstelt, lagerskur og andre brakker/kontainerbrakker etc. til hjelp for utførelse av egne arbeider skal 
hver entreprenør rigge og drifte for seg, på tildelt riggplass på området ev. oppe på byggeplassen.

Påkobling for vann, strøm, trykkluft etc. gjøres etter avtale med byggherre.

Byggherren betale for bruk av elektrisk kraft og stiller til disposisjon uttak for strøm, vann, trykkluft, etc. på 
eksisterende uttakspunkt på området. Entreprenøren har selv ansvar for påkobling/kapasiteter samt alle 
fremlegg og arrangement for uttak til bruk for utførelse av sine arbeider.

Rydding av arbeidsplass / avfallshåndtering
Hver entreprenør har plikt til å rydde sin arbeidsplass fortløpende under arbeidets gang og skal koste rydding 
og plassering av avfall i container for avfallsortering. Sortering iht. Simas sine rutinar for avfallshåndtering. 
Krav om 80 % sorteringsgrad, rapporteres i månedsrapport. Inkluderer riving.

Byggherren vil forlange at ovennemde punkt vedr. fortløpende rydding av arbeidsplassen og kildesortering av 
avfall blir nøye overholdt.  Dersom Entreprenøren ikke utfører rydding og kildesortering av avfall som 
beskrevet, vil Byggherren ha rett til å sette igang å få utført dette arbeidet på entreprenørens regning.
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Priser i tilbud

Alle poster spesifisert i dette kapittelet skal fylles ut med enhetspriser eller rundsumpriser dersom tilbudet skal 
bli oppfattet som komplett.

Klammerposter/sammenslåing av poster, vil ikke bli akseptert. Eventuelle poster som ikke er priset blir regnet 
som null-poster.
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01 Etablering, drift og avvikling

01.11 Rigging osv.

01.11.1 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav om 80% sorteringsgrad.

01.11.2 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
LENGDE
Lengde m 300,00
Formål: Gjerde
Lokalisering: Bragebygget
Omfang: Sikringsgjerde på bakkenivå
Utførelse: kfr. andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett inngjerding av anleggsområdet inkl. 
lagerområdet

c) Utførelse
Det skal settes opp anleggsgjerde, eller tilsvarende. 
Høgde 2m.

Posten avregnes. "REG"
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01.11.3 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Bragebygget
Omfang: Fallsikring
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sikring langs med ytterkant av tak. Omfatter 
også særlige tiltak over inngangspartier / kryssende 
gangsoner.

Ev. innstramminger, tiltak og krav til sikringer som 
Statsbygg måtte pålegge entreprenøren å gjøre for 
egne arbeiders del, skal utføres og være inkludert 
post.

c) Utførelse
Det skal planlegges nøye sammen med byggherre, 
samt drift hvordan arbeidene skal gjennomføres. Plan 
for sikkerhetstiltak skal gjennomgåes. 

01.11.5 AK3.821A
TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING
Rund sum RS
Lokalisering: Bragebygget
Type: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Sortering: 80%
Omfang: kfr. andre krav
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for alle egne arbeider samt også egen 
brakkerigg. Posten skal dekke alle kostnader for 
egne arbeider som ikke er medtatt under 
spesifikasjonsnivå beskrevet i underposter.

16.02.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Bygning 01 Etablering, drift og avvikling: 

 Prosjekt: Bragebygget - Ny tekking / etterisolering Side 01-2 

 Bygning: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.11.7 AO4.51A
RIGGING FOR FUKTBESKYTTELSE
Rund sum RS
Lokalisering: Bragebygget
Omfang: kfr. andre krav.
Utførelse: kfr. andre krav.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Planelgging og sikring av eksponert takareal for å 
unngå lekkasjer og skader på underliggende 
konstruksjoner.

Ytelsen skal dekke alle utlegg, som er nødvendig for 
å bevare konstruksjonen fri for skader, som et 
resultat av klimapåkjenninger under byggeperioden.

I denne posten medtas også alle andre sikringstiltak 
entreprenøren skal gjennomføre iht. lover og regler.

Arbeidsomfanget vurderes i sammen med drift.

c) Utførelse
Entreprenøren skal egenhendig utarbeide en plan 
knytt til metode, utførelse og eventuelle strakstiltak 
for å unngå lekkasjar og skadar.

Planenene skal gjennomgåes med byggherre innen 
oppstart av arbeidene.

Skader som en konsekvens av eksponert takareal og 
mangelfull tildekking er entreprenørens ansvar og 
skal utbetres vederlagsfritt av utførende/ansvarlig 
entreprenør(er).

01.11.9 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Bragebygget
Andre krav: Nei
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01.11.10 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilrigging for midlertidige tekniske 
installasjonar og nødvendig byggestrøm. Behov 
vurderes av hovedentreprenør.

Eventuelle andre poster tas med her:

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

01.11.11 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Bragebygget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Etter endt utførelse skal komplett FDV-
dokumentasjon oversendes byggherren. FDV-
dokumentasjonen skal være oversiktlig og enkel å 
orientere seg i.

Kfr. kap.D i Del II - Kontraktsgrunnlaget

01.11.12 AV5.1A
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
ETTER EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Bragebygget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett nedrigg av byggeplass.

01.12 Drift av byggeplass

01.12.1 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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01.12.2 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Anleggsveg, tilkomstveg
Lokalisering: Bragebygget
Beskrivelse: -
Dimensjoner: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilkomstvei fra riggområde på bakkenivå til 
anleggsplass på tak.

c) Utførelse
Tilkomstvei skal benyttes minimalt til transportering 
av materialer og utstyr. Tilkomstvei er først og fremst 
forbeholdt persontrafikk.

Entreprenøren skal ta høyde for at alt av materialer 
etc. skal heises på plass. Dette omfatter også 
rivemassar / demonterte massar. 

Høyde opp til tak er fra 3m (vest-side) til 8m (øst-
side)

01.12.3 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Bragebygget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Pris inkluderer kostnad for SHA-arbeid. Det henvises 
til SHA-plan vedlagt konkurransegrunnlaget.

Dokumentasjon fra utførelse og kontroller skal 
utarbeides og oversendes byggherren hver 14. dag 
om ikke annet blir avtalt. 
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REGNINGSARBEIDER

Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte arbeidstimer. Timeprisen skal inkludere alle entreprenørenes 

samlede utgifter og påslag. Pris for HMS-arbeider m.m. skal være inkludert i timeprisene

a) Omfang og prisgrunnlag
Ytelsen omfatter alle regningsarbeider som ikke dekkes av beskrivne poster.

c) Utførelse
Regningsarbeid kan ikke honoreres uten at arbeidet på forhånd er rekvirert av byggherrens representant.

x) Mengderegler

Entreprenøren påtar seg å utføre regningsarbeider på grunnlag av påfølgende poster/timerater 

Posten gjøres opp etter godkjente material- og timelister.

16.02.2022

 Prosjekt: Bragebygget - Ny tekking / etterisolering Side 01-6 

 19 Diverse  



Timerater personell og maskiner

01.19.1.1 TIMERATE FAGARBEIDER / BAS

Skal i tilfelle nyttes for tilleggsarbeid / endringer.

Tid time 25,00

01.19.1.2 TIMERATE HJELPEARBEIDER

Skal i tilfelle nyttes for tilleggsarbeid / endringer.

Tid time 25,00

01.19.1.3 TIMERATE LÆRLING

Skal i tilfelle nyttes for tilleggsarbeid / endringer.

Tid time 25,00

01.19.1.4 TIMERATE KRANBIL / MOBILKRAN - 15 tm

Skal i tilfelle nyttes for tilleggsarbeid / endringer.
Inklusive fører.

Tid time 25,00

01.19.1.5 PÅSLAGSPROSENT TIMERATER VED OVERTID

Prosent % 1,00

01.19.1.6 PÅSLAGSPROSENT MATERIALAR

Prosent % 1,00
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02 Riving og forberedende arbeider - Generelt

For tilbudsinnbydelse, generell orientering, tilbudsregler, kontraktbestemmelser, etc. henvises til innledende 
kapittel.

Arbeid i dette kapittel er beskrevet i hht NS3420, 201903.
Generelt for alle poster blir det vist til NS3420, Del 0; "Fellesbestemmelser" som innholder bestemmelser og 
informasjon som gjelder alle deler av NS3420.

Både kravene i Fellesbestemmelser og kravene innenfor de enkelte kapitlene gjelder for de respektive 
spesifiserende tekster. 

Arbeid beskrevet i dette kapittel skal utføres med "normal kontroll", hvis ikke annet er beskrevet under den 
enkelte post.

Poster som er merket "Reg." vil bli regulert i hht senere oppmåling.

Tegninger som ligger til grunn for oppgitte masser, er listet opp i egen tegningsliste.

Oppgitte masser er generelt "netto masser", hvor utsparinger er fratrukket.

Stedlige forhold

Entreprenøren skal gjøre seg kjent med stedlige forhold og evt. vansker med arbeidet.

En byggherreorientert synfaring fritar ikke entreprenøren for å skaffe seg tilstrekkelig kjennskap til arbeidet.

Tillegg eller annen godtgjørelse som følge av manglende kjennskap til stedlige forhold og evt. vansker med 
arbeidet, vil ikke bli godkjent.

Enhetspriser i tilbudet

Alle poster spesifisert i dette kapittelet skal fylles ut med enhetspriser dersom tilbudet skal bli oppfattet som 
komplett.

Alle rigg og drift i forbindelse med arbeidet i dette kapittelet som ikke er inkludert i de enkelte poster, skal 
være medtatt under kapittel 1 "Rigg og Drift".
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Orientering om arbeidet

Demontering og remontering
Demontering skal utføres på en sånn måte at arbeidene ikke medfører skader som forringer funksjon og 
tilstand. Delene skal merkes og oppbevares på byggeplass i påvente av remontering. 

Dette kapittelet omfatter følgende arbeider:
- Demontering og fjerning av renner og nedløp

Rivingsmasser.
Alle rivingsmasser skal fjernes fra byggeplass, og er entreprenøren sitt ansvar.
Dersom ikke annet er beskrevet under den enkelte post, skal fjerning av rivingsmassene og event. 
deponiavgift være inkludert i enhetspriser.

Dette kapittelet omfatter følgende arbeider:

- Riving og fjerning av beslag
- Riving og fjerning av fasadeblater (Cembrit)
- Riving og fjerning av stålplatetekking, lekter og ev. sløyfer for nyere tekking.
- Riving og fjerning av 
- Riving av asfaltpapp, rupanel og strø tilhørende eldre tekking.

Det er foreligger en generell miljøsaneringsbeskrivelse, for bygget.

Rivematerailer skal sorterast i samsvar med Simas sine retningslinjer.
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02.20 Riving og forberedende arbeider

02.20.1 CD3.11156A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 16,40
Bygningsdel: Takrenne og nedløp
Lokalisering: Gesims - Adm. fløy
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Gesims
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: Jf. andre krav
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder taket over administrasjon

Arbeidet omfatter nødvendig demontering langs etter 
takrenne for frigjøring av tekking. inkluderer også alt 
av arbeider knytt til renne- og takfotbeslag.

c) Utførelse
Tekking på adm. fløy skal utskiftes, men ikke 
etterisoleres.

Takrenne og nedløp skal så langt det lar seg gjøre, 
forbli på bygget mens tekkinga skiftes ut.

Merarbeid knytt til dette inngår i post.

02.20.2 CD3.61656A
LAGRING AV DEMONTERT BYGNINGSDEL - RUND 
SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Takrenne og nedløp
Lokalisering: Adm. fløy.
Bygningsdel, spesifisert: Takrenner, bend og overganger.
Lagringssted: Valgfritt 
Lagringsperiode: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelde eventuell oppbevaring av takrenne på 
adm.fløy.  

x) Mengderegler
Post kan utgå.
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02.20.3 CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 160,00
Bygningsdel: Takrenner
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Bragebygget - akse A og F
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Gesims
Materialer: Jf. andre krav
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter kun riving av takrenner. Nedløp skal 
bevares.

c) Utførelse
Det legges til grunn av nedløp kan fobli på bygningen 
mens arbeider på tak foregår.
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02.20.4 CD4.12510A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 170,00
Bygningsdel: Taktekking
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Adm. fløy.
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Yttertak
Materialer: Stålplater
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: kf. 
andre krav
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett riving av eksisterende stålplatetak inkl. 
klemlister, overgangsbeslag, kantbeslag,

Det forutsettes at eksisterende lekter og sløyfer kan 
gjenbrukes. Avhenger av plater og montasjeanvisning 
(senteravstand osb.) 

Rennebeslag og renner skal ikke fjernes/erstattes.

c) Utførelse
Planlegging og gjennomføring av oppdraget vil være 
en sentral og viktig del av oppgaven. Det er 
avgjørende for gjennomføringen følgende 
rivearbeider utføres på en sånn måte at eksponerte 
arealet, og tiden taket er sårbart, begrenses til et 
minimum.

Ev, skader eller utbetringer som følge av lekasjer skal 
dekkes og utbedres av ansvarleig utførende.
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02.20.5 CD4.11990
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 24,00
Bygningsdel: Snøfangere
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Bragebygget - Over innganger
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Snøfangere
Materialer: Jf. andre krav
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: Nei
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02.20.6 CD4.12510A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 1465,00
Bygningsdel: Taktekking
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Bragebygget (eks. adm. fløy)
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Yttertak
Materialer: Stålplater
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: kf. 
andre krav
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett riving av eksisterende stålplatetak inkl. 
klemlister, overgangsbeslag, kantbeslag,

Ytelsen inkluderer riving av tilhøyrande lekter og 
sløyfer over eldre tettesjikt.

c) Utførelse
Planlegging og gjennomføring av oppdraget vil være 
en sentral og viktig del av oppgaven. Det er 
avgjørende for gjennomføringen følgende 
rivearbeider utføres på en sånn måte at eksponerte 
arealet, og tiden taket er sårbart, begrenses til et 
minimum.

Ev, skader eller utbetringer som følge av lekasjer skal 
dekkes og utbedres av ansvarleig utførende.
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02.20.7 CD4.11260A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 157,70
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg inn mot tak over korridor.
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Veggar i akse C og D 
Materialer: Jf. andre krav
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter riving og fjerning av Cembrit fasadeplater 
samt tilhøyrande beslag.
 
Inkludere riving av underliggende spikerslag og 
rupanel på vegg (som ikke skal beholdes) - kfr. detalj 
på tegning B-02

c) Utførelse
Høyde på plater er ca. 0,6 meter.

Mellom akse B/11 til B/14 er høyde på plater ca. 1,4 
meter. Viser generelt til tegning B-02. 
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02.20.8 CD4.11540A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 157,70
Bygningsdel: Gesims
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Bragebygget
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Langveggar akse A og F.
Materialer: Jf. andre krav
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: kf. 
andre krav
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett riving og fjerning av alt nødvendig trevirke 
langs med gesimser mot yttervegger i akse A og F

c) Utførelse
Omfatter riving av forkantbord og 1x4" lask (cc 80.) 

Ytelsen inkluderer ev. rive- og tilpassninger i 
overgang til vegg for sammenkopling og etableringa 
av lufting.

Viser til detalj på tegning B-02
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02.20.9 CD8.11911A
SUPPLERENDE MATERIALPRØVE
Antall stk 1
Materiale: Bølgeplater
Stoff: Asbest
Lokalisering: Hovudtak
Bygningsdel: Yttertak
Analysetid, maksimal: -
Analysemetode: S-ASB-SEM
Deteksjonsgrense: 0
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder materialprøve av "skjulte" bølgeplater på tak.

b) Materialer
Kan inneholde asbest

c) Utførelse
Prøveresultat skal foreligge før riving av stålplater og 
demontering av mellomliggende bølgeplater

16.02.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Bygning 02 Riving for klargjøring av tomt: 

 Prosjekt: Bragebygget - Ny tekking / etterisolering Side 02-10 

 Bygning: 02 Riving for klargjøring av tomt

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.20.10 CD2.2225111A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 1465,00
Bygningsdel: Taktekking
Stoff: Asbest
Lokalisering: Hovudtak
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Tak
Stoff, spesifisert: -
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: iht. foreskrift for miljøfarlig avfall
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett fjerning av mellomliggende tettesjikt 
bestående av bølgeplater.

Inkludert levering til godkjent deponi og ev. deponi 
avg.

Ytelsen inkluderer fjerning av tilhørende lekter og 
rekter.

b) Materialer
Følgende forutsetninger legges til grunn for prising av 
denne posten: Plater bestående av miljøfarlig 
material type asbestholdig bølgeeternitt el.

c) Utførelse
Utførelse avhenger av prøveresultat - ref. egen post.

Rving eller hulltaking i platene må utføres etter 
gjeldende regler for utendørs asbestsanering.

x) Mengderegler'
Post kan utgå / erstattes av alterrnativ post.
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02.20.11 CD4.12480A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 1465,00
Bygningsdel: Primærkonstruksjon yttertak
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Bragebygget (eks, adm. fløy)
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Tak
Materialer: Bølgeplater
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: kf. 
andre krav
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Inntakt.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Alternativ post.

Komplett riving av mellomliggende tettesjikt 
bestående av bølgeplater.

Ytelsen inkluderer fjerning av tilhørende lekter og 
rekter.

b) Materialer
Følgende forutsetninger legges til grunn for prising av 
denne posten: Bølgeplater utført av fibersemt uten 
miljøfarlig innhold

c) Utførelse
Soreteres og levere til godkjent deponi inkl. ev. 
deponiavgift.

x) Mengderegler
OPSJON

Alternativ til forestående post.
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02.20.12 CD4.12480A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 1465,00
Bygningsdel: Primærkonstruksjon yttertak
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Bragebygget (eks, adm. fløy)
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Tak
Materialer: Asfaltpapp, trevirke og isolasjon.
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: kf. 
andre krav
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Inntakt.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett riving av opphavleg tettesjikt og tilhøyrande 
rupanel/bordtak.

Ytelsen inkluderer fjerning av  remser med isolasjon 
over stålbjelker.

c) Utførelse
Planlegging og gjennomføring av oppdraget vil være 
en sentral og viktig del av oppgaven. Det er 
avgjørende for gjennomføringen følgende 
rivearbeider utføres på en sånn måte at eksponerte 
arealet, og tiden taket er sårbart, begrenses til et 
minimum.

Ev, skader eller utbetringer som følge av lekasjer skal 
dekkes og utbedres av ansvarleig utførende.
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02.20.13 CD4.12480A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 1465,00
Bygningsdel: Primærkonstruksjon yttertak
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Bragebygget
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterande Strø 
Materialer: Trevirke
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: kf. 
andre krav
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Inntakt.
Andre krav: 

 
a) Omfang og prisgrunnlag

Forsiktig riving av eksisterande strø (2"x 3").
Cc. 80cm.

c) Utførelse
Det skal leggast til grunn at strø kan vere festa til 
underlaget med kraftige spikar. Riving må ikkje 
medføre skadar på eksisterande trefiberplate.

x) Mengderegler
 Post kan utgå - kfr. Opsjon II Alternativ utførelse.
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02.20.14 CH2.199A
SLISSING - LENGDE
Lengde m 35,60
Materiale: Tegl
Lokalisering: Mot teglvegger
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: Yttervegg
Dimensjon/tverrsnitt: -
Toleransekrav: -
Formål: Montering vinkelbeslag
Oppsamlingssted for avfall: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter slissing for nye beslag tilpasset nytt nivå.

Inkluderer ev.slissing langs med takoppløft over 
administrasjonsfløy akse 0/1. om dette blir 
nødvendig.

x) Mengderegler
Reguleres etter utført arbeide.
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12 TØMRERARBEIDER

GENERELT

For tilbudsinnbydelse, generell orientering, tilbudsregler, kontraktbestemmelser, etc. henvises til innledende 
kapittel

Arbeid i dette kapittel er beskrevet iht. NS 3420 (201903)
Generelt for alle poster blir det vist til NS3420, Del 0; "Fellesbestemmelser" som innholder bestemmelser og 
informasjon som gjelder alle deler av NS3420.

Både kravene i Fellesbestemmelser og kravene innenfor de enkelte kapitlene gjelderfor de respektive 
spesifiserende tekster. 

Arbeid beskrevet i dette kapittel skal utføres med "normal kontroll", hvis ikke annet er beskrevet under den 
enkelte post.

Tegninger som ligger til grunn for oppgitte masser, er listet opp i egen tegningsliste.

Oppgitte masser er generelt "netto masser", hvor utsparinger er fratrukket iht. NS 3420 (201903).

STEDLIGE FORHOLD

Entreprenøren skal gjøre seg kjent med stedlige forhold og evt. vansker med arbeidet.

En byggherreorientert synfaring fritar ikke entreprenøren for å skaffe seg tilstrekkelig kjennskap til arbeidet.

Tillegg eller annen godtgjørelse som følge av manglende kjennskap til stedlige forhold og evt. vansker med 
arbeidet, vil ikke bli godkjent.

Utarbeidede tegninger vil normalt være basert på teoretiske mål. Entreprenøren skal kontrollere mål på 
byggeplassen.  Entreprenørens enhetspriser skal dekke nødvendig kontrollmåling og alle hensyn i samband 
med nye konstruksjoner som skal bygges.

Dimensjoneringsforutsetninger:

Vindlaster:
Iht. NS-EN 1991-1-4 + NA
Referansevindhastighet Vb,0 = 24m/s

Snølast: 
Karakteristisk snølast på mark Sk = 2.5 kN/m2 

ENHETSPRISER I TILBUD

Alle poster spesifisert i dette kapittelet skal fylles ut med enhetspriser dersom tilbudet skal bli oppfattet som 
komplett.

All rigg og drift i forbindelse med arbeidet i dette kapittelet som ikke er inkludert i de enkelte poster, skal 
være medtatt under kapittel 1 "Rigg og Drift".
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ORIENTERING OM ARBEIDET

Dette kapittelet omfatter følgende arbeid:

Tilpasse (heve) eksisternde konstruksjon ift nivå på nytt yttertak.
         - gavler
         - vegg akse B og C
         - gesims i akse A og D.

Nye strø (ev. påforing av eksisterende)
Tetting/rep. av eksisternede asflatplater
Etterisolering
Undertak + Vindsperre
Lekter og sløyfer
Tekking
Beslag
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[Eksempel II Omfang]

16.02.2022

 Prosjekt: Bragebygget - Ny tekking / etterisolering Side 12-3 

   



12.23 Yttervegger

12.23.1 QB2.121188A
BINDINGSVERK AV HELTRE
Løpemeter LM 45,50
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Uten
Lokalisering: Gavelvegger
Feste bunnsvill: kfr. andre krav
Vegghøyde: ca. 0.25 - 0.35meter
Underlag: Teglevegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter heving av ytterveggar i gavler, tilpasset nytt 
nivå for overkant tekking.

Ytelsen inkluderer;
- levering og montering av bindingsverk, inkl. 
innfestingsgods 
- levering og innfesting av bunnsvill langs med 
teglvegg.
- levering og montering av skråskoren 48x98 for 
montering av vannbord. 

c) Utførelse
Viser generelt til tegning B-03, Snitt Gavl.

x) Mengderegler
Mengde omgjort fra areal til løpemeter.
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12.23.2 QK5.22232A
PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG
Areal m 2 27,00
Materiale: OSB-plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Gavlvegger
Dimensjon: 12mm
Bygningsdel: Terskel over tegl.
Underlag: Bindingsverk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ytelsen gjelder utvendig platekledning på ny 
bindingsverksvegg langs med alle gavler.

b) Materialer
Fuktbestandig

c) Utførelse
Viser til detalj på tegnin B-03.

12.23.3 QK2.269900801A
KLEDNING PÅ VERTIKAL FLATE UTVENDIG - 
LIGGENDE BORD
Areal m 2 4,75
Treslag: Gran / Furu
Profiltype: Uspesifisert
Etterfølgende overflatebehandling: Ingen
Kvalitet: Valgfri
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Vegg i akse C og D 
Dimensjon: 3/4" - ca. 19mm
Type flate: Veggfelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ytelsen gjelder utskifting av eksisterende rupanel for 
tetting mot ny isolasjon. 

c) Utførelse
Bredde og dimensjon tilpasses resterende kledning.
Viser til tegning B-02.
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12.23.4 QK1.111150A
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - LENGDE
Lengde m 312,00
Formål: Lufting
Forbehandling: Valgfritt
Lokalisering: Bragebygget, Vegg i akse C og D
Dimensjon lekter: 36x48mm (x2)
Underlag: Rupanel / Vindsperre
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dobbel vertikal stående utlekting 
for dobbellufting. 

Dobbel utførelse ingår i oppgitt lengde. 

c) Utførelse
Følger samme leggemønster som sløyfer.
Kfr. tegning B-02 / B-03

12.23.5 QK5.22219A
PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG
Areal m 2 100,00
Materiale: Sementbaserte plater
Utførelse: Iht. leverandørens beskrivelse
Lokalisering: Bragebygget, Vegg i akse C og D.
Dimensjon: -
Bygningsdel: Vegg
Underlag: Lekter 36x48mm
Andre krav: 

b) Materialer
Type Cembrit el. tilsvarende produkter.

c) Utførelse
Viser til tegning B-02.
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12.23.6 QK1.111191A
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - LENGDE
Lengde m 156,00
Formål: Tetting
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Vegg i akse C og D.
Dimensjon lekter: Ca. 16x35mm
Underlag: Eksisterende stender
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For tetting under eksisterende stendere.

Ytelsen inkluderer nødvendig malingsarbeider og 
omfatter grunning og 2-strøk maling.

c) Utførelse
Klemlist for tetting med vindsperr.

Bredde tilpasses opninger.

Farge tilpasses bygningsmasse - skal godkjennes av 
byggherre.

12.23.7 QK2.31990021A
KLEDNING I HIMLING UTVENDIG
Lengde lm 156,00
Treslag: Gran / Furu
Profiltype: Uspesifisert
Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Lokalisering: UK - Gesims, Akse A og Akse F
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder underkledning for gesims takutstikk - 16mm 
bord.

Inkluderer levering og montering av flugenetting og 
etablering av 50mm spalte for lufting til tak.

Ytelsen inkluderer nødvendig malingsarbeider og 
omfatter grunning og 2-strøk maling

c) Utførelse
Farge tilpasses farge ift. eksisterende 
bygningsmasse - skal godkjennes av byggherre.

x) Mengderegler
Enhet omgjort fra areal, til løpemeter gesims.
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12.26 Yttertak

12.26.1 QB3.21218A
SPERRETAK AV HELTRE
Areal m 2 1465,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Lokalisering: Monteres på eksisteredne åser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nye sperr på tvers av eksisterende åser.
Riving av eksisterende strø inngår i annen post.

Ytelsen omfatter tilpassinger ved ender, langs med 
gesimser ift. lask/yttervegg, og utforet vegg i akse B 
og C.

c) Utførelse
Viser generelt til vedlagte tegninger ift. utførelse og 
tilpassinger. 

x) Mengderegler
Post kan utgå

Kfr. alternativ utførelse II Opsjon.

12.26.2 QL5.110A
SLØYFER UNDER LEKTER FOR TAKTEKKING
Areal m 2 1465,00
Forbehandling: Valgfritt
Lokalisering: Bragebygget - Skråtak
Dimensjon sløyfer: 48x23mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påforing av eksisterande strø (48x73mm)
Senteravstand: cc = 80cm

c) Utførelse
Alternativ utførelse til: riving og montering av nye 
sperr 48x98mm

x) Mengderegler
Opsjon

Skal prises, men ikke inkluderes i sammendraget.
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12.26.3 SF3.1088A
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE 
Lengde tettet fuge lm 595,00
Materiale: Valgfritt
Isolasjon: Ingen
Fugeavdekning: Ingen
Lokalisering: Opp langs stålprofiler i takkonstruksjon
Fugebredde: -
Etterbehandling: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Arbeidet omfatter inspeksjon av eksisterende 
trefiberplate og sørge for nødvendige tetting i 
overgang mellom trefiberplater og stålbjelker.

b) Materialer
Skal utføres med ikke ekspandere materialer, egnet 
for underlaget.

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført løpemeter.

12.26.4 SF1.233A
VINDSPERRESJIKT PÅ SPERRER
Antall stk 50
Lokalisering: Sperretak
Materiale: Eksisterende trefiberplate
Tykkelse: 12mm
Skjøtemetode: Innfelling av plate og tetting med 
diffusjonsopen tape el. tilsvarende.
Andre krav: 

c) Utførelse
Omfatter hull opp til 100x100mm

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført mengde.
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12.26.5 SF1.233A
VINDSPERRESJIKT PÅ SPERRER
Antall stk 25
Lokalisering: Sperretak
Materiale: Eksisterende trefiberplate
Tykkelse: 12mm
Skjøtemetode: Innfelling av plate og tetting med 
diffusjonsopen tape el. tilsvarende.
Andre krav: 

c) Utførelse
Omfatter hull opp til 200x200mm

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført mengde.

12.26.6 SF1.233A
VINDSPERRESJIKT PÅ SPERRER
Antall stk 25
Lokalisering: Sperretak
Materiale: Eksisterende trefiberplate
Tykkelse: 12mm
Skjøtemetode: Innfelling av plate og tetting med 
diffusjonsopen tape el. tilsvarende.
Andre krav: 

c) Utførelse
Omfatter hull opp til 300x300mm

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført mengde.
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12.26.7 SB1.31928A
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m 2 1465,00
Montasje: Mellom åser
Tykkelse: 70 mm
Lokalisering: Mellom eksisterende åser
Krav til fysiske egenskaper: Ubrennbar og trykksterk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Isolering i mellom eksisterende sperretak

b) Materialer
Steinull, type Rockwool Felxi A-plate el. tilsv. 
prodoukt med tilsvarende kvalitet.

c) Utførelse
Monteres på eksisteredne trefiberplate.

Ref. tegning B-02 og B-03.

12.26.8 SB1.31241A
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m 2 1465,00
Montasje: I oppbygd tak
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Bragebygget
Krav til fysiske egenskaper: Ubrennbar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Monteres i mellom nye sperr, på tvers av 
underliggende isolasjon - cc 600mm

b) Materialer
Steinull, type Rockwool Felxi A-plate el. tilsv. 
prodoukt med tilsvarende kvalitet.

x) Mengderegler
Post kan utgå.

Kfr. alternativ utførelse II Opsjon
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12.26.9 SB1.31241A
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m 2 1465,00
Montasje: I oppbygd tak
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Mellomg eksisterende sperr
Krav til fysiske egenskaper: Ubrennbar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alternativ utførelse.

Monteres i mellom eksisterende sperr + ev. påforing, 
på tvers av underliggende isolasjon.

Senteravstand for sperr = 800mm.

b) Materialer
Steinull, type Rockwool Felxi A-plate el. tilsv. 
prodoukt med tilsvarende kvalitet.

Skal tilpasses eksisterende senteravstand 

x) Mengderegler
Opsjon

Skal prises, men ikke inkluderes i sammendraget.

12.26.10 SF1.233A
VINDSPERRESJIKT PÅ SPERRER
Areal m 2 1465,00
Lokalisering: Over sperretak og isolasjon 
Materiale: -
Tykkelse: -
Skjøtemetode: -

Andre krav: 

b) Materialer
Diffusjonsåpen.
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12.26.11 SF1.283A
AVSLUTNING AV VINDSPERRESJIKT MED 
NEDBRETT
Lengde nedbrett m 312,00
Lokalisering: Gesimser
Høyde: Jf. tegning B-02.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer nødvednig innfesting og nødvendig 
klemlister.

12.26.12 SF1.282A
AVSLUTNING AV VINDSPERRESJIKT MED 
OPPBRETT
Lengde oppbrett m 42,50
Lokalisering: Gavler
Høyde: Jf. tegning B-03
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avsluttning inn i mot gavler, takoppløft og 
rundt gjennomføringer

c) Utførelse
Klemlister og arbeider ift. tilpassinger etc. skal være 
inkludert. 

12.26.13 QL5.111A
SLØYFER UNDER LEKTER FOR TAKTEKKING
Areal m 2 1465,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Bragebygget
Dimensjon sløyfer: 48x48mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Klemlist for vindsperr og lufting. Påfores 
underliggende "strø".
Viser til tegning B-02 og B-03.
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12.26.14 QL2.1132
TAKTRO AV PLATER
Areal m 2 1465,00
Materiale: OSB-plate
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Over lufting/sløyfer
Underlag: Lekter for lufting.
Type: OSB/3
Dimensjon: 15mm
Andre krav: Nei

12.26.15 SF1.432
VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL
Areal m 2 1465,00
Lokalisering: På taktro
Type: Asfalt undertaksbelegg
Bruksområde: Undertak
Funksjonskrav: -

Andre krav: Nei

12.26.16 QL5.112A
SLØYFER UNDER LEKTER FOR TAKTEKKING
Areal m 2 1465,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Yttertak
Dimensjon sløyfer: 48x48mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Monteres på taktro og undertaksbelegg.

12.26.17 QL5.122A
LEKTING FOR TAKTEKKING
Areal m 2 1465,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Yttertak
Dimensjon lekter: 48x48mm
Type tekking: Stålplater
Andre krav: 

c) Utførelse
Dimensjon og leggemønster / senteravstand 
tilpasses tekking.
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17 TEKKEARBEIDER - GENERELT

For tilbudsinnbydelse, generell orientering, tilbudsregler, kontraktbestemmelser, etc. henvises til innledende 
kapittel.

Arbeid i dette kapittel er beskrevet i hht NS3420, 3. utgåve. Generelt for alle poster blir det vist til NS3420, Del 
0; "Fellesbestemmelser" som innholder bestemmelser og informasjon som gjelder alle deler av NS3420.

Både kravene i Fellesbestemmelser og kravene innenfor de enkelte kapitlene gjelder
for de respektive spesifiserende tekster. 

Arbeid beskrevet i dette kapittel skal utføres med "normal kontroll", hvis ikke annet er beskrevet under den 
enkelte post.

Poster som er merket "Reg." vil bli regulert i hht senere oppmåling.

Tegninger som ligger til grunn for oppgitte masser, er listet opp i egen tegningsliste.

Oppgitte masser er generelt "netto masser", hvor utsparinger er fratrukket i hht 
NS3420, 3. utgåve.
 

STEDLIGE FORHOLD

Entreprenøren skal gjøre seg kjent med stedlige forhold og evt. vansker med arbeidet.

En byggherreorientert synfaring fritar ikke entreprenøren for å skaffe seg tilstrekkelig kjennskap til arbeidet.

Tillegg eller annen godtgjørelse som følge av manglende kjennskap til stedlige forhold og evt. vansker med 
arbeidet, vil ikke bli godkjent.

Utarbeidede tegninger vil normalt være basert på teoretiske mål. Entreprenøren skal kontrollere mål på 
byggeplassen.  Entreprenørens enhetspriser skal dekke nødvendig kontrollmåling og alle hensyn i samband 
med nye konstruksjoner som skal bygges inntil og tilpasses eksisterende konstruksjoner.

ENHETSPRISER I TILBUD

Alle poster spesifisert i dette kapittelet skal fylles ut med enhetspriser dersom tilbudet skal bli oppfattet som 
komplett.

Alle rigg og drift i forbindelse med arbeidet i dette kapittelet som ikke er inkludert i de enkelte poster, skal 
være medtatt under kapittel 1 "Rigg og Drift".

ORIENTERING OM ARBEIDET

Dette kapittelet omfatter følgende arbeid:

- Taktekking til yttertak samt beslag og inntekking av tilstøtende konstruksjoner.
- Sammenkopling mot inngangspart / Ventillasjonssjakt

- Fallsikring og snøfangere

16.02.2022
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17.26 Yttertak

17.26.1 PN2.543246
BORDTAKSBESLAG
Lengde m 160,00
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Gesims
Materialtykkelse: min 0.6mm
Dimensjon: 400mm
Andre krav: Nei

17.26.2 SL6.3295A
TEKKING MED PROFILERTE
VARMFORSINKEDE STÅLPLATER
Areal m 2 1465,00
Tykkelse: Dimensjon iht. leverandørens bestemmelser
Overflate: Pulverlakkert
Lokalisering: Bragebygget
Type profil: Som eksisterende
Høyde på profil: Valgfritt
Andre krav: 

b) Materialer
Plater skal være egnet for et minimum av 
persontrafikk.

c) Utførelse

Ønsker plater av stort format, med få skøyter og rask 
montering.

17.26.3 SL6.3295A
TEKKING MED PROFILERTE
VARMFORSINKEDE STÅLPLATER
Areal m 2 170,00
Tykkelse: Dimensjon iht. leverandørens bestemmelser
Overflate: Pulverlakkert
Lokalisering: Bragebygget - administrasjonsfløy
Type profil: Som eksisterende
Høyde på profil: Valgfritt
Andre krav: 

b) Materialer
Plater skal være egnet for et minimum av 
persontrafikk.
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17.26.5 PN2.511246A
GAVLBESLAG
Lengde m 35,00
Plassering: På topp og ÉN side
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Bragebygget, inkl. administrasjonsfløy
Materialtykkelse: -
Utfoldet bredde: 300mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Omfatter beslag med bredde opp til 300mm

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført mengde

17.26.6 PN2.511246A
GAVLBESLAG
Lengde m 35,00
Plassering: På topp og ÉN side
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Bragebygget, inkl. administrasjonsfløy
Materialtykkelse: min 0,6mm
Utfoldet bredde: 450mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Omfatter beslag med breddeer mellom:
300 < B < 450mm

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført mengde

17.26.7 PN2.5413246A
OVERGANGSBESLAG
Lengde m 37,00
Type: Med vannfals og innfuging i sliss
Type tekning: Omleggsplater
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Bragebygget, inn mot takoppløft (teglvegg) 
Materialtykkelse: min 0,6mm
Utfoldet bredde: 450mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer nødvendige beslag rundt skorstein.
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17.26.8 PN2.52346A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 176,00
Plassering: På topp og to sider
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Tak generelt
Materialtykkelse: min. 0,6mm
Utfoldet bredde: 500mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ytelsen gjelder tilpassing / tetting mot eksisterende 
platekleding.

Administrasjonsfløy inngår i menge.

c) Utførelse
Beslag skal tilpasses eksisterende fasade.

17.26.9 PN7.39A
SNØFANGER
Lengde m 172,00
Utforming: Tilpasses tekking / stålplater
Lokalisering: Akse A og F
Taktekking/ innfesting: iht. produsentens beskrivelse
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført mengde
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17.26.10 PN6.1114621A
TAKRENNE
Lengde m 158,00
Omfang: Inkludert rennekroker og overligger
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Lakkert
Dimensjon: 125 mm
Tverrsnitt: Halvsirkelformet
Lokalisering: Bragebygget, inkl. administrasjonsfløy
Innfesting: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer remontering av skøytestykker, 
utløpsbrønn, endelokk,og rennekroker.

c) Utførelse
Takrenne vil bli bli heva som følge av nivåheving på 
overkant tekking. Nye rennekroker for nytt oppheng 
skal inkluderast.

17.26.11 PN6.1194621A
TAKRENNE
Lengde m 5,00
Omfang: Ombygging
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Lakkert
Dimensjon: 125 mm
Tverrsnitt: Halvsirkelformet
Lokalisering: Ved overgang vegg/tak til ventillasjon og 
inngangsparti
Innfesting: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ombygging og tilpassing for takrenne mellom tilbygg 
type ventillasjonssjakt og inngangsparti.

Viser til vedlagt tegning for "Inngangsparti vest"

c) Utførelse
Komplett utført inkl. tilpassinger av beslag og 
nødvendig tetting.
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17.26.12 PN6.21124631A
NEDLØPSRØR
Antall stk 16
Fester: Inklusive
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Lakkert
Dimensjon: 100 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Bragebygget, inkl. administrasjonsfløy
Innfesting: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kun skøtestykker for forlengelse og 
sammenkopling til eksisterrende nedløp.

c) Utførelse
Forlengelse tilsvarer nivåheving på yttertak. 
Tilpasses eksisterende nedløp.

17.26.13 PN6.273
LØVFANGER
Antall stk 20
Lokalisering: Nedløpssystem
Andre krav: Nei

17.26.14 PN7.21A
TAKSIKRINGSKROK
Antall stk 10
Lokalisering: Bragebygget, inkl. administrasjonsfløy
Dimensjon: Dimensjoneres av leverandør
Form: Valgfritt
Innfesting: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fallsikringskroker knytt til arbeider på tak.
Innfestingsmetode og type prosjekteres av 
entreprenør/leverandør.

x) Mengderegler
Nødvendig antal avhenger av type, og styres av 
leverandør.

Post kan utgå
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