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1.1 INNLEDNING

Senja Avfall IKS skal bygge ny sorteringshall for naringsavfall. De skal ogsa bygge
vaskehall for biler, verkstedhall og garasjer for bilder som ma oppbevares frostfritt i
vinterhalvéret. Verkstedhallen skal kun benyttes til vanlig lett ettersyn, ikke reparasjoner.
Sorteringshall, vaskehall, verkstedhall og garasjer skal bygges i en enhet, til sammen ca.
2700 m2.

Denne entreprisen omfatter arbeider med masseutskifting i tomta for nybygget og lukking
av nzrliggende bekkedal.

1.2 PROSJEKTERING

Entrepreneren skal utfore alle prosjekteringsarbeider ifm. masseutskiftingen, fyllingen 1

bekkedalen og dimensjonering av kulverten (dimensjon, materialvalg mm) i bekkedalen.
Tilkobling for framtidig overvann/sandfang gjeres klart. Overvannsledning fra sandfang
skal tilkobles overvannskulverten.

1.3 GENERELLE YTELSER

Entrepreneren skal medta alle nedvendige ytelser som er nedvendige slik at tiltaket
gjiennomfores iht. gjeldene lover og forskrifter som er aktuelle for dette tiltaket. Ansvarlig
soker er Leiknes AS. Det foreligger rammetillatelse for tiltaket.

Alle arbeider tilknyttet sikkerhet, helse og arbeidsmilje i forbindelse med
detaljprosjektering og utferelse skal innga i leveranderens ytelser.

Avsperring og sikring av tiltaksomradet er entreprengrens ansvar.
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21 Grunn og fundamenter

Det vises til situasjonsplanen der tomta og det planlagte bygget er vist. Det vises ogsa til
geoteknisk rapport og geoteknisk vurdering, samt tiltaksplan for forurenset grunn utarbeidet
av Rambell AS. De dokumentene inngar som en del av tilbudsdokumentene i denne
konkurransen. Den geotekniske vurderingen ligger til grunn for bestemmelse og valg av
nedvendig masseutskifting.

Masseutskifting skal foretas for bygget inkl. et omrdde 2 meter utenfor de ytterste
fundamentene og ringmurene for dette. I tillegg kommer graveskraninger fra underkant niva
for masseutskifting og opp til prosjekterte kjorearealer. Terrenget pa utsiden av bygget skal
ligge pa kote +53, frem til 4pen groft og skraning med helning 1:1,5 opp til eksisterende
terreng.

Det skal masseutskiftes slik at alle humusholdige materialer blir fjernet. Utgravde masser skal
erstattes med sprengstein. Det skal masseutskiftes slik at det ikke oppstar store variasjoner i
tykkelsen av de innfylte sprengsteinmassene. Innfylling skal utferes lagvis og komprimeres.
Ok steinfylling avsluttes 500 mm under prosjekterte kjorearealer. De gverste 700 mm av
steinfyllingen skal utferes med steinsterrelse 300-500 mm slik at de er lett gravbare ifm
fundamentering, bunnledningsgrafter mm som skal utferes i neste fase.

Leveranse av stein ifm masseutskiftingen skal inngé 1 entreprenerens ytelser.
Entrepreneren skal medta fiberduk i bunn av hele gropa.

Tiltaket ligger i et registrert aktsomhetsomrade for forurenset grunn. Det er pavist 2 prover i
tilstandsklasse 2 «God» og resterende prover i tilstandsklasse 1. Forurensede masser i
tilstandsklasse 2 graves ut og kan fylles i bekkedalen.

Totalt skal det graves ut ca. 8000m3 masse der ca. 1400m3 er forurensede masser.
Losmassene skal fylles i bekkedalen, inkludert alle forurensede, jfr. ogsa kapittel 73 ved
bekkelukking. Totalt kan det fylles ca. 4200m3 i bekkedalen.

Alternativt kan masser fra masseutskifting fylles i nordkant av tomten iht. informasjon fra
tiltakshaver. Resterende masser skal leveres til godkjent mottak. Entrepreneren skal planlegge
arbeidene slik at alle forurensete masser blir lagt i bekkedalen.

Steinfylling vil bli pa ca. 6000 m3. Steinfyllingen skal utferes iht. krav i vegvesenets
handbgker, herunder spesielt hindbok N200.

Mengdene er fremkommet av at det masseutskiftes 2m ned i terreng, 2m utenfor de ytterste
fundamentene pa bygget, og med graveskréninger med skrningshelning 1:1,5. Steinfyllingen
fylles opp til 500mm under kote +53, hvor bygget er plassert. Det graves ned til kote +53
utenfor bygget, med apen groft min. S5m fra ytterkant fundament pd bygg og graveskraninger
med skraningshelning 1:1,5 fra dpen groft til gjenvarende eksisterende terreng. Det fylles opp
til kote +52,5 1 bekkedal.

Endelige mengder justeres etter oppmalinger.

side 2



Masseutskifting i tomt

Justeringer av volum utlasting ifm. masseutskiftingen reguleres med enhetspris for dette. Det
er egen post for dette i kapittelsammendraget. Det samme gjelder justeringer av forutsatt
innfyllingsvolum sprengstein.

73 Utendors VA

Det legges en apen groft rundt tomta. Denne legges pa vest og nordside av bygget. Pa
nordside legges groften gstover med utlep i Botnvatnet. Groften skal ga serover pa vestsiden,
rundt bygget, med uttrekk i bekkedal est for tomta. Bekkedalen gar nordover og estover og
har utlep i Botnvatnet. Bekkedalen skal legges i ror pa ca. 155m, med knekk mot ost. Roret
legges med fall. Masser fra masseutskiftingen skal benyttes til 4 fylle igjen denne bekkedalen.

Endelig plassering av groft er ikke bestemt, plassering pé vedlagt plantegning er veiledende.
Det ma tas hensyn til hayspentstolpe, med barduner som star pa vestside av planlagt
byggeomréde, og vannledning som gir gjennom tomten pa nordside. Kart over legningsdata
ligger vedlagt.

Heoyspentlinjen som gér pa vestsiden av planlagt byggeomréde, kan etter neermere avtale med
Arva legges stromlost nar arbeidet skal utfores.

Det ma gjores nodvendig skogrydding og klargjering fer fylling i bekkedalen. Skogrydding
inkl. levering av skog, kratt mm til godkjent mottak skal medtas av entrepreneren.

Det skal gjores klart oppstikk med pékobling for senere tilkobling av sandfang.
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9. VEDLEGG
TEGN.NR FILNAVN, TEGN.NAVN DATO
Situasjonsplan 14.02.22
B-400 Plan masseutskifting 18.03.22
B-410 Snitt masseutskifting 18.03.22
B-420 [lustrasjon fyllinger 18.03.22
B-500 Plan byggegrop 18.03.22
B-510 [lustrasjon byggegrop 18.03.22
Andre vedlegg:
Datarapport fra grunnundersekelse 04.08.21
Geoteknisk notat 06.08.21
Tiltaksplan for forurenset grunn 24.09.21
Kart ledningsdata 02.03.22
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