



---

## **Diverse endringer/korrigeringer i forhold til konkurransebeskrivelsen del 1**

Punkt 1.1 Kontraktens oppstart er satt til 23.05.2022, oppstart arbeid umiddelbart etter kontraktsinngåelse

Punkt 1.3 Tiltaket er omsøkt etter plan og bygningsloven