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c+ 61.926.3 m²
Gangbru SB

F25.01.034

20.1 m²
Renhold

F25.02.019

6.2 m²
Heissjakt

F25.03.039

533.4 m²
Teknisk rom

F25.03.026

7.4 m²
EF

F25.03.060

18.0 m²
Kjemikalielager

F25.06.005

2.7 m²
UPS

F25.03.018

9.1 m²
IKT

F25.03.064

52.7 m²
Teknisk

F25.03.084

3.8 m²
Rørsjakt

F25.03.005

2.0 m²
Rørsjakt

F25.03.017

6.3 m²
Luftsjakt

F25.03.015

2.0 m²
Luftsjakt

F25.03.031

7.5 m²
Luftsjakt

F25.03.072

17.9 m²
Teknisk rom

F25.03.078
6.1 m²

Teknisk rom

F25.03.079

104.3 m²
Korridor

F25.01.066

16.5 m²
Trapperom

F25.01.006

SYMBOLFORKLARING

Trykkskille - Medium - 10Pa trykkdifferanse

Trykkskille - Lav - 5Pa trykkdifferanse

Trykkskille - Høy - 15Pa trykkdifferanse

Trykkskille himling - Høy - 15Pa trykkdifferanse
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