
01 RIGG OG DRIFT

01.1 01  Rigg og drift

Beskrivelse i dette kapittel er basert på NS3420 kor 
anna ikke er angitt. Dette gjelder også for prisgrunnlag 
og måleregler. 

Dette kapitlet omhandler felles rigg- og driftskostnader 
som grunnentreprenør er ansvarlig for.

Entreprenøren må sjølv ha gjort seg kjent med 
forholdene på byggeplassen, naboforhold og forøvrig 
andre forhold som kan tenkes å ha betydning for 
utførelsen av arbeidene eller medføre ansvar.
Enterprenøren er sjøl ansvarleg å vurdere om det er 
behov for arbeidsvarslingsplan, ved ev. ein slik plan må 
entreprenøren ta med dette i rigg og drift postane.

Det forutsettes at grunnentreprenør rigger spisebrakke 
som skal kunne benyttes av alle entreprenører. Antal 
personer for egne arbeider samt for bygningsmessige 
arbeider, må tilbyder sjølv vurdere. Denne 
brakkeriggen skal stå i hele byggeperioden. 
Entreprenør kan få tilgang til toalett og vatn i 
Kårstadvegen 2, som er driftsbygninga til Statsbygg. 

Underentreprenører må sjølv halde kran/ løfteutstyr 
evt. etter avtale med hovedentreprenør.

Entreprenør skal sørge for at byggeplassen til enhver 
tid er ryddig. Rydding og borttransport av avfall skal 
utføres jevnlig. Når arbeidet er ferdig, må 
entreprenøren foreta skikkelig opprydding og fjerne alle 
overskytande materiale og avfall.

Ein gjer spesielt oppmerksom på at arbeidet må 
utføres på en slik måte at bygninger og eiendomer ikke 
påføres skade. Eventuell skade som måtte oppstå i 
forbindelse med arbeidet, må entreprenøren utbetre/ 
bekoste.

Byggeplassen må sikres i alle henseender slik at 
uvedkommende ikke blir påført skade. Gjerder må 
forutsettes flyttet og tilpasses de forskjellige faser i 
byggingen. Det vises til framdriftsplan for arbeidene.

Entreprenøren må sørge for at arbeidene utføres i hht. 
Arbeidsmiljøloven (AML) og Forskift om sikkerhet, 
helse og miljø på bygge- og anleggsplasser (HMS).

Entreprenøren skal utarbeide HMS-plan for arbeidet.

Hovedentreprenør skal ha hovedbedriftsansvar fra han 
starter arbeidene.

Alt ovenstående skal vere inkludert i dei etterfølgende 
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kostnader. Det samme gjelder riggkostnader og 
kostnader for drift av byggeplass frem til endelig 
ferdigstillelse av arbeidene.
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01.2 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.3 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.4 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.5 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter planlegging av eget kontraktarbeid før 
byggestart.

Prisen inkluderer
- Planlegging for gjennomføring av eget 
kontraktarbeid (fremdriftsplan, riggplan mv.);
- Organisering av egen administrasjon;
- Utarbeidelse av kvalitetsplan for utførelse;
- Kostnader knyttet til HMS-aktiviteter;
- Kostnader knyttet til spesielle krav til opplæring,    
sikkerhetsklarering mv.

01.6 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Nedretun
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere nødvendig skilting og 
avsperring i anleggsperioden
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01.7 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Nedretun
Andre krav: Nei

01.8 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Austside av Nedretun
Omfang: Sikker handtering av gangvegtrafikken mellom 
BK og Kaarstad-bygga i anleggsperioden.
Utførelse: Etablering av sikker sluse/ kanal for 
fotgjengarar som vil trafikkere gangvegsystemet aust/ 
vest.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør tek med kostnadar for tilrettelegging for 
at gangvegtrafikken kan passere uhindra i 
anleggsperioden. Dette kan medføre skilting og 
avsperring/omlegging av delar av eksisterande 
gangvegtrasé i delar av byggeperioden.

Alle kostnadar knytt til HMS-tiltak i samband med 
handtering av persontrafikken inkluderast i denne 
post.

01.9 AM1.31
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.10 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Omfatter dokumentasjon av det 
som er bygd. Dokumentasjonen skal støtte dei gjeldande 
krava til kommunen. Overleverast til ansvarleg søkar før 
innsending av ferdigmelding, på digitalt format. 
Andre krav: Nei
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01.11 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Sjå tekst under.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal levere FDV-dokumentasjon for 
sine leveranser. Ved hjelp av FDV-domumentasjonen 
skal det vere mulig å drifte og vedlikeholde anlegget 
på en effektiv og økonomisk måte og med best mulig 
miljø for brukarar og omgivelsar.
FDV dokumentasjonen skal dekke alt fra 
overordnede beskrivelser og heilt ned på produktnivå 
for alle komponenter som krever drift og vedlikehold. 
Anleggs- og utstyrsinformasjon skal omfatte 
informasjon om firmaet som har levert utstyret, 
generell beskrivelse av utstyret, tekniske data og 
reservedelsinformasjon. 
Dokumentasjonen skal byggast opp i hht. nærmare 
avtaler med tiltakshavar, slik at dokumentasjonen 
kan inngå i tiltakshavar FDV-system.

Dokumentasjonen skal minimum omfatte:
- Spesifikasjoner av bygningsdeler og komponentar, 
som leverandørteikningar, brosjyrer, kataloger, 
prøve- og målekontroller.
- Drifts og vedlikehaldsinstrukser eller beskrivelser
- For alle vesentlige bygningselementer skal en 
oppgi normerte levetider og vedlikehaldsfrekvenser 
ihht. leverandørens spesifikasjonar. 

All informasjon skal knyttes til objekter definert som 
system, anlegg, utstyr eller installasjoner, og 
nummereres.

Alt av tekstdokumentasjon skal være på norsk. 
Omfanget av tekstdokumentasjon begrenses til den 
dokumentasjon som er relevant for forvaltning, drift 
og vedlikehold av anleggene. 
Alle endringar i forhold til prosjektert utførelse må 
registrerast, slik dokumentasjonen presenterast 
"som byggt" for alle fag. Brosjyremateriell skal kun 
omfatte installerte installasjoner!

Forslag til FDV- dokumentasjon skal overleverast 
tiltakshavar for godkjenning seinast to veker før 
ferdigstilling av arbeidene til prøvedrift.
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01.12 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Tid RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Ansvarlig koordinering 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder koordinering med kabeletatar og Volda 
Kommune. Omfattar også gravemelding og 
kabelpåvisning

Kontaktpersonar:

Volda Kommune:
Mørenett: 
Telenor (Eltel): 
Tussa IKT: 
BKK (veglys): 

Det er eksisterande kablar i området som må 
koordinerast arbeidet med. Det skal også koblast om 
ei spillvannsledning til det kommunale nettet.
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02 GRUNNARBEID

02  Grunnarbeid
Postane under omfattar vegetasjonopprydding, 
jordavdekking, uttrauing av vegtraseer, fylling og utgraving 
av grøfter etc.

Korreksjonsfaktorar
Alle massar er oppgitt som prosjekterte faste massar 
(pfm3) og prosjekterte anbrakte massar (pam3).

Grunnforhold:
Tiltakshavar har ikkje utført grunnundersøkelsar, på grunn 
av dette er postar for fjellsprenging regulerbare. 
Tilsvarande vert postane for skjering og fylling justert.

Alle masser vedr. sprengningsarbeider vert oppgjort etter 
oppmåling, dette gjeld ikkje postar med rund sum (RS-
postar). Posten for graving (jordmassar) vert tilsvarande 
redusert.

Mengder i beskrivelsen:
I masseberekningane er det teke utgangspunkt i at 
grunnen består av 25 cm matjord over lausmassar. 
Mengdeberekningane er basert på kommunalt digitalt kart.
Ved tilknyting til eksisterande vegar og VA-nett, må 
entreprenør rekne med noko tilpassing i forhold til 
prosjekterte høgder og eksisterande anlegg.

Alle massar er faste og prosjekterte dersom ikkje anna 
framgår av beskrivelsen. Dersom entreprenøren finn feil 
med mengdene skal desse ikkje rettast på. Slike feil skal 
evnt. takast med i anbodsbrevet. 

Entrepreøren er sjølv ansvarlig for overskotsmassane og 
må syte for godkjent massedeponi. Eventuell deponiavgift 
skal vere inkludert i prisen.

Dersom det undervegs i arbeidet vert oppdaga avvik i 
forhold til teoretisk profil i anbudet skal evnt. krav om 
tillegg dokumenterast med innmåling/profilering. 
Underlaget skal sendast til Per Mulvik AS for kontroll. 
Vidare skal utbyggar sin byggjeleiar kontaktast i god tid, 
slik at han kan vere tilstades under kontrollmålinga. 
Det er entreprenør sitt ansvar å syte for innmålingsarbeid 
og oversending til Per Mulvik AS. Evnt. kostnader med 
dette arbeidet vert å bake inn i postane for rigg og drift.

Når entreprenør er valgt, har vedkomande frist på 14. 
dagar å kontrollere alle mengder. Feil som vert funne og 
meddelt skriftleg vert retta og anbodssummane justerte.
Etter 14-dagarsfristen for mengdekontroll er utløpt, kan 
ingen av partane krevje tillegg eller reduksjon på grunn av 
påståtte feil i mengdene. Dette gjeld sjølvsagt ikkje arbeid 
som er opplyst å skulle gjerast opp etter avrekning.
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02.01 GANGVEG OG BILOPPSTILLINGSPLASS

02.01.1 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 160,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Trafikkareal biloppstillingsplass nord for 
Nedretun
Andre krav: Nei

02.01.2 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 390,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Trafikkareal biloppstillingsplass nord for 
Nedretun, eksisterande gangveg aust for Nedretun, 
inngrep for murar
Spesielle forhold: Ingen
Andre krav: Nei

02.01.3 FM2.535A
TRANSPORT - VOLUM

Areal m 2 390,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Nordside og austside av Nedretun
Leveringssted: Entreprenørens godkjente deponi for 
gravemassar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Estimert tykkelse asfaltlag: 50-100 mm. Inkluderer 
leverings- og behandlingsavgift 

02.01.4 CD4.1A
Riving av bygningsdeler

Lengde m 41,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfattar riving/ fjerning av kantstein ved 
eksisterande biloppstillingsplassar. Inkluderer 
levering og avgift til godkjent deponi
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02.01.5 CD4.1A
Riving av bygningsdeler

Lengde m 27,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfattar riving/ fjerning av kantstein ved 
grusbane og i enden av gangveg ca pel 83. 
Inkluderer levering og avgift til godkjent deponi

02.01.6 CD4.14940A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Kum
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Ved vestende av biloppstillingsplass
Tilgjengelighet: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: -
Materialer: Betong
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen omfattar alt arbeid med fjerning av 
eksisterande sandfangkum og evt. delar av 
overvannsrør (ca 3m). Inkluderer levering og avgift til 
godkjent deponi

02.01.7 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m 2 300,00
Område som skal ryddes: Nord for Nedretun
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfattar fjerning av beplantning og busker i 
eksisterande bed nord for Nedretun

Vegetasjonsavfall er entreprenøren sin eigendom og 
skal fjernast frå området. 
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02.01.8 FB2.12A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 100,00
Område som skal avdekkes: Trasé for gangveg og 
skråningar
Beliggenhet ranke: Austside, mellom GS1 og 
eksisterande kommunal gangveg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sideflytting av vekstjord som skal nyttast som 
vekstjordlag på sideområder

02.01.9 FB2.22A
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 130,00
Område som skal avdekkes: Trasé for gangveg og 
skråningar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer;
-opplasting
-transport
-tipping
-tipparbeider i depot

02.01.10 FD1.13211A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 960,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Trasé for gangveg og biloppstillingsplass
Formål: Graving ned til traubotn for ny gangvegtrasé.
Grunnforhold: Lausmassar/ gråmassar /leire/ jord)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer utgraving for natursteinsmurar og 
betongmur
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02.01.11 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 670,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Trasé for gangveg og biloppstillingsplass
Leveringssted: Entreprenørens godkjente deponi for 
gravemassar
Type masser: Lausmassar/ leire/ jord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer leverings- og behandlingsavgift for rene 
masser

02.01.12 FD8.52113
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Over trykkledning
Lokalisering: Pel 0, pel 81 gangveg, ved samankopling 
mot eksist. gangveg nord/ syd.
Formål: Kryssing av eksisterande trykkvassleidning
Grunnforhold: Lausmassar
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vassleidning
Kryssingens lengde: ca. 8 meter (estimert)
Andre krav: Nei

02.01.13 FD8.52121
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Over kabelgruppe
Lokalisering: Anteken plassering ca pel 40, kryssing av 
trace for fiberkabel m.m.
Formål: Kryssing av eksisterande fiberkabel
Grunnforhold: Lausmassar
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fiberkabel forlagt i 
jord på austside av Nedretun
Kryssingens lengde: ca. 8 meter (estimert)
Andre krav: Nei

Per Mulvik AS 07.04.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 GRUNNARBEID: 

 Prosjekt: UU- Gangveg mellom BK og Kaarstad-bygga Side 02-5 

 Kapittel: 02 GRUNNARBEID

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.02 GRØFTER

02.02.1 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 27,00
Omfang: Inkludert opplasting og transport
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Mellom SF1 og tilknyting til eksisterande 
OV-leidning som går til elv, pel 68-SF3
Formål: OV-grøft, DR-grøft
Grunnforhold: Lausmassar/ gråmassar /leire/ jord
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: 55 cm ( tilpassa OV-rør Ø160 mm)
Grøftedybde: 1,2 m
Krav til tilbakefylling: Sjå grøfteprofil
Krav til komprimering: Normal komprimering, normal 
kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfattar graving, sprengning, opplasting, 
vekkøyring av masser, samt tilbakefylling 
(fundament, omfylling og gjenfylling) av avstivet grøft.

b) Materialer
Sjå grøftesnitt.

c) Utførelse
Det skal leggast følgjande leidningar i grøfta:
SF1-eksisterande OV-rør; OV160PVC, 
Pel 68-SF3; DR160PVC
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02.02.2 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 68,00
Omfang: Inkludert opplasting og transport
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: I Gangveg
Formål: SP110PVC pel 0-53, OV160PVC frå hovudgrøft 
til IFS1, OV160PVC stikk til SF3
Grunnforhold: Lausmassar/ gråmassar /leire/ jord
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: 50 cm, tilpassa Ø110-rør og omfylling
Grøftedybde: 150 cm (under trau)
Krav til tilbakefylling: Sjå grøfteprofil, teikning GH201
Krav til komprimering: Normal komprimering, normal 
kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfattar graving, sprengning, opplasting, 
vekkøyring av masser, samt tilbakefylling 
(fundament, omfylling og gjenfylling) av avstivet grøft.

b) Materialer
Sjå grøftesnitt.

c) Utførelse
Fall på leidningane skal vere minst 1%.

Det skal leggast følgjande leidningar i grøfta:
SP110PVC
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02.02.3 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 34,00
Omfang: Inkludert opplasting og transport
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: I Gangveg
Formål: SP110PVC, OV160PVC , VL32PE
Grunnforhold: Lausmassar/ gråmassar /leire/ jord
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: 90 cm, tilpassa grøftesnitt og omfylling
Grøftedybde: 170 cm (under trau)
Krav til tilbakefylling: Sjå grøfteprofil, teikning GH202
Krav til komprimering: Normal komprimering, normal 
kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfattar graving, sprengning, opplasting, 
vekkøyring av masser, samt tilbakefylling 
(fundament, omfylling og gjenfylling) av avstivet grøft.

b) Materialer
Sjå grøftesnitt.

c) Utførelse
Fall på leidningane skal vere minst 1%.

Det skal leggast følgjande leidningar i grøfta:
SP110PVC
OV160PVC
VL32PE

02.02.4 FD3.14910A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 3
Omfang: Inkludert opplasting og transport
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: SF1, SF2 og SF3
Type grop: Grop for sandfangkummar Ø650mm
Dimensjoner: Ø650mm, H1,5m
Grunnforhold: Lausmassar/ gråmassar 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett post for graving/sprenging av grop til SF1, 
SF2 og SF3, samt omfylling og gjenfylling.
Vekkøyring av overskotsmassar skal vere inkludert i 
posten.
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02.02.5 FD3.14910A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplasting og transport
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: IFS1
Type grop: Grop for infiltrasjonskum Ø1000mm
Dimensjoner: Ø1000mm, H2,0m
Grunnforhold: Lausmassar/ gråmassar 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett post for graving/sprenging av grop til 
infiltrasjonskum, samt omfylling og gjenfylling. 
Inkluderer også graving av grøft, omfylling og 
gjenfylling av grøft for utløp (7m lengde)
Vekkøyring av overskotsmassar skal vere inkludert i 
posten.

b) Materialer
Jmf. teikning GH303

c) Utførelse
Jmf. teikning GH303
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03 VEGBYGGING

03.1 03  Vegbygging

Generelt
Opparbeiding av GS1, GS2 og biloppstillingsplass

GS1
Lengde: Ca 85m
Vegbreidde: 3,5 m

GS2
Lengde: Ca 15m
Vegbreidde: 1,8 m

Vegar opparbeidast ihht normalprofil F101

Overgangen mellom eksisterande vegar og prosjekterte 
vegar må tilpassast.

03.2 FF1.2277
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 428,00
Overflate: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: ± 50 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: Trasé for gangveg
Masser i underlaget: Leire/ gråmassar
Andre krav: Nei

03.3 FF1.2277
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 75,00
Overflate: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: ± 50 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: Biloppstillingsplass
Masser i underlaget: Leire/ gråmassar
Andre krav: Nei

03.4 FS2.332232122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 122,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trasé for gangveg
Underlag: Traubotn
Tykkelse: 30 cm
Andre krav: Nei
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03.5 FS2.332232122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 22,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Biloppstillingsplass
Underlag: Traubotn
Tykkelse: 30 cm
Andre krav: Nei

03.6 FS2.333299122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 38,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trasé for gangvegar
Underlag: Komprimert forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: Nei

03.7 FS2.333299122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 10,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Biloppstillingsplass
Underlag: Komprimert forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: Nei

03.8 JH2.11516119
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 375,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 60 mm
Lokalisering: Trasé for gangveg, samt trafikkareal
Bindemiddel: Bitumen
Steinkvalitet: Knust fjell
Andre krav: Nei
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03.9 JH2.11316119
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 75,00
Formål: Biloppstillings-plass
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 60 mm
Lokalisering: Biloppstillingsplass
Bindemiddel: Bitumen
Steinkvalitet: Knust fjell
Andre krav: Nei

03.10 FS2.339999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 3,00
Type lag: Grusdekke på skulder
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gangveg
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 60mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfattar levering, utlegging og komprimering av grus 
på skulder

b) Materialer
Knust grus Gk 0/32
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04 MURING

04  Muring
For å ta opp høgdeforskjellar mellom gangveg og 
biloppstillingsplass skal det oppførast natursteinsmurar. 
Posten omfattar alle kostnader med materialar og arbeid i 
samband med oppføring av natursteinsmur. 

Arbeidet med uttrauing, opplessing og vekkjøring av 
massar for muren er teke med i andre kapittel.
Prisen vert gjort opp etter medgåtte mengder.

Prisen skal inkludere:
- Frostfri fundamentering.
- Støyping/evt. sprenging av fot ved 

fjellfundamentering.
- Veleigna murstein.
- Levering og legging av korrugert drensledning av 

PP DN160, røromfylling med Fk 8/16 (Ca 90m)
bak mur. Tilkopling av drensrør til HS1/SF2

- Drenerande bakfyllsmasser
- Tilbakefylling.
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04.2 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR

Areal m 2 120,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Støttemur mellom gangveg og 
bakanforliggande terreng
Materialspesifikasjon: Sedimentær bergart type 
Nordfjordskifer el. likeverdig, stor maskinstein
Utførelsesmetode: Fundamentpute av pukk, og 
bakfyllmassar av pukk. Stein av jamn høgde, jamne 
liggefuger.
Dimensjon: Maksimal vishøgde :4 meter, blokkhøgde ca. 
40 cm
Mønster: Mures med forband
Liggefuger: Valgfritt
Stussfuger: Valgfritt
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: 
Posten omfattar innkjøp/ levering og montering av 
steinblokker i jevne blokkhøgder.

Oppgi tilbodt type stor maskinstein/ leverandør:

.............................................................

Tilbudt blokkhøgde.    .............. cm

b) Materialer: 
Natursteinsmur av sedimentær/ skifrig bergart med 
jevne blokkdimensjonar

c) Utførelse: 
Horisontale liggefuger og avtrapping i endeblokker
Maksimal visflate ca. 4 meter. 
Steinblokker i topp mur skal ha storleik og tyngde 
som tillet boring og innfesting av stolpar for 
flettverksgjerde.

x) Mengderegler
Mengde målast som vis-flate natursteinsmur
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04.3 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR

Areal m 2 25,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Aust- og sørside av Kårstadvegen 6, mot 
gangvegar
Materialspesifikasjon: Sedimentær bergart type 
Nordfjordskifer el. likeverdig, stor maskinstein
Utførelsesmetode: Fundamentpute av pukk, og 
bakfyllmassar av pukk. Stein av jamn høgde, jamne 
liggefuger.
Dimensjon: Maksimal vishøgde :Ca 1.2 meter, 
blokkhøgde ca. 40 cm
Mønster: Mures med forband
Liggefuger: Valgfritt
Stussfuger: Valgfritt
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: 
Posten omfattar innkjøp/ levering og montering av 
steinblokker i jevne blokkhøgder.

Oppgi tilbodt type stor maskinstein/ leverandør:

.............................................................

Tilbudt blokkhøgde.    .............. cm

Det skal murast nisje for hjelpesluk ca pel 55

b) Materialer: 
Natursteinsmur av sedimentær/ skifrig bergart med 
jevne blokkdimensjonar

c) Utførelse: 
Horisontale liggefuger og avtrapping i endeblokker
Maksimal visflate ca. 1.2 meter. 
Steinblokker i topp mur skal ha storleik og tyngde 
som tillet boring og innfesting av stolpar for 
flettverksgjerde.

x) Mengderegler
Mengde målast som vis-flate natursteinsmur

04.4 GU5.12
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m 2 450,00
Poreåpning: O90 < 0,15
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 2
Lokalisering: Bakfylling natursteinsmur
Anvendelse: Natursteinsmur
Andre krav: Nei
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05 RØRLEGGARARBEID

05.1 05  Rørleggararbeid

Krav til rørleggar

Det krevs nødvendige faglige kvalifikasjoner for utførende 
personell av nyanlegg og omlegginger av VA- 
ledningsanlegg. Ved VA - leidningsanlegg skal den som er 
arbeidsleiar (formann eller bas i grøftelaget) på 
arbeidsstaden ha ADK- kompetanse.

Kontroll
Grøftebotn skal ha nødvendig breidde, fastheit og 
bæreevne, samt vere justert. Leidningsplassering i grøft er 
vist på teikning. Avstandar skal haldast.
Rørleidningane skal leggast mest mogleg rettlina.

Legging av rør
Når legging av rør startar, skal grøftebotn vere fri for 
teledannelse, snø og is. I leidningsfundamentet skal det 
gravast ut for muffene slik at rørstamma har jamnt anlegg 
mot fundamentet.

Generelt:
Einingsprisar ferdig levert, montert og tilkopla også til 
eksisterande kummar eller rør. 
Det skal nyttast grenstykke til alle tilknytingspunkt.
Prisen for leidningar/slangar skal vere inkludert bend, 
gren, løpemuffer, tersar (i alle endar av utstikk, 
avslutningar rør og rør som utgår), dimensjonsovergangar,
materialtypeovergangar, forgreiningar etc. 

Grunna unøyaktigheit i leidningskartet, må 
tilknytingsspunkt for eksisterande VA-leidningar tilpassast.

Tiltakshavar står fritt til å endre mengder eller sløyfe 
heile postar i sin heilskap. Eventuelt reduser/auke 
omfang i forhold til mengdene som er beskreve.
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05.2 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG

Antall ledningsstrekk RS
Type rørledning: Alle rørledninger, VA og EL
Lokalisering: Alle rørledninger
Ledningsstrekk: Heile området
Type og dimensjon på rørledning: Valgfritt
Dokumentasjon: I henhold til kommunal norm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utstikking/innmåling skal utførast ved bruk av 
totalstasjon/gps.

For alle leidningsanlegg (VA + EL) skal grenrør,  
utstikk, bend, kummar, slukar og leidningsendar vere 
innmålt (koordinatfesta) ved bruk av totalstasjon eller 
GPS i x,y og z (innmåling i opa grøft).

Innmåling og overlevering skal utførast iht. "B3-Krav-
til-sluttdokumentasjon (ligg vedlagt).

05.3 UM1.3112241128A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 15,00
Materiale: PVC-U
Plassering: På konstruksjoner
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Austside Nedretun
Ledningsstrekk: Pel68-SF3
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ OD 160 mm
SN/SDR-verdi: Valgfritt
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfattar drensleidning pel 68 til SF3. 

Skal også inkludere alt nødvendig materiell for 
kapping, tilkoplingar (gren, bend etc), også for 
tilkopling i kum. Kummar er beskrive i eigne postar
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05.4 UM1.2211122211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 54,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Nedretun
Ledningsstrekk: Jmf. VA-plan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ OD 160 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Overvassleidning 160mm PVC svarte SN8. Posten 
skal også inkludere alt nødvendig materiell for 
kapping, tilkoplingar (gren, bend etc), også for 
tilkopling i kum. Kummar er beskrive i eigne postar.

12,00SF1 mot elv
30,00SF2 til IFS1

6,00SF3 til tilknyting
6,00HS1 til SF2

05.5 UP3.12A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 3
Diameter: DN 650
Lokalisering: 1 stk ved vestende av biloppstillingsplass, 2 
stk langs gangveg
Utførelse: Betongkum
Sandvolum: 0,3 m3
Kumhøyde: Jmf. GH303
Dimensjon utløpsdykker: 160mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeld sandfangkummar (SF1, SF2 og SF3), jmf. VA-
plan og detaljteikningar. Sandfangkummar av 
prefabrikerte betongringar med ferdig innstøypt botn. 
Sandfanga tilknytast overvassleidninga med dykka 
utløp av støypejarn m.stakeluke og 160mm svarte 
PP-rør med grenrør. 
Grøfter og rør for dette er med i annan post, men 
kostnader med utløpet må vere med her.

Komplett pris, ferdig levert og montert i veg, inkludert 
fundamentering og igjenfylling rundt kum.
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05.6 UP7.101A
PREFABRIKKERT OVERLØPSKUM

Antall stk 1
Overløp: Valgfri
Materiale: Betong
Lokalisering: Ca pel 82, ved grusbane
Utførelse: Betongkum
Medium: -
Dimensjoner: DN/IN1000
Kapasitet inn: -
Videreført mengde: -
Materialkvalitet: Betong
Dokumentasjon: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder infiltrasjonskum IFS1, jmf. VA-plan og 
detaljteikningar. Kum skal monterast i henhold til 
leverandør sine retningslinjer. Overløp skal gå ut i 
pukkgrøft. 

05.7 UM1.2211112211120A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 110,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: I gangveg
Ledningsstrekk: Frå Kårstadvegen 2 til ny kum i sør (i 
gangveg), samt tilkobling frå Kårstadvegen 6
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Raudbrune
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterande spillvannsledning frå Kårstadvegen 2 
ligg grunt, og kjem i konflikt med gangveg. Det må 
derfor leggast ny ledning i gangveg og koblast til 
kommunalt nett heilt i sør ca pel 87. Også ny ledning 
frå Kårstadvegen 6. Inkluderer tilkoblingar og gren. 
Det må takast høgde for at eksisterande tilkobling til 
Kårstadvegen 2 og 6 er noko usikker, og må 
tilpassast
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05.8 UM1.12111311113A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 42,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 80
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Sør- og austside av Nedretun
Ledningsstrekk: Stikkleidning til Nedretun
Nominell diameter: VL32PE80
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett post for vasslange VL32PE80 til Nedretun. 
Posten skal inkludere alt nødvendig materiell for 
tilkoplingar (muffer, bend etc), også for tilkopling i 
kum og eksisterande leidningar. 
Slange skal tilkoblast på eksisterande stikk (63mm)
på kommunal vassleidning. 

Antatt lengde: 42m.

På grunn av at tilknytingspunkta er ukjent, skal 
posten oppgjerast etter medgåtte mengder.

Ved bruk av eksisterande vannleidning, skal post 
09.6 nyttast i staden for denne, og denne posten 
går ut i si heilheit

Per Mulvik AS 07.04.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 RØRLEGGARARBEID: 

 Prosjekt: UU- Gangveg mellom BK og Kaarstad-bygga Side 05-5 

 Kapittel: 05 RØRLEGGARARBEID

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.9 SB5.21111126A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT

Lengde rørledning m 20,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Spillvannsledning ut frå Kårstadvegen 2 
(5m), siste 10m av spillvannsleidning og vannleidning før 
tilknyting til kommunalt nett
Krav til fysiske egenskaper: -
Type og dimensjon på rørledning: 110 mm (SP), 32mm 
(VL)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ein ønskjer å hente inn pris på isolering av VL og SP-
leidning. 

b) Materialer
Ein skal nytte isolasjonsplater av typen Jackofoam - 
isolasjonsplater el. liknande. Minimum 
isolasjonstjukkelse: 50mm. Der rørleidningane ligg 
med mindre enn 1,5 m i overdekning, skal 
leidningane isolerast.

c) Utførelse
Leggast i beskyttelsesonen med ein breidde på 1,2m. 

05.10 UP2.119A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 200
Lokalisering: På avløpsledning oppe  ved Kårstadvegen 2
Utførelse: Med stigerør og gategutt
Kumhøyde: Tilpassast
Rørledningsdimensjon: 110mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

200mm spyle/stakegren SP1, komplett med stigerør 
og gategutt, jmf. teikning GH303
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05.11 UP3.52A
HJELPESLUK

Antall stk 1
Diameter: DN 650
Lokalisering: Pel 55
Utførelse: Betong, med lokk i støypejern
Dimensjon og type utløpsrør: 160mm PVC svarte SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levert kum inkl topplate, 300mm kuppelrist 
og pakning for utløp, HS1, jmf teikning GH303

b) Materialer
Kum og lokk i betong, rist i støypejern

c) Utførelse
Hjelpesluk skal murast inne i nisje i natursteinsmur, 
plassering tilpassast

05.12 UU1.4119220A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde RS
Type rørledning: Drensledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Drensrør
Ledningsstrekk: Alle drensrør
Rørdimensjon: DN160 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Drensrør bak natursteinsmurar og betongmur, ca 
140m totalt

05.13 UU1.4119220A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde RS
Type rørledning: Spillvannsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: I gangveg
Ledningsstrekk: Frå Kårstadvegen 2 til tilkobling til 
kommunalt nett
Rørdimensjon: 110 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lengde ca. 110m

Per Mulvik AS 07.04.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 RØRLEGGARARBEID: 

 Prosjekt: UU- Gangveg mellom BK og Kaarstad-bygga Side 05-7 

 Kapittel: 05 RØRLEGGARARBEID

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.14 UU1.31922A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 110,00
Type rørledning: Spillvannsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: I gangveg
Strekning: Frå Kårstadvegen 2 til ny kum i sør
Rørdimensjon: 110 mm
Dokumentasjonskrav: Sjå under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dokumentasjonsfilm for vassleidning skal 
overleverast til Statsbygg. Spillvannsledning skal 
inspiserast med kamera og filmast. Filmen skal 
brukast som dokumentasjon. 

Lengde ca. 110m

05.15 FV4.611A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG

Rund sum RS
Anlegg: Selvfallsledning
Lokalisering: Nord- og austside av Nedretun
Krav til omleggingen: Kårstadvegen skal så langt det lét 
seg gjere, ha spillvatn i heile anleggsperioden
Beskrivelse av de eksisterende forhold: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterande spillvannsledning frå Kårstadvegen 2 
skal skiftast ut og leggast ny gjennom gangveg. 
Eksisterande ledning kjem i konflikt med 
anleggsarbeidet, det vil derfor vere behov for å legge 
om delar av denne midlertidig, fram til det er etablert 
ny spillvannsleidning. 

Posten omfattar alt arbeid med framgraving av 
eksisterande ledning, legging av ny midlertidig 
ledning samt tilkobling av denne. Også tilkobling til 
framtidig permant ledning og fjerning av midlertidig. 
Inklusiv medgåtte material.

Plassering av eksisterande spillvannsledning er 
usikker, men antatt lengde for omlegging er ca 60m
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05.16 UM1.3112211128A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 6,00
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Grusbane
Ledningsstrekk: Tilknytast infiltrasjonskum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ OD 160 mm
SN/SDR-verdi: -
Farge: Svart
Relativ deformasjon: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeld rørledning ut frå infiltrasjonskum. Ledning skal 
leggast med riller ned, og fungere som infiltrasjon i 
grunnen for dei vannmengdene som vil gå ut frå 
overløp i infiltrasjonskum. Leidning skal leggast i grøft 
av pukk

05.17 RY1.31A
DEMONTERING OG REMONTERING - ANTALL

Antall stk 1
Lokalisering: På nordside av Kårstadvegen 6
Materiale: Sandfangkum, betong
Dimensjon: Ukjent
Profil: -
Krav til forsiktig demontering: -
Krav til remontering: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kum må flyttast i forbindelse med arbeid på 
betongstøttemur, og remonterast. 

Prisen omfattar alt arbeid med framgraving og flytting 
av eksisterande sandfangkum og evt. delar av 
drensrør. Inkluderer levering og avgift til godkjent 
deponi. Omfattar også remontering, fundamentering 
og igjenfylling rundt kum.

Ved eventuell legging av ny drensledning skal 
følgande postar nyttast;
02.02.1 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING og
05.3 UTENDØRS DRENSLEDNING
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06 ELKRAFTINSTALLASJONAR

06.1 06  Elkraft

Veglysanlegg
Det skal monterast opp lysmaster med LED - armatur 
langs gangveg 
Entreprenøren leverer og monterer lysfundament og 
trekkerør i henhold til leggeanvisning. Entreprenøren skal 
ved hjelp av godkjent personell monterer lysstolpar, 
armatur og trekke/tilknyte veglyskabel.
Trekkerøra leggast for det meste i felles grøft ilag med 
elkablar og fiber. Master monterast ihht. lysmastplan.
Det skal leggast jordleidning i grøfta langs trekkerøret til 
veglysa. Ved kvart lyspunkt og kabelskap for straum skal 
det pressast på jording 25 mm2 PN-kabel frå grøfta og ut 
og opp i veglysfundamentet eller kabelskapet. 

Avstand mellom røra skal vere minst 70 mm og iht 
grøftesnitt.
Fundament og omfyllingsmasser av kabelsand 0-8mm.
Røra skal tolkast (kontrollerast for deformasjon) før 
overtaking.

Elkraft
Det skal leggast opp trekkerør for framtidig forsyning til 
ladestasjonar på biloppstillingsplass

Plassering av rør og rørdimensjonar til trekkerør går fram 
av vedlagt kabelplan (I-101). 
Kabelrør som skal krysse veg skal ligge omlag 0,15m 
under langsgåande kabelgrøft. Det skal leggast 
jordleidning i grøfta langs trekkerøra til ladestasjonar (25 
mm2 PN-kabel).

Avstand mellom røra skal vere minst 70 mm.
Fundament og omfyllingsmasser av kabelsand 0-8mm.
Røra skal tolkast (kontrollerast for deformasjon) før 
overtaking.

I dette kapittelet medreknast alt grunn- og maskinarbeid i 
samband med nyanlegg og omleggingar av elkablar.

Entreprenøren syter for alt grave-/sprengingsarbeid i 
samband med kabelgrøfter, trekkekum etc. Arbeidet med 
byggegrop for trekkekum er medteke i eigen post.
Entreprenør leverer, legg ut og komprimerer singel til 
fundament, legg alle trekkerør og omfylling av trekkerøra.
Fundament og omfyllingsmasser av kabelsand 0-8mm.

Alle stiknings- og oppmålingsarbeid er inkludert i Rigg og 
Drift.
Alle postane er regulerbare, oppgjerast etter oppmåling.
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Kontaktperson i Tussa Installasjon AS:
Ola Bratteberg, mob 90 82 43 75

06.2 CD4A
Riving

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfattar demontering av eksisterande stolpar, 
lysarmaturar og lyskablar for utebelysning , som kjem 
i konflikt med byggetiltaket. Fråkopling av straum vert 
utført av Tussa Installasjon AS, og må 
koordinerast/avtalast med kontaktperson.

4 stk stolpe/ lyspunkt for demontering og utkopling av 
straumforsyning.

06.3 FV3.19111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 200,00
Omfang: Inkludert opplasting og transport
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Kabelgrøfter, jmf. IN101
Formål: Trekkerør for framtidig ladestasjon, lyspunkt og 
til eksisterande trekkekum
Grunnforhold: Lausmassar/ gråmassar /leire/ jord)
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: inntil 90 cm, tilpass 1-4 stk Ø50mm og 1 
stk 110mm kabelrør
Grøftedybde: 40 cm frå trau (/inntil 80cm frå veg/terreng)
Krav til tilbakefylling: Sjå GH-teikningar
Krav til komprimering: Normal komprimering, normal 
kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfattar graving, sprengning, opplasting, 
vekkøyring av masser, samt tilbakefylling 
(fundament, omfylling og gjenfylling) av avstivet grøft.

c) Utførelse
Det skal leggast følgjande rør i grøfta:
1 stk Ø110mm, inntil 4stk Ø50mm, jmf. IN101
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06.4 FD3.14910A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 4
Omfang: Inkludert opplasting og transport
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Nordside og austside av Nedretun
Type grop: Grop for lysfundament
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Lausmassar/ gråmassar /leire/ jord)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett post for graving av groper til lyspunkt, samt 
omfylling og gjenfylling.
Vekkøyring av overskotsmassar skal vere inkludert i 
posten.

06.5 FD3.14910A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplasting og transport
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Nordside av Nedretun
Type grop: Grop for trekkekum
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Lausmassar/ gråmassar /leire/ jord)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett post for graving av grop til trekkekum, samt 
omfylling og gjenfylling.
Vekkøyring av overskotsmassar skal vere inkludert i 
posten.
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06.6 WB1.21112418A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 105,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Langs gangvegtrasé
Leggekrav: Jf. grøftesnitt og kabelplan
Største deforrmasjon: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfattar legging av kabelrør for seinare 
inntrekking av kabel til fiber

06.7 WB1.21111414A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 250,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: Til nye utv. lyktestolpar og framtidige 
ladestasjonar
Leggekrav: Jf. grøftesnitt og kabelplan
Største deforrmasjon: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfattar legging av kabelrør for seinare 
inntrekking av kabel. 

06.8 WB1A
Stolper, master, kabelrør og -kulverter samt merking 
og beskyttelse av kabel i grunn

Antall stk 4

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfattar levering og montering av nye stolpar 
og stålfundament.

b) Materialer
Stolpar av stålrør, tilrettelagt for toppmontering av 
lyskilde, lakkert i fargekode RAL6004 Blue Green

c) Utførelse
Skruast fast til nedgravd stålfundament (Ørsta-
fundament eller likeverdig) . Stålfundament skal 
inkluderast i denne post.

Høgde stolpe/ mast: 4 meter
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06.9 WT1A
Armaturer for belysning

Antall stk 4

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfattar levering av lysarmatur for utebruk, 
og montering på topp stolpe/ mast.
Lyskilde:LED-armatur.

b) Materialer
Lysarmatur type:

PHILIPS BDS490 T25 1 xLED60-4S/730 S eller 
likeverdig

Fargetemperatur 3000 K

Oppgi tilbudt type lysarmatur:

..............................................................

c) Utførelse
For sentrisk innfesting til topp mast/ stolpe

NB! Ein tek atterhald om byggherre si godkjenning av 
foreslått parkbelysning.

06.10 FS3.8126
BESKYTTELSE

Lengde beskyttet trase m 15,00
Type anlegg: Kabel i grøft
Metode: Dekkplate i plast, rød
Type og dimensjon: Eksisterande kabel forlagt i 
kryssande grøft i gangvegtrace. Fiberkabel m.m.
Antall: 3
Andre krav: Nei
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06.11 WN1.4419
JORDINGSMATERIELL

Antall m 110,00
Funksjon: Hovedjordleder
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: Nye utv. lyktestolpar
Anvendelse: -
Dimensjoner: -
Montasje: -
Andre krav: Nei

06.12 WN1.4419
JORDINGSMATERIELL

Antall m 40,00
Funksjon: Hovedjordleder
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: Til ladestasjonar
Anvendelse: -
Dimensjoner: -
Montasje: -
Andre krav: Nei

06.13 WB1.321A
MARKERINGSBÅND AV PLAST

Lengde m 200,00
Lokalisering: Over alle nye trekkerør
Type: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeld utlegging av markeringsband over el- og 
fiberkablar i grøft.
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06.14 WB1.241A
DEFORMASJONSPRØVING AV 
KABELFØRINGSANLEGG

Rund sum RS
Lokalisering: Alle nye trekkerør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tolking av kabelrør for el- og 
fiberkabler. (Ca 355m total lengde)

c) Utførelse
Prøving av kabelrør i lausmassar skal utføres ved 
hjelp av en kuleformet tolk med utvendig diameter

Du = 0,90 x di 

der:

di er rørets innvendige diameter.
Tolken trekkes gjennom kvart enkelt rør ved hjelp av 
en line eller et tau.
Tolken skal kunne dras gjennom røret med 
håndkraft.

06.15 WB1.269122A
PREFABRIKKERT KABELKUM

Antall stk 1
Innvendig bunn: 700 x 1420 mm
Utvendig høyde: 500 mm
Type ramme: Flytende
Lysåpning lokk: 600 x 1300 mm
Lokalisering: Nord for Nedretun
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett pris med justeringsramme og lokk, ferdig 
levert og montert i asfaltert areal, inkludert 
fundamentering og igjenfylling rundt kum.

b) Materialer
Klasse D400
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07 VEGUTSTYR, GRØNTAREAL OG SKRÅNINGAR

07.1 KP2.177A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 32,00
Type: Av stål på stålstolper, dobbelt
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Biloppstillingsplass nord for Nedretun
Utforming: Dobbelt rørrekkverk
Type/materialer: Lakkert stålrekkverk, festa til 
sigmastolpar av stål (galvanisert utførelse)
Høyde: 80 cm
Toleransekrav: Valgfritt
Antall avslutninger: 2 endeavslutningar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Styrkeklasse N2, Arbeidsbredde W3, Skadeklasse A
Total lengde rekkverk inkludert stolpar, ferdig montert

b) Materialer
Dobbelt rørrekkverk, stålstolpar, alt lakkert i 
fargekode RAL6004 Blue Green

07.2 KP1.119
GJERDE

Lengde m 53,00
Fundamentering: Gjerstolpar limast fast i borhol i 
naturstein topp mur
Lokalisering: Topp natursteinsmur
Høyde: min 120 cm
Stolper: T-profil 40x40mm med påsveist armeringsjern 
k20 mm. Lengde armeringsjern for innfesting til 
natursteinsmur: 20 cm. c/c gjerdestolpar ca. 1,2m. 
Galvanisert og pulverlakkert i fargekode RAL6004 Blue 
Green
Gjerdeflate: Flettverksgjerde, galvanisert og pulverlakkert 
utførelse. Fargekode RAL6004 Blue Green. Inkl. 
toppstreng og botnstreng, fastsurring av gjerde til stolpar. 
Skråavstiving mot endestolpar og evt. retningsendringar.
Utforming: Flettverksgjerde
Underlag: Valgfritt
Toleransekrav: Gjerde skal følge topp steinmur i rett linje
Andre krav: Nei
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07.3 KD2.31921A
KANT AV BETONGKANTSTEIN

Lengde m 37,00
Type stein: Rett
Montasje: På asfalt
Bøyestrekkfasthet: Klasse T - NS-EN 1340
Slitasjemotstand: Klasse F - NS-EN 1340
Lokalisering: Ved biloppstillingsplass nord for Nedretun
Underlag under settelag: pukk/ grus
Type: Grå/ betongfarget
Tverrsnittsform: Avvisende kant for bilhjul
Dimensjon: Lengde 37m, bredde 130mm, høgde 130mm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 2
Linjeføring: Rett linjeføring
Vishøyde: 130mm
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Ingen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfattar glidestøypt profilbetong på asfalt, 
komplett levert, jmf teikning J201. 

07.4 KB2.2212A
VEKSTJORDLAG

Areal m 2 500,00
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: Generell tilstelling av berørt plenareal
Lagtykkelse: 20 cm
Innhold av organisk materiale: Valgfritt
Nedbørsmengde: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfattar utlegging av 20cm vekstjordlag frå 
ranke og tilstelling av alt berørt planareal som krev 
tilstelling /arrondering. Omfattar også utlegging av 
utlegging av vektsjordlag i grøft/skålveite pel 58-87. 
Jmf teikning B-102 og F-101

Per Mulvik AS 07.04.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 VEGUTSTYR, GRØNTAREAL OG SKRÅNINGAR: 

 Prosjekt: UU- Gangveg mellom BK og Kaarstad-bygga Side 07-2 

 Kapittel: 07 VEGUTSTYR, GRØNTAREAL OG SKRÅNINGAR

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.5 KB4.51A
GRASDEKKE

Areal m 2 500,00
Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Grøntareal mellom trafikkareal og 
natursteinsmurar, generell tilstelling av berørt plenareal
Frøblanding: -
Frømengde per areal: 2,5-3,0 kg pr. daa
Type vekstjord: Vekstjord frå ranke
Dokumentasjon: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Areal/skråningar skal tilordnast, planerast, finrakast, 
såast og gjødslast. Graset skal vere i god vekst før 
overlevering.

07.6 KD1.7A
Andre utendørs belegg

Areal m 2 56,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfattar levering og utlegging av pyntestein/ 
elvestein . Leveranse i storsekk.
Referanse:

Asak Elvestein 10 - 20 cm i storsekk

el.tilsv. produkt

Oppgi tilbudt type elvestein:

.........................................................

c) Utførelse
Utleggast/ arrondering i skråning mellom 
natursteinsmur og biloppstillingsplass, jmf teikning 
F101
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07.7 JK2.11023A
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 95,00
Utførelse: Valgfri
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Biloppstillingsplass
Type: Heiltrukken linje
Underlag: Asfalt
Forbruk: -
Linjebredde: 100mm
Tykkelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppmerking for parkeringsplassar

07.8 KP2.194A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 35,00
Type: G/S-rekkverk
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: G/S-veg, på betongmur
Utforming: På fotplate, med vertikale spilar
Type/materialer: Pulverlakkert stål
Høyde: 120 cm
Toleransekrav: -
Antall avslutninger: 2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfattar levering og montering av komplett G/S-
rekkverk på betongmur inkludert fotplater/innfesting

b) Materialer
Rekkverk skal vere i pulverlakkert stål, RAL-kode 
6004 (blue green). Rekkverket skal motstå ei 
punktlast på 1,5KN plassert i ugunstig 
posisjonhorisontalt enten på tvers eller langs med 
rekkverket. Handlist skal motstå ei linjelast på 1,5KN 
enten horisontalt på tvers eller vertikalt
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07.9 FS3.1109991320A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 19,00
Objekt i grøft: Uspesifisert
Type lag: Drenslag
Type masser/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: G/S-veg pel 68-87
Tykkelse: 100mm
Underlag: Drenerande stadlige masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfattar levering, utlegging og komprimering av grus 
på i grøft/skålveite pel 58-87, jmf teikning B-102 og F-
101

b) Materialer
Knust grus Gk 0/32

07.10 FS2.339999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 8,00
Type lag: Topplag i opa grøft
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gangveg
Underlag: Pukk/grus
Tykkelse: 100mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfattar levering, utlegging og komprimering av grus 
som topplag i grøft pel 0-58, jmf. teikning F-101

b) Materialer
Knust grus Gk 0/32
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08 BETONGSTØTTEMUR

08.1 08  Betongstøttemur

For å ta opp høgdeforskjellar mellom gangveg og 
Kårstadvegen 6 skal det oppførast betongmur. Posten 
omfattar alle kostnader med materialar og arbeid i 
samband med oppføring av natursteinsmur. 

Arbeidet med uttrauing, opplessing og vekkjøring av 
massar for muren er teke med i andre kapittel.
Prisen vert gjort opp etter medgåtte mengder.

Prisen skal inkludere:
- Frostfri fundamentering.
- Støyping/evt. sprenging av fot ved 

fjellfundamentering.
- Levering og legging av korrugert drensledning av 

PP DN160, røromfylling med Fk 8/16
bak mur. 

- Tilkopling av drensrør til drens for 
natursteinsmur pel 32-55

- Drenerande bakfyllsmasser
- Tilbakefylling.

Utgraving for betongstøttemur er teke med under kap. 
02.01

08.2 FF1.2277
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 428,00
Overflate: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: ± 50 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: Under betongstøttemur
Masser i underlaget: Leire/ gråmassar
Andre krav: Nei

08.3 GU5.04A
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m 2 360,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 4
Lokalisering: Under fundament for betongstøttemur
Anvendelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jmf. teikning T302

c) Utførelse
Jmf. teikning T302

x) Mengderegler
Gjøres opp etter medgåtte mengder
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08.4 FS2.333332122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 122,00
Type lag: Bærelag av forkilt pukk, fp
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Betongstøttemur
Underlag: Fiberduk
Tykkelse: 30 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forsterkningslag 22-120, forkilt med 8-22. Inkluderer 
avretting for fundament til drensrør 160mm

08.5 FS4.3123122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 90,00
Type utlegging: Drenslag
Type masser/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Inntil betongstøttemur
Type konstruksjon: Betongstøttemur
Underlag: Fundament
Nivå/kote: -
Toleranse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilbakefylling inntil konstruksjon jmf. teikning T302. 
Inkluderer røromfylling til drensrør
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08.6 FS4.3272322A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 120,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Betongstøttemur
Type konstruksjon: Betongstøttemur
Underlag: Fiberduk
Nivå/kote: -
Toleranse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilbakefylling med eigna drenerande masser

08.7 SB5.122926
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m2 41,00
Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: Direkte under såle.
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Såle for betongstøttemur.
Krav til fysiske egenskaper: Varmeleiingsevne 0.033 W/
(mK). Trykkfasthet korttid 500kPa. Trykkfasthet langtid 
210kPa.
Krav til beskyttelse: -
Andre krav: Nei

08.8 SB5.122926
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m2 18,00
Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: Langs framkant såle.
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Såle for betongstøttemur.
Krav til fysiske egenskaper: Varmeledningsevne 0.033 W/
(mK). Trykkfasthet korttid 200kPa. Trykkfasthet langtid 
90kPa.
Krav til beskyttelse: -
Andre krav: Nei
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08.9 LB1.1111
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 23,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Såle for betongstøttemur.
Andre krav: Nei

08.10 LB8.4191A
SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER

Lengde m 3,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Type støpeskjøt: Med gjennomgående skjærkraftdybler.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Såle for betongstøttemur.
Andre krav: 

c) Utførelse
Forskaling av 2 stk støpeskjøter, høgde 0,3m, lengde 
1,5m.
Inkl. levering og innstøping av glatte syrefast A4 
skjærkraftsdybler Ø25mm, lengde 500mm, c/c inntil 
500mm. 4 stk pr. skjøt.
Dybler påføres slippmiddel eksempelvis krympeplast 
på halve dybellengden. Støpeskjøten påføres 
heftbrytende middel eventuelt levering og innstøping 
av egnet heftbrytende belegg.

08.11 LC1.1301A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 1200,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Armering i såle for betongstøttemur.
Andre krav: 

x) Mengderegler:
Armeringsmengde er antatt. Oppgjer etter endelige 
bøyelister.
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08.12 LG1.1155119A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 15,60
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie og 
vanning.
Lokalisering: Såle for betongstøttemur.
Andre krav: 

c) Utførelse
Inkudert avtrekking av OK sålefundament.

08.13 LB1.4111A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 141,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Betongstøttemur.
Tykkelse vegg: 300mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forskaling av sprang og ender skal være inkludert. 
Mengder er medtatt i posten.
Likeins skal avfasing av alle synlege hjørner være 
inkludert.

08.14 LB8.4191A
SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER

Lengde m 4,50
Forskalingsoverflate: Glatt
Type støpeskjøt: Med gjennomgående skjærkraftsdybler
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Betongstøttemur.
Andre krav: 

c) Utførelse
Forskaling av 2 stk støpeskjøter, bredde 0,3m, høgde 
varierer 1,85m/2,65m.
Inkl. levering og innstøping av glatte syrefast A4 
skjærkraftsdybler Ø25mm, lengde 500mm, c/c inntil 
500mm. Antatt 11 stk totalt for begge støpeskjøter.
Dybler påføres slippmiddel eksempelvis krympeplast 
på halve dybellengden. Støpeskjøten påføres 
heftbrytende middel eventuelt levering og innstøping 
av egnet heftbrytende belegg.
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08.15 LB8.1011
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 15
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Betongstøttemur.
Dimensjoner: Bxh=200x200mm, c/c 2,0m
Andre krav: Nei

08.16 LC1.1301A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 2100,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Betongstøttemur.
Andre krav: 

x) Mengderegler:
Armeringsmengde er antatt. Oppgjer etter endelige 
bøyelister.

08.17 LG1.1955119
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 20,70
Konstruksjonsdel: Betongstøttemur
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie og 
vanning.
Lokalisering: Betongstøttemur.
Andre krav: Nei

08.18 LG8.5931A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 11,00
Konstruksjonsdel: Betongstøttemur
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Betongstøttemur
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stålglatting av overkant vegg.
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08.19 LM1.3911A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Rund sum RS
Type: Boltegruppe
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Betongstøttemur
Dimensjon innstøpingsgods: -
Innstøpingsmørtel: -
Andre krav: 

c) Utførelse
Boltegruppe for G/S rekkverk. Levering av 
innstøpningsgods er medtatt i post 07.8.
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09 TILLEGGSARBEID

09.1 09  Tilleggsarbeid

Kapittelet for tilleggsarbeid omfattar arbeid som kjem til 
anvending dersom dei andre kapittela ikkje dekkjer det. 
Postane her skal kun nyttast etter avtale med Byggherre

09.2 GU5.13A
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m 2 200,00
Poreåpning: O90 < 0,15
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Trasé for gangveg og/eller grøfter
Anvendelse: Ved behov
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brukes i samråd med byggherre

c) Utførelse
Jmf. teikning F101, GH201 og GH202

x) Mengderegler
Gjøres opp etter medgåtte mengder

09.3 FV7.313222A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 50,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 22/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trasé for gangveg/biloppstillingsplass
Grunnforhold: Geofilter/ fiberduk
Dybde/kote: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfattar også 
-opplasting
-transport til entreprenørens godkjente deponi
-leverings- og behandlingsavgift for rene masser
-tilbakefylling og komprimering med velgraderte 
drenerande ev. stadlige masser

Brukast i samråd med byggherre
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09.4 FV4.613A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG

Rund sum m 50,00
Anlegg: Kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Gangveg
Krav til omleggingen: -
Beskrivelse av de eksisterende forhold: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er opplyst at det går fiberkabel (gult 110mm rør) 
mellom bygga, plassering er noko uviss. Denne 
posten omfattar omlegging av fiberkabel eller andre 
kablar som vil vere behov for å legge om. Inkluderer 
alle kostnader med  forsiktig graving, omlegging, 
skøyting av kabel, omfyllingsmasser, material og 
koordinering. 

Brukast i samråd med byggherre

09.5 FD8.52111A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning
Lokalisering: Gangveg og biloppstillingplass
Formål: Kryssing av eksisterande kloakkleidning
Grunnforhold: Lausmassar
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterande 
avløps/ kloakkleidning frå Driftsstasjonen
Kryssingens lengde: Ca 12 meter (estimert)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kryssing av eksisterande spillvannsledning. Det må 
takast høgde for at denne må bevarast fram til ny 
spillvannsledning i gangvegtrasé er etablert
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09.6 FD8.52211A
LANGSFØRING

Lengde m 25,00
Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning
Lokalisering: Gangveg
Formål: Langsføring av eksisterande kloakkleidning
Grunnforhold: Lausmassar
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterande 
avløps/ kloakkleidning frå Driftsstasjonen
Langsføringens lengde: Ca 25 m (estimert)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Graving langs eksisterande spillvannsledning. Det må 
takast høgde for at denne må bevarast fram til ny 
spillvannsledning i gangvegtrasé er etablert

09.7 UM1.12111311113A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 20,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 80
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Sør- og austside av Nedretun
Ledningsstrekk: Stikkleidning til Nedretun
Nominell diameter: VL32PE80
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kjem til anvending dersom eksisterande vannleidning 
til Nedretun skal nyttast. Det vil då vere behov for å 
legge om delar av denne.

Komplett post for vannlange VL32PE80 til Nedretun. 
Posten skal inkludere alt nødvendig materiell for 
tilkoplingar (muffer, bend etc), også for tilkopling i 
kum og eksisterande leidningar. 
Slange skal skøytast på eksisterande stikk (32mm).

Antatt lengde: 20m.

På grunn av at tilknytingspunkta er ukjent, skal 
posten oppgjerast etter medgåtte mengder.
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