Hjerkinn Adm. Riving. Prosjektnr. 710199, kontraktnr. C03516

Del Il E4 — kartvedlegg.

Figur 1.Tiltaksomrddets beliggenhet
nord for Dombds. Kilde: finn.no/kart
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Figur 2: Omrader som bergres av tiltaket

Nordre inn/ut kjering av adm-
omradet graves bort i sin
helhet inn til Sneheimveien,
stikkrenne fiemes og bekk

gjenskapes.

Grusveier i dette omrade
graves bort = masser trekies
inn pa adminisirasjoRsemradet

Figur 3: Terrengarbeider i forbindelse med administrasjonsomrddet



Hoved bommen inn i
skytefeltet. Fjerner bom
og fundamenter.

Steingjerde ved
hovedbom fjernes
og gjenbrukes som
barriere mellom
sngheimveien 0g
verkstedomradet

Figur 4: Arbeider i forbindelse med hovedbom.



