
GENERELLE FORUTSETNINGER FOR 
ETTERFØLGENDE MENGDEBESKRIVELSE

Postene er beskrevet iht. NS 3420 databaseversjon 
202201. Alle relevante krav og bestemmelser skal 
hensyntas.

Tegninger og denne mengdebeskrivelsen utfyller 
hverandre. Ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder 
mengdebeskrivelsen framfor tegningene.

Mengder er i utgangspunktet regulerbare og 
entreprenøren  skal utføre mengdekontroll.

Der hvor ytelser/delprodukter eventuelt ikke er kodet 
gjelder allikvel krav i NS 3420 der disse er relevante.

Poster som ikke prises eller prises med 0 forutsettes 
inkludert i øvrige poster.

Priskonsekvenser av forutsetninger og presiseringer i det 
øvrige konkurransegrunnlaget skal medtas i de 
etterfølgende postene, eller synligjøres med 
priskonsekvens i tilbudsbrevet.

01 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV 
BYGGEPLASSEN

Innlededende tekst

Viser til øvrig konkurransegrunnlag og forhold der som har 
en priskonsekvens skal prises i postene i dette kapittelet.

Det gjøres spesielt oppmerksom på området er i 
umiddelbar nærhet til boliger og området er et attraktivt 
fritidsområde både på land og vann (marina) og det må 
derfor tas nødvendig hensyn til dette under 
byggearbeidene, opp-/nedrigging og drift av byggeplassen 
inkl. transport.

Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med alle forhold på 
stedet som har betydning for arbeidene og riggområdet.

Entreprenøren skal være hovedbedrift iht. 
arbeidsmiljøloven (AML). Alle arbeider skal planlegges og 
gjennomføres iht. forskrift om sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplasser 
(Byggherreforskriften), se forøvrig vedlagte SHA-plan som 
entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med før inngivelse 
av tilbud.

Byggherren vil ivareta sin del av ansvaret for SHA iht. 
Byggherreforskriften ved å engasjere SHA-koordinator for 
utførelse. Dette følges opp i faste poster i referatene fra 
byggemøtene.

Entreprenøren skal utarbeide avfallsplan og det settes 
krav om en sorteringsgrad på minimum 85 vektprosent. 
Entreprenøren skal foreta nødvending avlåsing/sikring av 

Prosjektutvikling Midt-Norge AS 17.06.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel  : 

 Prosjekt: Grilstad Marina - gangbru øst Side 1 

 Kapittel:  

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



avfallscontainere. 

Rigg-/anleggsområdet er vist på vedlagt riggplan. 
Byggegjerder og låsbare porter besørges av 
entreprenøren. Byggherren har stående nødvendige 
brakkefasiliteter for spis og lomp ca. 250 meter fra 
byggeplassen som entreprenøren kan benytte. Behov for 
vann og strøm fram til byggeplassen besørges av 
byggherren hvis behov, dette avtales nærmere med 
byggeleder.

Byggemøter avholdes 1 gang hver uke på brakkeriggen 
etter oppstart tilrigging på byggeplassen. Vernerunder tas i 
forkant av byggemøtene.

Entreprenøren skal medta istandsetting av berørt uteareal 
slik som opprinnelig stand. Byggeleder og entreprenør 
skal i samråd før prosjektet påstartes gjenomgå planlagte 
berørte uteområder og dokumentere opprinnelig stand 
med bilder, skisser, tegninger e.l.

Støyende arbeider skal kun foregå i tidsrommet fra kl. 
07:00 - 18:00 på hverdager.

Entreprenøren har ansvaret for at eventuelle følgeskader 
som skjer i forbindelse med byggearbeidene utbedres 
kostnadsfritt for byggherren.

FDV-dokumentasjon:
Henviser til krav i Trondheim kommunes kravspesifikasjon 
for FDV-dokumentasjon KS 00002 vedrørende 
utarbeidelse av FDV-dokumentasjon. Entreprenøren skal 
gjøre seg kjent med krav og innhold i KS 00002 før 
oppstart av arbeidene.

01.1 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Se riggplan

Andre krav: Nei

01.2 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Se riggplan

Andre krav: Nei
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01.3 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Se riggplan

Andre krav: Nei

01.4 AU4.1
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Se innledende tekst

Andre krav: Nei

01.5 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Se innledende tekst

Andre krav: Nei

01.6 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.7 AM1.31
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.8 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:

Gjelder nivellering og innmåling for komplett produksjon 
av denne entreprisen, da med bl.a. eksisterende landkar 
og brupilarer, og nye stålkonstruksjoner.

Før målearbeidet tar til skal byggeleder varsles slik at han 
har mulighet til å delta.

Entreprenøren skal nivellere og måle inn plassering av 
ferdig installert landkarer og brupilarer for å verifisere at 
deres plassering er i samsvar med tegningene. Hvis 
avviket er større enn entreprenøren finner 
hensiktsmessig, skal han varsle byggeleder.
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02 FORBEREDENDE ARBEIDER

Innledende tekst

Dette kapittelet gjelder fjerning av provisorisk rekkverk på 
landkar, klargjøring av topp brupilarer og landkar for 
videre bygging i denne entreprisen og maling av 
eksisterende brupilarer.

All utførelse i henhold til NS-EN 13670:2009 + NA:2010 og 
Statens Vegvesens Håndbok R762, prosess 84 og 87 
med alle relevante underliggende delprosesser.

Følgende skal hensyntas ved prising av etterfølgende 
poster:

 Komplett produksjon

 Tegninger
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02.1 CD4.14288A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 2

Bygningsdel: Utendørs gjerde
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Eksisterende landkar
Tilgjengelighet: Fra landkar
Bygningsdel, spesifisert: Rekkverk netting flettverk med 
bæreprofiler
Materialer: Metall
Byggeår: 2013-2014
Dimensjon: Rekkverk netting flettverk med bæreprofiler
Konstruksjon/bæring: Rekkverk netting flettverk med 
bæreprofiler
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nærhet 
til sjøkanten, fall
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ukjent
Medium/konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: Ukjent
Avfallsstoffnummer: Ukjent
Sluttilstand for gjenværende deler: Innfestninger 
(ekspansjonsanker og lignende) skal fjernes komplett og 
hull i betong skal pusses med reparasjonsmørtel klasse 
R3

Andre krav: 

x) Mengderegler

Antall angir antall stk. landkar. Se bilde under for 
landkar med rekkverk som skal fjernes.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS 17.06.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 FORBEREDENDE ARBEIDER: 

 Prosjekt: Grilstad Marina - gangbru øst Side 02-2 

 Kapittel: 02 FORBEREDENDE ARBEIDER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.2 LY1.22633A
KJEMISK FORBEHANDLING

Antall stk 2

Flate: Søyle
Metode: Kjemisk rengjøring, lukket system
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Topp brupilarer
Eksisterende overflate: Eksisterende opptikkende 
armering, innvendig stålrør og betongoveflate. Alle på 
topp brupilar
Krav til ferdig forbehandlet overflate: Fritt for støv, 
smuss, løs gjenstander og organiske materialer klargjort 
for arbeider med forhøyning av brupilarer (se kap. 03 og 
04)

Andre krav: 

x) Mengderegler

Antall (stk.) i stedet for areal (m2). Antall angir antall 
stk. brupilarer

02.3 LY1.12913A
MEKANISK FORBEHANDLING

Antall stk 2

Flate: Eksiserende oppstikkende armering topp brupilarer
Metode: Tørr sandblåsing
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Topp brupilarer
Eksisterende overflate: Eksisterende opptikkende 
armering
Krav til ferdig forbehandlet overflate: Renhetsgrad Sa3

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det antas at oppstikkende armering er påført en 
korrosjonsbeskyttelse fra byggeår (2013-2014). Hvis 
denne er intakt uten påbegynt korrosjon vil denne 
posten utgå. Dette avklares nærmere med RIB ved at 
entreprenør framlegger bildedokumentasjon på 
tilstand.

x) Mengderegler

Antall (stk.) i stedet for areal (m2). Antall angir antall 
stk. brupilarer
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02.4 LY1.22933A
KJEMISK FORBEHANDLING

Antall stk 4

Flate: Utsparinger i landkar for brulagre
Metode: Kjemisk rengjøring, lukket system
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Utsparinger i landkar for brulagre
Eksisterende overflate: Eksisterende opptikkende 
armering
Krav til ferdig forbehandlet overflate: Fritt for støv, 
smuss, løs gjenstander og organiske materialer klargjort 
for arbeider med innstøping av brulagre (se kap. 03)

Andre krav: 

x) Mengderegler

Antall (stk.) i stedet for areal (m2). Antall angir antall 
stk. utparinge for brulagre (2 stk. lagre pr. landkar).

02.5 LY1.12913A
MEKANISK FORBEHANDLING

Antall stk 4

Flate: Eksiserende oppstikkende armering landkar for 
brulagre
Metode: Tørr sandblåsing
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Utsparinger i landkar for brulagre
Eksisterende overflate: Eksisterende opptikkende 
armering
Krav til ferdig forbehandlet overflate: Renhetsgrad Sa3

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det antas at oppstikkende armering er påført en 
korrosjonsbeskyttelse fra byggeår (2013-2014). Hvis 
denne er intakt uten påbegynt korrosjon vil denne 
posten utgå. Dette avklares nærmere med RIB ved at 
entreprenør framlegger bildedokumentasjon på 
tilstand.

x) Mengderegler

Antall (stk.) i stedet for areal (m2). Antall angir antall 
stk. utparinge for brulagre (2 stk. lagre pr. landkar).
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02.6 LY1.12662A
MEKANISK FORBEHANDLING

Antall stk 2

Flate: Søyle
Metode: Sliping
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Eksisterene brupilarer
Eksisterende overflate: Eksisterene brupilarer ned til 
flomålet i sjøen
Krav til ferdig forbehandlet overflate: Løs maling fjernes 
og ståloverflaten slipes tilstrekkelig for vedheft av ny 
maling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Forbehandlingen skal godkjennes av byggeleder før 
påføring av ny maling.

x) Mengderegler

Antall (stk.) i stedet for areal (m2). Antall angir antall 
stk. brupilarer

02.7 PR5.531243A
KORROSJONSBESKYTTENDE MALING PÅ STÅL – 
AREAL

Antall stk 2

Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C4
Holdbarhet: Holdbarhetsintervall H
Lokalisering: Eksisterende brupilarer ned til flomålet i 
sjøen
System: Valgfritt
Konstruksjon: Stålrør
Supplering til produksjonsunderlaget: Se innledende tekst

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Farge: RAL 9007 Graualuminium

x) Mengderegler

Antall (stk.) i stedet for areal (m2). Antall angir antall 
stk. brupilarer
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03 BETONGKONSTRUKSJONER

Innledende tekst

All utførelse i henhold til NS-EN 13670:2009 + NA:2010 og 
Statens Vegvesens Håndbok R762, prosess 84 og 87 
med alle relevante underliggende delprosesser.

Følgende skal hensyntas ved prising av etterfølgende 
poster:

 Komplett produksjon, overflatebehandling og 
herdetiltak.

 Tegninger

03.1 LM1.5993A
INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 2

Type: Tverrbjelker for bruoverbygning
Metode: Tverrbjelker sveises til stålsøyler og toppplater, 
mørtel fylles gjennom hull i topplaten
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Topp brupilar
Dimensjon innstøpingsgods: Se tegninger
Innstøpingsmørtel: Nonset 120 eller tilsvarende, frostfri, 
fasthet B45

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Utstøping av forhøyning på 2 stk. brupilarer med 
innstøpning av tverrbjelker for bruoverbygning.

Forlengelse av eksisterende oppstikkende armering 
utføres med 2 stk. ø16 lukkebøyler på hver side av 
tverrbjelkene (4 stk bøyler pr. brupilar). Armeringen 
føres helt ned til OK eksisterende betong og opp til 
overdekning for topp søyle ny støp.

Stålarbeider ifm. forhøyning av brupilarer er 
beskrevet i egen post under kapittel 04 
Stålkonstruksjoner.

c) Utførelse

Mørtel fylles gjennom små hull i topplaten av stål.
Produsentanvisninger skal følges.
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03.2 LM1.1993A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2

Type: Brulager
Faststøpingsmetode: Brulager sveises til 
stålkonstruksjon og støpes inn til landkar, se tegninger
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Gangbru øst, montasje
Typebetegnelse: Gumba type C 150x200, ensidig 
bevegelig eller tilsvarende produkt. Tykkelse 91 mm.
Dimensjon innstøpingsgods: Se tegninger
Overflatebehandling: Stål varmforsinket
Innstøpingsmørtel: Nonset 120 eller tilsvarende, frostfri, 
fasthet B45

Andre krav: 

c) Utførelse

Produsentanvisninger skal følges.

03.3 LM1.1993A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2

Type: Brulager
Faststøpingsmetode: Brulagersveises til 
stålkonstruksjon og støpes inn til landkar, se tegninger.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: På landkarvegg i akse 4
Typebetegnelse: Gumba type C 150x200, ubevegelig 
eller tilsvarende produkt. Tykkelse 91 mm.
Dimensjon innstøpingsgods: Se tegninger
Overflatebehandling: Stål varmforsinket
Innstøpingsmørtel: Nonset 120 eller tilsvarende, frostfri, 
fasthet B45

Andre krav: 

c) Utførelse

Produsentanvisninger skal følges.
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04 STÅLKONSTRUKSJONER

Innledende tekst

All utførelse i henhold til NS-EN 1090-2:2018 og Statens 
Vegvesens Håndbok R762, prosess 85 med alle relevante 
underliggende delprosesser.

Følgende skal hensyntas ved prising av etterfølgende 
poster:

 Gangbru øst er en 3-spenns fagverkskonstruksjon i 
stål av RHS-profiler. Brua har en føringsbredde på 
3,5 meter og total lengde på 73,8 meter.

 Ved prosjekteringen var det diskutert tre mulige 
metoder for montasje av brua:
 Transport og montasje i 3 enheter
 Transport i 3 enheter, sammensvesing ved siden 

av brostedet og heising på plass i 1 enhet
 Transport i 1 enhet på skip og heising på plass i 

1 enhet

 Entreprenøren skal selv prosjektere sin egen løsning 
for montasje av broen.

 Produksjon, overflatebehandling, transport og 
montasje, komplett.

 Tegninger

04.1 PB1.323A
FAGVERK MED SVEISTE FORBINDELSER

Samlet masse kg 57500,00

Utførelsesklasse: EXC3
Lokalisering: Gangbru Øst
Utforming: Se tegninger
Profiler: Se tegninger
Dimensjoner på fagverk: Se tegninger
Materialegenskaper: S355J2
Påmonterte komponenter: Se tegninger
Antall: Se tegninger
Supplering til produksjonsunderlaget: Se innledende tekst

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Levering, bearbeiding, sammenføying, transport og 
montasje av brua komplett ferdig montert.

c) Utførelse

Alle skarpe kanter i stål i sammenføyning og sveiser 
skal avrundes til 2 mm.
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04.2 PR1.1206A
RENSING AV STÅL – AREAL

Areal m
2

1240,00

Rusttilstand: Uspesifisert
Forbehandlingsgrad: Sa 3
Lokalisering: Gangbru Øst
Konstruksjon: Brufagverk
Supplering til produksjonsunderlaget: Se innledende tekst

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rensing av stål for brua, komplett ferdig montert bru. 
Dvs. at eventuelle kompletterende ytelser etter 
transport og montasje også skal være inkludert. 

04.3 PR5.2121A
TERMISK SPRØYTET BELEGG – AREAL

Areal m
2

1240,00

Beleggmateriale: Sink Zn99,99
Lokalisering: Gangbru Øst
Konstruksjon: Brufagverk
Supplering til produksjonsunderlaget: Se innledende tekst

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Termisk sprøyting av sink på brua, komplett ferdig 
montert bru. Dvs. at eventuelle kompletterende 
ytelser etter transport og montasje også skal være 
inkludert.
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04.4 PR5.531243A
KORROSJONSBESKYTTENDE MALING PÅ STÅL – 
AREAL

Areal m
2

1240,00

Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C4
Holdbarhet: Holdbarhetsintervall H
Lokalisering: Gangbru Øst
System: Valgfritt
Konstruksjon: Brufagverk, termisk sprøytet sink
Supplering til produksjonsunderlaget: Se innledende tekst

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Korrosjonsbekyttende maling på brua, komplett ferdig 
montert bru. Dvs. at eventuelle kompletterende 
ytelser etter transport og montasje også skal være 
inkludert.

Farge: RAL 9007 Graualuminium
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04.5 PB1.123A
SØYLE AV STÅL

Antall stk 2

Profil: Sirkulært hulprofil
Utførelsesklasse: EXC3
Lokalisering: Gangbru Øst
Dimensjoner: Se tegninger
Materialegenskaper: Se tegninger
Påmonterte komponenter: Se tegninger
Antall: 2 brupilarer
Supplering til produksjonsunderlaget: Se innledende tekst

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Forhøyning av stålrør på brupilarer. 

Brupilarer forhøyes ved å sveise på tilsvarende 
stålrør som eksisterende stålrør. Forhøyningen 
tilpasses mot tverrbjelker, se tegninger og se post 
04.6 for tverrbjelker.

Levering, bearbeiding, sammenføying, transport og 
monstasje komplett ferdig montert.

Betongarbeider ifm. forhøyning av brupilarer er 
beskrevet i egen post under kapittel 03 
Betongkonstruksjoner.

Posten omfatter også komplett rensing, termisk 
sprøytet sinkblegg og korrosjonsbeskyttende maling 
med samme krav som i post 04.2, 04.3 og 04.4

c) Utførelse

Alle skarpe kanter i stål i sammenføyning og sveiser 
skal avrundes til 2 mm.

x) Mengderegler

Antall (stk.) i stedet for masse (kg).

Prosjektutvikling Midt-Norge AS 17.06.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 STÅLKONSTRUKSJONER: 

 Prosjekt: Grilstad Marina - gangbru øst Side 04-4 

 Kapittel: 04 STÅLKONSTRUKSJONER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.6 PB1.539A
PLATEKONSTRUKSJON AV STÅL

Antall stk 2

Utførelsesklasse: EXC3
Konstruksjon: Tverrbjelker for bruoverbygning og 
topplate brupilarer
Lokalisering: Gangbru Øst
Utforming: Se tegninger
Dimensjoner: Se tegninger
Materialegenskaper: Se tegninger
Påmonterte komponenter: Se tegninger
Antall: 2 tverrbjelker og 4 topplater med hull
Supplering til produksjonsunderlaget: Se innledende tekst

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tverrbjelker for tilkobling bruoverbygning til 
brupilarer. Posten omfatter også topplate stål på 
søyletopp som går i mot tverrbjelkene. Disse 
topplatene skal utformes med hull for fylling av mørtel 
for innstøing mot tverrbjelker (se kapittel 03 
Betongarbeider).

Levering, bearbeiding, sammenføying, transport og 
monstasje komplett ferdig montert.

Posten omfatter også komplett rensing, termisk 
sprøytet sinkblegg og korrosjonsbeskyttende maling 
med samme krav som i post 04.2, 04.3 og 04.4

Se post 04.5 for forhøyning av stålrør på brupilarer.

Betongarbeider ifm. forhøyning av brupilarer er 
beskrevet i egen post under kapittel 03 
Betongkonstruksjoner.

c) Utførelse

Alle skarpe kanter i stål i sammenføyning og sveiser 
skal avrundes til 2 mm.

x) Mengderegler
Antall (stk.) i stedet for masse (kg).

Prosjektutvikling Midt-Norge AS 17.06.2022

Sum denne side: 

Sum Kapittel 04 STÅLKONSTRUKSJONER: 

 Prosjekt: Grilstad Marina - gangbru øst Side 04-5 

 Kapittel: 04 STÅLKONSTRUKSJONER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05 REKKVERK OG BELEGNING

Innledende tekst 

All utførelse i henhold til NS-EN 1090-2:2018 og Statens 
Vegvesens Håndbok R762, prosess 85 og 87 med alle 
relevante  underliggende delprosesser.

Rekkverkoppbygging

3 mm. stålplater i syrefast utførelse med sekskanta 
utsparinger. Innerplaten er hulltatt med 15 mm. mellom 
utsparingene. Ytterplater har 15 mm. mellom utsparingene 
og 115 mm. åpning på tvers av sekskant. Mønster over 4 
plater, gjentas fortløpende.

Ytterplate bokkes to ganger i topp. Topp og innerkant av 
ytterplate er ikke perforert. Ytterplate festes rett i 
stålfagverket på yttersiden, med nitter/selvborende skruer.

Innerplate monteres i bunn på langsgående vinkelstålprofil 
som er festet i brøyteavviser. Platekantene festes langs 
stavene i fagverket på på stålprofil. I topp festes platene i  
oppadgående vinkelstålprofil som er festet under overgurt. 
All innfesting av plater skjer med nitter/selvborende 
skruer.

Detaljavslutning:
Knekke innerplata ut for å unngå skjærekant.
La den ytre plata ligge ca. 20 mm. utenfor innerplata. 
Knekke lysutstikkeren ned på enden.

Levering av rekkverksplater er byggherreleveranse slik at 
det kun er komplett montering av disse som angår denne 
entreprisen.

Se også tegninger.

05.1 PB2.113A
VEGGRIGEL AV STÅL

Samlet masse kg 1970,00

Utførelsesklasse: EXC3
Lokalisering: Brøytevviser montert på stålkonstruksjon
Profil: Bøyd plate 50x170x8 mm.
Dimensjoner: Bøyd plate 50x170x8 mm.
Materialegenskaper: S355J2 varmforsinket
Påmonterte komponenter: Se tegninger
Antall: Avhenger av lengde pr. stk.
Supplering til produksjonsunderlaget: Se innledende tekst

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett levering og montering på 
stålkonstruksjon.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS 17.06.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 REKKVERK OG BELEGNING: 

 Prosjekt: Grilstad Marina - gangbru øst Side 05-1 

 Kapittel: 05 REKKVERK OG BELEGNING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.2 PB6.213A
REKKVERK AV STÅL

Lengde m 148,00

Utførelsesklasse: EXC3
Lokalisering: Bruoverbygning
Utforming: Se tegninger
Dimensjoner: Se tegninger
Materialegenskaper: Se tegninger
Innfesting: Se tegninger
Påmonterte komponenter: Se tegninger
Montering: Se tegninger
Supplering til produksjonsunderlaget: Se innledende tekst

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal montere rekkverk ifølge tegninger.
Rekkverksplater og sekundære bæresystem vil bli levert 
av byggherren. Enteprenøren skal levere festemidler.

c) Utførelse

Strenge krav er gjort til avretting og utførelse av 
rekkverket.

05.3 JH2.11515193A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m
2

260,00

Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: Gang- og sykkelveg
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Bruoverbygning
Bindemiddel: Se under
Steinkvalitet: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør skal levere og utføre en belegning av asfalt 
på brua.

Rensing av ståldekke skal være blåserensing, Sa3 i 
samsvar med prosess 85.3 og 85.33.

Fuktisolering av ståldekke og alle tilslutninger skal være 
Full fuktisolering type A3-4 i samsvar med prosess 87.1 
og 87.14 og 87.141.

Asfalt slitelag på fuktisolering, 40 mm. Asfaltgrusbetong, 
skal være i samsvar med prosess 87.15 og 87.1522.

Belegning, levert og utført, komplett.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS 17.06.2022

Sum denne side: 

Sum Kapittel 05 REKKVERK OG BELEGNING: 

 Prosjekt: Grilstad Marina - gangbru øst Side 05-2 

 Kapittel: 05 REKKVERK OG BELEGNING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06 SKILT

Innledende tekst 

Dette kapittelet gjelder skilting for båtrafikk. Poster prises 
komplett med skiltplate og alt av nødvendige festemidler.

06.1 RP2.338A
TAVLE ELLER SKILT

Antall stk 1

Type: Skilt, ensidig
Formål: Varsling
Lys: Uten lys
Lokalisering: På brupilar
Utførelse: Se bilde under, avklares nærmere med 
byggherren
Dimensjoner: Avklares med byggherren
Plassering: På brupilar
Underlag: Utstøpt stålrør
Festemåte: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Plasseres på brupilar, detaljer avklares nærmere 
med byggherren.

Skilt levert og montert komplett.

Skilt iht. bilde under.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS 17.06.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 SKILT: 

 Prosjekt: Grilstad Marina - gangbru øst Side 06-1 

 Kapittel: 06 SKILT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.2 RP2.338A
TAVLE ELLER SKILT

Antall stk 1

Type: Skilt, ensidig
Formål: Varsling
Lys: Uten lys
Lokalisering: På brupilar
Utførelse: Se bilde under, avklares nærmere med 
byggherren
Dimensjoner: Eksisterende skilt
Plassering: På brupilar
Underlag: Utstøpt stålrør
Festemåte: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Plasseres på brupilar, detaljer avklares nærmere 
med byggherren.

Denne posten omfatter demontering og remontering 
av eksisisterende skilt.

Skilt iht. bilde under.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS 17.06.2022

Sum denne side: 

Sum Kapittel 06 SKILT: 

 Prosjekt: Grilstad Marina - gangbru øst Side 06-2 

 Kapittel: 06 SKILT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum
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