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Konkurransegrunnlag: Oppdragsnr.: Dato:
Kunde:

Vadsg vann og avlgp KF

Sammendrag:

Vadsg vann og avlgp planlegger a sanere VA-anlegget i Skolegata og krysset Skolegata Idrettsveien.
Dette prosjektet omfatter del 1 som er krysset Skolegata Idrettsveien. Resten av Skolegata utfgres i et
annet prosjekt senere.

Prosjektet omfatter ca 30 meter ledningsgraft, og nye kummer for spillvann, overvann og vann.

Det tas forbehold om at kostnadene ikke overstiger byggherrens kostnadsramme for prosjektet.
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A Prosjektinformasjon
Al Dokumentliste
Dokumentlisten som er identisk med NS3450:2006, fremgar av konkurransegrunnlagets komplette

innholdsfortegnelse péa s. 2 til 4. samt

e Detaljbeskrivelse etter NS3420

e Tegninger har egen innholdsfortegnelse — datert tegningsliste.

e SHA- plan

¢ Retningslinjer fra Fylkeskommunen vedrgrende graving i vei og oppbygging av vei.

A2 Kunngjgring
A2.1  Oppdragsgiver

Byggherre: Vadsg vann og avilgp KF, Geir Olav Neess
TIf: 95055371, e-post: geir.olav.ness@vadso.kommune.no

Kontaktperson for konkurransen:
Kjell Strandli, Sweco Norge AS avd. Tromsg
TIf. 41100687, e-post: kjell.strandli@sweco.no

A2.2  Utlevering av konkurransegrunnlag

Konkurransegrunnlaget hentes av tilbyder pa Doffin/Mercell.

A2.3  Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomfares i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og
forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del | og del Il. Kontraktstildeling vil bli
foretatt etter prosedyren apen tilbudskonkurranse jfr. FOA § 8-3.

Oppdragsgiver planlegger 4 tildele kontrakt uten & ha dialog med leverandgrene utover a foreta
eventuelle avklaringer/korrigeringer.

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomfart dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er
mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i sa fall bli gjort etter en vurdering av
tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandgrer kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor ma
levere sitt beste tilbud.

Dato.:07.07.2022 id
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A2.4  Prosjekt

Vadsg vann og avlgp KF planlegger sanering av VA-anlegget i deler av Vadsg sentrum. Dette
prosjektet som er del 1 omfatter krysset Idrettsveien Skolegata. Idrettsveien er fylkesvei.

A2.5 Kunngj@ring
Tilbudskonkurransen ble kunngjort pa Mercell 07.07.2022

A2.6 Kvalifikasjonskrav

Beskrevet i pkt. B2.

A2.7  Tilbudsbefaring/-konferanse

Dersom en eller flere tilbydere gnsker det, vil det bli holdt felles tilbudsbefaring/informasjonsmagte.
Tidspunkt blir bestemt da. Kontaktperson: Vadsg vann og avilgp KF ved Geir Olav Naess.
Oppdragsagiver vil fare referat som vil bli distribuert til og/eller gjort tilgjengelig for samtlige
interessenter.»

A2.8  Tilbudsfrist

Tilbudsfristen utlgper 12.08.2022 kI 1200

A2.9  Vedstaelsesfrist

Som angitt i kap. B Konkurranseregler

A2.10 Merking av tilbud

Tilbudet med vedlegg skal leveres elektronisk via Mercellportalen.
A2.11 Innleveringsadresse

Mercellportalen

Det henvises forgvrig til kap. B1 Konkurranseregler

A2.12 Apning av tilbud

Tilbudsapning finner sted: ..............

Sted: Tromsg Dato: ............

Dato: 07.07.2022
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(sign)

Prosjektleder
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Oppdragsgiver: Vadsg vann og avlgp KF
Prosjektnavn: Rehabilitering VA

A3 Orientering om prosjektet

A3.1  Arbeidenes art og omfang
Graving av grgft for nytt VA-anlegg. Det skal etableres nye ledninger, kummer og ny veioverbygning.

A3.2 Byggetid

Byggherren tar utgangspunkt i kontrahering i uke 35, 2022 og oppstart i uke 37

Ut ifra dette tidspunkt skal entreprengren utarbeide en framdriftsplan som viser oppstart og
ferdigstillelse av alle arbeidene i kontrakten. Oppstart og ferdigstillelse av arbeidene skal framkomme
som egen aktivitet. Framdriftsplanen skal gjelde arbeidsuker og ikke veere relatert til kalender, slik at
den skal kunne forskyves dersom tidspunkt for kontrahering ma endres. Se pkt. E3.7.

A3.3  Forbehold om tillatelser, finansiering, mv.
Byggherren tar forbehold om gjennomfgring av prosjektet med bakgrunn i godkjenning av overordnet
myndighet, samt godkjent finansiering av prosjektet.

A3.4  Entrepriseform og kontraktstype

A3.4.1 Oppdeling i entrepriser

Prosjektet vil i utgangspunktet bli gjennomfart som en entreprise. Det tas imidlertid forbehold om
overskridelse av budsjettrammer. Se pkt. A3.3. Kontraktstype NS8406.

A3.4.2 Entrepriseform
Entrepriseformen vil veere hovedentreprise.

A3.5 Oppdragsgiverens organisasjon

Byggherre: Navn Vadsg vann og avlgp KF
Postboks 614
9811 Vadsg
Telefon 95055371
Kontaktperson Geir Olav Neaess
e-post: geir.olav.naess@vadso.kommune.no
Prosjektleder: Kontaktperson Geir Olav Neess
Telefon 95055371
e-post: geir.olav.naess@vadso.kommune.no
Radgivende ingeniar: Navn Sweco Norge AS
Adresse Hjalmar Johansens gate 23
Postboks 932, 9259 Tromsg
Prosjektleder Kjell Strandli
Telefon 41100687
e-post: kiell.strandli@sweco.no

Dato: 07.07.2022
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A3.6  Oppdragsgiverens organisering av SHA-arbeidet

Byggherren legger stor vekt pA HMS arbeidet. Byggherrens representant for & ivareta
byggherreforskriftens forpliktelser avklares av Vadsg vann og avigp KF. Oppdragsgiver har delegert
ansvaret for at prosjekteringen foregar i trad med byggherreforskriften til Sweco Norge AS ved
prosjekteringsleder Kjell Strandli.

Tilbyder plikter & fglge SHA plan utarbeidet av byggherren. Med bakgrunn i utarbeidet SHA-plan og
egen vurdering av risikomomenter skal entreprengren utarbeide plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljg, HMS for gjennomfgringen av prosjektet. Det forutsettes at tilbyder har et dokumentert
system som ivaretar systematisk HMS-arbeid, ref. forskrift om internkontroll. Byggherren vil utpeke
egen SHA-koordinator for utfgrelsen av byggefasen.

A3.7  Spesielle forhold ved byggeplassen

A3.7.1 Spesielle naboforhold
Arbeidet tilpasses naboforhold. Det skal ikke arbeides mellom kl. 21 og 07.

Tilbyder ma varsle eller holde beboere orientert om tilgang til eiendommer, og eventuelt nar de ma ha
flyttet bort utstyr de ma ha tilgang til nar adkomst til boligen er avstengt pa grunn av graving.

Tilbyder skal ivareta ta alle forhold ved varsling og sikkerhetshensyn i dialog ved Netteier.

A3.7.2 Grunnforhold-Bunnforhold
Grunnundersgkelser er ikke giennomfart. Antatt lgsmasser

A3.7.3 Ledninger i grunnen
Offentlige VA-ledninger finnes i grunnen.

A3.7.4 Tilknytningspunkter og tilknytningsbetingelser for provisoriske ledninger
Eventuelle behov som entreprengren matte ha avklares med byggherren.

A3.7.5 Tidligere anvendelse av eller bebyggelse pa tomten
Ikke relevant.

A3.7.6 Miljghensyn
Ingen kjente forhold

A3.7.7 Antikvariske forhold
Ingen kjente forhold.

A3.7.8 Forurensninger
Det er i mengdedelen tatt med poster for forurensede masser dersom dette pavises.

Dato.:07.07.2022 id
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B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
Bl Konkurranseregler

B1.1  Alminnelige konkurranseregler

Anskaffelsen skal gjennomfagres i henhold til gjeldende Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om
offentlige anskaffelser, siste utgave. (2017)

Oppdragsgiver forutsetter at tilbyder kjenner offentlige lover, forskrifter, retningslinjer og bestemmelser
som kan ha betydning for utfgrelsen av leveransen, samt skaffet seg ngdvendig kunnskap om
eventuell lokalisering av leveransen og eventuelle andre forhold som kan ha betydning for tilbudet.

Nedenfor er det angitt presiseringer og tilfgyelser til forskriften. Hele, eller deler av teksten under
respektive punkter som ikke er i strid med nevnte presiseringer og tilfayelser, gjelder fortsatt.

Konkurransegrunnlaget bestar av det foreliggende tilbudsgrunnlag med tilhgrende tegninger, vedlegg
0g henvisninger.

B1.2 Spesielle konkurranseregler
88-2 Rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyder i tilbudsgrunnlaget oppdager mangler eller uklarheter som har betydning for
prissettingen, plikter han umiddelbart & varsle oppdragsgiver om dette.

88-4 Kvalifikasjonskrav

Kontrakten skal gjennomfares av leverandar eller dennes ansatte i tienesteforhold. Under-leverandgrer
skal tilfredsstille de samme krav som settes til hovedentreprengr og skal godkjennes av byggherren.
Det henvises for gvrig til kap. C2.1 om Antikontraktarklausul.

§10-2 Vedstaelsesfrist

Vedstaelsesfrist utlgper 90 dager etter tilbudsfristens utlgp.

§11-2 Tilbudets utforming

Som en del av tilbudet skal det medfalge et forpliktende signert og datert tilbudsbrev. Brevet skal
inneholde tilbudssum og eventuelle leveringstider, forbehold, fremdrift mv. Samtlige forbehold skal
beskrives i tilbudsbrevet, og veere formulert pa en slik mate at deres gkonomiske konsekvenser kan
vurderes ved tilbudsbedgmmelsen, selv om de ogsa fremgar og/eller er avmerket i andre dokumenter.

Forbehold og anmerkninger som tilbyder gjar i tekst eller mengdeoppstilling uten & omtale disse
konkret i tilbudsbrevet, anses som ugyldige.

Manglende innlevering eller utfylling av beskrivelse eller svarskjema kan medfgre avvisning av tilbudet.

Tilbudet skal vaere skrevet pa norsk. Tilsvarende gjelder for dokumenter entreprengren senere skal
levere.

Dato: 07.07.2022
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811-4 Alternative tilbud

Oppdragsagiver tillater at tilbyder kommer med alternative Igsninger i tillegqg til de prosjekterte og
beskrevne lgsningene. Alternative lgsninger som tilbys skal veere priset. Byggherren kan imidlertid
velge ikke & vurdere disse.

813-2 Kriterier for valg av tilbud

Tildelingen skal skje pa basis av det gkonomisk mest fordelaktige tilbud.

Tildelingskriteriene framgar av konkurransegrunnlaget, kap. B2.2.

Dato.:07.07.2022 id
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Oppdragsgiver: Vadsg vann og avlgp KF
Prosjektnavn: Rehabilitering VA

B2 Krav til tilbyder — kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

B2.1 Kvalifikasjonskrav

For & avgjare om tilbyder har tilstrekkelige kvalifikasjoner vil falgende kriterier, krav og dokumentasjon
legges til grunn.

| tillegg til den dokumentasjon som tilbyder har levert vil oppdragsgiver selv kunne innhente
kredittopplysning av deltakerne og vektlegge denne. Videre vil oppdragsgiver, i tillegg til den
dokumentasjon som tilbyder har levert, vektlegge eventuelle egne dokumenterte erfaringer med
tilbyderen.

Tilbudet skal besta av tilbudsbrev og de vedlegg som er angitt i kolonne D i nedenstaende tabell

A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjon D: Del av
tilbud

Organisatorisk | Foretaket skal veere Norske firma: Firmaattest Vedlegg
og juridisk lovlig registrert 1.1
stilling

Foretaket skal ha Norsk firma: Skatteattest for Vedlegg

ordnede forhold hva merverdiavgift som ikke er eldre enn | 1.2

gjelder betaling av 6 mnd fra tilbudsfristens utlagp

skatter og avgifter (Utstedes av skattefogden i tilbyders

fylke)

Norsk firma: Skatteattest for skatt
som ikke er eldre enn 6 mnd fra
tilbudsfristens utlgp (utstedes av
kemner/ kommunekasserer der
tilbyder har sitt hovedkontor).

Foretaket skal oppfylle Utfylt og undertegnet HMS Vedlegg

lovbestemte krav i egenerkleering i samsvar med 1.3

Norge innen helse, miljg | forskrift om offentlige anskaffelser.

og sikkerhet (www.lovdata.no)
@konomisk Foretaket skal ha en Foretakets siste ars regnskap eller | Vedlegg
og finansiell rating som tilsvarer god | utdrag av dette. 1.4
stilling kredittverdighet og for '

gvrig ha tilfredsstillende

gkonomi til &

gjennomfare oppdraget

Det kreves at foretaket Organisasjonskart eller beskrivelse

Tekniske o . ) . ;
faglige 9 skal ha en tilstrekkelig som viser medarbeidere og sentrale \1/e5dlegg
kvalifikasjoner | giennomfaringsevne. funksjoner som vil bli benyttet i '

Tilbudt organisasjon og | prosjektet, og hvem som skal lede
personell skal ha en
tilfredsstillende ledelse,
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SWECO ﬁ

administrasjon og
kompetanse til &
gjennomfgre kontrakten.
Ngkkelpersonell skal
shakke og skrive godt
norsk.

Egnet mengde og
kvalitet pa maskiner og
utstyr for det aktuelle
oppdrag (oppdragsgiver
forbeholder seg retten til
a vurdere om
kapasiteten er
tilfredsstillende). Minst
80 % av arbeidet skal
utfgres av
hovedentreprengr og
dens maskinpark
utenom borearbeidet.

arbeidene (ned til formanns-
/basniva).

Hvis deler av arbeidene skal utfgres
av andre, for eksempel av under-
entreprengrer, skal ogsa disse innga
i organisasjonskartet/beskrivelsen.

Entreprengren skal ha en
anleggsleder med relevant erfaring
og utdannelse fra teknisk fagskole
pluss 8 ars praksis, eller hgyere
utdanning pluss 5 ars praksis.
Anleggslederen skal ivareta all
kommunikasjon med byggherren. |
tillegg skal entreprengren ha en
anleggsbas pa stedet med ADK-
sertifikat og relevant erfaring. Dette
skal dokumenteres med
referanseliste fra de 5 siste arene.

Oppdragsgiver forbeholder seg
retten til & undersgke og vurdere om
det har veert god kvalitet og godt
faglig niva pa utfart ledelse.

Oversikt over maskiner og utstyr Vedlegg
som tilbyder disponerer og somer til | 1.6
disposisjon for det aktuelle oppdrag,
inklusive grgftekasser.
Et velfungerende Eegfggfsrilﬁﬁ Vsesdr:f[;?:;je foretakets Vedlegg
kvalitetssystem tilpasset vad IKringssy 1.7

kontraktens innhold

kvalitetsstyringssystem.
Redegjgrelsen ma som minimum
inneholde

— en overordnet beskrivelse av
innholdet i systemet
herunder en oversikt over
kontrollplaner og sjekklister
som er relevant for denne
kontrakten,

— en beskrivelse av nar og
hvordan systemet er
implementert i firmaet og
hvor ofte systemet blir
oppdatert samt

— en beskrivelse av hvordan
systemet vil bli brukt til &
sikre kvaliteten i denne
kontrakten

Dato.:07.07.2022

p:\32412\10231165_vann-_og_avlgpsrehabilitering_i_vads#\000\06 dokumenter\01
beskrivelser\vadsg sanering del 1.docx

Side 13 av 34




rao4n2 2008-01-23

Oppdragsgiver: Vadsg vann og avlgp KF
Prosjektnavn: Rehabilitering VA

SWECO ﬁ

Der foretaket ikke selv har de
ngdvendige kvalifikasjoner, men
hvor de stgtter seg pa andre
leverandgrer for & bli kvalifisert, ma
tilsvarende dokumentasjon for disse
legges fram.

Det kreves Dokumentasjon som gjgr det Vedlegg
kvalifikasjoner i sannsynlig at man vil fa godkjent 1.8
godkjenningsomradet erkleering og ansvarsrett.
?S.T_\I/:?r“g utfgrende Der foretgket ikkg'sel\'/ har de

' ngdvendige kvalifikasjoner, men
Vannforsynings- og hvor de stetter seg pa andre
avlgpsanlegg plasseres i | leverandgrer for a bli kvalifisert, ma
tiltaksklasse 3. Veg- og | tilsvarende dokumentasjon for disse
grunnarbeider og legges fram.
utstikking av tiltak
plasseres i tiltaksklasse
2
Referanseliste Referanseliste som viser erfaring fra | Vedlegg 1.9

prosjekter med tilsvarende
kompleksitet de siste 5 arene

B2.2

Tildeling av kontrakt vil skje pa basis av hvilket tilbud som er det gkonomisk mest fordelaktige ut fra de
kriterier som fremgar av nedenstaende tabell.

Tildelingskriterier

Informasjon i tilbudsbrevet og vedleggene utfyller hverandre. Dersom tilbudsbrev og vedlegg skulle
inneholde opplysninger som strider mot hverandre, gjelder opplysninger i tilbudsbrevet foran

opplysninger gitt i vedleggene til tilbudet. Nar det gjelder pris, gar likevel opplysninger i tilbudsskjema

foran opplysninger i tilbudsbrevet, dersom det skulle veere motstrid.

Tilbudet skal besta av tilbudsbrev og de vedlegg som er angitt i kolonne D i nedenstaende tabell.

A: Kriterier B: Vekt | C: Grunnlag D: Del av
tilbud

Pris 85 % Opplysning om eventuelle forbehold eller avvik | Tilbudsbrev
i tilbudsbrev
Utfylt tilbudsskjema med opplysninger om Vedlegg 2.1
totalpris, timesatser, paslagsfaktorer og evt.
opsjoner.
Utfylt elektronisk mengdebeskrivelse med
opplysning om enhetspriser. Vedlegg 2.2
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Byggetid 15% Entreprengren skal vedlegge et forslag til Vedlegg 2.3
fremdriftsplan der alle hovedaktiviteter og
milepaeler angis

B2.2.1 Evaluering av tilbud basert pa poengkriterier

Generelt benyttes et poengsystem som beskrevet nedenfor pa en skala fra 1 til 100 der 100 er beste
poengsum. Den av tilbyderne som oppnar hgyest poengsum tildeles oppdraget. Ved poenglikhet
tildeles oppdraget til den tilbyder som har lavest pris blant de likeverdige tilbud.

Ved evaluering av pris benyttes generelt kontrollregnet tilbudssum med evt. tillegg for forbehold og
avvik. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & evaluere tilbudene med andre mengder enn oppgitt i
konkurransegrunnlaget dersom det avdekkes avvikende enhetspriser eller det avdekkes feil i
konkurransegrunnlagets mengder.

Poengberegning

e Huvert tildelingskriterium poengberegnes ut fra en skala fra 1 til 100.
R = (Laveste pris/Tilbyders pris) og (kortest byggetid/Tilbyders byggetid)

e Poengsum for hvert tildelingskriterium multipliseres deretter med fastsatt vektingstall (oppgitt i
tabell) for beregning av tilbyders samla poengsum.

Beregnet poengsum for hvert av tildelingskriteriene avrundes til neermeste hele tall.

Dato.:07.07.2022 id
p:\32412\10231165_vann-_og_avlgpsrehabilitering_i_vads#\000\06 dokumenter\01 Side 15 av 34
beskrivelser\vadsg sanering del 1.docx



rao4n2 2008-01-23

@
Oppdragsgiver: Vadsg vann og avilgp KF SW E co ﬁ

Prosjektnavn: Rehabilitering VA

B3 Krav til tilbud

Entreprengren skal i nedenforstaende sjekkliste krysse av for hva som er innlevert. Hvis samtlige
rubrikker er avkrysset, er tilbudet med vedlegg komplett utfylt og krav til dokumentasjon levert iht.
konkurransegrunnlaget.

Vedl. nr Kvalifikasjonskrav

|:| 11 Firmaattest

|:| 1.2 Skatteattest for merverdiavgift og skatt, ikke eldre enn 6 mnd. regnet fra
tilbudsfristen

|:| 1.3 HMS-erklzering

|:| 1.4 Fremleggelse av foretakets siste arsregnskap eller utdrag fra dette
|:| 15 Organisasjonskart og CV-er for ngkkelpersonell

|:| 1.6 Oversikt over maskinpark

|:| 1.7 Redegjgrelse for foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem

|:| 1.8 Sentral godkjenning eller dokumentasjon som sannsynliggjar at erkleering om
ansvarsrett kan godkjennes

I:I 1.9 Referanseliste, oversikt over relevante prosjekter de siste 5 arene

Vedl.nr. o o
Tildelingskriterier

2.1 Utfylt tilbudsskjema

Dato: 07.07.2022
p:\32412\10231165_vann-_og_avlgpsrehabilitering_i_vads2\000\06 dokumenter\01 .
beskrivelser\vadsg sanering del 1.docx Side 16 av 34



rao4n2 2008-01-23

@
Oppdragsgiver: Vadsg vann og avilgp KF SW E C 0 ﬁ

Prosjektnavn: Rehabilitering VA

|:| 2.2 Utfylt mengdebeskrivelse elektronisk ved bruk av programmet Isy,
paslag og timepriser

|:| 2.3 Fremdriftsplan for oppdraget med alle hovedaktiviteter.
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C Kontraktsbestemmelser

C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som kontraktsbestemmelser gjelder NS8406 1.utgave jan.2009 "Forenklet norsk bygge-og
anleggskontrakt” med de tilfgyelser/endringer som fglger av nedenforstdende punkter.

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser

c2.1 Endringer i forhold til alminnelige bestemmelser

Folgende avvik fra de alminnelige bestemmelsene i NS 8406 gjgres gjeldende:
8 — Sikkerhetsstillelse.
Annet ledd rettes til:

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

23.1 —Indeksregulering. Endring av offentlige avgifter og gebyrer

Kontraktssum og enhetspriser reguleres ikke pa grunn av endringer i lgnns- og prisniva eller pa grunn
av stgrrelsen pa sosiale utgifter etter tilbudsfristens utlgp.

Requlering av riggpost

Viser sluttoppgjaret, inklusive tilleggsnotater for utfgrt arbeid basert pa kontraktens prisgrunnlag en
akning pa mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som falge av gkte driftskostnader.
Post for driftskostnad (generalomkostninger) tillegges i sa fall 7 % av utfart arbeid over 10 % av
kontraktssummen.

23.3 — Fakturering og betaling

Foarste setning i 8. ledd endres til:

Byggherren plikter & betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura.

24.3 — Byggherrens rett til & nekte overtakelse

Tilfgyelse: Byggherren vil nekte overtakelse dersom den avtalte sluttdokumentasjonen ikke er levert i
rimelig tid for gjennomgang for overtakelsesforretning. Rimelig tid regnes normalt som 7 hverdager.
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26.3 — Dagmulktens stgrrelse
Forste ledd endres til:
Er ikke annet avtalt, skal dagmulkten per hverdag utgjgre:

- 1 %o av kontraktssummen for den del av kontraktsarbeidet som skal veere ferdigstilt til en
dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr. 1.500,-.

C2.2  @vrige spesielle kontraktsbestemmelser

Tekst av ikke-prisbaerende karakter, men som er viktig bakgrunnsinformasjon for entreprengrens
pristilbud, falger i nedenforstdende punkter.

C2.2.1 Antikontraktagrklausul

Regjeringen fastsatte 12. november 1992 fglgende klausul som gjgres gjeldende som et ufravikelig
kontraktsvilkar:

Arbeidet skal utfgres av entreprengren og dennes ansatte i tienesteforhold, eventuelt ved
underentreprise.

Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft ma veere
oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide
arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprengrens forpliktelser overfor byggherren.

Byggherrens nektelse av & godkjenne entreprengrens valg av underentreprengrer etter denne
bestemmelse gir ikke entreprengren rett til godtgjarelse for de merkostnader dette matte pafare ham.

Entreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller
kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter ogsa underentreprengren og dennes
personell.

Alle avtaler om underentreprise skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utfgrelse,
forhold pa byggeplassen og utfgrelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument.

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprengren selv eller noen av hans underentreprengrer
anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen frist gitt
ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten lIgper fra fristens utlgp til forholdets opphgr. Mulkten skal
utgjere 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 1.000 pr hverdag.

Ved konstatert brudd pa ovenfornevnte bestemmelser, og entreprengren ikke har rettet feilen innen
fristens utlgp, kan byggherren heve kontrakten.

Rett til heving av kontrakten pa dette grunnlaget gir byggherren anledning til & utelukke
entreprengren/underentreprengren fra a delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- og
anleggsvirksomhet for inntil ett ar.
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| tillegq kreves fglgende:

Byggherren ber om at entreprengren i sitt tilbudsbrev angir antall arsverk i kontraktsarbeidet som skal
utfgres med ansatte i tjenesteforhold, ved underentreprise og ved innleid arbeidskratft.

Dersom entreprengren eller engasjerte underentreprengrer forutsetter a bruke enmannsforetak eller
innleid arbeidskraft, skal disse veere oppagitt i tilbudet og godkjent av byggherren. Entreprengren skal gi
opplysninger om enmannsforetakene/utleiebedriftene i sitt tilbudsbrev.

All annen bruk av enmannsforetak og innleid arbeidskraft er unntak fra hovedregelen, og
entreprengren skal sende en forespgrsel til byggherren som kan gi sin godkjennelse.

Norsk Arbeidsmansforbund har gjennom byggherren adgang til innsyn i de nevnte opplysninger.

Entreprengren skal levere en fremdriftsplan senest 2 uker etter at kontrakten er inngatt som viser det
antall arbeidstakere som til enhver tid er sysselsatt med a utfgre kontraktsarbeider. Planen skal
ajourfares hver maned.

Byggherren kan kreve at entreprengren med en frist pa 3 dager besvarer konkrete henvendelser fra
byggherren angaende bruk av enmannsforetak og innleid arbeidskratft.

Byggherren kan kreve at entreprengren med en frist pa 5 dager retter pa forhold som er i strid med
antikontraktarklausulen. Fristen Igper fra det tidspunkt entreprengren er blitt kjent med forholdet eller
byggherren skriftlig har patalt dette.

C2.2.2 Lgnns- og arbeidsvilkar

Det stilles i kontrakten krav til lanns- og arbeidsvilkar, jfr. reglene i forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i
offentlige kontrakter av 09.02.2008.

C2.2.3 Skatteattest - underentreprengrer

Entreprengren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold. Brudd pa entreprengrens
plikt til & kreve skatteattester gir byggherren rett til & kreve at entreprengren erstatter vedkommende firma
med underentreprengr som kan fremlegge skatteattester.

C2.24 Forskudd
Det betales ikke forskudd.

C2.25 Regningsarbeider. Endringer

For at regningsarbeider skal bli betalt, ma de veere avtalt skriftlig med byggherren pa forhand.
Timelister skal attesteres hver dag av byggherren eller hans representant. Attestering av timelister
innebeerer ikke automatisk aksept av regningsarbeider.
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Faktura med attesterte timelister og attesterte bilag for materialer, utfart arbeid, transport etc. sendes
byggherren gjennom byggelederen senest 20 hverdager etter at det respektive arbeidet er utfart.

Dersom et tilleggsarbeid ma utfgres med en gang og oppgjersformen ikke er avtalt, skal dette
behandles som regningsarbeid inntil avtale er inngatt.

Endringer utlgses av en endringsmelding. Entreprengren skal utarbeide en egen endringsfaktura hver
maned. Grunnlaget for fakturaen er den aktuelle manedens godkjente endringsmeldinger.

Beregning av tid ved regningsarbeidet skal ikke omfatte reisetid til/fra anleggsstedet.

C2.2.6 SHA

SHA-organisasjon:

Oppdragsgiver: \Vadsg vann og avilgp KF

Fram til 31.08.2022, Geri Olav Neess

Prosjektleder: Etter 31.08.2022, Hans Joakim Joki

Koordinator for SHA i

prosjekteringsfasen: Sweco Norge AS, Regionkontor Tromsg
Koordinator for SHA i Bvageleder

anleggsfasen: ya9

Hovedbedrift: Entreprengren

c2.2.7 Nabohensyn - begrensning av stgy

Alle naboer blir varslet av byggherren far arbeidene settes i gang. Forut for arbeider som bergrer den
enkelte grunneier/beboer, skal entreprengren varsle med brev i postkassen senest kl. 17.00 dagen for.
Ordlyden i brevene skal pa forhand godkjennes av byggherren.

Entreprengren skal under arbeidet utvise varsomhet og ta hensyn, slik at naboer ikke sjeneres
ungdvendig. Rigg, lager- og anleggsomrader innrettes pa en minst mulig skiemmende mate.

Alt arbeid som denne kontrakt omfatter ma gjennomfares pa en slik mate at tilstatende eiendommers
rettigheter og beskyttelse er ivaretatt etter "Lov om rettshgve mellom grannar" og andre rettsregler. Det
pekes spesielt pa at det kan veere ngdvendig & sikre grafter, byggegroper og skrenter i
anleggsperioden. Entreprengren har det fulle og hele ansvar for eventuelle skader og ulemper han
matte pafgre annen manns liv og eiendom.
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C2.2.8 Arbeidstid

Ordineer arbeidstid er kl. 07.00-21.00, mandag til fredag for byggetrinn 1. Avvik skal avtales med
byggherren. Entreprengren ma tilpasse sin arbeidstid til avhengighet til andre etater/virksomheter. Det
forutsettes ikke a forega anleggsarbeid mellom fredager kl. 21.00 og mandager kl. 07.00. Dersom
entreprengren gnsker utvidet arbeidstid, ma forhdndsgodkjennelse innhentes.

C2.2.9 Kabler og ledninger

Eventuelt langsgraving og kryssing av eksisterende kabler og ledninger er spesifisert i egne poster i
mengdebeskrivelsen. Entreprengr ma sgrge for pavisning av kabler.

Det kan oppsta stans i arbeidene pa grunn av spgrsmal om eksisterende kabler og ledninger i grunnen.
Entreprengren ma legge opp sine arbeider slik at andre arbeider kan utfares i den tiden det tar a
frembringe en avgjgrelse fra anleggenes eier.

Dette krever varsling av byggeleder uten opphold og dokumentasjon av ventetiden. Generell
supplerende beskrivelse.

Utfarelsen betinger arbeid under hengende stramledninger som krysser traseen. Tilbyder skal ivareta
ta alle forhold ved varsling og sikkerhetshensyn i dialog ved Netteier.

Eksisterende offentlige og private vann- og kloakkledninger og kabler som bergres av anlegget er vist
pa tegninger i den utstrekning de er kjent. Far graving pabegynnes, skal entreprengren ta kontakt med
aktuelle etater og fa ngyaktig lokalisering av ledninger og kabler pavist og gravetillatelse innhentet.
Oppdager entreprengren uforutsette kabler og ledninger, skal han omgaende varsle byggherren og
vedkommende etat. Entreprengren har det fulle ansvar for at ledninger og kabler i grunnen og luften
ikke skades under arbeidet.

Ved sprengningsarbeider ma det utvises spesiell aktsomhet ved valg av salvestgrrelse og tennertype.
Ngdvendig isolasjon av skyteledninger og salvekoplinger ma utfares.

Skader som matte oppsta, skal repareres av etatene pa entreprengrens bekostning. Entreprengren er
ogsa ansvarlig for indirekte skader som fglge av brudd pa eksisterende ledninger, slik som
oversvgmmelser o.l. Det forutsettes at etatens instruks for gravemeldinger fglges.

C2.2.10 Riggplass

Entreprengren ma selv vurdere hvilke behov han har for rigg som inkluderer ngdvendige arealer for
oppholdsrom, garderobe, sanitaerrom etc.

Alle kostnader forbundet med rigg og drift skal veere inkludert i kapittel for "Tilrigging”

C2.2.11 Mellomlager
Mellomlager av masser etc. avklares ved oppstart med byggherre og grunneier.

Alle kostnader forbundet med intern transport innenfor anleggsomradet inkluderes i enhetsprisene

C2.2.12 Permanent depot
Permanent depot av overskuddsmasser ordnes av tilbyder.
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C2.2.13 Vannulemper

Prisbeerende post utover det som er dekket av NS3420, FV3- postene fremgar i egne poster i
mengdebeskrivelsen.

C2.2.14 Rystelseskrav ved pigging / sprengningsarbeider

Grenseverdiene i tabellen under skal korrigeres for avstand for hver enkelt salve iht. kurven for
avstandsfaktor gitt under. Korteste avstand for hver salve samt korrigert grenseverdi skal oppgis i
sprengningsprotokollen.

Ved avstander mellom ladning og konstruksjon kortere enn 5 m (vibrasjoner med frekvens hgyere enn
ca. 50 Hz) vil utsvinget nyttes som kriterium for sprengningsarbeidene.

Folgende grenser (toppverdier) gjelder for samtlige sprengningsarbeider.
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Konstruksjon Svingehastighet | Utsving
Bygninger og betongmurer fundamentert pa | 18 mm/s 50 pm
lgsmasser
Bygninger og betongmurer fundamentert pa | 35 mm/s 90 um
fast fjell
Nyere industribygg fundamenter pa 25 mm/s 70 um
lgsmasser
Nyere industribygg fundamentert pa fast fijell | 50 mm/s 140 um
Starre betongkonstruksjoner fundamentert
pa fiell, bl.a. broer 70 mm/s 200 pm
VA-ledninger, malt pa fundament eller
forankring/opplegg i kum 15-20 mm/s 50 pm
Avstandsfaktor
15
P
E T
kS = =
E 05 —
0 1
0 50 100 150 200 250
Avstand

Avstandsfaktor som funksjon av korteste avstand mellom sprengningsstedet og de bergrte bygg eller konstruksjoner.

C3 Avtaledokument

Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom byggherre og entreprengren. Som grunnlag for
dokumentet skal NS 8406A” Formular for kontrakt om utfgrelse av bygge- og anleggsarbeider”
benyttes.
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D Beskrivende del
D1 Beskrivelse av byggeobjektet

Denne entreprisen omhandler bl.a. falgende arbeider:

- Etablering av nye ledning for vann spillvann og overvann, 30-40 m av hver ledning.
- Etablering av 1 stk. ny separat kum for vann, spillvann og overvann.
- Etablere ny veioverbygning pa fylkesvei

Se teknisk beskrivelse for detaljert NS3420 beskrivelse.
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E Svardokumenter
El Dokumentasjon fra tilbyder

Skjema som sammenfatter de opplysninger og dokumentasjoner som er avkrevd tilbyder under pkt. B.2
— Krawv til tilbyder — kvalifikasjonskrav.

Ogsa evt. Grunnlag for kvalitativ bedgmming av tilbudet i samsvar med tildelingskriteriene inkluderes
her — opplysninger om prosjektorganisasjon, kjernepersonell m.m.

E2 Utfylt beskrivelse

| samsvar med konkurransegrunnlagets forutsetninger og krav.

E3 Tilbudsskjema
E3.1 Prissammendrag

Undertegnede tilbyder patar seg herved a utfgre arbeid og ytelser som omfattes av denne entreprisen i
henhold til tilbudsdokumentene og til de nedenfor oppgitte priser. Samlet sum for respektive kapittel
fares til sammendrag i tilbudsskjema:

Kapittel 01

01 Kapitalytelser, Rigg, drift og nedrigging Kr
Kapittel 73

01 Forberedende arbeider og ulemper Kr
Kapittel 73 Kr
02 Grgftearbeider

Kapittel 73 Kr
04 Ledningsarbeider

Kapittel 76

Veger og plasser Kr
Kapittel 80 *) Kr
Regningsarbeider

Sum Kr
25 % MVA Kr
Tilbudssum Kr

*) Medtas ikke i kontrakt. Evt. Bruk av timer etter avtale med byggeleder. Se pkt. C.2.2.5.
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E3.2 Paslag og timepriser
Bestemmelser om indeksregulering er beskrevet i kap. C1
E3.2.1 Timepriser for personell

Nedenfor staende tabell skal fylles ut. Timepriser vil bli lagt til grunn for oppgjer av regningsarbeid.
Timeprisene skal samsvare med priser for samme kategori som oppgis i mengdefortegnelsen i
kapitlene for regningsarbeid og som fagres til sammendrag. Ved eventuelle uoverensstemmelser
benyttes laveste pris(er). Det er anbyders ansvar & supplere tabellen nedenfor slik at det knyttes en
timepris til alle relevante kategorier for arbeider beskrevet i entreprisen.

Timesats er inkludert alle paslag, eks. mva. Timeprisen skal, foruten utlegg til lann og overtid etter
ordineaere satser, ogsa veere full godtgjgrelse for sosiale utgifter og andre indirekte kostnader

Timeprisene reguleres ikke i kontraktsperioden.

Kategori arbeider Timepris
a) Formann Kr.Pr.time; ....ccooviiennn ..
b) Ingenigr / anleggsleder Kr. Pr.time; .....oocoveiinenn,
c) Maskinfgrer Kr. Pr.time; .....oocoveiinenn,
d) Fagarbeider/montgr Kr. Pr.time; .....oocoveiinenn,
e) Hjelpearbeider/laerling Kr.Pr.time; ....cooovviiinnn ..
f) Stikningsingenigr med utstyr (totalstasjon) Kr. Pr.time; .....cooevenenn ...

Annet mannskap som vil bli benyttet.
Spesifiseres av entreprengr.

........................................................... Kr. Pr.time; .....................

............................................................ Kr. Pr.time; .....................

............................................................ Kr. Pr.time; .....................

E3.2.2 Materialer

Det oppgis en faktor hvor alle tillegg til netto inntakskost p& materialer direkte fra leverandar er
inkludert. Tilbyder kan fakturere netto inntakskost multiplisert med faktoren pluss mva.
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E3.2.3 Maskiner

Etterfglgende tabell over timepriser skal utfylles for alle kategorier maskiner pa anlegget.
Timeprisene skal oppgis inklusive fgrer og skal dekke alle gvrige indirekte utgiftsposter.

Beregning av tid ved regningsarbeidet skal kun omfatte brukstid pa anlegget, og parkert tid innenfor
avtalt ordineer arbeidstid nar aktuelt regningsarbeid utfares.

Timeprisene reguleres ikke i kontraktsperioden.

Maskintype Timepris
| bruk Parkert

a) Gravemaskin inkl. fgrer, 5-10 tonn
b) Gravemaskin inkl. fgrer, over 10 tonn
c) Dumper inkl. fgrer
d) Lastebil inkl. farer m/henger
e) Minigraver inkl. fgrer
f) Hjullaster

Annet utstyr som vil bli benyttet —
spesifiseres av entreprengr

n)

0)

E3.2.4 Nye typer arbeidsoppgaver

Ved regningsarbeider som krever andre kategorier arbeidere og maskiner enn anbyder kunne paregne,
skal samme prisniva som for angitte kategorier benyttes.

For den situasjon at det blir behov for innleie av arbeidere eller maskiner utenfor tilbyderens avtalte
organisasjon, skal anbyder oppgi en faktor hvor alle tillegg til netto innleie direkte fra utleier er inkludert.
Tilbyder kan fakturere netto innleiekost multiplisert med faktoren, pluss mva.
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E3.2.5 Tiltransport av underentreprengrer
Er ikke aktuelt.

E3.2.7 Transportabel
E3.2.7.1 Retningslinjer for bruk av tabell

Generelt er all kigring innenfor anleggsomradet inkludert i enhetsprisene.

Gjelder for ekstern massetransport utenfor anleggsomradene — regnet i prosjekterte faste m*. Tabellen
kommer til anvendelse ved eventuelle andre transportavstander og/eller steder enn det som er
beskrevet og forutsatt. Tabellen benyttes for transport av eventuelle masser fra arbeider som ikke er
beskrevet. Prisene skal inkludere tipplassavgift.

Masser gjares opp iht. teoretiske mengder. For evt. Masser som ikke er beskrevet, benyttes fglgende
omregningsfaktorer: Fjell=1,6 og jord=1,1.

TRANSPORTLENGDE (KM) PRIS PR. PF M3

STEINMASSER JORDMASSER

Inntil 0,3

Inntil 0,4

Inntil 0,5

Inntil 0,6

Inntil 0,7

Inntil 0,8

Inntil 0,9

Inntil 1

Inntil 2

Inntil 3

Inntil 4

Inntil 5

Inntil 6

Inntil 7

Inntil 8

Inntil 9

Inntil 10

Inntil 12

Inntil 15

Inntil 18
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Inntil 21

Inntil 25

E3.2.8 Opplasting

OPPLASTING PRIS PR. PF M3

STEINMASSER JORDMASSER

E3.2.9 Grgftetabell, VA-grgfter

Angitte graftebredder og dybder i konkurransegrunnlaget er orienterende. Det kan ogsa veere aktuelt
med andre bredder/dybder. Ved eventuelle andre bredder/dybder skal tabellen benyttes.

Tilbyder skal fylle ut nedenfor stdende tabell som legges til grunn ved avregning av andre
bredder/dybder enn de som er angitt i mengdefortegnelsen.

Det skal oppgis priser pr. lgpemeter for komplett grgft uten bruk av sideavstivning iht. NS3420, FV3.1
(utgave 201903) i mengdefortegnelsen og prosjektets graftesnittegninger. (igjenfylling kalkuleres opp til
traubunn i vei).

Maleregel: Masser avregnes iht. teoretisk grgftesnitt. @vre tabell gjelder for bunnbredde fra 1,8 til 2,2 m
(b =2,0 m), se post 03.01 i teknisk beskrivelse. Ved andre bredder justeres enhetsprisene iht. nedre
tabell.

Enhetspriser i tabellen skal samsvare med enhetspriser i mengdebeskrivelsen. Ved ewt.
differanse i enhetspriser, legges laveste pris til grunn.

Dybde av jordgrgft inntil, i meter (m)

o |tom. |000 |050 (100 |150 |2.00 |250 [3.00 |3.50 |4.00 |4.50
S 10,00 X
o
© 10,50
S |00
2 150
Q
s |2.00
= 1250
=)
3 [3.00
. |3.50
g 4.00
® |4.50
3 5.00
5.50
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Grgftetabell VA, gvre tabell

Bunnbredde Avvik

0,8 m 0 %
1,2m (1,0-1,4) | + %
1,6 m (1,4-1,8) | + %

Grgftetabell VA, nedre tabell

E3.3  Garanti
Garantier vil bli stillet GJennNOM: ... e
E3.4 Prosjektorganisasjon / bemanning

Tilbyder skal nedenfor redegjare for hvilke ngkkelpersoner som tilbys i dette oppdraget. | tillegg oppgis
andre sentrale opplysninger i forhold til de angitte tildelingskriterier. Opplysningene dokumenteres iht.
pkt. B.2.1.

Med "stedlig anleggsleder” menes den person som er pa anlegget hver dag. Det er et ufravikelig krav
fra oppdragsgiver om at tilbyderen har en stedlig anleggsleder. | tillegg skal alle som utfarer rarlegging
ha ADK-sertifikat.

Prosjektansvarlig

Stedlig anleggsleder

Anleggsformann

Rarleggerformann

Antall ansatte med ADK-sertifikat

E3.5 Underentreprengrer og samarbeidende firmaer

Det er regnet med a benytte fglgende underentreprengrer:

Fagomrade Firma
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E3.6 Forsikring

Forsikringsattest for bade tingskade og ansvarsforsikring iht. NS 8406 skal foreligge i god tid far
arbeidene starter. Slik forsikring er tegnet hos:

E3.7 Fremdrift

Anleggsperioden er stipulert d starte i ....................... Tilbyderen skal vedlegge et forslag til
fremdriftsplan i tilbudet.

Tidspunkt for start og fullfagrelse skal veere angitt for alle hovedaktiviteter. Oppdragsgiver forutsetter at
en mer spesifisert plan utarbeides i tilknytning til kontraktsforhandlingene.

Det skal uansett legges opp til en kontinuerlig anleggsdrift med jevn bemanning tilpasset prosjektet i de
ulike byggetrinnene.

Nedenfor er det skisseres milepaeler som entreprengren skal ta stilling til ved utarbeiding av egen
fremdriftsplan.

Aktivitet/milepeeler byggetrinn 1 Start uke Slutt uke

Tilrigging og oppstart

Ledningsarbeider

Driftsklart VA-anlegg,

(Evt. andre arbeider)

Avslutning, alle kontraktsarbeider

E3.8 Forbehold

Ett av fglgende alternativer skal fylles ut (kryss av):
a) |:| Det tas INGEN forbehold

b) [:| Forbehold er angitt i tilbudsbrev datert ............ccccccccoee. og det er totalt
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................... stk. forbehold.

Tilbudet er supplert med fremdriftsplan og forpliktende tilbudsbrev datert ...........

For gvrig dokumentasjon som skal vedlegges tilbudsbrevet henvises for gvrig til kap. B og kap. E.

E3.9 Eventuelle andre opplysninger

E3.10 Underskrift

Undertegnede tilbyder erklaerer & ha gjennomgatt samtlige tilbudsdokumenter, og har dessuten
kontrollert at alle angitte sider og dokumenter er med i det utleverte tilbudssett. Jeg/vi er innforstatt med
at dette materialet vil danne grunnlag for en eventuell kontrakt om utfgrelse av beskrevet anlegg.

den 20......

Tilbyders underskrift og stempel

Adresse

Telefon

E-post adresse
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SWECO ﬁ

VEDLEGG 1: Tegningsliste

10231165-H100

Plantegning VA

10231165-H200

Detaljtegning kumgruppe i kryss

10231165-H201

Eksisterende kumgruppe i kryss

Typetegninger

VA-201 Jordgrgfter

VA-204 Utkiling i ledningsgraft
VA-206 Masseutskifting i gragftebunn
VA-301 Rgrledninger, 1 ledning
VA-333 Isolering av rgrledninger
VA-402 Forankring i knekkpunkter
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