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1 Arbeidenes art og omfang 
 
I september 2020 ble Nevernes bru tatt av flommen Sally. Det ble raskt etablert ei interimsbru 

som i dag fungerer som bruforbindelse til Grønnfjelldal. Det er behov for en permanent 

vegforbindelse til Grønfjelldal. Nordland fylkeskommune har derfor utarbeidet et 

konkurransegrunnlag som legger til rette for etablering av ei ny bru med tilførselsveger over 

Ranelva i Nevernesområdet. Nevernes bru ligger langs fv. 7374 i Rana kommune. 

Nordland fylkeskommune sitt forprosjekt og mulig løsning: 

 

Følgende arbeider inngår i kontrakten: 

 

Det henvises til kontraktens D-kapittel for hva som skal utføres. 

 

 

 

2 Entrepriseform og kontraktstype 
Entrepriseform er totalentreprise. 

 

Kontraktstype er fikssumkontrakt. 

 

3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 
 

Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring, kopi av 

forsikringsbevis er levert byggherren og når krav om samhandling, kvalitetsplan, HMS og 

fremdriftsplan i henhold til denne kontrakten er innfridd. 

 

Frist for ferdigstillelse er: 02.09.2024 
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4 Avvik i kontraktens rammebetingelser 
Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles 

om eventuelle økonomiske konsekvenser. Leverandøren har ikke rett til å heve kontrakten 

ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 

 

5 Forskudd 
Det kan om ønskelig utbetales forskudd, se kapittel C2. 

 

6 Organisering av HMS-arbeidet 
 

Byggherre har ikke utarbeidet SHA-plan for denne kontrakten. Leverandøren må utpeke en 

uavhengig koordinator prosjekterende (KP) samt utarbeide SHA-plan. KP skal være aktiv i 

hele prosjekteringsfasen. KP og SHA-plan skal godkjennes av byggherre. Byggherre kan 

ikke nekte godkjenning uten saklig grunn. Rollen som koordinator utførende (KU) utpekes 

av byggherre. 

 

7 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter 
 

Nevernes befinner seg ca. 30 km nordøst for Mo i Rana. Fra Mo i Rana følger man E6 

nordover og tar av i krysset med skilting mot Gønnfjelldal. Man kommer da inn på fv. 

7374 og etter ca 1,5 km kommer man til stedet der brua som ble tatt av flommen i 

september 2020 stod og hvor den midlertidige brua nå står. Rett vest (nedstrøms elva) for 

denne midlertidige brua skal det etableres en ny bru over Ranelva.  
 

Plankart: 
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8 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 
Drift- og vedlikeholdsarbeider for trafikkert vegnett skal utføres under hele 

anleggsfasen/kontraktstiden av annen innleid entreprenør. Dette vil være det trafikkerte 

vegnettet utenom det som er anleggsområdet i denne kontrakten. 
 

 

9 Spesielle forhold 
9.1 I vårløsningen eller når det er mye nedbør kan Ranelva flomme over sine bredder.  

9.2 Elven vil fryse til i vintermånedene og det vil være isgang i vårløsningen. 

9.3 Ranelva er et Nasjonalt laksevassdrag (NLV). Laksebestanden som omfattes av denne 

ordningen skal beskyttes mot inngrep og aktiviteter i vassdragene, og de nærliggende 

fjord- og kystområder. 


