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 Sammendrag 

Vedlagt følger en beskrivelse for oppgradering av taksluk på Trondheim Tinghus. 

Arbeidets kjerne er rørfornying av rør fra taksluk med lav belastning. Deretter vil det prioriteres en 
tilstandsanalyse av taksluk med høyere belastning og tilhørende stammer/opplegg. 

Bunnledninger til Tinghuset blir rørfornyet og det er derfor rørstammer ned til bunnledninger som i dette 
oppdraget skal vurderes. 

Til informasjon er SPV og OV fra taksluk tilknyttet samme røropplegg. Samtlige taksluk er derfor tilknyttet 
stammer som ender opp med luftehatt på tak. 

Vedlagt til beskrivelsen er: 

- Rørinspeksjonsrapport Taksluk – Trondheim Tinghus. Munkegata 20 15.02.2022 ( I beskrivelsen 
henvises det til denne som «Rapport».) 

- Oppleggs skjema 1 til 4 med fargekoder knyttet til arbeidsoppgavene. 
- Plantegninger fra 1940 

o Grunnledninger / kjellerplan 
o 1 etasje 
o 3 etasje 
o 4 etasje 
o 5 etasje 
o Takplan 

- Munkegata 20 – VA-tegninger (Ombygging ca.1990) 
- Tegningsliste over tilgjengelige tegninger 

Arbeidsomfang: 

- Rengjøring og rørfornyelse av 4’’ taksluk med lav belastning. Til sammen ca 38 m fordelt på 5 sluk. 
(Slukene er markert med rød penn.) Entreprenøren må her selv vurdere framgangsmåte, men 
framgangsmåte må avklares med statsbygg som også må være til stede ved utførelse. Det må 
inkluderes nødvendig varsling og avklaringer for å få utført jobben. (mulig avstenging av gate og 
tilhørende lift/stillas ved arbeid ut mot gaten). 

- Rørinspeksjon med tilhørende rapport for taksluk med høyere belastning. Takslukene er markert 
med oransje markeringstusj. 

o 19 stk taksluk 
 9 taksluk er plassert i umiddelbar nærhet av lufteledning fra SPV med takhatt.  
 Det kan antas at 10 taksluk er plassert med 2 – 7 m avstand til stammeledning. 

- Rørinspeksjon med tilhørende rapport for vertikale stammer med usikker føringsvei. Stammene er 
markert med oransje. 

o 5 stammer har usikker føringsvei på grunn av endringer eller uklare tegninger 
o Samlet antatt lengde er ca 100m. 

- Rørinspeksjon med tilhørende rapport for vertikale stammer der føringsvei er antatt godt 
dokumentert. Stammene er markert med blått.. 

o 13 stammer 
o Samlet antall lengde ca 260m 
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 Innhold 

1 Arbeidsbeskrivelse Trondheim Tinghus 10 
 

Følgende arbeid forventes å gjøre for de forskjellige stammene. 

Opplegg 2: 

Tegninger: Plantegninger «Munkegata 20 – VA ca 1940» / oppleggskjema 1 

Taksluk terrasse blir i Rapport beskrevet med følgende kommentarer: 

Taksluk 4: 
- Korrodert bend 0,5meter ned i rør fra tak. 
- Sedimenter 15% stedvis 
- Flere tilkoblinger (ukjent) før stamme. 

Opplegget er preget av mange slag og antatte ombygginger. Det må derfor her påregnes at det må brukes 
stor forsiktighet ved gjennomføring. 

Strekk fra taksluk på terrasse i 5 etg fram til stammeledning opplegg 2 må renses og rørfornyes. Rødt på 
Oppleggskjema 2. Antatt lengde i dekke over 4 etg er 7 m. 

Taksluk besiktiges og rapport leveres for sluk markert med oransje markeringstusj. 

Resten av opplegget besiktiges og rapport leveres. Fra takhatt (Markert med blå markeringstusj på 
oppleggskjema 1) til stakeluke ved gulv i kjelleren. 

 

Opplegg 3: 

Tegninger: Plantegninger «Munkegata 20 – VA ca 1940»  / opleggskjema 1 

Opplegget antas å ha et slag i dekke over 1 etasje.  

Taksluk besiktiges og rapport leveres for sluk markert med oransje markeringstusj. 

Opplegget besiktiges og rapport leveres. Fra takhatt (Markert med blå markeringstusj på opleggskjema 1) til 
stakeluke ved gulv i kjelleren. 

 

Opplegg 4: 

Tegninger: Plantegninger «Munkegata 20 – VA ca 1940» / opleggskjema 1 

Taksluk terrasse blir i Rapport beskrevet med følgende kommentarer: 
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Taksluk 3: 
- Sedimenter i rør, kommer ikke inn i rør med kamera 

Opplegget antas å være et vertikalt rør fra tak til bunnledning.  

Strekk fra taksluk på terrasse i 5 etg fram til stammeledning opplegg 4 må renses og rørfornyes. Rødt på 
Opleggskjema 2. Antatt lengde i dekke over 4 etg er 7 m. 

Taksluk besiktiges og rapport leveres for sluk markert med oransje markeringstusj. 

Resten av opplegget besiktiges og rapport leveres. Fra takhatt (Markert med blå markeringstusj på 
opleggskjema 1) til stakeluke ved gulv i kjelleren. 

Opplegg 5: 

Tegninger: Plantegninger «Munkegata 20 – VA ca 1940» / opleggskjema 1 

Opplegget antas å være et vertikalt rør fra tak til bunnledning.  

Taksluk besiktiges og rapport leveres for sluk markert med oransje markeringstusj. 

Opplegget besiktiges og rapport leveres. Fra takhatt (Markert med blå markeringstusj på opleggskjema 1) til 
stakeluke ved gulv i kjelleren. 

Opplegg 6: 

Tegninger: Plantegninger «Munkegata 20 – VA ca 1940» / opleggskjema 1 

Taksluk terrasse blir i Rapport beskrevet med følgende kommentarer: 

Taksluk 2: 
- Rørfornyet. 

Opplegget er preget av slag og føring i dekke over plan 1.  

Strekk fra taksluk på terrasse i 5 etg fram til stammeledning opplegg 6 er rørfornyet 2022. Besiktiges og 
rapport leveres. Orange markeringstusj. 

Taksluk besiktiges og rapport leveres for sluk markert med oransje markeringstusj. 

Resten av opplegget besiktiges og rapport leveres. Fra takhatt (Markert med blå markeringstusj på 
opleggskjema 1) til stakeluke ved gulv i kjelleren. 

Opplegg 7: 

Tegninger: Plantegninger «Munkegata 20 – VA ca 1940» / opleggskjema 1 

Taksluk terrasse blir i Rapport beskrevet med følgende kommentarer: 

Taksluk 1: 
- Sterkt korrodert rør 
- Sedimenter 50% 
- Tilkoblet stamme på 5,8meter. 
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Opplegget antas å være et vertikalt rør fra tak til bunnledning.  

Strekk fra taksluk på terrasse i 5 etg fram til stammeledning opplegg 7 må renses og rørfornyes. Rødt på 
Opleggskjema 2. Antatt lengde i dekke over 4 etg er 7 m. 

2 stk taksluk besiktiges og rapport leveres for sluk markert med oransje markeringstusj. 

Resten av opplegget besiktiges og rapport leveres. Fra takhatt (Markert med blå markeringstusj på 
opleggskjema 1) til stakeluke ved gulv i kjelleren. 

 

Opplegg 8: 

Tegninger: Plantegninger «Munkegata 20 – VA ca 1940» / «Munkegata. 20 – VA-tegninger» (1990) / 
opleggskjema 1 

Opplegget er preget av ombygginger. Vi vet lite om dette opplegget. Men det går åpent ned trapperom. 

Taksluk utenfor teknisk rom 5 etg antas være knyttet til dette opplegget. Usikker dokumentasjon. Taksluk 
besiktiges og rapport leveres. (Markert med oransje markeringstusj på opleggskjema 1) 

Opplegget besiktiges og rapport leveres. Fra takhatt (Markert med oransje markeringstusj på opleggskjema 
1) til stakeluke ved gulv i kjelleren. 

 

Opplegg 10: 

Tegninger: Plantegninger «Munkegata 20 – VA ca 1940» / «Munkegata. 20 – VA-tegninger» (1990) / 
opleggskjema 2 

Opplegget er preget av ombygginger i 5 etg. Vi vet lite om dette opplegget. Men det ble muligens berørt av 
ombyggingen i 1990. Se spesielt tegning V.11501 «Rørtekniske anlegg 5.etasje m/tekn rom» for info. 

Taksluk utenfor teknisk rom 5 etg antas være knyttet til dette opplegget. Usikker dokumentasjon. Taksluk 
besiktiges og rapport leveres.  (Markert med oransje markeringstusj på opleggskjema 2.) 

Opplegget besiktiges og rapport leveres. Fra takhatt (Markert med oransje markeringstusj på opleggskjema 
2) til stakeluke ved gulv i kjelleren. 

 

Opplegg 11: 

Tegninger: Plantegninger «Munkegata 20 – VA ca 1940» / opleggskjema 2 

Taksluk terrasse 4 etasje blir i Rapport beskrevet med følgende kommentarer: 

Taksluk 5: 
- Sedimenter og vannfylling i rør. Kommer ikke inn i rør med kamera. 

Opplegget antas å være et vertikalt rør fra tak mulig slag i dekke over plan 1 og videre ned til bunnledning.  
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Strekk fra taksluk på terrasse i 4 etg fram til stammeledning opplegg 11 må renses og rørfornyes. Rødt på 
Opleggskjema 2. Antatt lengde i dekke over 3 etg er 10 m. Mulig at røret ligger under dekke i nærheten av 
opplegg 11. 

2 stk taksluk merket med oransje besiktiges og rapport leveres. 

Resten av opplegget besiktiges og rapport leveres. Fra takhatt (Markert med blå markeringstusj på 
opleggskjema 1) til stakeluke ved gulv i kjelleren. 

 

Opplegg 12: 

Tegninger: Plantegninger «Munkegata 20 – VA ca 1940» / opleggskjema 2 

Opplegget antas å være et vertikalt rør fra tak til bunnledning.  

Taksluk 5 etg besiktiges og rapport leveres.  (Markert med orange markeringstusj på opleggskjema 2.) 

Opplegget besiktiges og rapport leveres. Fra takhatt (Markert med blå markeringstusj på opleggskjema 2) til 
stakeluke ved gulv i kjelleren. 

 

Opplegg 12a: 

Tegninger: Plantegninger «Munkegata 20 – VA ca 1940» / opleggskjema 2 

Taksluk terrasse 4 etasje blir i Rapport beskrevet med følgende kommentarer: 

Taksluk 6: 
- Sedimenter og vannfylling i rør. Kommer ikke inn i rør med kamera. 

Opplegget antas å være et vertikalt rør fra tak ned til bunnledning.  

Strekk fra taksluk på terrasse i 4 etg fram til stammeledning opplegg 12a må renses og rørfornyes. Rødt på 
Opleggskjema 2. Antatt lengde i dekke over 3 etg er 7 m. Mulig at røret ligger under dekke i nærheten av 
opplegg 12a. 

Taksluk merket med oransje besiktiges og rapport leveres. 

Resten av opplegget besiktiges og rapport leveres. Fra takhatt (Markert med blå markeringstusj på 
opleggskjema 1) til stakeluke ved gulv i kjelleren. (Antatt bak luke i kjelleren.) 

 

Opplegg 13: 

Tegninger: Plantegninger «Munkegata 20 – VA ca 1940» / opleggskjema 2 

Opplegget antas å være et vertikalt rør fra tak til bunnledning.  

Taksluk takplan besiktiges og rapport leveres.  (Markert med oransje markeringstusj på opleggskjema 2.) 
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Opplegget besiktiges og rapport leveres. Fra takhatt (Markert med blå markeringstusj på opleggskjema 2) til 
stakeluke ved gulv i kjelleren. 

 

Opplegg 14: 

Tegninger: Plantegninger «Munkegata 20 – VA ca 1940» / opleggskjema 2 

Opplegget antas å være et vertikalt rør fra tak til bunnledning.  

Taksluk takplan besiktiges og rapport leveres.  (Markert med oransje markeringstusj på opleggskjema 2.) 

Opplegget besiktiges og rapport leveres. Fra takhatt (Markert med blå markeringstusj på opleggskjema 2) til 
stakeluke ved gulv i kjelleren. 

Opplegg 22: 

Tegninger: Plantegninger «Munkegata 20 – VA ca 1940» / opleggskjema 3 

Opplegget antas å være et vertikalt rør fra tak til bunnledning.  

Taksluk takplan besiktiges og rapport leveres.  (Markert med orange markeringstusj på opleggskjema 3.) 

Opplegget besiktiges og rapport leveres. Fra takhatt (Markert med blå markeringstusj på opleggskjema 3) til 
stakeluke ved gulv i kjelleren. 

 

Opplegg 23: 

Tegninger: Plantegninger «Munkegata 20 – VA ca 1940» / opleggskjema 3 

Opplegget antas å være et vertikalt rør fra tak til bunnledning.  

Opplegget besiktiges og rapport leveres. Fra takhatt (Markert med blå markeringstusj på opleggskjema 3) til 
stakeluke ved gulv i kjelleren. 

Opplegg 24: 

Tegninger: Plantegninger «Munkegata 20 – VA ca 1940» / opleggskjema 3 

Opplegget antas å være et vertikalt rør fra tak til bunnledning.  

Opplegget besiktiges og rapport leveres. Fra takhatt (Markert med blå markeringstusj på opleggskjema 3) til 
stakeluke ved gulv i kjelleren. 

 

Opplegg 25 og 26: 

Tegninger: Plantegninger «Munkegata 20 – VA ca 1940» / opleggskjema 4 

Oppleggene antas å være vertikale rør fra tak til bunnledning. Antatt slag på opplegg 25 i kjelleren.  
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Taksluk takplan besiktiges og rapport leveres.  (Markert med oransje markeringstusj på opleggskjema 4.) 
Det antas at sluket er tilknyttet opplegg 25. (Opleggskjema viser opplegg 26, takplan viser opplegg 25.)  

Sluk overlys er fjernet fra senere versjoner. Dersom de er der skal de besiktiges og rapport leveres.  
(Markert med oransje markeringstusj på opleggskjema 4.)  

Oppleggene besiktiges og rapport leveres. Fra takhatt (Markert med oransje markeringstusj på 
opleggskjema 4) til stakeluke ved gulv i kjelleren. 
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1 Prisskjema 
 

Prisskjema basert på arbeidsomfang. 

 

 

Aktivitet   Enhet  
1 Rengjøring og rørfornyelse 38 m rør fordelt på 5 sluk RS  
1 b)  Hjelpearbeider og 

nødvendige varsler  iht 
arbeidsomfangsbeskrivelse. 

RS  

2 Rørinspeksjon og rapport 
taksluk 

19 stk taksluk   

     
3 Rørinspeksjon og rapport 

vertikale stammer med 
usikker føringsvei 

5 stammer med samlet 
antatt lengde 100m 

RS  

4 Rørinspeksjon og rapport 
vertikale stammer med 
dokumentert føringsvei 

13 stammer med samlet 
antatt lengde 260m 

RS  

   SUM=  
 


