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GENERELT 

I forbindelse med Mosjøen videregående skole avdeling Marka, skal det bygges nytt 

verkstedbygg. I den forbindelse skal det innhentes på vegne av Nordland fylkeskommune 

pristilbud på ny stålhall. 
 
 

NFK DOKUMENTER 

NFK har en del standard dokumenter som legges til grunn for anbudet; 

Bok0 

PA-bok 

SHA-plan 

Seriøsitetskrav 

 

 

VEDLEGG SKISSEPROSJEKT 

 
• Fargeliste (ettersendes) 
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SITUASJONPLAN 

Kart under viser nytt verkstedbygg og omliggende bygninger. 

 
 

Under følger link til området. Vær oppmerksom på at google maps ikke er oppdatert slik 

bygningsmassen er i dag. 

https://goo.gl/maps/bQzvSWEXPxtAgYnk8 

  

Adressen som bruker til skolen er; Honggårdsvegen 33(Landbruksskolen), Mosjøen. 

 

 

STÅLBYGG 

I det etterfølgende følger en enkel spesifikasjon på ny stålhall.  Ny hall skal leveres som 

bygningsmessig totalentreprise, og det skal skrives kontrakt basert på NS8407.  Det presiseres 

at alle tekniske arbeider ivaretas som byggherrestyrte entrepriser, etter at selve hallen er 

levert.  Det samme vil gjelde grunnarbeider og betongarbeider, der grunnarbeider og 

betongarbeider vil bli tilpasset lastoppgave og avtalt utførelse for stålbygg. 

Alle grunnarbeider utføres i byggherreregi. 

Betongplatens nøyaktige ytterkant mål er; 10528x18070mm (Se tegninger for 

ankerbolteplasseringer). 

 

Nordland Fylkeskommune har startet arbeidet med å se på alternative hallkonsepter, og det er 

i den sammenheng tegnet ut et skisseprosjekt, som ligger til grunn for denne forespørselen. 

Nordland Fylkeskommune har ikke gjort noen beslutninger på hvilken halltype som skal 

bygges, men de mest aktuelle typene ut fra det foreliggende skissegrunnlaget er  

 

• Stål sandwich (preferert løsning) 

I dette alternativet, som også er basis for skisser, er det tatt utgangspunkt i stålsøyler 

(R15) i yttervegg, med veggkledning i stål sandwich-elementer, type PIR, og med 

brannmotstand EI30.   

https://goo.gl/maps/bQzvSWEXPxtAgYnk8
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Takkonstruksjon i ubrennbar utførelse, basert på gitterdragere i stål, korrugerte 

stålplater, dampsperre, ubrennbar isolasjon og tekking. 

 

 

• Leverandørspesifikke konseptløsninger basert på kombinasjoner av overstående, 

bueløsninger, treleddrammer etc.  Bæresystem basert på buer og treledd-rammer i stål 

kan tilbys, men vurderes som mer plasskrevende enn den prefererte løsningen med 

søyler og gitterdragere.  Slike løsninger rangeres ved lik pris bak preferert løsning (se 

foranstående punkt). 

 

 

Nordland Fylkeskommune er åpen for løsninger og konsepter som presenterer stabile og 

varige løsninger.  Dukløsninger er ikke aktuelt.   

Nordland fylkeskommune forbeholder seg retten til å velge det tilbudet som samlet sett gir 

den beste løsningen, men tilbud basert på like tekniske leveranser, skal rangeres på pris. 

 

Byggets funksjon og krav til høyde gir begrensede muligheter for design, men i den grad det 

er mulig, skal tiltak som kan utføres for å forbedre konseptversjoner, medtas og prises inn 

som opsjoner. 

 

 

 

TILBUDSFORESPØRSEL STÅLHALL 
 

RIGG OG DRIFT 

Entreprenøren skal medta all nødvendig rigg og drift for egne arbeider i henhold til NS 3420 

kapittel A.  All nødvendig etablering, drift og avvikling av byggeplass for egne arbeider skal 

være inkludert. 

 

Byggherren stiller med følgende fasiliteter som kan benyttes vederlagsfritt.. 

• Det kan tas strøm fra «flisfyringsbygg»/lager bygg. Dette kan anvises nærmere på 

plassen. Tilbyder må påregne tilkoblingsarbeider og kabel fremføring frem til 

prosjektet. Entreprenøren må holde anleggstavle med måler. Forbruk betales av 

tilbyder. 

• Frostsikret vannuttak fra oppstikk i nybygg.  Når vannet settes på, må tilbyder selv 

ivareta frostsikring av hele oppstikket/PE-røret og tilbyders overgangsslanger til og 

med brakke og evt andre uttak. Etter at entreprisen er fullført forlates 

tilkoblingspunktet i samme stand som før tilkobling. 

• Tilkoblingspunkt for spillvann.  Punktet er utført som et stakepunkt for spillvann.  

Etter at entreprisen er fullført forlates tilkoblingspunktet i samme stand som før 

tilkobling. 

• Skifterom, toalett-fasiliteter og pauserom som angitt på befaring 

• Alle øvrige fasiliteter for rigg og drift skal medtas av tilbyder/entreprenøren. 

 

Det presiseres at leverandøren av stålhall kan påregne å være tilnærmet alene på byggeplassen 

fra hallmontasjen startes til den er fullført.  Entreprenøren er dermed hoved bedrift i 

byggefasen, og skal ivareta alle nødvendige HMS-arbeider på byggeplassen fra oppstart til 

leveransen er overtatt av byggherren. 

Byggherren ved byggherreombud og stedlig representant skal innkalles til alle vernerunder.  

Frekvens minimum hver 2 uke. 

Byggherren vil holde byggherremøter hver 2 uke eller etter behov. Det forutsettes at tilbyder 

stiller med personell med beslutningsmyndighet i prosjektet. 
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Byggherren har utarbeidet SHA-plan for prosjektet som skal ligge til grunn for 

gjennomføringen. Tilbyder må utarbeide sin egen komplette SHA-plan for prosjektet på 

bakgrunn av SHA-plan til NFK. 

 

 

BANKETTER, RINGMUR OG GULV 

Banketter, ringmurer og gulv vil bli utført av annen entreprenør i annen entreprise, før 

oppstart av arbeidene med selve stålhallen.  Betongarbeidene skal utføres som kantforsterket 

plate på mark. 

 

Kantforsterket betongplate dimensjoneres av byggherrens RIB, BYGG Tech AS på bakgrunn 

av komplett lastoppgave som skal leveres fra leverandør av stålhall/betonghall. 

 

Før oppstart av stålhallen skal hall-leverandør delta i «byggeplassovertakelsesforretning» av 

byggetomt, inkludert kantforsterket plate på mark.  Dette slik at alle forhold i overgangen 

mellom hallentreprisen og betongentreprisen kan avklares før oppstart av arbeid med 

stålhallen. 

Det samme gjelder selve byggetomten inkludert anleggsgjerder og adkomst og 

lagringsforhold. 

Det skrives referat fra «byggeplassovertakelsesforretningen».   

Referat skal minimum definere: 

• Evt. registrerte feil og mangler. 

• Byggherrens frist for utbedring av definerte feil og mangler. 

• Hall-leverandørens kompensasjon for utbedring av/tilpasning til definerte feil og 

mangler. 

• Oppstarttidspunkt for arbeider med stålhall. 

• Ferdigstillelsestidspunkt for stålhall, som funksjon av oppstarttidspunkt. 

 

 

INNMÅLINGER 

I forbindelse med overtakelse av tomt skal foretas innmåling av alle 14 stk. søylepunkter og 4 

stk. bolter for hver av disse.  Det forventes at boltegrupper er plassert med relativt stor 

nøyaktighet, og at avvik er minimalt. 

Innmålinger skal benyttes til evt. justering av forholdet mellom søyler og fotplater på verk og 

før overflatebehandling, slik at søylene får sin nøyaktig riktige plassering når de monteres, og 

byggeplasskorrigering unngås på bærekonstruksjonen.  

Ved avvik innenfor +/- 20mm for boltegruppe, gjøres justeringer på fotplater.  Dette skal ligge 

innenfor kontraktens betingelser og inkluderes i hall-leveransen. 

For justeringer over +/- 20mm skal betongentreprenøren foreta oppretting før hall-

leverandør/stålentreprenør ankommer og overtar byggeplassen, evt. gjøres avtale med hall-

leverandør/stålentreprenør om økonomisk kompensasjon, for å gjøre tiltak på 

stålkonstruksjonen. 

  

 

ELEKTROARBEIDER OG VVS-ARBEIDER 

Elektroarbeider, rørleggerarbeider og ventilasjonsarbeider vil utføres før (i grunnen) og etter 

selve hallen, og vil i liten grad berøre selve byggingen av hallen.  Dersom hall-

leverandør/stålentreprenør skulle ha behov knyttet til tekniske fag, skal dette organiseres ved 

kontraherte tekniske entreprenører gjennom byggherren. 
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INNVENDIGE ROM 

Innvendig lager, WC og kontor i 1 etg og lager, teknisk rom i 2 etg. og spindeltrapp er ikke en 

del av dette anbudet. Dette er innvendige arbeider som vil bli gjort i etterkant av tilbyders 

arbeider er overtatt. 

 

 

BÆREKONSTRUKSJONER I STÅL  

Søyler, bjelker, gitterdragere, randdragere og avstivende konstruksjoner i stål 

 

Leverandørene står fritt til å velge oppbygning for tilbudt veggkonstruksjon, innenfor 

følgende krav.   

• Bæresystemet skal dimensjoneres for naturlaster etter NS-EN 1991.  Marka, Vefsn 

kommune legges til grunn for snø og vindlaster. 

• Bæresystem yttervegg brannklassifisert R15 

• Hovedbæresystem og sekundærbæresystem skal leveres med kun ikke brennbare 

materialer. 

• Dersom det tilbys en takkonstruksjon i brennbare materialer, skal bæresystem i tak og 

vegger leveres i brannklasse R30. 

• Alle søyler, bjelker, gitterdragere, randdragere, avstivende og omrammende 

konstruksjoner skal leveres ferdig overflatebehandlet.  Overflatebehandling skal 

minimum tilfredsstille korrosjonsklasse C2/C3, NS-EN ISO 12944-2.  Se fargeliste 

(eget vedlegg) 

• Det skal leveres komplett dragerløsning for takkonstruksjon i gavlvegger, som ivaretar 

bæring i hele byggets bredde i fall bygget skal utvides på et senere tidspunkt.  Se 

illustrasjonsskisse. 

• Alle forbindelser som planlegges utført på byggeplass skal være basert på skruing. 

• Alle skråstagsforbindelser/vindkryssforbindsler skal være justerbare/gjenget, slik at 

oppstramming kan utføres.  

• Nødvendig sekundærbærende stål for dører, vinduer og porter skal være inkludert. 

• Betongplate med kantforsterkning overleveres med ankerbolter faststøpt. Det er 4 stk 

ankerbolter pr. søylepunkt. Se vedlagt tegningsunderlag. Type ankerbolter er angitt i 

eget vedlegg. For hjørner etc. på bygget må tilbyder prosjektere om det blir nødvendig 

med ekstra innfestning med fotplate med vinkel over betongkanten som boltes fast i 

tillegg for å oppnå nødvendig innfestning og kapasitet. Tilbyder overtar med 4 stk 

angitte ankerbolter pr. søyle og må supplere selv resterende løsning for å oppnå 

nødvendig kvalitet og kapasiteter. Tilbyders løsninger og kapasitetsberegninger skal 

dokumenteres. 

 

 

YTTERVEGGSKONSTRUKSJON 

Leverandørene står fritt til å velge oppbygning for tilbudt veggkonstruksjon, innenfor 

følgende krav.   

• Kledning av PIR sandwichelementer EI30 

• Minimumstykkelse for elementer er 120mm. 

• U-verdi maks U=0,18 W/m²K 

• Det skal leveres overgangsbeslag mellom isolasjonssjikt på betongplate/mur og 

veggelement, som angitt på illustrerende prinsippskisse, eller tilsvarende. 

• Det skal benyttes pakning i horisontale skjøter mellom veggelementer, og mot 

bunnbeslag mot betongplate eller mur. 
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• Det skal gjøres nødvendig intern fuging mellom elementer slik at tetthetskravet kan 

tilfredsstilles.  Hallevereandøren skal ved fullført entreprise dokumentere at tetthet er 

innenfor forskriftens krav (N50=1,5). 

• Det skal dyttes/tettes i vertikale skjøter mellom veggelementer, og beslag som dekker 

vertikale skjøter skal fugetettes vertikalt, slik at lekkasjer unngås. 

• Veggelementer skal leveres i byggherrens valgte farge. Se fargeliste (eget vedlegg) 

• Uansett valg av løsning skal alle beslagsarbeider være inkludert.  Beslagsløsninger 

skal leveres i angitt farge. Se fargeliste (eget vedlegg). Gavlbeslag, raftbeslag, 

takfotbeslag, overgangsbeslag, beslag rundt porter, vinduer og dører, hjørnebeslag, 

skjøtebeslag og ringmursbeslag. 

• Dersom det leveres sokkel i yttervegger av betongelementer eller ved støping skal det 

medtas fugetetting av overgang mellom ytterveggselement og ringmurstopp.  

Betongelementer/støp skal være overflatebehandlet ved maling. Det må da også sikres 

at overgang mellom vegg, sokkel og betongplate blir tett med dobbel tettesjikt (for 

eksempel med en smøremebran/fuging og beslagsløsning) Denne løsningen må 

spesielt detaljeres ut av tilbyder. 

 

 

TAKKONSTRUKSJON 

Leverandørene står fritt til å velge oppbygning for tilbudt takkonstruksjon, innenfor følgende 

krav.   

• U-verdi maks U=0,15 W/m² K 

• Det tillates ikke benyttet brennbare materialer i noen del av takkonstruksjonen. 

• Det tillates ikke benyttet stål sandwichelementer som sekundærbæring i 

takkonstruksjonen. 

• Ved bruk av TRP takplater (preferert løsning), skal benyttes TRP-plater med høyde 

minimum 130mm. 

• Overflate mot hall skal tilstrebes levert med gode akustiske egenskaper. 

• Laveste høyde under horisontal undergurt: 5,0m.   

• Det skal leveres dampsperreløsning, med minimum 0,2mm aldringsbestandig folie.  

Alle avslutninger og skjøter skal være tapet. Det må sørges for at det ikke blir stående 

vann i forbindelse med dampsperre under byggearbeidene. 

• Isolasjon skal ha trykksterk overflate dimensjonert for gangbelastning, type Rockwool 

Hardrock eller tilsvarende. 

• Tekking skal være av ett lags papp med polyesterfiltstamme type Isola Mestertekk 

eller tilsvarende, eller folie type Sarnafil eller tilsvarende.  Mekanisk innfesting, i 

henhold til krav i henhold til NS-EN-1991.  Det skal tas utgangspunkt i spredt 

bebyggelse, Marka, Vefsn kommune. Dokumentasjon på prosjektering og 

beregningsresultater skal oversendes. 

• Beslagsløsninger på gesims, Se fargeliste (eget vedlegg). Stor nedbrett, slik at beslag 

så langt som mulig gir gode tekniske løsninger og til en viss grad tilpasses hallens 

volum. 

• Det skal etableres takutstikk og raftkasse på 40cm. 

• Det skal leveres 125mm takrenner i lakkert aluminium, hele lengden langs langvegger, 

fall til begge sider.  Det skal monteres nedløpskum, løvrist og 80mm nedløp komplett 

på hjørner.  Nedløp i lakkert aluminiumsrør føres til eksisterende 4 stk. oppstikk, ett 

på hvert hjørne.  Takrenner og nedløp i farge etter byggherrens ønske.  Se fargeliste 

(eget vedlegg). 

• Det skal medtas nødvendig tilpasning og overgang fra renne til nedløp, og fra nedløp 

til 110mm oppstikk av PVC.  Oppstikk er levert av annen entreprenør/Nordland 

fylkeskommune kommune. 
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• Forholdet til galvanisk korrosjon mellom bestanddeler i vegg og takkonstruksjoner må 

vurderes nøye av tilbyder. 

 

 

TAK OVER INNGANGSDØR 

Det skal etableres et lite tak fritt spennende over inngangsdør YD1 ved akse A/1.  

Taket må være stødig og solid konstruert og dimensjonert for å tåle snølast, vær og vind i 

området. Taket må ha en bredde på ca 1,5meter for å dekke døra tilstrekkelig og en dybde på 

ca 1 meter. Takrenne i forkant eller innvendig taknedløp tilkobles øvrige nedløp. Taket må stå 

i stil med resten av bygningsmasse når det gjelder farger, beslag og evt vegger/kanter. 

Tilbyder foreslår løsning. Se vedlagte fargeliste. 

 

 

UTSPARINGER I TAK 

Leverandøren skal levere ferdig tekket takoppbygg for ventilasjon.  Takoppbygget skal 

leveres innenfor følgende spesifikasjon. 

• Nødvendige utvekslinger i takkonstruksjon 

• Høyde over tilstøtende tak minimum 700mm 

• Vegger med isolasjonsverdi tilsvarende yttervegger 

• Ventilasjonsentreprenør kommer med en kombihatt på 1200x600mm 

• Takoppbygg plasseres i tak over teknisk rom på mesanin med nødvendig innfestning 

mot tak og diffusjonssperre kontinuerlig tett rundt rør/gjennomføringer. 

• Det må være nødvendig innfestingsgods for hette. 

• Ventilasjonsentreprenør tar huller for rør og monterer hette/hatt. 

 

 

Ferdig tekket takgjennomføring for sveiseavsug ø200 

• Høyde over tilstøtende tak minimum 700mm 

• Vegger med isolasjonsverdi tilsvarende yttervegger 

• Utvendige mål topp: bxh = 500mm x 500mm 

• Minimum gjennomgående utsparingsareal: bxh = 250mm x 250mm 

• Plasseres i tak over teknisk rom på mesanin. 

• Det må være nødvendig innfestingsgods for hette. 

• Ventilasjonsentreprenør plasserer jethette/hatt og tetter rundt rør. 

 

 

Det skal leveres luftehatt for spillvannsrør, ø 110mm.   

• Hall-leverandøren/stålentreprenøren skal levere hatt og gjennomføring, ferdig tekket, 

slik at rørlegger kan tilkoble sine rør fra undersiden, i etterkant.   

• Luftehatt plasseres i området over teknisk rom mesanin. 

 

 

UTSPARINGER I YTTERVEGG 

Kombibokser 

Det skal etableres kombiboks på vegg 2xø125 i forbindelse med kontor og WC. 

Utsparinger tas i samarbeid mellom leverandør og byggherre. 

 

Eksostrommel 

Det skal etableres utsparing i vegg for utblåsning for eksos høyt på vegg 1xø160. 
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DØRER 

Det skal leveres 11x21M ytterdører med plassering og slagretning som anvist på tegning. 

• Nødvendig sekundærstål for montering av dører skal være inkludert. 

• Hoveddør ligger i akse1 og har tak over seg. Dør skal være eloksert eller lakkert 

aluminium. Dør leveres med glassføring som anvist på tegning. 

• Øvrige 2 stk ytterdører i akse A og B skal være i galvanisert og lakkert stål, en-fløyet 

uten glass. Alternativt aluminium som hoveddør. 

• U-verdi lavere enn 1,0 W/m² K på alle ytterdører. 

• Forholdet til galvanisk korrosjon mellom bestanddeler i dører, vegg og 

takkonstruksjoner må vurderes nøye av tilbyder.  

• Farge i henhold til fargeliste. 

 

Lås og beslag 

Ytterdører 

YD1 (Dør ved akse A/1) skal ha automatikk og adgangskontroll. Skolen bruker i dag ARX 

system og døra skal inn på dette systemet. Dette leveres i elektroentreprise og er ikke med 

her. Men tilbyder må her medta nødvendig låskasse/motorlås, elektrisk sluttstykke og beslag 

som tilpasset dette. Dette slik at en ikke må skade/ødelegge døra for å tilpasse den for 

motorlås eller låskasse til systemet.  

 

YD2 og YD3 (akse A og Akse B) skal ha knappevrider på innsiden og sylinder på utsiden. 

Det skal være smekklås funksjon på døren. Døren skal leveres med dørpumpe. 

 

Begge dører skal leveres med systemsylinder for K1/generalhovednøkkel og knappevrider på 

innsiden. 

Dørhåndtak/vridere for utvendig bruk. 

Lås og beslag i forkrommet matt utførelse. 

Leveransen må være med FG-godkjent materiell til dørene. 

 

Nøkkelsafe 

Det skal leveres og monteres nøkkelsafe på bygget for brannvesen (ved dør YD1). Plassering 

avtales nærmere. Det skal være tydelig avklart med driftsleder innhold i safe før den lukkes.  

 

 

VINDUER 

Det skal leveres vinduer med størrelse, glassføring og plassering i henhold til tegninger. og 

alle vinduer skal ha åpningskarm.  Vinduer i verksted skal være 11x15M og ha fast karm 

(ikke åpningsbare). Vindu på kontor skal være 12x12M og åpningsbart til luftestilling med 

lås. Vinduet skal ikke kunne åpnes fra utsiden når det står i luftestilling. Farge angitt i 

fargeliste. 

 

• Nødvendig sekundærstål for montering av vinduer skal være inkludert. 

• Vinduer skal være i lakkert aluminium eller PVC. 

• U-verdi lavere enn 0,9 W/m² K 

• Forholdet til galvanisk korrosjon mellom bestanddeler i vinduer, vegg og 

takkonstruksjoner må vurderes nøye av tilbyder. 

• Innvendige foringer/beslag i aluminium, farge i henhold til fargeliste.  For sosiale rom 

kan benyttes MDF eller tilsvarende. 

• Utvendige beslag i aluminium, farge i henhold til fargeliste 
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PORTER 

Det skal leveres 3 stk. elektrisk motoriserte og isolerte leddheisporter.  Inkludert skal være 

alle nødvendige utvekslinger og sekundærsøyler i bæresystem for montering av porter.  Porter 

komplett levert, montert og igangkjørt, og som vist på illustrerende tegning. 

• 3 stk. bxh 4,2m x 4,5m.  Bredde på porter tillates øket for å tilpasses c/c-avstand for 

hovedbæresystem dersom dette er ønskelig fra tilbyder side. 

• To lameller med rekker/felter med vinduer i hele bredden. 

• U-verdi lavere enn 0,9 W/m²K 

• Antall fjernkontroller levert pr. port: 2 

• Hver fjernkontroll skal kunne programmeres for å styre inntil 4 porter, dvs. at alle 6 

fjernkontroller skal kunne benyttes til alle 3 porter. 

• Vindklasse 5.  Det skal leveredokumentasjon på at port tåler prosjektert vindlast på 

stedet. 

• Galvanisert stål, evt. aluminium. 

• Se angitte farger i fargeliste. 

• Komplette beslagsløsninger utvendig og innvendig. 

 

 

PROSJEKTERING 

Tilbyder skal medta all nødvendig prosjektering for alle bygningsmessige forhold, innenfor de 

betingelser som er gitt over.  Tilbyder skal ivareta funksjonene som PRO og UTF for alle 

bygningsmessige arbeider med stålhallen, over betongplate..  Dette gjelder all prosjektering for 

søyler, bjelker, gitterdragere, platekonstruksjoner og vindavstivninger, i 

ytterveggskonstruksjoner og takkonstruksjoner, samt alle elementer tilknyttet disse. 

Tilbyder leverer lastoppgave fra byggkonstruksjon til betongplatekonstruksjon, slik at 

byggherrens RI kan kontrollere og justere betongkonstruksjonen i henhold til mottatt 

lastoppgave.  Det forutsettes at byggherren kan påvirke plassering av vindavstivende 

konstruksjoner, slik at disse kan plasseres der reaksjonskreftene best kan ivaretas (Ref 

tegningsunderlag som prinsipp løsning). Dersom det er behov for ytterligere vindfagverk, 

avklares plassering av disse med byggherren. 

 

 

Byggherren, andre rådgivere eller andre entreprenører ivaretar følgende funksjoner: 

• SØK 

• RIBr 

• PRO og UTF for grunnarbeider og betongarbeider 

• PRO og UTF for elektro og VVS-fagene 

• Uavhengig kontroll for alle fag.  Hall-leverandør skal overlevere PRO-grunnlag for 

stålhall for uavhengig kontroll. 

 

 

1 TILBUD, STÅLHALL 

Prising av komplett verkstedbygg 

 Pristilbud/sum 

1 TILBUD, STÅLHALL 
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2 TIMERARBEIDER 

Under prises timearbeider. Dette gjelder netto arbeidstimer. Timearbeider medtas i tilbudssum 

og er en del av evalueringen av tilbudsprisen. I praksis under prosjektgjennomføringen så 

bestilles slike arbeider skriftlig av byggherren og betales etter medgått tid. 

 

Diverse arbeider Mengde Enhetspris (eks mva) SUM (eks mva) 

Timearbeider fagarbeider 

(netto timer jobbet) 

30 timer Kr/time Kr 

Timearbeider lærling (netto 

timer jobbet) 

30 timer Kr/time Kr 

 

SUM   Kr 

 

 

3 PÅSLAG PÅ MATERIALKOSTNADER 

Det skal medtas en post som gjenspeiler tilbyder sin påslagsprosent inn i tilbudssummen. 

Entreprenøren dokumenterer hva innkjøpet koster og får sin påslagsprosent på dette. 

 

For eksempel hvis byggherren kjøper materiell for 100.000 kr og tilbyder har påslag på 10% 

skal det føres til sum 10.000 kr eks mva. 

 

Påslags prosent Menge innkjøp (eks mva) SUM av påslag (eks mva) 

% 50.000 kr  kr 

 

 

BEFARING 

Det forutsettes at tilbyder har gjort seg kjent prosjektet og det oppfordres også til at tilbyder 

tar befaring i egen regi eller er med på felles tilbudsbefaring i forbindelse med prosjektet. 

Byggherren avholder tilbudsbefaring for stålhall i forkant av tilbudsgiving.  Samtlige tilbyder 

som melder interesse på å regne på tilbudet på Mercell vil bli gitt anledning til å delta på en 

felles befaring.  Tidspunkt vil bli lagt ut på Mercell. 

 

Kontakt for egen befaring;   

Arnt Yngve Bergsnev 

Driftsleder 

Drift- Mosjøen vgs 

arntbe@vgs.nfk.no 

 

Mobil:+4797010360 

 

 

KONKURRANSE 

Vi sender konkurransegrunnlaget ut på vegne av Nordland fylkeskommune. 

Anbudsunderlaget vil bli lyst ut offentlig på Mercell.  

 

Formelle dokumentasjon- og kvalifikasjonskrav er gitt av Bok 0. 

 

Tilbudet vil bli vurdert på bakgrunn av pris, kvalitet på produkter og eventuelle forbehold. Beste 

pristilbud vil være avgjørende, men det innebærer også at tilbudene må være sammenlignbare. 

Oppdragsgiver er prisbevisst, men forbeholder seg retten til å velge det produkt man finner å 

dekke oppdragsgivers behov på en prisgunstig måte. 

Det forutsettes at arbeidene kan gjøres ferdig senest i løpet av våren. 

mailto:arntbe@vgs.nfk.no
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Overstående beskrivelse og skisseprosjekt skal ligge til grunn for utarbeidelse av tilbud.  Det 

regnes med at flere tilbydere vil tilby egne konsepthaller, og i den sammenheng er det viktig at 

det tilbudt produkt blir godt spesifisert, slik at avvik i kvaliteter og utførelser kan vurderes. 

 

Tilbudt utstyr skal spesifiseres. 

 

Det tas forbehold om Nordland Fylkeskommune sin godkjenning, før inngåelse av evt. kontrakt 

 

 

INNLEVERINGSFRIST/TILBUDSFRIST 

Det refereres til offentlig utlyst anbudstekst/Mercell. 

 

 

SPØRSMÅL OG SVAR 

Eventuelle spørsmål i forbindelse med beskrivelse skal stilles skriftlig på e-post til 

rune.knoph@byggtech.no, eller via Mercell. 

Spørsmål vil blir samlet opp og svares ut via Mercell/mail. Svar vil blir sendt ut til alle som 

har meldt interesse på Mercell i å regne på anbudet. Seneste frist for stille spørsmål er typisk 3 

hele virkedager før innleveringsfrist (Referer evt Mercell). 

 

 

FORBEHOLD 

Forbehold som gjelder prosjektet som skal utføres, må fremkomme i tilbudsbrev fra tilbyder. 

Forbehold som har kostnadsmessig betydning for byggherren, skal prises inn i tilbudet. Der 

tilbyder ikke priser inn forbehold er det å forstå som at kostnader er medtatt i tilbudet.  

Byggherren tar forbehold om at prosjektet kan gjennomføres innenfor budsjetter og 

tidsrammer satt av Nordland Fylkeskommune. 

 

 

TILBUDSSKJEMA 

Til utfylling av tilbyder; 

 

PRISTILBUD 

Beskrivelse   Pristilbud/sum 

1 PRISTILBUD, VERKSTEDBYGG 

 

 

2 TIMERARBEIDER 

 

 

3 PÅSLAG PÅ MATERIALKOSTNADER 

 

 

SUM TILBYDER 

 

 

  

 

 

  

mailto:rune.knoph@byggtech.noS


BYGG Tech AS   side 12 av 12 

PROSJEKTADMINISTRASJON – PROSJEKTERING – BYGGELEDELSE 

 

FREMDRIFT 

Byggherren ønsker å starte arbeidene så snart som mulig og gjennomført i vinter.  

 

Mulig oppstart 

 

 

Antatt varighet 

 

 

 

 

LEVERANDØRLISTE 

Tilbyder skal oppgi sine underentreprenører eventuelt leverandører av arbeider for å 

gjennomføre prosjektet. 

Disse kan ikke endres uten at byggherren er orientert og samtykker.  

 

Entreprenør 1:  

 

Entreprenør 2:  

 

Entreprenør 3:  

 

Entreprenør 4:  

 

 

 

TILBYDER 

Entreprenør  

 

Org. Nr.  

 

Kontakt person  

 

E-post  

 

Mobil nr.  

 

Signatur for 

tilbud 

 

 

Skulle det være spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnende. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

BYGG Tech AS 

 

 

Rune Knoph 

Siv.ing. 

  


