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ENDRINGSDOKUMENT

RIR IKS Fireakslet krokbil

Reidar Seim 09.01.2023

ENDRINGSDOKUMENT FIREAKSLET KROKBIL RIR IKS — ANDRE GANGS
UTLYSNING

1. Spersmal og svar

Nr. Dato Spersmal fra leverandar Svar fra kjaper:

Grunnet utfordringer tidsmessig gnskes
1 | 09.01.23 | tilbudets frister forskjgvet (utsatt) 1 uke, er
dette mulig?

Tilbudsfristen forskyves, jf.
revidert punkt 3, nr. 1 — 3.

Bilag 2, skjema 2.1, postene 6 og 7; Her
angis det at akselavstand/ krokpabygg
skal tilpasses 40 m3 containere. Vedr.
2 | 09.01.23 | akselavstand gnskes opplyst hvilke Containerlengde 6,0 m
kontainerlengder bilen skal vektberegnes
for v/ jevnlastet container. (6/ 6,5/ 7
meter?

Bilag 2, skjema 2.5, post 56, Menes her
doble hjulsett som f.eks. at bil leveres med
3 | 09.01.23 | sommer-/ helars-dekk, i tillegg til vinter- Ja
dekk med pigg pa felg til for-/ begge driv-
aksler?

Listen inneholder bare skriftlige spgrsmal fra leverandgrene

2. Presiseringer / tilleggsvilkar

Punkt i Presiseringer / tilleggsvilkar som gjares

Nr. Dato | Dokument dokument | gjeldende
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3. Endringer i konkrete vilkar
NI Dato Dokument Punkt i V|Ik°ar i dokument som Nye vilkar som gjgres
dokument | utgar gjeldende
Konkurrans Siste frist for skriftlige Siste frist for skriftlige
1 09.01.23 1.1 al. ol.
egrunnlag spgrsmal; 15.01.2023 spgrsmal: 19.01.2023
5 | 09.01.23 Konkurrans 11 Tilbudsfrist/-&pning: Tilbudsfrist/-apning:
o egrunnlag ' 16.01.2023, kl. 12:00 27.01.2023, kl.12:00
Antat'te tldspgnktgr for Antatte tidspunkter for melding
Konkurrans melding om tildeling av om tildeling av kontrakt /
3 09.01.23 1.1 kontrakt / kontrakts- . o ;
egrunnlag o . kontraktsinngaelse: 10.02.23 /
inngaelse: 27.01.23 / 21.02.23
08.02.23 e
4, Endringer i dokument, i tillegg til eventuelle tilleggsdokument
Nr. Dato Merknad / kommentar
1 09.01.23 | Dette endringsdokumentet med svar pa spgrsmal
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