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A Tilbudssammenstilling

A.1  Sammenstilling av hovedposter

1 Rigg, drift samt gvrige ytelser i del C5 kr.
2 Prosjektering kr.
3 Dokumentasjon, tester og opplaering kr
4 Bygningsmessige arbeider kr.
5 VVS-installasjoner kr.
6 Elektrotekniske installasjoner kr.
7 Teletekniske installasjoner kr.
Sum ekskl. mva. kr.

Mva. kr.

Sum inkl. mva. kr.

A.2 Opsjon

Riving, sanering og bortkjaring av oljetanker. kr.
Sum opsjoner ekskl. mva. kr.
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A.3 Regningsarbeider

Timesats inkl. alle paslag ekskl. mva.:

Bygg
Bygg hjelpearbeider/leerling

Rorlegger
Rarlegger leerling
Kjoletekniker
Kjoletekniker leerling
Elektriker

Elektriker leerling
Prosjekterende
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kr. pr. time
kr. pr. time
= kr. pr. time
= kr. pr. time
kr. pr. time
kr. pr. time
kr. pr. time
kr. pr. time
kr. pr. time

Timepriser maskiner inkl. farer og alle paslag, men ekskl. mva.:

Maskintype

A.4 Underentreprengrer

Fag

Bygg
Ror

Kulde
Elektro

Qvrig (oppgis)

A.5 Prosjekteringsgruppe
Fag

PGL

Arkitekt

RI Bygg

RI VVS-teknikk

RI Elektroteknikk
Rl Automasjon

RI Brann

RI Akustikk

@vrig behov angis
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Ivaretas av firma
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A.6 Byggeplassadministrasjon
Falgende personell er tenkt benyttet:
(Oppgave med kvalifikasjoner, tidligere erfaring med referanser og fullmakter vedlegges)

Navn Funksjon

A.7 Underskrift m.m.

Dette anbudet er supplert med anbudsbrev datert

Firma: Kontaktperson:

Sted/Dato Underskrift:
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B Sammendrag

B.1 Kort beskrivelse av prosjektet

Prosjektet gar ut pa a bygge om eksisterende energisentral ved UiT Narvik fra elkjele med oljekjel som
spisslast, til varmepumpe som hovedenergikilde og elkjel som spisslast.
Eksisterende oljekjeler skal fjernes, og det skal ogsa gis opsjonspris pa fierning av eksisterende
utvendige oljetanker.

Videre skal varmedistribusjonssystemet bygges om til mengderegulert system med nye pumper og
nagdvendig reguleringsutstyr og styresystem.

Arbeidet vil bli styrt av kontrakts standard NS 8407 Norsk bygge- og anleggskontrakt.
Prosjektet er sgknadspliktig ihht plan og bygningsloven.

B.2 Rom og arealer

Varmepumpeanlegg trinn 1 skal plasseres pa baerende fundament pa taket over plan 3 av flgy E.
Eksisterende royksjakt fra oljekjeler benyttes som fgringsvei mellom teknisk rom i plan 0 og til tak.

Eksisterende oljekjeler i teknisk rom plan 0 skal demonteres og varmepumper for trinn 2 monteres i
dette rommet.

B.3 Tidsplan og framdrift
Anlegget skal veere idriftsatt til skolestart hgst 2023.

Viser til Statsbyggs bok 0 for mer detaljert fremdriftsplan.

B.4 Vedlegg til teknisk funksjonsbeskrivelse.

Tema Navn Utarbeidet av
Systemskjema V-32-70- Skjema varmesentral TRHE
varmesentral 01-01

Plassering av Skisse oljetankplassering -

oljetankter

Riving oljekjeler Skisse riving oljekjeler MASSV
Gjeldende Branntegninger plan Kjeller,1,2,3,4 Boarch Arkitekter
Brannverntegninger AS
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C Generell beskrivelse

C.5 Innledning

De pafglgende avsnittene inneholder krav til entreprengrens ytelser og til kontraktsgjenstanden.

Uavhengig av om krav er gitt som funksjonskrav eller som ytelseskrav skal kontraktsgjenstanden
tilfredsstille disse.

Det henvises generelt til vedlagte tegninger, skjiemategninger og modeller.

C.5.1 Entreprengrs ytelser og grensesnitt mot andre delleveranser

Totalentreprengren skal koordinere alle ngdvendige delleveranser i forbindelse med prosjektet.

C.5.2 Entreprengrs ytelser i forbindelse med adm rutiner og ledelse

Entreprengr skal delta pa alle mgter byggherren innkaller til i forbindelse med prosjektet. Entreprengr
skal innkalle og lede mater som er nadvendig for & gjennomfare kontraktsarbeidet.

Entreprengren skal sgrge for at prosjektleder til enhver tid er informert om prosessen, det skal
oversendes hver 14. dag statusrapport til PL som sier noe om fremdrift, planlagte arbeider og
beslutninger som byggherren skal ta.

Det skal gjennomfares ukentlige koordineringsmgate pa bygget i gjennomfgringsfasen.

BH skal ha inviteres.

C.5.3 Rolleri forbindelse med plan og bygningsloven

Tilbyder skal selv, eller gjennom sine engasjerte radgivere eller underleverandgrer, ivareta alle
offentlige seknader i forbindelse med gjennomfaringen av byggesaken.

C.5.4 Entreprengrs ytelser i forbindelse med HMS og SHA

Totalentreprengren er ansvarlig for alle arbeider og tiltak som er ngdvendige for & tilfredsstille kravene
i arbeidsmiljgloven, herunder ogsa nedenstaende forskrifter:

» Systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
« Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Totalentreprengren skal veere hovedbedrift i henhold til forskriftene. | dette inngar utarbeidelse av
HMS-Plan, samt andre ngdvendige planer og spesifikke tiltak.

Totalentreprengr skal viderefgre og oppdatere HMS plan pé& prosjektet ihht Statsbyggs maler.
(Vedlagt tilbudsinnbydelse)

HMS-planen skal sikre at HMS mal og krav bli ivaretatt i planlegging og gjennomfaring av kontrakten.
HMS-begrepet innbefatter her:

* Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa byggeplass (SHA)

¢ Forebygging av arbeidslivskriminalitet i byggebransjen
* Forebygging av ulemper for 3. part

¢ Klima og ytre miljg
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¢ Gode HMS-Igsninger i ferdig bygg.

Totalentreprengren har i samsvar med dette ansvaret for & etablere rutiner for regelmessige
vernerunder, samt & fare referat fra disse. Byggherren skal ha kopi av referat fra vernerunder.

Totalentreprengr skal aktivt utfare ROS-analyse (Risiko- og sarbarhetsanalyse) som har til hensikt &
identifisere og vurdere anleggs/virksomhetens evne til & motsta tilsiktede eller tilfeldige hendelser, og
som kan ha negative konsekvenser for helse, ytre miljg eller materielle verdier.

Totalentreprengren er ogsa ansvarlig for & oppfylle avrige krav i lover og forskrifter vedrgrende
arbeidsmiljg og vernetiltak.

C.5.5 Rigg og drift av byggeplass

Totalentreprengr skal inkludere kostnader for rigg og drift i sitt tilbud.

Totalentreprengr mé selv sgrge for plass til n@dvendig brakkerigg, lagringsplass, parkering med mer.
Totalentreprener méa ogsa serge for ngdvendig infrastruktur til dette (el, vann og avlap).
Plassering, behov og omfang avklares pa tilbudsbefaring.

C.5.6 Entreprengrs ytelse i forhold til skole i drift
Entreprengren er pliktig & risikovurdere og avklare alle aktiviteter som kan pavirke den daglige driften

av skolen. Her nevnes spesifikt stayende arbeider, avsperring av veier og tilganger.

C.5.7 Prissammendrag Rigg og drift, ytelser under kap C5

Bygningsdel Sum

Rigg, drift, gvrige ytelser i del C5

SUM kapittel overfares tilbudssammenstilling

C.6 Entreprenors ytelser i forbindelse med prosjektering

C.6.1 Generelt

All prosjektering skal utfares i henholdt til Byggesaksforskriften (FOR-2010-03-26-488) og
Byggeteknisk forskrift (FOR-2017-06-19-840 TEK17). Videre skal relevante standarder, gjeldende
NBI-blader, arbeidsmiljgloven med tilhgrende forskrifter, herunder regelverk tilknyttet HMS etterfolges.

Totalentreprengr har ansvar for & sette sammen en prosjekteringsgruppe som ivaretar alle
myndighets- samt prosjektspesifikke- og tekniske krav.

C.6.2 Medvirkning fra brukere

Totalentreprengren ma forutsettes og medta kostnader for detaljert gjennomgang av tegninger, planer

og skjema sammen med bruker og byggherrens representant. | forbindelse med utarbeidelse av
prosjektmaterialet er totalentreprengren forpliktet til minimum & avholde 3 brukermgater for
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detaljgjennomgang av planer, innredning, tekniske installasjoner, merking av utstyr, FDV-
dokumentasjon med mer.

C.6.3 Modeller og tegninger

Tegninger skal utarbeides i henhold til bestemmelser i Norsk Standard, samt alle Statsbyggs relevante
publikasjoner vedrarende Prosjekteringsanvisninger samt Tverrfaglig merkesystem.
Tilpasses i forhold til at merking pa eksisterende komponenter skal benyttes ogsa framover.

Totalentreprengren er ansvarlig for utarbeidelse av all nedvendig dokumentasjon, herunder ogsa
arbeidstegninger i mal 1:50, detaljtegninger i egnet malestokk mv.

Materialet som presenteres skal vaere detaljert, men lettfattelig, slik at man lett kan finne frem til
anvendte konstruksjoner og oppbygging av de omtalte bygningsdeler.

Dokumentasjon og tegninger som fremlegges under prosjektering og bygging vil ikke frata
totalentreprengren ansvaret for 4 tilfredsstille programkravene.

NS 3420 med normative referanser og vedlagte tegningsliste legges til grunn for prosjektering og
bygging.

Leveranseplan og tegningsliste skal femlegges for byggherren.

Modellfiler skal inneholde listbare objekter iht tverrfaglig merkesystem (PA_0802_TFM fra Statsbygg).
Tilpasset prosjektet. Informasjonen skal gjenfinnes bade pa plotted tegninger og lister der dette er
hensiktsmessig.

Det skal utarbeides entydige konstruksjons- og produksjonstegninger for alle konstruksjoner og
installasjoner i malestokk 1:50. Tegningene skal inneholde de opplysningene som kreves i de
respektive Norske standarder.

Falgende tegningstyper/dokumenter skal utarbeides til detaljprosjekt (arbeidstegninger):
* Nodvendige plantegninger, snitt og detaljer (ARK)

» Brannteknisk strategi og brannplaner (RIBrann)

* Nadvendige konstruksjonstegninger for stal og betong (RIB)

* Ngdvendig lydrapport (RIA)

* Nadvendige VVS tegninger (RIV)

* Nadvendig elektro tegninger (RIE)

Tegninger (ogsa reviderte) skal ledsages av tegningsliste med oppgitt tegningsdato og
korreksjonsdato. Tegningene skal kontinuerlig og i god tid far Produksjon igangsettes, oversendes
Byggherren etter hvert som de revideres.

Forandringer under byggeperioden skal klart fremga pa tegningene.
Det skal utarbeides “SOM BYGGET” tegninger, som viser samtlige anlegg i faktisk utfgrelse.
Tegninger avleveres i pdf og dwg-format. Lister leveres i pdf- og excel-format.

| tillegg skal prosjektet giennom kontrollplaner og sjekklister dokumenteres at prosjektet oppfyller krav
gitt i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven og Teknisk kravspesifikasjon.
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C.6.4 Prissammendrag prosjektering

Bygningsdel C6 Sum

Prosjektering

SUM kapittel overfgres tilbudssammenstilling

C.7 Dokumentasjon, tester og oppleaering

C.7.1 Dokumentasjon

Totalentreprengr skal levere FDVU- dokumentasjonen som gir en hensikismessig og tilstrekkelig
spesifikasjon for brukerens forvaltning, drift, vedlikehold og videre utvikling av de leveranser som
prosjektet omfatter. Utarbeidet dokumentasjon skal gi opplysninger om de ulike bygningsdelene og
tekniske anleggene, samt gi retningslinjer for hvordan disse skal driftes og vedlikeholdes.

Det vises til Statsbyggs publikasjon PA0702 Vedlegg 1, dokumentasjonskrav

Utsyrspesifikk dokumentasjon
All tilgjengelig fabrikantdokumentasjon pé det utsyr som leveres skal falge FDVU-dokumentasjonen.
Dokumentene skal vaere entydig merket slik at det framgar tydelig hvilke komponenter det omfatter.

Anleggsspesifikk dokumentasjon

Det skal i tillegg til «<som bygget tegninge»r ogsa utarbeides anleggsdokumentasjonen som skal angi
oppsett, innstilling, parametere og programmering pa alt levert utstyr slik som eksempelvis
frekvensomformere, pumper, kjglemaskiner, vern med mer.

Dokumentene skal vaere entydig merket slik at det framgar tydelig hvilke komponenter det omfatter.

Dokumentasjon av tester
Dokumentasjon fra tester skal falge FDVU -dokumentasjonen

C.7.2 Tester

Alle byggets VVS-tekniske anlegg skal testes inngéende i sluttfasen. Alle tekniske underleverandgrer
skal i kraft av egentester gjennomfgare test pa utstyr og systemer som inngar i leveransen.

Alt utstyr og alle komponenter skal settes i drift, igangkjares og proves i samsvar med
produsentens/leverandgrens anvisninger. For kjoleanlegg skal det utfares ferdigkontroll og oppstart,
samt overlerveringsprgve, iht. Norsk Kulde og Varmepumpenorm. Videre skal entreprengren for
overlevering kontrollere at ytelseskrav og krav til delprodukt i samsvar med denne beskrivelsen er
oppfylt. Protokoller fra igangkjering og ytelsestester inntas i FDV-dokumentasjon.

Totalentreprengr og deres underleverandgrer skal gjiennomfgre tverrfaglige integrasjonstester hvor
anlegg som har avhengigheter mot/til hverandre testes for a sikre, samt dokumentere, at gnsket
systemfunksjon er levert og fungerer som forutsatt.

Det vises til Statsbyggs publikasjon PA 0701-2, Systematisk ferdigstillelse Totalentreprise.
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C.7.3 Oppleering

Totalentreprengren skal sgrge for systematisk oppleering pa systemteknisk niva for alt utstyr som
leveres.

Utover dette skal det utarbeides et utfyllende skriftliggjort opplaeringsmateriell som er underlaget for
den oppleering som avholdes. Alt det som fremkommer i muntliggjort opplaering skal veere tydelig
beskrevet og illustrert i det skriftlige opplaeringsdokumentet.

Gjennomgang av ferdig utarbeidet FDVU skal veere en del av opplaeringen.

C.7.4 Prissammendrag dokumentasjon, tester og oppleering

Bygningsdel C7 Sum

Dokumentasjon, tester og oppleering

SUM kapittel overfares tilbudssammenstilling
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D Teknisk beskrivelse

D.1 2 Bygningstekniske arbeider

D.1.1 Orientering

Bygningsmessigearbeider omfatter falgende arbeider:

¢ Riving av tekking og isolering for etablering av beeresystem i stal — dekke over
3. etasje (tak)

e Etablering av plattform/gitterister pa baeresystem av stal — varmgalvanisert
utfarelse og boltede forbindelser

¢ Re-etablering av tekking og isolering mot baeresystem av stél

e Etablering av 4 stk inspeksjonsluker med brannmostand i eksisterende vegger
ventilasjonssjakt. Vegger med antatt utfgrelse i teglstein

e Div. arbeider med fast inventar

e Renovering av mindre arealer i underetasje og kjeller

D.1.2 Palitelighetsklasse

Fra NS-EN:1990:2002/NA:2008 fastsettes byggverkets/konstruksjonens
palitelighetsklasse:

Type byggverk: Undervisningsbygg

Konsekvens ved sammenbrudd: CC2 Middels

=> Pdlitelighetsklasse RC 2

Kontroll:

Fra pélitelighetsklassen fastsettes kontrollklasser iht NS-EN 1990:2002+NA:2008:

Kontrollklasse for prosjektering: DSL2 (Normal kontroll) Grunnleggende,
kollegakontroll.

Kontrollklasse for utfgrelse: IL2 (Normal kontroll), intern systematisk kontroll.
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D.1.3 Dimensjonering / beregninger

Tilbyder er ansvarlig for alle ngdvendige beregninger og dimensjoneringer. All prosjektering skal
gjares ihht gjeldene Eurocode og last-standarder for fagomardet.

D.1.4 ARBEIDER | EKSISTERENDE PIPELQP - SUAKT AKSE K/17

Eksisterende sjakt er brukt som pipe for oljefyrkjeler og skal rengjgres. Pipelgpet skal tas i bruk som
faringsveg for VVS. Pipelap rengjeres med egnet rengjgringsmiddel som tilfredsstiller kravene til
renhet av overflater i den videre prosessen.

Det skal videre installeres 4 stk inspeksjonsluker for tilgang og inspeksjon av nye tekniske installsjoner
i pipelgpet. Det installeres en luke i hver etasje. Eksisterende vegger er oppfart som teglsteinsvegger
og det sages en transportapning bxh= ca. 1000x2100 i hver etasje pa lokasjon hvor nye
inspeksjonsluker skal plasseres. Kvalitet pa telg/martel er ukjent og det ma vises stor forsiktighet ved
saging. Totalentreprengren(TE) ma gjare sine tekniske vurderinger som er ngdvendig for & sikre at
stabilitet og beering over og sideveis transportapninger har tilstrekkelig sikkerhet bade i
utfarelsesfasen og i permanent tilstand. Dette kan for eksempel loses ved midlertidig sikring/stetter i
byggefasen, evtentuelt en permanent Igsning med montering av stalbjelke som overdekning innfelt i
teglveggen. Transporapning brukes i byggefasen for TE sine arbeider og tilgang til sjakt samt rigging
av stillasjer. Transportapning lukkes til slutt med stenderverk og plater som sikrer lufttett tilslutning til
eksisterende sjaktvegger.

Videre utfores hele lengden av teglevegg med forsterket/robust platekledt stenderverksvegg og
integrert inspeksjonsluke mot transportapning. Det utfores fra gulv til underkant betongdekke over
himling. Det medtas kostnader for tilpasning av eksisterende himling langs vegglengden, samt alle
gvrige tilslutninger som fuger, lister og gulvlister. Inkludert er dermed alle bygningsmessige arbeider
som er ngdvendige for etablering av inspeksjonsluker og veggfelt samt istandsetting av tilgrensende
bygningsdeler til opprinnelig tilstand.

Hele veggfeltet fra betongseyle til heissjakt utfores. Det er antatt at ca. 3 m vegglengde utfores og
bygges opp som spaklet og malt stenderverksvegg. TE ma ta sine ngyaktige mal pa tilbudsbefaringen.
Farge avtales med Byggherren.

Brannkrav for luker og stenderverksvegg utfgres ihht til gjeldene brannkonsept og branntegninger for
bygget. Nayaktig plassering av inspeksjonsluker prosjekteres av totalentreprengren og skal
godkjennes av Byggherren far utfgrelse og bestilling. Det er antatt starrelse pa luker med modulmal
M10x10. Ngyaktig storrelse avklares og bestemmes av Byggherren.

Det skal installeres nye tekniske fgringer i pipelapet fra kjeller til taket over 3.
etasje.Totalentreprengren mé ta med all ngdvendig riving og re-etablering av eksisterende
konstruksjoner som denne finner ngdvendig for montasje og etablering av disse nye tekniske
faringene.

Over eksisterende sjaktlap skal det pa taket etableres et eget tak over sjakten. Taket skal hindre
inntregning av vann og sng, og skal isoleres og tekkes. Det medtas alle arbeider for etablering av tak
over sjakt samt tilknytning/tilbygging til eksisterende kosntruksjoner, isolasjon og tekking pa gvrig tak.

D.1.5 ARBEIDER PA TAK DEKKE OVER 3. ETAJSE.

Det skal plasseres 2 stk nye aggregater pa taket. Konferer beskrivelse VENT for ngyaktig angivelse
av vekt for hvert aggregat. Eksisterende tak har ikke kapasitet til & oppta disse lastene og laster fra
nye aggregat ma derfor ledes ut til eksisterende betongsayler.

Det bygges opp en plattform med areal ca. 9,5 m x 4,8 m plassert innenfor aksene aksene K-L/18-20
for plassering av nye aggregater. Plattform utfares som gitterrister plassert pa underliggende
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stalbjelker. Stalbjelker legges opp pa 6 stk stalsgyer/sgylepunkt over underliggende betongsayler i
aksene K-L/18-20. Vekt fra aggregater skal fares direkte til baeresystemet. Rundt og pa beeresystemet
skal det installeres rister som skal brukes som gangbane for tilgang og inspeksjon av aggregatene.
Baeresystem og rister skal dimensjoneres for egenvekt og pafert nyttelast.

Ristene skal vaere avtakbare og med en starrelse/vekt som gjgr at de kan lgftes av for tilgang til
tekniske faringer og inspeksjon av tekking i taket under. Arbeidstegninger skal sendes over il
Byggherren minimum 2 uker far produksjon og bestilling.

Aggregater ma monteres med vibrasjonsdemping ved opplegget mot baeresystem av stal.

Hayde fra tekking opp til plattform: Hayde fra tekket tak til OK plattform prosjekteres av
totalentreprengr og avklares med Byggherre.

Alle stalkonstruksjoner utfgres som varmgalvaniserte korrosjonsklasse C3 og boltede forbindelser.

D.1.6 INNTRANSPORT VARMEPUMPER TEKNISK ROM PLAN 0

| forbindelse med inntransport av nye varmepumper i teknisk rom Plan 0 ma eksisternde
gangbaner/rister og baeresystem forsterkes midlertidig for innlasting av 2 stk nye varmepumper.
Konferer beskrivelse VVS for vekt av nye varmepumper.

D.1.7 @VRIGE ARBEIDER

@vige ngdvendige bygningsmessige arbeider som totalentreprengr anser som ngdvendig for &
komplettere et fullverdig produkt skal medtas.

D.1.8 Prissammendrag Bygningstekniske arbeider

Bygningsdel D1 Sum

2 Bygningstekniske arbeider

SUM kapittel overfgres tilbudssammenstilling

D.2 3 VVS-installasjoner

D.2.1 Forberedelse og hjelpemessige arbeider
D.2.1.1  Inntransport
TE er ansvarlig for all inntransport av alt utstyr og materiell. TE skal ta initiativ til dialog med sine

underleverandgrer, som skal oppgi krav til ngdvendige inntaksapninger for inntransport av eget utstyr
og materiell.

Leveransen skal omfatte inntransport, oppheising og plassering av alt utstyr som inngar i leveransen,
inklusiv eventuelle kostnader for leie av lgfte- og transportutstyr.
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Det er mulig & transportere utstyr & materiell ned til teknsik rom via heis. Heisen er dimensjonert for
maks 1600kg, apningen til heisdaren er 209X131 og heisen har dybde 230cm.

D.2.1.2  Riving av oljekjeler

Det er i dag to oljekjeler som er en del av vameanlegget merket med effekter pa 575kW og 1200kW.
Oljekjeler samt rar og deler som tilhgrer oljekjelanlegget skal rives. Pafyllingsanlegget skal rives frem
til og med pumpe i teknisk rom i plan 2, og blindes der.

Det ma gjares en miljgkartlegging av det som skal rives iht. TEK17. Miljgkartleggingen vil sette krav til
avfallshandtering.

D.2.1.3  Apning av sjakt

Eksisterende sjakt er brukt til & fare rayk fra oljekeler ut over tak. Sjakten ma &pens i plan 00, 01, 02
og 03 for & komme til & montere rar, kabler og kanaler fra teknisk rom og opp til tak.

Nar sjakten lukkes monteres inspekjsonsluker i sjakten.

D.2.2 Oppsjon: Riving av oljetanker

Det er to oljetanker med dimensjon 15m3 som i dag er nedgravd. Det legges inn en oppsjon pa riving
av tankanlegget inkl. lufteledninger og fylleledninger frem til teknisk rom i plan 2.

Prisen skal veere komplett inkludert riving, sanering og bortkjaring.

Henvisning:

Skisse oljetankplassering

Skisse riving oljekjele

Opsjonspris

Bygningsdel (opsjon) Sum

Fjerning av oljetanker

SUM kapittel overfares tilbudssammenstilling

D.2.3 Varme

Det skal leveres og installeres komplett varmepumpelgsning som skal erstatte dagens oljekjeler i
byggets varmesentral i plan U. Det er i tillegg til vann/vann pumpene i varmesentralen tenkt to
luft/vann pumper pd tak som kondensatorkrets. Fra Varmesentralen skal det legges rarledninger,
kabelbruer og kanaler for ngdventilsjon, i dagens sjakt for raykror til oljekjeler opp til tak, som fares
fram til plasseringen av varmepumpene. Se vedlagte utsnitt av tegninger og forslag til plassering.
Krav til leveranser og utfarelse skal veere int til:

- NS EN-378 Kuldeanlegg og Varmepumper
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- Norsk kulde og varmepumpenorm

- Varmenormen

- Prengk

- Detaljblader Byggforsk

- Beskrivelser bygg og anlegg NS 3420
- Sveiste sgmlgse stalrgr NS-EN 10220.
- Varmetap, varmetapstall NS-EN 12667 og NS-EN 12939
- Klassifisering NS-EN 13501-1

- Sikerhetsventiler NS-EN 13136,

- TFM merkesystem, siste utgave 2021

- NS EN 12828 Isolering

- NS 8175 Lydforhold

- NS 3457 Klassefikasjon av bygninger, komponenter

D.2.4 Orientering varmeanlegg

Varmeanlegget har i dag to oljekjeler og en elkjele. Etter denne ombyggingen skal byggets
primaerenergikilde veere 2 stk varmepumper for vaeske/vann tilkoblet to luft/'vann varmepumper
plassert pa tak. Varmepumpen skal vaere primzeroppvarmingskilde for romoppvarming, varme til
ventilasjonsbatterier, gatevarme og til forvarming varmt tappevann via 4 -punkts akkumulatortanker.
Se vedlagte Varmeskjema: V-32-70-01-01 — Systemskjema Varmesentral.

Som spiss- og reservelastkilde er det forutsatt & benytte eksisterende el-kjele.

Anlegget for gvrig med dets kurser skal ombygges til mengdereguleret kurser med frekvenregulerete
trykkstyrte pumper. Systemet skal ha god temperaturutnyttelse og generelt tilpasses varmepumpen
slik at denne oppnar krav stilt til effekt- og energiytelse. Varmestyring for alle varmeoverfgrende utstyr
skal styres i sekvens med gvrige anlegg for klimatisering i bygget.

Bygget oppvarmes i dag via radiatorer og en del takvarmepaneler, samt at det er tilknyttet noe
gatevarme. Det skal ikke medtas noe forbruksutstyr utenfor energisentralen i eksisterende anlegg.

Byggets varmeanlegg ble renovert i 1994 og har ogsa etter dette fatt tilfart nye Ventilasjonsanlegg.
Systemoppdelingen er ikke entydig og har varierende merking. Totalentreprengren er ansvarlig for
beregning av kapasiteter pa utstyr og inndeling og skal om ngdvendig komplettere med annet utstyr
for & tilfredsstille alle relevante funksjonskrav.

32.1 Ledninger for varmeinstallasjoner

Overordnet vises det til Prengk kap. 5.22 Materialvalg i rarsystemer.

Det skal ikke benyttes PE-ledningsnett eller rgrtype uten diffusjonssperre i rarsystemer hvor det finnes
utstyr eller andre rgrledninger av svart stal. Det skal unngas & kombinere rgr av kobber og svart stal.
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Ved bruk av rgr i plastmaterialer skal det forsikres om at materialet er egnet for aktuelle
anleggstemperatur og trykk.

Ledningsnettet skal veere utfort i materialer som er bestandige for mediet som skal transporteres og
veere tilpasset de aktuelle trykk og temperaturer som kan forekomme. Alle ledninger skal legges slik at
ledningenes ekspansjon kan foregd uhindret (NB! Det ma ved legging av plastrar tas ekstra hensyn til
rarmaterialets lengdeutvidelse). Ledningene dimensjoneres slik at trykktap ikke overstiger 100 Pa/m.
For korte ledningstrekk kan det tillates et maksimalt trykktap pa 150 Pa/m.

Vertikale ledninger/rar skal monteres slik at pakjenning, pa grunn av egenvekt, lokaliseres til dertil
egnede opphengingspunkter slik at horisontale avgreninger ikke belastes. Alle rgrledninger skal ha
oppheng og klamring iht. NS 3420-U:2019, tabell U1, U2 og U3.

Alle rgrgjennomfaringer i branncellebegrensende konstruksjon eller skille skal utfores slik at tetting
rundt rar kan utferes med typegodkjent tettemetode fra Sintef Byggforsk eller likeverdig instans for
godkjenning.

Rargjennomfgringer i brannskiller skal ikke benyttes som del av oppheng, opplagring eller som
fastpunkt for rgrledninger.
Rargjennomfgringene skal ikke forhindre fri ekspansjon av rgrene.

Rerfaringer gjennom lydklassifisert konstruksjon utfares slik at konstruksjonens lydtekniske
egenskaper opprettholdes.

Dersom installasjoner er innkledde, skal det ved alle ventiler anbringes inspeksjonsluker.

Alle rarledninger skal vaere grundig renset og renspylte innvendig far oppfylling. Om ngdvendig skal
det avsettes provisoriske tilkoblings- og tammestusser for spyling. Dette arbeidet skal utfares
seksjonsvis i den utstrekning fremdriften av byggearbeidet gjor det nadvendig. Utfart spyling skal
dokumenteres i FDV.

Rarledninger som normalt er vannfylte skal kunne temmes i sin helhet.

Det skal unngas a stope inn ledningsnett, untatt der anleggets art tilsier at dette er naturlig eller er
beste losning. Dersom ledninger stgpes inn skal forhold som korrosjonsbestandighet og ekspansjon
gis hgy oppmerksomhet.

Eventuelle ledninger uten frostbestandig veeske i frostutsatt omrade skal frostsikres med
selvregulerende varmekabler og isolasjon.

Det skal ikke veaere kontakt mellom svarte stalrar og rustfrie rar. Det skal ikke benyttes slipeverktay pa
rustfrie rar som har veert benyttet til svarte stalrar. Rustfrie rar skal alltid oppbevares tildekket hvis det
foregar sveise- eller slipearbeider i naerheten.

32.1.1 Ledningsnett for varmeforsyning i bygg

| tekniske arealer kan det benyttes apne rarfaringer der skjult rarfaring ikke vil veere hensiktsmessig.
Alle ledningsnett skal tilpasses temperatur, trykk og korrosjonsbestandighet.

Apent monterte ledninger < DN50 legges av galvaniserte stalrar med pressfittingsystem eller med
egnede stalrar med annet godkjent skjatesystem. Starre ledninger legges av samlgse svarte stalrgr
med sveiseskjot eller alternativt skjgtet med annen godkjent skjgtemetode, som f.eks. rilleskjot.
Ledninger fra teknisk rom og ut p4 tak til luft/'vann varmepumpe skal utfares i rustfrie sveiste ledninger
AISI 316L, apent og i sjakt.
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Sveising i lokalene skal holdes péa et absolutt minimum. Ledninger som ma sveises skal i starst mulig
grad prefabrikkeres eksternt eller i avsatt omrade hvor det er spesielt tilrettelagt for denne typen varmt
arbeid.

Varmeledninger skal klamres slik at rgrets naturlige ekspansjon ivaretas, oppheng iht. relevante
standarder som NS3420, DVGW W541 og NS-EN 10220. Det skal etableres fast- og glidepunkter
samt kompensatorer eller ekspansjonsslayfer iht. entreprengrens ekspansjonsberegninger.
Rarstyringer for ledninger med ekspansjonskompensatorer skal veere vel avstivede, dette medfarer
behov for lengde pa rarstyringene pa minst to rardiametre for sma ragrdimensjoner. Klaring mellom rar
og rorstyring skal ikke overstige 1,5 mm for rar opp til og med DN125, for rar fra og med DN150 skal
klaringen veere 3 mm.

Rarene, ventiler og armatur for varmeanlegget, skal tale kontinuerlig temperatur pa min. 120 °C, og
tale ved 10 bar trykk.

32.2 Armaturer for varmeinstallasjoner

Alle armaturer skal plasseres slik at stramningen over armaturen ikke pavirkes i en slik grad at
funksjonaliteten i armaturen eller anlegget for gvrig ungdvendig reduseres.

32.2.1 Stengeventiler

Det skal monteres avstengingsventiler ut fra sjakter, pa alle kurser i tekniske rom, starre avgreninger i
bygg/etasje, i alle fordelinger, far/etter alle armaturer som f.eks. filtre og far/etter alt utstyr, som f.eks.
batterier og varmevekslere mm.

Alle avstengingsventiler skal veere drapetette i stengt posisjon og ved normalt driftstrykk. Ventiler skal
veere utfort i avsinkningsbestandig legering med pakninger i EPDM, temperatur inntil 120 °C og
trykklasse PN10.

e Dimensjon d < DN50: Kuleventiler
e Dimensjon d = DN65: Spjeldventiler

For flensede ventiler skal det medleveres lgsflenser. Ventilene skal ha hgy "hals" for isolasjon.
Spjeldventiler skal veere av type LUG med gjengede boltehull. Ventilen skal veere tett nar den er
stengt mot kun en flens.

Behov for ventiler med gir skal vurderes av TE ut fra mengde og trykk i rerledningen som
stengeventilen monteres i.

32.2.2 Innreguleringsventiler

Det skal monteres innreguleringsventiler i alle fordelinger i et omfang som legger til rette for et fullt
hydraulisk regulerbart anlegg.

Ventiler skal veere utfart i avsinkningsbestandig legering med pakninger/tetninger i EPDM, temperatur
inntil 120 °C og trykklasse PN10.

Ventilene skal veere drapetett i stengt posisjon. Reguleringsventilene leveres med malenipler og med
formstapte isolasjonskassetter. Lasbare i innregulert posisjon. Ventilene skal ogsa kunne fungere som
avstengingsventiler.

| fordelinger skal det benyttes differansetrykkregulatorer, som gjennom stabil modulerende regulering
holder differensialtrykket konstant over lasten og reduserer risiko for ventilstay. Leveres med
impulsledning og avstengbare overgangsnipler.
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Aktuelt produkt: «Eventuelt angis aktuell leverandar og modell», f.eks. TA STAD, STAF, STAP/STAM

32.2.3 Sikkerhetsventiler

Det skal monteres sikkerhetsventiler i avsinkningsbestandig legering pa alle trykktanker, pa
varmevekslere, ved energiproduserende utstyr og i lukkede kretser der hgye trykk kan oppsta. For
varmeproduserende enheter og varmevekslere hvor det tilfgres kontinuerlig varme fra en energikilde
med effekt over 100 kW effekt skal det veere 2 sikkerhetsventiler

Utlepsledning fra sikkerhetsventilene skal fgres til sluk i samme rarkvalitet som rgranlegget for avrig.
Husk vannlas om det ledes til avigpspunkt. Ledninger fra takt eller sikkerhetsventiler skal ikke legges i
gangsoner eller i omrader hvor de vil representere en snublefare.

32.2.4 Tilbakeslagsventiler

Det skal monteres tilbakeslagsventiler etter alle parallelle sirkulasjonspumper og i rarkretser hvor det
er risiko for tilbakeslag som kan pavirke anleggets funksjonalitet og ytelse.

Tilbakeslagsventil med klaff, pakning i EPDM-gummi. Materiale tilpasses rar og/eller utsyr den
monteres i/ved. Tilbakeslagsventilen skal ikke innsnevre stramningstverrsnittet. Produsentens krav til
rettstrekk far og etter bend/pumpe/dimensjonsendinger m.m. skal hensyntas ved montering.
Tilbakeslagsventil kan spennes inn mellom to flenser. Ventilen skal tydelig merkes utvendig pa
isolering.

32.2.5 Filter (smuss-/grovfilter)

Det skal monteres smuss-/grovfilter som beskyttelse foran alt sentralt utstyr som hovedpumper,
varmevekslere, foran varmepumpe pa varm- og kald side, hovedfordelinger mv.

Filter i med fullt gjennomlgp. Trykklasse min. PN10. CE-merket og iht. AFS 1999:4 for trykkbzerende
installasjoner. Filterinnsats i rustfritt stal. Korrosjonsbestandig hus tilpasset anvendt rarmateriale. Filtre
i anleggsdeler med kondenseringsfare skal ha utvendig korrosjonsbeskyttelse. Filterinnsats med
maskevidde pa maks. 0,4mm. Rense-/trykkdifferanse-/dreneringsplugg i lokk.

32.2.6 Nedtappingspunkter

Anlegget skal utstyres med et ngdvendig antall punkter for nedtapping av anlegget i lavpunkter av
anlegget. Punktene skal avsettes med stuss, kuleventil og deretter plugges.

Alle nedtappingspunkter skal registreres av TE og angis pa «Som-bygget» dokumentasjon (FDV)

32.2.7 Luftepunkter

Anlegget skal utstyres med et ngdvendig antall punkter for manuell og automatisk utlufting av
anlegget.

Automatiske lufteventiler kan avsettes i lokale hgydepunkter hvor disse senere er tilgjengelige.
Luftepottene skal leveres med kuleventil slik at luftepotten kan fjernes uten & tappe ned anlegget.

Manuelle luftepunkter etableres og fares ned pa vegg til kuleventiler i betjeningshgyde. Rarender skal
plugges.

Alle luftepunkter skal registreres av TE og angis pa «Som-bygget» dokumentasjon (FDV).
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32.2.8 Pafyllingspunkt for oppfylling av anlegg.

Det skal ogsa avsettes tilkoblingspunkt for & muliggjare pafylling med oksygenredusert vann. Med
stengeventil tilbakeslagsventil, kategori 2. Skal veere blindet i normal driftsituasjon. Punktet skal tydelig
merkes med skilt i varig materiale med tekst: TILKOBLES IKKE TIL FORBRUKSVANN.

32.2.9 Sirkulasjonspumper

Alle sirkulasjonspumper i varmeanlegget skal tilfredsstille henvisninger til energi- og effektkrav i
Varmenormen 6.4.1.3 Krav til produkt, bokstav i) og j). Pumper skal vaere for temperatur inntil 120 °C.

Det skal regnes med fglgende pumper i varmeanlegget:

e Hovedpumpe(r) : Frekvensstyrte parallelle enkle pumper
e Varmepumpekrets : Frekvensstyrte enkle pumper
e Varmekurser : Frekvensstyrte parallelle enkle pumper

e Ventilasjonsfordeling : Min. 3 -hastighet, enkle pumper

Generelle felles krav:

e Ved flerhastighetspumper (3-hastighet) skal kapasitet tilfredsstilles pa hastighet 2.

e Motorer (pumper) med innebygd frekvensomformere skal leveres komplett med ngdvendig
utstyr for & kunne regulere padrag, startes og stoppes fra SD-anlegg samt overfare drift- og
feilsignaler.

e Kapasiteter skal kunne endres + 25 % for mengde og laftehgyde samlet uten & bytte pumpen.

e  Gulvmonterte pumper leveres med sgylefundament fylt med betong.

e Gummikompensatorer/vibrasjonsdemping av pumper montert pa sgylefundament.

32.2.10 Vannbehandlingsanlegg

Det skal leveres et komplett kjiemikaliefritt vannbehandlingsanlegg for varmeanlegget.
Delstramsprinsipp med anodisk beskyttelse. Systemet skal leveres komplett med instrumenter og
armaturer samt grensesnitt for kommunikasjonsgrensesnitt til SD-anlegg. Kapasitet skal kunne
betjene et anleggsvolum tilsvarende leveranderens anbefalte maksimale anleggsvolum + 20 %.

Pafylling av varmeanlegget skal kunne gjgres via vannbehandlingsanlegget. Forskriftsmessig
tilbakeslagssikring mot forbruksvann.

32.2.11 Trykksenkingsavlufter

Det skal leveres komplette vakuumutskillere (trykksenkingsavluftere) tilpasset anleggsvolum i de
hydrauliske kretsene i anlegget. Starste gjennomstremning skal tilpasses anleggsvolum slik at effektiv
utlufting av anlegget ivaretas. Det skal vaere avstengingsmulighet med kuleventiler pa begge sider av
avlufteren. Leveres med ngdvendige monteringsbraketter. Kommunikasjonsgrensesnitt mot SD-
anlegg. Montasjeanvisning fra valgt leverendgr skal falges mhp. plassering, tilkobling og utstyr-
instumentering.

32.2.12 Elektrokjele
Eksisterende elektrokjele, se skjema, skal benyttes videre og ma frakobles og inngé i det nye
opplegget for varmesentralen. Elkjelens kapasitet er 1200 kW.

Innstilt temperatur, faktisk temperatur og innkoblet effekt skal hentes ut fra 0-10V signal. Elektrokjelen
skal normalt styres etter signal fra varmepumpen og utgédende temperatur i hovedfordelingen, men
skal ogséa kunne overstyres slik at den kan driftes uavhengig av styresignal fra varmepumpens
automatikk. Ved uavhengig drift skal kjelen kunne styres med utekompensering av turtemperatur.

Alt utstyr skal starte automatisk etter strambrudd (inkl. stopp ved stramblink).

n:\522\04\52204763\5 arbeidsdokumenter\51 felles\felles beskrivelse\felles beskrivelse under arbeid narvik.docx 2023-02-03 | Side 24 av 37



N I ’ Oppdragsnr.: 52204763 Dokumentnr.: 001 Versjon: F03
orconsu t .O’ Prosjekt 1217601 | Uit Narvik ny Energisentral

Det skal veere etablert grensesnitt for styre- og driftssignaler) fra grunnlastkilde som f.eks.
varmepumpen og for kommunikasjon/drift/forstilling/alarmer via SD-anlegget.

32.2.13 Varmepumpe vaeske/vann

Som grunnlastkilde skal det leveres et komplett varmepumpeanlegg i dagens varmesentral,
vann/vann i serie med luft/vann, pa fundament pa tak. Kapasieteten pa varmepumpeanlegget skal
veere ca. 600 kW, fordelt pa to pumper a 300 kW, med trinnlgs skrukompressor. Se skjema.

Det skal velges varmepumper med kuldemedium som har lav GWP < 10. ROS-analyse skal utfgres
uavhengig av valg av medium iht NS EN378 og Norsk kulde- og varmepumpenorm. Krav til
oppstillingsstedet, kuldemediefylling, nadventilasjon, detektorer, merking og alarmer skal tydelig
fremkomme.

Det skal leveres to komplette varmepumpesystem med integrert automatikk. Varmepumpene, levert
som skruer, skal veere inverterstyrte. Luft/'vann pumpene pa tak er tenkt med roterende Scroll-inverter
kompressorer. Varmepumpene skal leveres med komplett utstyr for samkjering/drift som en enhet.

Varmepumpen(e) skal ha elektronisk strupeventil. Innebygde kondensator og fordampere. Helloddede
varmevekslere i syrefast stal. Korrosjonsbestandig pulverlakkerte og lyddempede utvendige paneler.
Chassis i rustfritt stal. Vibrasjonsdempet mot korrosjonsbestandig bunnramme. Separate hay- og
lavtrykkspressostater med manuell reset av alarm. Vibrasjonsdemping pa alle tilkoblinger. Komplett
instrumentering pa kald og varm side.

Varmepumpen(e) skal kunne reguleres ned til minimum 20 % av samlet kapasitet med
frekvensomformer, eller annen energieffektiv ytelsesregulering. Dersom det tilbys trinn-regulering, skal
kompressorer ha mykstart. Ved dellast 25 % skal COP reduseres med maks 25 % i forhold til COP
dimensjonerende forhold.

Varmepumpen(e) skal ha frontpanel med avlesing av alle driftsdata inkl. sugetrykk,
kondenseringstrykk, oljetemperatur, trykkgasstemp og alarmer. Belyst betjenings- og
informasjonspanel i front.

Den integrerte automatikken skal styre innbyrdes energieffektiv regulering, innslag av spiss- og
reservelastkjel og hovedsirkulasjonspumper pa varm og kald side.

Hver varmepumpe skal ha lokal PLS-basert enhet med skjerm for handtering og innstillinger for lokal
styring, sikkerhets- og overvakningsutrustning, iht. leverandgrens standard. Grensesnitt for overfaring
av driftsdata, feilsignaler og alarmer til SD-anlegg.

Varmepumpen skal dimensjoneres for minst 60 % effektdekning, antatt 900 kW, og ha en SCOP pa
minimum 4,0 beregnet iht NS-EN 15316-4-2:2017.

Varmepumpene skal kunne arbeide med kondenseringstemperaturer (utgaende vanntemperatur)
opptil 75°C. Evt. begrensning oppgis.

Maksimal utgaende vanntemperatur ved dimensjonerende forhold ut fra varmesentralen vil da sveert
ofte veere hgyere enn det som varmepumpen leverer ved driftsgkonomisk maksimal kapasitet. Heving
av temperaturen ivaretas av spisslastkilde

Anlegget skal veere utstyrt med flowswitch i rearene som sikrer vannsirkulasjon fgr oppstart av
varmepumpe (start/stopp fra flowswitch) pa bade varm og kald side.

Maksimalt tillatt trykkfall i kondensator og fordamper ved dimensjonerende forhold er 30 kPa.
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Det skal fortrinnsvis benyttes naturlig kuldemedie, alternativt kan det ogsa tilbys et kuldemedie med
GWP < 10. Det skal ga frem av tilbudet hvilke kuldemedier som tilbys og gkonomisk konsekvens
knyttet til valg.

Pa grunn av antatt aktuelle kuldemediers egenskaper, er det krav til & utfare en risikovurdering. Denne
skal utarbeides av totalentreprengren. Alle ngdvendige tiltak definert etter risikovurdering skal ivaretas
av totalentreprengren for & oppna tilstrekkelig kuldemediesikkerhet. (avtrekkssystem, deteksjon,
varsling etc.)

Kontinuerlig maling og trender for sentrale driftsdata skal overfares SD-anlegget.

Momentan COP, samt gjennomsnittlig COP pa times- og dagnniva skal beregnes pr. varmepumpe i
varmedrift (i overordnet SD-anlegg ut ifra malt stramforbruk pa hver varmepumpe og malt
kondensatorytelse).

Det skal beregnes en anleggsproduksjonsfaktor (anleggs SCOP) som angir forholdet mellom samlet
varme- og kjaleleveranse fra varmepumpene og totalt forbruk av strem for energiproduksjonsanlegget.
Denne faktoren skal beregnes pa ukes-, maneds- og arsniva.

Ved bruk av ventilerte kabinetter skal ventilasjonssystemet veere i henhold til NS-EN 378-2:2016.

Det skal etableres lekkasjedeteksjonssystem iht. NS-EN 378-3:2016+A1:2020.

Det skal benyttes elektronisk detektor for aktuelt kuldemedie, med automatisk aktivering av alarmer og
ngdprosedyrer ved forhandsinnstilte alarmniva iht. krav i standarden.

Utslipp fra trykkavlastingsordninger skal skje slik at kuldemedie ikke utsetter mennesker og eiendom
for fare. Utslippsledninger skal beregnes etter NS-EN 13136, og dokumenteres.

Det skal medtas en kanal for ngdventilasjon fra varmesentral opp gjennom sjakt og over tak, med vifte
og styring, forrigling mot automatikk for drift og stopp.

32.2.14 Varmepumpe luft/vann

Kald side-kondensator skal det leveres et komplett reversibelt varmepumpeanlegg for luft/vann.
Kapasieteten pa varmepumpeanlegget skal vaere ca. 400 kW, fordelt pa to pumper a 200 kW, med
min. 4 inverter scroll-kompressorer. Effekten skal tilpasses behover for kondensatoreffekt for
vaeske/vann-varmepumpene. Det er men det er TE’s ansvar & beregne endelig kapasitet. Se skjema.

Det skal leveres to komplette varmepumper med integrert automatikk. Varmepumpene skal veere
inverterstyrte. Varmepumpene skal fortrinnsvis leveres med scroll-inverterkompressorer og med
komplett utstyr for samkjgring/drift som en enhet.

Varmepumpen(e) skal ha elektronisk strupeventil. Innebygde kondensator og fordampere. Helloddede
varmevekslere i syrefast stal. Korrosjonsbestandig pulverlakkerte og lyddempede utvendige paneler.
Chassis i rustfritt stal. Vibrasjonsdempet mot korrosjonsbestandig bunnramme. Separate hay- og
lavtrykkspressostater med manuell reset av alarm. Vibrasjonsdemping pa alle tilkoblinger. Komplett
instrumentering pa kald og varm side.

Varmepumpen(e) skal kunne reguleres ned til minimum 20 % av samlet kapasitet med
frekvensomformer, eller annen energieffektiv ytelsesregulering. Dersom det tilbys trinn-regulering, skal
kompressorer ha mykstart. Ved dellast 25 % skal COP reduseres med maks 25 % i forhold til COP
dimensjonerende forhold.
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Varmepumpen(e) skal ha frontpanel med avlesing av alle driftsdata inkl. sugetrykk,
kondenseringstrykk, oljetemperatur, trykkgasstemp og alarmer. Belyst betjenings- og
informasjonspanel i front.

Den integrerte automatikken skal styre innbyrdes energieffektiv regulering, innslag av spiss- og
reservelastkjel og hovedsirkulasjonspumper pa varm og kald side.

Hver varmepumpe skal ha lokal PLS-basert enhet med skjerm for handtering og innstillinger for lokal
styring, sikkerhets- og overvakningsutrustning, iht. leverandgrens standard. Grensesnitt for overfgring
av driftsdata, feilsignaler og alarmer til SD-anlegg.

Varmepumpen skal dimensjoneres for minst 80 % effektdekning og 75 % energidekning ved -7°C og
ha en SCOP p& minimum 3,0 beregnet iht NS-EN 15316-4-2:2017. Varmepumpen skal kunne levere
varme ned til minst -15°C.

Varmepumpene skal kunne arbeide med kondenseringstemperaturer (utgadende vanntemperatur)
opptil 25°C.

Varmepumpen skal veere reversibel for minimum & kunne dekke dimensjonerende behov for
komfortkjeling. Full kjgleeffekt skal kunne leveres ved utgaende vanntemperaturer pa 20 °C og 25 °C
pa hhv varme og kald side, og med COPk >= 4,5.

Det starste behovet, for varme- eller kjgledrift, skal legges til grunn ved uttak av den reversible
varmepumpen.

Avrimingssytem med varmgass. Lamellavstand skal utformes med tanke pa god og effektiv avriming.
Varmekabler pd avlgp for avriming til sluk. Varmepumpen skal plasseres slik at denne ikke pakkes
inne med sng.

Avlgp fra avrimingsprosess fares i rarledninger med varmekabel, til naermeste sluk med tilstrekkelig
dimensjon.

Anlegget skal veere utstyrt med flowswitch i rerene som sikrer vannsirkulasjon for oppstart (start/stopp
fra flowswitch) pa bade varm og kald side.

Maksimalt tillatt trykkfall i kondensator og fordamper ved dimensjonerende forhold er 30 kPa.

Det skal fortrinnsvis benyttes naturlig kuldemedie, alternativt kan det ogsa tilbys et kuldemedie med
GWP < 10.

Det skal ga frem av tilbudet hvilke kuldemedier som tilbys og gkonomisk konsekvens knyttet til valg.
Pa grunn av antatt aktuelle kuldemediers egenskaper, er det krav til & utfare en risikovurdering. Denne
skal utarbeides av totalentreprengren. Alle nadvendige tiltak definert etter risikovurdering skal ivaretas
av totalentreprengren for & oppna tilstrekkelig kuldemediesikkerhet (avtrekkssystem, deteksjon,
varsling etc.

Kontinuerlig maling og trender for sentrale driftsdata skal overfares SD-anlegget.

Momentan COP, samt gjennomsnittlig COP pa times- og d@gnniva skal beregnes pr. varmepumpe i
varmedrift (i overordnet SD-anlegg ut ifra malt stramforbruk og malt kondensatorytelse).

Det skal beregnes en anleggsproduksjonsfaktor (anleggs SCOP) som angir forholdet mellom samlet
varme- og kjaleleveranse fra varmepumpene og totalt forbruk av strem for energiproduksjonsanlegget.
Denne faktoren skal beregnes pa ukes-, maneds- og arsniva.

Lekkasjedeteksjonssystem iht. NS-EN 378-3:2016.
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Det skal benyttes elektronisk detektor for aktuelt kuldemedie, med automatisk aktivering av alarmer og
ngdprosedyrer ved forhandsinnstilte alarmniva iht. krav i standarden

Lydniva skal ikke overstige krav til utendars staykilder ift. naboer int. NS 8175, og internt i bygget. Evt.
tiltak skal veere medtatt.

32.2.15 Akkumulatortanker

Det skal medtas tilstrekkelig kapasitet med prefabrikkert(-e) akkumuleringstank(-er) for akkumulering i
varmesystemet. Akkumuleringen skal leveres som 4-punkts/dobbeltsirkulasjonstank(-er).

Samlet akkumuleringsvolum skal tas ut for minimum 15 minutters drift av varmepumpen. Tanken skal
utfares i rustfritt stal, ANSI 304 og kondensisoleres med minimum 20 mm isolasjonstykkelse, det skal i
tillegg benyttes PVC-kondenssperre.

Tankene skal ha plastbelagt mantling av stal eller aluminium. Det skal veere avtappingsmuligheter i
alle tanker.

32.2.16 Ekspansjonskar med fast membran

Det skal dimensjoneres av og leveres ngdvendig lukkede ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler iht.
NS-EN 12828:2012, lukkede ekspansjonskar skal tilfredsstille NS-EN 13831. Se Varmenormen 2017
for dimensjonering og plassering. Karene skal dimensjoneres av TE.

Det skal leveres komplette ekspansjonskar med fast membran i alle lukkede kretser i anlegget. PNG.

Tilbehgr: Manometer for kontroll av ladetrykk. For mindre kar skal det leveres med
veggfeste/brakett.
Ekspansjonskar skal I3sbar avstengningsventil for service og vedlikehold.

For krav til sikkerhetsventiler se egen post under 32.4 Armaturer.

Alle ekspansjonstanker skal kontrolleres og dokumenteres mht. ladetrykk som skal vaere avstemt
mot faktisk anleggshgyde.

Ekspansjonskarene tilknyttes pafylling for anleggene.

Alternativt kan det tiloys pumpe eller kompressorkar, trykkholdingstasjoner med multifunksjoner.
system.

32.2.17 Ekspansjonskar med pumpe/kompressor

Sikkerhetsventiler og lukkede ekspansjonssystem skal dimensjoneres iht. NS-EN 12828:2012,
lukkede ekspansjonskar skal tilfredsstille NS-EN 13831. Se Varmenormen 2017 for dimensjonering og
plassering.

Det skal leveres komplette ekspansjonskar med pumpe eller kompressor for trykkregulering i starre
lukkede kretser i anlegget. PN6. Ekspansjonskar med pumpe eller kompressor skal ha
mikroprosessorbasert automatikk og elektronisk eller hydraulisk vektcelle.

Tilbehgr: Manometer for kontroll av ladetrykk. For mindre kar skal det leveres med
veggfeste/brakett.

Ekspansjonskar skal I3sbar avstengningsventil for service og vedlikehold.

For krav til sikkerhetsventiler se egen post under 32.4 Armaturer.

Alle ekspansjonstanker skal kontrolleres og dokumenteres mht. ladetrykk som skal veere avstemt mot
faktisk anleggsheyde.
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32.3 Isolasjon av varmeinstallasjoner

32.3.1 Isolering av varmeledninger

Ledninger for varmeanlegg skal isoleres med rgrskal av mineralull med varmeledningstall
A1oec £,033 W/m K i henhold til NS-EN 12667 og NS-EN 12939.

Produktet skal vaere brannteknisk godkjent iht. felles europeisk brannklasse for rgrisolasjon A2Ls1,
do, klassifisert iht. NS-EN 13501-1. Isolasjonstykkelser iht. NS-EN 12828 (stigende tykkelser)

Isolasjonstykkelse dimensjoneres iht NS-EN 12828, dvs.

e For temperatur t < +55 °C: DN10-15: 20mm, DN20-25: 30mm, DN32-50: 40mm, DN60-100:
50mm, DN125-250: 60mm

e Fortemperatur 55 <t < 80 °C: DN10-15: 20mm, DN20-25: 30mm, DN32-40: 40mm, DN50-80:
50mm, DN100-150: 60mm, DN200-250: 80mm

Ventiler, pumper og utstyr skal isoleres. Isolasjonen skal veere enkelt de- og remonterbar pa utstyr og
der dette er naturlig for funksjon og tilgang for vedlikehold. Det skal benyttes sydde matter med
borrelas eller sngring.

32.3.2 Overflatekledning av isolert rorledning

Isolerte utvendige ledninger og ledninger i fyrrom som isoleres med rgrskaler skal mantles med
rustfrie syrefast mantling.

32.9 Andre deler av varmeinstallasjoner

TE skal ivareta alle andre deler av varmeinstallasjoner, som ikke naturlig inngér i postene over for &
sikre en komplett leveranse, herunder nevnes (ikke utfyllende):

- Alt ngdvendig utstyr for montasje, oppheng, klammer, kompensatorer, braketter, stativ,
konsoller, fundamenter osv. for tilstrekkelig sikring av ledninger og utstyr.

- Branntetting, mansijetter eller brannisolering i nn og ut av sjakt til tak.

- Fraog tilkobling av rgrledninger og utstyr, som ventiler, pumper, filter, ekspansjonskar,etc.

- Demontering av eksisterende 2 oljekjeler og ledninger og utstyr.

- Ut-inn- transport av demonterte kjeler, ledninger, utstyr, isolasjon mm.

- Ivareta plass/areal og tilkkomst for service og vedlikehold.

32.9.1 Tilkobling av nye installasjoner

VVS-entreprengren skal fra og tilkoble alle armaturer og utstyr i eksisterende varmesentral-kurser for
nye komponenter og pumper. Dette gjelder ogsa evt. brukerutstyr som er definert i tilbudsgrunnlaget.

32.9.2 Tilkobling til eksisterende installasjoner

Nye installsjoner og ledninger skal tilknyttes eksisterende varmestokk DN250. Det skal ogsa fra og
tilkobles ved bytte av pumper i eksisterende kurser og kompletteres med instrumenter, lommer for
tempereturfolere, evt. 2 eller 3-veis ventiler ol.

32.9.3 Folerlommer og stusser for givere

VVS-entreprengren skal levere og montere stusser og falerlommer for givere levert for automatikk.
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32.9.4 Termometere

Komplette sgyletermometere med falerlommer for montering i rarnett. Termometre skal monteres
akkumuleringstanker, tur og returledninger pa utstyr, far/etter shunt- og blandeventiler.
Industritermometer Iht. DIN 16195.

32.9.5 Manometere

Komplette veeskefylte manometere for montasje i rarnett og pa utstyr. Mellom rgrledning og
manometer skal det fortrinnsvis monteres trykknappventil, alternativt stengeventil.

Det skal monteres komplett manometer ved pumper, pa ekspansjonskar, i alle lukkede kurser og i
hovedfordeling. Manometere skal ha rgrforbindelse (DN10) til suge- og trykkside av pumpe med

avstengning pa hver side.

Utfarelse : Hus (280) i stal, skala 0-6 bar, maleavvik < +/- 2 %, for oksygenrikt vann.
Tiloehor : Rorsett for manometer ved pumper, 3-veis manometerkran

D.2.5 Prissammendrag VVS-installsjoner

Bygningsdel D2 Sum

3 VVS-installasjoner

SUM kapittel overfares tilbudssammenstilling

D.3 4 Elkraftinstallasjoner

D.3.1 40 Elkraft, generelt

Leveransen skal omfatte falgende tekniske anlegg:
Alt elektroarbeid (utforelse og prosjektering) skal veaere inkludert. Bygget har 400V forsyning per i dag.
All kabling til eksisterende og nytt utstyr med eventuelle styreskap skal veere inkludert.

Tavleutstyr for kursopplegg (sikringer, kontaktorer, rekkeklemmer m.m) inkludert PLS’er og
undersentraler ma veere inkludert.
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Oppdatering av tavleskjema for hovedtavle skal veere inkludert.
TE palegges ansvaret for & foreta ngdvendig befaring og kartlegge forhold pa byggeplassen.

Beskrivelsene gir grunnleggende funksjons- og kvalitetskrav til anleggene. Dersom ikke annet er nevnt
i kravspesifikasjonene skal utstyr og leveranser vaere i henhold til NS 3420, Tekniske bestemmelser
og spesifiserte tekster for tekniske installasjoner.

Elektro-installasjoner skal tilfredsstille funksjonskravene samt prosjekteres og utfgres i samsvar med
alle krav i tilbuds-, kontrakts- og tekniske bestemmelser samt gjeldene lover, forskrifter,standarder og
aktuelle dokumenter/handbgker:

- Byggeforskriftene TEK 2017

- NEK 400

- NEK 700

- Maskindirektivet

- NS 3960:2019 Brannalarmanlegg

- Arbeidstilsynets bestemmelser/veiledninger

- @vrige relevante lover, forskrifter og standarder

Totalentreprengren skal ha det hele og fulle ansvar for melding og offentlig godkjennelse av alle
elektro-installasjoner til de bergrte myndigheter.
Alt meldepliktig arbeid skal utfares av autorisert entreprengr/installater med relevant godkjennelse.

Prosjektering

Prosjektering skal utfares komplett for elektro-anlegget.

Installasjonene skal seerlig planlegges med sikte pa sikker men rasjonell drift og enkelt vedlikehold.
Montert utstyr og komponenter ma veaere lett tilgjengelig for renhold, vedlikehold, reparasjoner og
utskifting.

Elektrisk materiell/Elektromagnetisk kompabilitet (EMC)

Byggets spenningssystem er 400V/230V TNS. Alt utstyr skal vaere CE-merket og tilfredsstille kravene
gitt i:

Forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg
NEK 400:2022.
Utstyr skal tale kontinuerlig spenningsavvik pa £ 10 %.

De tekniske anlegg skal utfgres slik at de ikke generer elekiromagnetisk stay som kan forstyrre annet
utstyr.

IP-grad pa tavler og annet utstyr i teknisk rom skal veere slik at det kan tale vannsprut fra lekkasjer og
rarbrudd i rommet.

Merking, FDV-dokumentasjon og opplaering

Alle system og komponenter skal vaere varig fysisk merket i henhold til TFM (Statsbygg).
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Dokumentasjon ved levering:

e Montasjeanvisning med montasjetegninger

¢ Koblingstabeller/rekkeklemmetabeller, koblingsskjema streamvegskjema med
komplett referansemerking for alle koblingsklemmer og koblingspunkter

e Benyttede symboler, forkortelser o.l. i skiemategninger skal veere forklart i
symbolliste og utfart etter gjeldende norm

e Komponentliste/apparatspesifikasjon for benyttede deler/komponenter.

e FEBDOK-beregninger av installasjonen.

e Protokoller for igangsetting / test m.m.

Dokumentasjonen skal leveres strukturert ihht til bygningsdelstabell, og skal ha en beskrivende del for
hvert kapittel med beskrivelse av leveranser, alle relevante produktspesifikke datablad manualer m.m,
alle anleggsspesifikke data sa som innstillinger, parametere, programmering og funksjoner, plassering
samt drifts og vedlikeholdsinnstruks.

Entreprengr skal med basis i den leverte dokumentasjonen gi aktuell oppleering til driftsteknisk
personell pa det leverte anlegget.

Testing, igangkjering og funksjonskontroll

Hele den samlede leveransen anlegget skal testes far overlevering. Alt utstyr og alle komponenter
skal settes i drift , igangkjores og preves i samsvar med produsentens/leverandgrens anvisninger. Alle
tekniske underleverandgrer skal i kraft av egentester gjennomfare test pa utstyr og systemer som
inngar i sin leveranse. Der skal ogsa veere en samlet tverrfaglig test som sikrer at samspillet mellom
de ulike fagene er ihht forutsetningene.

Protokoll fra igangkjgring og tester inntas i FDV-dokumentasjon

Brannmessige forhold

Entreprengren plikter & sette seg inn i og etterkomme forutsetninger som gjelder for prosjektet samt
bestemmelsene i offentlige krav og vedtekter.

Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro

Bygningsmessige hjelpearbeider for elektroanleggene skal inngéa i totalentreprengrs ytelser. Dette
gjelder arbeider som eventuelle utsparinger, gruber, kjerneboring, spikerslag, hulltaking, inntekking,
innkassinger, branntetting, lydtetting, mm.

D.3.2 41 Basisinstallasjon for elkraft
D.3.2.1 411 Systemer for kabelforing

Det skal leveres et komplette faringsveier for anlegg beskrevet i kapittel 4 (Elkraft) bestaende av:

e Kabelstiger for generelt kursopplegg, samt stigekabler til ny underfordeling i teknisk
rom.

e Kabelstiger for stigekabler til varmepumpe pa tak.

e Gjennomfaringer i veggkonstruksjoner inkl tettinger.

Omfang av kabelstiger til varmesentral avdekkes under detaljprosjektering nar behov er kjent.
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Kabelstiger inne i teknisk rom skal planlegges og monteres, tilpasset det tilbudte utstyret og ovrig
installasjon i teknisk rom.

Alle gijennomfaringer skal branntettes slik at de enkelte konstruksjoners branntekniske egenskaper
ikke svekkes, og slik at det anordnes enkel mulighet for ettertrekking.

D.3.3 43 Lavspent forsyning
D.3.3.1 4321 Hovedfordeling

Hovedtavle er plassert ved siden av teknisk rom i plan 0.
Ny avgang til underfordeling for varmepumpe etableres her. Starrelse p& denne er avhengig av
lgsning pa varmepumpe.

D.3.3.2 4322 Stigekabler

Fra hovedfordelingen etableres stigekabel til underfordeling for varmepumpe i teknisk rom. Fra
underfordeling for varmepumpe skal det etableres stigekabler til varmepumper pa tak via gammel
royksjakt.

Stigekablene som legges pa kabelstiger skal legges med kabeldiameters avstand. P& kabelstiger skal
stigekablene festes til kabelstige med maks 0,5 meters avstand i lengderetning.

All kabling skal festes systematisk og fagmessig pa kabelstiger. Kablene monteres slik at man far
feerrest mulig krysninger gjennom installasjonen.

D.3.3.3 4331 Underfordeling for varmepumpe

Anleggsomfang

Det skal i teknisk rom plan 0 etableres en ny underfordeling.
Fordelingen skal bygges som stalplatekapslet skap og vaere anordnet for usakkyndig betjening.

Under er listet opp en del laster som skal forsynes fra tavien.
Listen er ment veiledende og er derfor ikke uttemmende.

e Stigere varmepumpe pa tak
e Stigere varmepumpe i teknisk rom
e Styrestram automatikk varmepumpe
e Belysning i sjakt
¢ Ngdventilasjon
Merking og dokumentasjon:

Tverrfaglig merkesystem som gir entydig merking av alle komponenter, uttak og kursopplegg. Alle
komponenter, kabler og selve fordelingen skal merkes i henhold til denne.

Fordelingen skal i tillegg ha merkeskilt som viser fordelingsnavn med fargemerking tilpasset
kraftkategori, samt merkeskilt som viser spenningsniva og spenningssystem.

| tillegg skal folgende dokumentasjon utarbeides og leveres:

e Stremveiskjema og enlinjeskjema i egen lomme
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Kursfortegnelse opphengt i ramme pa vegg/innside av dar.
Merkeskilt som angir alle innstilte verdier pa effektbryterne (gjelder for
justerbare vern)
e Mappe med dimensjonerende data i form av:
o beregningsresultater for mekaniske pakjenninger
o kortslutningsberegninger
¢ Relevant EMC dokumentasjon og samsvarserkleering
e Brukerveiledning for betjeningsutstyr, betjeningsinstruks, sikkerhetsinstruks
(alle pa norsk)

Entreprengren skal selv kontrollere alle bygningsmessige mal og transportveier til montasjestedet.

D.3.4 44 Lys
D.3.4.1 442 Belysningsutstyr

Det skal medtas belysningsarmaturer i sjakt som er tilpasset omgivelsens funksjon og bruk.

Det skal leveres armaturer med LED lyskilder, og ellers veere i samsvar med retningslinjer fra Selskapet
for Lyskultur.

Entreprenagr ma sarge for at det velges armaturer med rett IP og IK grad. Armaturene skal veere bygget
for angitt nominelle spenning med toleranse pa +/- 10%

For lysarmaturer som tilbys/leveres kreves det at armaturene han en forventet levetid pa minimum 20
ar, og at suppleringsarmaturer og reservedeler skal veere tilgjengelig i minst 10 ar etter leveranse har
funnet sted.

D.3.5 Prissammendrag Elkraftinstallasjoner

Bygningsdel D3 Sum

4 Elkraftinstallasjoner

SUM kapittel overfares tilbudssammenstilling

D.4 5 Tele og Automatisering

D.4.1 51 Generelt

Det skal medtas datapunkt i underfordeling for varmepumpe. Totalentreprengr ma medta tilkobling til
eksisterende nett, eksisterende nett er i dag plassert i fordeling i teknisk rom U1.

D.4.2 511 Systemer for kabelforing
Faringsveier for IKT- og signalkabling skal veere adskilt fra faringsveier for elkraft. | omrader det det

likevel kan veereaktuelt med forlegning pa felles kabelstige, skal det opprettes skille som ivaretar
EMC-forhold.

n:\522\04\52204763\5 arbeidsdokumenter\51 felles\felles beskrivelse\felles beskrivelse under arbeid narvik.docx 2023-02-03 | Side 34 av 37



N I ’ Oppdragsnr.: 52204763 Dokumentnr.: 001 Versjon: F03
orconsu t ’C’ Prosjekt 1217601 | Uit Narvik ny Energisentral

D.4.3 549 Gassalarm

| forbindelse med varmepumpeanleggets kuldemedium s& skal det installeres et gassvarslingsanlegg i
teknisk rom og sjakt.

Det installeres gassalarm i sjakt og minimum 2 gassalarmer i teknisk rom.
Utlgst gassalarm skal starte ngdventilasjon.
Det etableres lyd og lyssignal i og utenfor teknisk rom som varsler ved utlgst gassalarm.

Sd-anlegget skal ogsa motta differensierte og spesifikke alarm og feilmeldinger fra
gassalarmanlegget. Signal til SD-anlegget skal kunne differensiere om det er utlgst gassalarm i
teknisk rom eller i sjakt.

D.4.4 56 Automatisering
D.4.4.1 560 Generelt

Totalentreprengr skal medta all automatikk og feltkomponenter, ferdig programmert og idriftsatt for
varmanlegget. Dette skal klargjares for eksisterende toppsystem. Selve integrasjon mot toppsystem
gjares av byggherres rammeleverandgr. Totalentreprengr skal medta koordineringsarbeid, samt
levere dokumentasjon for integrasjon mot toppsystemet. Totalentreprengr kontakter Simens for
integrasjon av toppsystem og medtar kostnadene for dette. Kommunikasjon mot toppsystem skal
veere over Ethernet med BTL-sertifisert BACnet.

Prosjekteringsanvisning PA5601 BAS inkludert dets vedlegg, er Statsbyggs minimumskrav til
funksjonalitet for et Bygningsautomasjonssystem og grensesnitt mot toppsystem. Dokumentet skal
brukes gjennom hele prosjektet og medvirke til at Statsbyggs krav til standarisering av
Bygningsautomasjonssystem oppnas.

Varmeanlegget skal utfares som mengderegulert anlegg. Det skal i sin helhet styres og overvakes fra
SD-anlegget.

Totalentreprengr leverer automatikkanlegget ferdig igangkjort og funksjonstestet. Protokoller og
taglister skal overleveres byggherre. Det skal kjares en felles testing/idriftsettelse sammen med
driftspersonale og lages en rapport fra testing. Det skal medtas en ekstra testrunde etter at bygget er
tatt i bruk

Anlegget skal leveres med undersentral for regulering, styring og overvaking. Undersentral skal veere
autonom og fungere som selvstendig enhet ved f.eks. kommunikasjonsbrudd med toppsystem.

Hele anlegget skal uten unntak starte opp automatisk til normaldrift i etterkant av strammens
tilbakekomst (etter strambrudd) uten behov for mennskelig inngripen.

D.4.4.2 563 Lokal automatisering

Det skal her leveres og monteres undersentral, med tilharende skap inkludert dokumentasjon,
programmering og idriftssettelse.
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Automatikkfordelingen skal inneholde ngdvendig utstyr for & fungere i henhold til tekst og
funksjonsbeskrivelser for de ulike kapitler.

Entreprengr har ansvar for & ivareta prosjektering og samordning av alle grensesnitt inkl. I/O,
ngdvendige bus-systemer, mm. Samt utstyr som skal til for & levere et komplett fungerende anlegg.

Undersentral skal knyttes opp mot eksisterende SD-anlegg. Alle parametere som det er naturlig at
man endrer i normadrift, skal det vaere tilgang til, lokalt pd HMI og sentralt pa SD-anlegget. Naturilge
prensentasjoner er: alarmer, driftstider, forbruk, start/stopp, grenseverdier og reguleringsparameter
m.m.

For kommunikasjon og mellom hovedsentral og undersentral skal felles datanett benyttes. Dette skal
baseres pa bruk av Ethernet med BTL-sertifisert BACnet (Building Automation and Control Networks)
over IP.

Undersentral skal kunne settes i manuell-modus (lokal drift), slik at grenseverdier, start/stopp
funksjoner, alarmer og andre dynamiske funksjoner ikke kan altereres fra sentralt hold under lokale
tester og vedlikeholdsarbeid.

Anlegg som omfattes av og skal styres eller overvakes fra automatiseringsanlegget er ihht
systemskjema V70-01-01

Varmepumper

Funksjon ihht systemskjema og funksjonsbeskrivelse fra RIV. Minst 10 variabler etableres forutsatt at

variablene er tilgjengelige i kommunikasjonsprotokollen (angitt over), dette kan variere pa fabrikat og
stgrrelse pa maskin:

- Drift Drift varmepumpe

- Drift pr. kompressor Driftsignal pr. kompressor med akkumulert driftstid
- Driftstid pr kompressor Driftstid i timer

- Effekt pr. kompressor Maling av effekt i kW

- Felles feil Sumalarm som viser alarmer

- Historisk alarm Avlesing av de f.eks 5 siste alarmer

- Borverdi Visning av aktuell settpunkt temperatur

- Barverdi justering Endring av aktuell settpunkt temperatur

- Temperatur og trykkmaling Inn- og utgdende temperatur kulde- og varmebaerer

Trykk og temperatur for fordamping og kondensering

Gassalarmanlegg

Overvaking av gasslekasje i teknisk rom og sjakt.

Ngdventilasjon

Funksjon ihht funksjonsbeskrivelse fra RIV. Status og feilmeldinger. Utlgst gassalarm skal starte

ngdventilasjon.
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Romtemperatur i teknisk rom og utetemperatur skal kunne avleses.

Eksisterende energioppfelgingssytem

Entreprengrer medtar fjerning av eksisterende energioppfalging fra Nordisk energikontroll, som ikke er
i bruk i dag. Omfang mé befares.

D.4.4.3 5633 Folere, givere, forstillingsorganer m.v. for lokal automatisering

Entreprengr skal levere en komplett leveranse av folere, falerlommer, forstillingsorganer,
reguleringsventiler og signalelementer som skal til for & oppfylle funksjonsbeskrivelsene for de ulike
kapittel. Det skal minimum omfatte det som er medtatt pa systemskjema.

Ror skal montere i rarnettet alle automatikk komponenter som reguleringsventiler, folere, falerlommer
etc

D.4.5 Prissammendrag Tele og Automatisering

Bygningsdel D4 Sum

5 Tele og automatisering

SUM kapittel overfares tilbudssammenstilling
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