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ORIENTERING OM BYGGET

Store Studio er en studiobygning i funkisstil, knyttet til Kringkastingshuset på NRK Marienlyst i Oslo. 
Arbeidet startet i 1938, og siden ferdigstillingen i 1950 har bygget vært en institusjon i norsk 
kringkastingshistorie. Salen har plass til rundt 250 publikummere.

Store Studio var arena for en rekke direktesendte underholdningsprogrammer i radioens gullalder i 1950 
årene.

Siden åpningen i 1950 har studioet vært Kringkastingsorkesterets hjemmebane. I 1950-årene ble det 
daglig sendt direktekonserter fra Store Studio. Studioet er fortsatt orkesterets daglige øvingslokale og 
brukes jevnlig til orkesterkonserter for publikum og til musikkopptak.

Store Studio har også med jevne mellomrom vært brukt til opptak av fjernsynssendinger med publikum, 
særlig i fjernsynets barndom i 1960-årene på grunn av den relativt store publikumskapasiteten. Mange 
velkjente programmer er spilt inn her.

Bygningen henger sammen med Kringkastingshuset.

Kringkastingshuset med Store Studio er tegnet av arkitekt Nils Holter og er i dag fredet.

EKSISTERENDE TAK

Konstruksjonen

Taket er formet som en kuppel med bærende konstruksjoner av betong. Hele kuppelen består av et 10 
cm tykt betongskall båret av underliggende støpte dragere. Som isolasjon ligger ca. 5 cm kork lagt i 
kokende asfalt på oversiden av betongskallet.

Taket er luftet i et ca. 20 cm sjikt oppbygget av treverk på oversiden av betongen og isolasjonen. 
Konstruksjonene består av sperrer som følger den buede formen. Deler av konstruksjonen består av 
bjelker liggende på klosser og mellomliggende spikerslag. Taktroen består av rupanel som underlag for 
underlagspapp og kobbertekking.

Nåværende løsning har gjennom en årrekke forårsaket problemer med lekkasjer og påfølgende 
fuktbelastning og skader på skjulte konstruksjoner, samt problemer med direkte lekkasjer inn i studio 
under nedbør.

Takkonstruksjonen har en kompleks form og det er store utfordringer forbundet med utlufting av varm 
luft og fukt fra innvendig side.

Den høyeste delen av taket har i dagens situasjon ingen fall og er tilnærmet flatt. Tekking med tynnplater 
krever et fall på minimum 8 grader. Dagens tekking er utført som en «skivetekking». Dette medfører at 
det er tverrskjøter for hver meter. Disse skjøtene er ikke tett og vil kunne suge vann inn kapillært, 
samtidig som vann vil kunne presses inn ved vindtrykk.

Tilstand

Eksisterende båndtekking av kobber har nådd sin levealder og bør skiftes. Det har gjennom tidene vært 
til dels store problemer med lekkasjer og kondens. Dette har over tid påført konstruksjonene betydelige 
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skader. Den originale takformen er lite gunstig med tanke på avrenning under nedbør og er en 
medvirkende årsak til skadebildet. Dels er det detaljløsninger med oppsamling av vann fra store flater 
som føres ned i renner som er underdimensjonert. Kuppelformen utgjør store utfordringer med tanke på 
lufting og håndtering av utlufting gjennom konstruksjonene. Fallforholdene leder vann ned mot veggen 
inn mot mellombygget (arkivet). Dette er ugunstig, og det er synlige fuktskader på innsiden av 
betongveggen i arkivet.

KORT OM KONTRAKTSARBEIDETS OMFANG

Generelt om tiltaket

Store studio har gjennom tidene hatt flere problemer med lekkasjer og mangelfull isolering. Denne 
beskrivelsen omhandler tiltak for å utbedre skader og mangler.

Hele taket skal omtekkes. Taket må åpnes og underliggende trekonstruksjoner blottlegges for videre 
utredning. Det er grunn til å tro at deler av trekonstruksjonene må rives og skiftes pga. råte.

For å få et bedre fall, skal den høyeste delen av taket heves noe, samtidig som det etableres en høyere 
rygg inn mot hovedbygget/arkivet. Skivetekkingen erstattes med hele bånd uten tverrskjøter. Det 
etableres en kilrenne som er nedsenket i forhold til øvrig overflate på tekkingen for å føre avrenningen 
kontrollert ned mot nedløpene på hver side. Det etableres et fall ut fra veggen til arkivet for å unngå at 
det blir stående vann inn mot veggen.

I kilrennen og inn mot veggen legges det varmekabler for å unngå isdannelse i den kalde årstiden.

Hulrommet mellom betong og underside av taktroen isoleres med celluloseisolasjon. På eksisterende 
taktro legges en diffusjonsåpen vindsperre. Taket fores opp og kryssluftes for å etablere ny og bedre 
lufting. Ny taktro legges. Taket tekkes med membran. Ny tekking med tynnplater av kobber legges med 
hele bånd for å unngå tverskjøter på den delen som ikke er synlig fra bakkeplan. I front over inngangen 
og rundt «ryggsekken» vil den originale inndelingen med skivetekking beholdes.

Lynvern

Det må etableres nytt lynvern på taket for å ivareta dagens krav. Kobberkablene festes til stangfalsene 
og føres til jord på samme måte som tidligere. Kablene følger nedløpene. For å sikre mot brann legges 
den en stripe med 1 mm kobberplate under de stangfalsene som kobles til jordkabelen. Dette vil ikke 
endre utseende på tekkingen.

Flate tak

De lavere takene på hver side av Store studio er også tekket med skivetekking av kobber. På samme 
måte som på hovedtaket har dette medført problemer med lekkasjer og kondens gjennom årene. Disse 
skal også omtekkes med hele bånd uten tverrskjøter for å forhindre fremtidige lekkasjer.

Nedløp

Nedløpene for alle takflatene har for små dimensjoner for å ta unna de vannmengdene som kan oppstå 
ved kraftig nedbør. I tillegg er detaljene i nedløpsbrønnene som skal lede vannet ned i rørene feil utført 
og skal utbedres med bedre detaljløsning. Dette vil medføre små endringer i utseende i forhold til 
eksisterende.

Vegger
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Veggene i "halsen" inn mot hovedbygget er også tekket med tynnplater av kobber. Det er ifølge 
opplysninger problemer med kulde og trekk fra disse veggene. Årsaken er trolig mangelfull isolering. I 
fbm. omtekking av hovedtaket planlegges det å isolere disse veggene. Tekking med nytt kobber utføres 
med lik inndeling og detaljer som eksisterende.

Vedlagte snitt og detaljtegninger viser hvordan alle nye detaljer er planlagt utført.

FAGOMRÅDER OG ENTREPRISEMODELL

Byggeprosjektet skal gjennomføres som en utførelsesentreprise (hovedentreprise).

Arbeidene består av taktekking, blikkenslagerarbeider og tømrerarbeider. I tillegg vil det være 
elektroarbeider, som vil bli utført av NRKs rammeavtaleleverandør. Denne tiltransporteres 
hovedentreprenøren som sideentreprise med administrasjon og fremdriftskontroll.

DOKUMENTLISTE DEL II KONTRAKTSGRUNNLAGET

Del II Beskrivelse (dette dokumentet)

Vedlegg til Del II Beskrivelse:

Del II-1 Byggblankett 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og 
anleggsarbeider (delvis utfylt)

Del II-2 NRKs spesielle kontraktsbestemmelser for NS8405

Del II-3 Sikkerhetskrav til leverandører

Del II-4 NRKs tilleggsbestemmelser vedrørende pandemi

Del II-5 Rammetillatelse - Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1

Del II-6 10242690-RIM-RAP-001 Miljøkartleggingsrapport

Del II-7 Fotodokumentasjon NRK Store studio - eksisterende situasjon

Del II-8 Tegningsliste og tegninger 

Del II-9 PA-bok (Prosjektadministrativ håndbok)

Del II-10 SHA-plan

Del II-11 Aktivitetsplan Kringskastingorkesteret (KORK)

Del II-12 Oslo kommune Bymiljøetaten: Arbeid nær trær, veiledning og krav for rigg- og 
anleggsarbeid

  01.02.2023

 Prosjekt: NRK Store studio, rehabilitering av tak Side 00-3 

 Kapittel: 00 Generelt  



KONTRAKTSBESTEMMELSER

Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder Norsk standard NS8405:2008 «Norsk bygge- og 
anleggskontrakt». Byggblankett NS8405 A skal benyttes som kontraktsformular.

Spesielle kontraktsbestemmelser

Spesielle kontraktsbestemmelser gjelder som supplering til alminnelige kontraktsbestemmelser, fremfor 
eller som tillegg til NS8405. 

Spesielle kontraktsbestemmelser er spesifisert i følgende dokumenter:

Del II-2 NRKs spesielle kontraktsbestemmelser for NS8405

Del II-3 Sikkerhetskrav til leverandører

Del II-4 NRKs tilleggsbestemmelser vedrørende pandemi

TEKNISKE RAMMEBETINGELSER

Ytre miljø

Prosjektet skal ha en prioritert miljøprofil og det skal være fokus på miljø i hele prosjektets levetid. Ytre 
miljø skal berøres i minst mulig grad. Entreprenøren skal utføre sin arbeider slik at unødig støy og støv 
finner sted.

Andre rammebetingelser

Entreprenør er selv ansvarlig for å skaffe tilveie opplysninger som er nødvendig for kunne fremkomme til 
byggeplassen for sitt utstyr. Eventuelle tillatelser, løyver eller dispensasjoner for dette er entreprenørens 
ansvar. Det samme gjelder hvis det er andre forhold ved anlegget som krever spesielle tillatelser for 
maskiner, utstyr og personell som skal brukes ved utførelsen av arbeidene.

Jan Bauck Arkitektkontor AS er engasjert som ansvarlig søker for tiltaket. Det foreligger godkjent 
rammetillatelse - Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 (rehabilitering av tak) datert 15.03.2022.

Hovedentreprenøren (som ansvarlig utførende) skal samarbeide med ansvarlig søker i forbindelse med 
igangsettingstillatelsen og søknadsprosessen videre - til og med ferdigattest.

Det vises for øvrig til «kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass» i dette 
dokumentet, samt konkurransegrunnlagets del II-9 PA-bok, del II-I0 SHA-plan og del II-11 Aktivitetsplan 
Kringkastingsorkesteret (KORK).

Innledning til teknisk beskrivelse

Denne beskrivelsen er basert på 3420 (201801) med veiledninger. Kodene til de spesifiserende tekstene 
viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.
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Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger.

For tilbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og 
toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredsstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, 
utgave 4 versjon 201801 og NBIs detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille 
kravene til normal toleranse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav 
tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- 
og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er 
spesifisert i etterfølgende beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, 
installasjoner, mv. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og 
driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, mv. på grunn av 
entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i 
forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som 
har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine 
kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene 
på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og 
eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer.

TEKNISK BESKRIVELSE

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, 
201801. Kodene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte poster. 

TEGNINGER

Det vises til konkurransegrunnlagets del II-8 tegningsliste og tegninger.

Det presiseres at vedlagte tegninger kun er orienterende. De er ikke 100% korrekte i forhold til 
eksisterende situasjon.

Det er vedlagt tegninger av eksisterende og ny situasjon.

Når det gjelder detaljer skal disse utføres etter anerkjente løsninger som angitt i NBI-byggdetaljblad eller 
tilsvarende, dersom annet ikke er beskrevet.

Måltaking må alltid gjøres på stedet før produksjon igangsettes.

Alle tekniske løsninger skal utføres iht. det prosjekterte materialet. Dersom dette skal fravikes, skal dette 
skje i samråd med RIB.
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TEKNISKE REFERANSEDOKUMENTER

Det vises til følgende vedlegg:

• Del II-6 10242690-RIM-RAP-001 Miljøkartleggingsrapport

• Del II-7 Fotodokumentasjon NRK Store studio - eksisterende situasjon

ADMINISTRATIVE RUTINER OG KVALITETSSIKRING

Det vises til relevante punkter i konkurransegrunnlagets del II-9 PA-bok.

SHA (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)

Det vises til konkurransegrunnlagets del II-10 SHA-plan.

NRKs eksterne byggeleder skal inneha rollen som koordinator for utførelsesfasen (KU) iht. 
Byggherreforskriften.

Hovedentreprenøren skal være hovedbedrift iht. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
(arbeidsmiljøloven).

FRISTER OG DAGMULKTER

Frister

Byggearbeidene planlegges igangsatt våren 2023 og sluttføres før vinteren 2023.

Eksakt dato for byggestart og ferdigstillelse vil bli avklart ved kontraktsinngåelse.

Dagmulkter

I henhold til NS8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt og konkurransegrunnlagets del II-2 NRKs 
spesielle kontraktsbestemmelser for NS8405.

FREMDRIFTSPLANLEGGING

Entreprenøren skal utarbeide en detaljert fremdriftsplan. Det vises til konkurransegrunnlagets del II-9 PA-
bok og del II-10 SHA-plan.

VEDERLAGET

Prissammenstilling

Prissammenstilling fremkommer av tilbudsskjema i denne beskrivelsen. 

Prisene i mengdebeskrivelsen er oppgitt i norske kroner (NOK) eks. mva. 

Arbeider som er beskrevet i egne poster, men som ikke er priset, forutsettes priset til kr. 0 og ytelsen 
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forutsettes inkludert i andre poster. 

Regningsarbeider

Nedenfor oppgis timepriser og påslag for regningsarbeider. 

Endrings- og tilleggsarbeider som tiltakshaver ønsker utført skal avregnes med kontraktens enhetspriser 
der dette er mulig. Dersom det ikke finnes anvendbare enhetspriser/poster, skal prisen gjenspeile 
kontraktens priser. I enkelte tilfeller kan man gi fastpristilbud, eventuelt kan tilleggsarbeidet utføres som 
regningsarbeider. 

Timepriser

Fyll inn timesats ekskl. mva., men inkludert alle påslag, under dette sosiale utgifter, reise, diett og 
fortjeneste, men ikke administrasjon, kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging knyttet til det aktuelle 
kontraktsarbeid.

Kryss av Timepris Timepris Timepris
Fagkategori Egne UE Kl. 07:00 - 17:00* Kl. 17:00 - 21:00 Kl. 21:00 - 07:00**
BAS
Blikkenslager
Tømrer/snekker
Taktekker
Hjelpearbeider
Lærling

Standard arbeidsuke på NRK er 37,5time. Lunsj kommer i tillegg og skal ikke faktureres.

*Pålagt overtid av NRK honoreres etter 7,5 time.

**Gjelder også for helg og helligdager.
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Påslag

Nedenfor oppgis entreprenørens påslagsprosenter.

Påslagsprosent der alle tillegg til netto inntakskost på materiale og utstyr er inkludert, samt fortjeneste, 
risiko og alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse og håndtering på byggeplassen etc.

Regulering

Prisene er faste det første avtaleåret og første regulering finner sted ett år etter avtaleinngåelse. 

Regulering av prisene foretas etter NS3405, pkt. 4.1 totalindeksmetoden, med avregningsmetode på én 
kalendermåned og bruk av statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for boligblokk (2015=100) 
(boligblokk i alt) (hele bygget). Prisene justeres tilsvarende 100% av indeks, målt i forhold til året før. 
Justeringen skal skje fra den 15. i måneden etter måneden for avtaleinngåelse.
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X2.1 Tilbudsskjema

Kapittel: kr

Etablering, drift og avvikling ................................

Murerarbeider ................................

Tømrerarbeider ................................

Vindusarbeider ................................

Tekkearbeider ................................

Blikkenslagerarbeider ................................

Bygningsm.arb. for elektro ................................

Riving ved ombygging og rehabilitering ................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % merverdiavgift
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift
=============================================================================
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X2.2 Underskrift

Dette tilbudet er supplert med tilbudsbrev datert ............................

.................................................... den......................................

................................................................................................
Underskrift og stempel
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Generelt

Dette kapittel er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner (201801).
Kodene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte poster. 

Spesielt henvises til NS 3420, del A: Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass.      

Tekniske bestemmelser
I henhold til NS 3420-A hvis ikke annet er nevnt. Videre skal all rigging utføres etter gjeldende regler og 
forskrifter, samt eventuelle krav/ pålegg gitt av offentlige myndigheter og Arbeidstilsynet.

Mengdeberegninger
I henhold til NS 3420-A hvis ikke annet er nevnt.

Prisgrunnlag
Tilbyder må ved befaring og undersøkelser gjøre seg kjent med alle forhold i området og på byggeplassen 
som kan være av betydning for det arbeid som skal utføres, eller som kan medføre ansvar.

Kostnader for å tilfredsstille gjeldende forskrifter og krav/ pålegg fra offentlige myndigheter og Arbeidstilsynet 
skal være medtatt.

I detaljplanleggingen av arbeidene må entreprenøren ta hensyn til at byggherren må få tid til å foreta en 
detaljert registrering og oppmåling av mengder. Videre må det også tas hensyn til at dette er et bygg i drift, og 
at fremdrift således må detaljplanlegges nøye i samarbeid med driftspersonell.

Kontroll, kvalitetssikring, oppmåling
Alle mengder som i postene er oppgitt som regulerbare skal under og etter utførelse oppmåles i samarbeid 
mellom entreprenør og tiltakshaver. Oppmålingen skal foretas kontinuerlig under arbeidets gang. 
Entreprenøren plikter å melde fra til tiltakshaver og/eller dennes representant i god tid før oppmålingen 
ønskes. Entreprenør plikter å oversende protokoll/ dokumentasjon på oppmålte mengder.

Måleregler iht NS 3420, dersom annet ikke er beskrevet i den enkelte post.

Avbrudd

Store studio vil være i normal drift under byggeperioden. Kork vil ha daglige øvelser og i perioder vil det foregå
innspillinger.  Entreprenøren må påregne opphold i arbeidet under konserter og andre handlinger. Dette vil bli 
varslet på forhånd og som en del av tilbudsdokumentene vil det bli fremlagt en oversikt over planlagte 
aktiviteter. 
Kfr. konkurransegrunnlagets del II-9 PA-bok pkt.9, samt del II-11 Aktivitetsplan Kringkastingsorkesteret 
(KORK) 
Det er medtatt egne poster for avbrudd.

Riggområde

Entreprenøren må selv vurdere egen og underentreprenørers behov for nødvendige lager-/ verktøycontainere 
etc. Disponibelt riggområde kan benyttes. Kfr vedlagte riggplan.   

All bygningsmasse og store deler av området der hvor kontraktsarbeidene skal foregå skal behandles som 
fredet, og arbeidene må derfor utføres med stor aktsomhet.

Under hele anleggsperioden vil det være krav til adkomst til tilliggende områder, bla. for utrykningskjøretøy.

Parkering skal kun skje på tilvist område begrenses til tre oppstillingspalasser. Entreprenøren kan benytte 
disse fritt. Øvrig parkering skal kun gjelde nødvendig transport av materialer og utstyr i korte perioder. 

Etter nedrigging skal alle arealer innenfor riggområdet tilbakeføres til dagens situasjon. 

Kontorer, brakker og  toaletter. 
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Entreprenøren skal selv vurdere sitt behov for kontorbrakker, skifte- og spisebrakker, og medta dette i sitt 
tilbud. Gjelder også toalettløsning. Mulighet for tilkobling til vann, avløp og strøm stilles til rådighet for 
entreprenøren. Mulig plassering av brakker er vist på riggplan.

Lager.
Entreprenøren må selv vurdere sitt behov for lagercontainere, etc. det vil i tillegg være behov for egen låsbar 
container for lagring av kobber etter riving.

Maskinelt utstyr.

Entreprenøren er selv ansvarlig for at maskinelt utstyr dekker de krav som er nødvendige for at arbeidene 
kan utføres forskriftsmessig og tilfredsstillende.

Kostnader for nødvendige maskinelt utstyr til bruk for å kunne utføre de beskrevne arbeider tilfredsstillende/
komplett skal medtas i dette kapitelet.

Adgangskontroll

Det skal etableres adgangskontroll med kortleser inn til byggeområde.
Kfr. konkurransegrunnlagets del II-9 PA-bok pkt.12.

Sikkerhet - bygg i drift

Entreprenøren skal etablere gode rutiner for tilsyn og innlåsing av verktøy og utstyr. Alle områder skal 
kontrolleres daglig etter arbeidets slutt. Dette inkluderer også rutiner for låsing av porter i byggegjerder.

Vegetasjon/ trær
Vegetasjon og trær innenfor anleggsområdet må behandles med aktsomhet. 

Jord og planter må beskyttes under arbeidet. Det må ikke forekomme søl av olje, sement, kjemikalier eller 
andre forurensende stoffer, feks. pH-forandrene stoffer, som kan skade jordsmonn og planterøtter. Det skal 
etableres eget område for påfylling av diesel til maskiner, dersom det er behov for dette. Entreprenøren skal 
utvise generell aktsomhet.

Området rundt bygget består av gressplener, gangstier og busker/trær og må betraktes som fredet. Det må 
utvises stor forsiktighet og tiltak for å beskytte plener, busker og trær må påregnes. 

Det presiseres at entreprenør er erstatningspliktig dersom skade på trær eller annen vegetasjon oppstår.

Stillaser, kraner og heiser
Entreprenøren er selv ansvarlig for at stillasene og øvrige hjelpemidler dekker de krav som er nødvendig for 
at arbeidene kan utføres forskriftsmessig og tilfredsstillende.
Kostnader for nødvendige stillaser, lifter, heiser, kraner og annet hjelpeutstyr til bruk for å kunne utføre de 
beskrevne arbeider tilfredsstillende/ komplett skal medtas i dette kapittelet.

Det skal settes opp stillaser rundt hele bygget på begge sider. Stillaset skal danne fundament for tak over tak. 

Fasadene ble utbedret med ny mineralittpuss i 2014. For å unngå å bore nye hull i pussen er veggfestene 
beholdt og skal benyttes ved oppsetting av stillaser. Festene passer til Haki murerstillas. Dersom det viser 
seg vanskelig enkelte steder, skal det vurderes alternative metoder for sikring av stillaset, som feks 
bardunering.

Alle innganger som skal benyttes under byggeperioden, skal sikres med tunneller gjennom stillas.Tunnellene 
bygges av treverk, kledd med innvendig OSB-plater i vegger og tak. Alle inn/utganger er merket som 
rømningsveier på riggplan. 

Stillasene skal kles inn med OSB/finerplater i bunn for å hindre uvedkommende adkomst til stillaset. Det 
etableres låsbar adkomst til anleggsområdet. 

Tak over tak
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Før arbeidene med riving av tekking og taktro igangsettes skal det etableres tak over tak over hele bygget.

Sikring av bygning
Spesielt utsatte deler av bygingen skal sikres slik at den ikke påføres skade under arbeidene. Sikring av 
tresøyler i inngangspartiet er beskrevet i egne poster, men utover dette er det entreprenørens ansvar å 
vurdere hvilke sikringstiltak som ellers er nødvendige og dette må da medtas i tilbudet. 

HMS/SHA

Entreprenøren skal være Hovedbedrift, med ansvar for samordning av eget og eventuelle 
underentreprenørers verne- og miljøarbeid (HMS) i hht. gjeldende lover og forskrifter.

Bygget vil være i drift, og det må tas tilbørlig hensyn til dette med tanke på støy, støv og sikkerhet. 

Entreprenøren skal planlegge og utføre arbeidene på en slik måte at sikkerheten ivaretas fullt ut, slik at 
ulykker og farlige situasjoner unngås. Sikringstiltak skal blant annet omfatte fysisk sikring, samt tiltak for å 
hindre støy og spredning av støv. Spesielt støy- og støvproduserende eller risikofylte arbeider må 
gjennomføres i samråd med driftspersonell hos NRK.

Alle som arbeider på plassen skal ha ID-kort med firmatilhørighet, navn, fødselsdato og foto.
Videre må alle som skal arbeide i prosjektet ha deltatt på oppstartseminar hvor man har gjennomgått de 
spesielle hensyn som må tas med tanke på husets spesielle bruk og kulturminneverdi.

Det skal oppsettes byggeplasstavle med blandt annet SHA-informasjon på lett synlig sted på riggplassen. 
Informasjonen skal være skrevet på forskjellige språk slik at alle som arbeider i prosjektet kan forstå 
innholdet.
Dersom det skal delta utenlandske arbeidere i prosjektet skal det også være tilsvarende arbeidsledere som 
kan kommunisere med arbeiderne.

Kfr. konkurransegrunnlagets del II-9 PA-bok, pkt.8 SHA og del II-10 SHA-plan.

Brann
Det må opprettholdes tilstrekkelig med forsvarlige rømningsveier i hele byggeperioden.
Det skal tas særskilte hensyn ved varme arbeider. 
Kfr. konkurransegrunnlagets del II-9 PA-bok, punkt 14 Brann.

Avfall
Entreprenøren skal planlegge, organisere og gjennomføre avfallshåndteringen slik at alle offentlige krav og 
retningslinjer blir ivaretatt.

Entreprenøren er ansvarlig for komplettering av avfallsplan for tiltaket, inklusiv all sortering, håndtering og 
levering av avfall, samt leveringsgebyrer. Unntak fra dette er alt kobber, hvor byggherren selv skal levere til 
avfallsmottak.

Alt avfall skal kildesorteres og deponeres i samsvar med "Avfallsforskriften. Forskrift om gjenvinning og 
behandling av avfall". Prosjektet skal begrense miljøpåvirkningen som følge av ressursbruk. Prosjektet skal 
oppnå minimum 80% kildesortering, hvorav minimum 80% sortering på byggeplass.

Entreprenøren skal besørge all nødvendig dokumentasjon av bl.a. veiemengder og leveringssted relatert til 
avfallshåndteringen, og utføre en løpende oppdatering av avfallsplanen. Dokumentasjon for levering av 
kobber
skal byggherren besørge og overlevere til entreprenøren.
Videre skal entreprenøren utarbeide, og overlevere til tiltakshaver, en sluttdokumentasjon hvor alt levert avfall 
er sammenstillt og summert i et dokument, vedlagt kopi av alle kvitteringer for levering.

Miljøkartlegging
Det er utarbeidet en egen miljøkartleggingsrapport og avfallsplan for prosjektet.Det er ikke påvist materiale 
som krever spesiell behandling, men entreprenøren må påregne å ta egne prøver av materialer for å suplere, 
dersom det avdekkes ukjente materialer under riving. Forøvrig må entreprenøren påregne og bistå med 
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supplering av avfallsplan.
Poster for dette er tatt med i rivekapittelet.

Hensyn til naboer (støy, støv og ulemper i byggeperioden)
Entreprenøren skal, slik at naboer og byggenes brukere forøvrig ikke blir sjenert unødig med hensyn til støy, 
trafikk, atkomstforhold, ulovlig parkering etc.

Det er en forutsetning at det arbeid som er innbefattet i denne kontrakten skal gjennomføres slik at rettigheter 
og trygghet for naboeiendommer er overholdt i henhold til gjeldende lover og forskrifter, deriblant "Lov og 
retthøve mellom granner" samt andre rettsregler som måtte gjelde.

Entreprenøren skal benytte arbeidsmetoder og hensiktsmessige maskiner som minimaliserer støv-, støy- og 
rystelsesproblemer. Entreprenøren er ansvarlig for at naboeiendommer og omgivelser ikke utsettes for fare, 
skader og unødige generelle forstyrrelser.

Om arbeider på Store studio
Store studio er åpen for publikum hele året og er i aktiv bruk. Alle arbeider må vise hensyn til dette og ikke 
begrense eller være til unødig sjenanse for brukerne.
Det må påregnes stopp i arbeidene under konserter og lignede arangementer. 
Spesielt støyende arbeider skal foregå i gitte tidsrom etter nærmere avtale.
Det vil bli gitt nærmere retningslinjer for dette i oppastartsmøte.

Byggrenhold

For dette byggeprosjektet begrenser byggrenhold seg til preventive tiltak, som etablering og drift av 
midlertidige fotskraperrister foran og matter innvendig ved alle innganger i bygningene så lenge arbeidene 
pågår. Dette skal i størst mulig grad hindre at skitt trekkes inn i bygningene etter at rehabiliterigsarbeidene er 
igangsatt.
Entreprenøren har ansvar for gjennomføring, fremdrift og effekten av tiltaket.

Kfr. konkurransegrunnlagets del II-9 PA-bok, pkt. 23 Rent tørt bygg.

Dokumentasjon

Det skal under hele perioden føres dagbok for alle fag.I tillegg skal det dokumenteres før, under og 
ettersituasjon med foto. Dokumentasjonen samles og overleveres byggherre sammen med FDV 
dokumentasjon etter at arbeidene er sluttført.

Kfr. konkurransegrunnlagets del II-9 PA-bok, pkt.11 FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) 

Dokumenthåndtering

NRK vil opprette et eget prosjekthotell der alle felles dokumenter skal ligge. Entreprenør skal fortløpende 
legge inn alle aktuelle dokumenter i dette. Kostnader for dette skal prises inn i den enkelte post.
Kfr. konkurransegrunnlagets del II-9 PA-bok pkt. 6 Dokumenthåndtering.
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01.001 Etablering og rigg

01.001.1 AB1A
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal forsikre de arbeider han er ansvarlig 
for. For spesielle krav utover det som er angitt i NS 3420, 
henvises det til kontraktsdokumentene.
Bekreftelse på fullrisikoforsikring skal forelegges 
byggherren eller hans representant før arbeidet 
igangsettes. 

01.001.2 AB2A
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal forsikre de kontraktsarbeider han er 
ansvarlig for. For spesielle krav utover det som er angitt i 
NS 3420, henvises det til kontraktsdokumentene.
Bekreftelse på fullrisikoforsikring skal forelegges 
byggherren eller hans representant før arbeidet 
igangsettes. 

01.001.3 AE1A
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For spesielle krav utover det som er angitt i NS 3420, 
henvises det til kontraktsdokumentene. 

01.001.4 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I tillegg til ytelser spesifisert i NS 3420.

Kvalitetssikring: Kfr. konkurransegrunnlagets del II-9 PA-
bok.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø: 
For å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 
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byggeplassen, skal entreprenøren følge byggherre-
forskriften, internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven. 
 
Bemanningsplan: Entreprenøren skal utarbeide  
bemanningsplan som viser planlagt ressursbruk i hele 
kontraktsperioden. 

Oppstartsmøte: Byggherren vil arrangere felles 
oppstartsmøte. Hovedentreprenøren skal stille med 
prosjektleder og/eller byggeplassansvarlig, HMS-
ansvarlig, samt øvrig nøkkelpersonell for prosjektet. 
Videre skal alle underentreprenører stille med sine 
prosjektledere/nøkkelpersonell som skal delta i prosjektet.

Bistand søknad: Entreprenøren skal bistå ansvarlig søker i 
søknadsprosessen for prosjektet, herunder også å 
fremskaffe nødvendig dokumentasjon til søknader.

Forøvrig; kfr. generell innledende del av dette kapittel. 

01.001.5 AJ8.23A
TILPASNING TIL AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er utarbeidet en avfallsplan for de materialer og 
mengder som er kjent.
Siden mange av konstruksjonene ikke er avdekket, 
vil det være behov for supplering av avfallsplanen 
underveis.
Entreprenøren må påregne å komplettere avfallsplan.

01.001.6 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: hele prosjektet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal omfatte alle nødvendige riggytelser for 
denne entreprise, som ikke er beskrevet i detalj 
under de etterfølgende poster med kode AK3, i hht 
NS 3420

Posten omhandler komplett rigging av byggeplassen 
for egne arbeider.
Forøvrig: kfr generell innledende del av dette kapittel 
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samt konkurransegrunnlagets del II.

Byggherren stiller med følgende:
Tilkoblingsmulighet for prov. vann og strøm.
Entrepenøren skaffer selv rede på kapasitet. 
Forbruket av vann og strøm betales av byggherren. 

01.001.7 AK3.2148A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING
FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Hele prosjektet
Utførelse: Valgfritt
Dimensjon/kapasitet: Tilpasset prosjektet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilrigging av nødvendig byggestrøm 
for prosjektet. 

01.001.8 AK3.337A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, 
VEG ETASJON MV.
Lokalisering: hele prosjektet
Omfang: Hele prosjektet
Utførelse: utførelsen skal gi tilstrekkelig sikring slik at 
skader unngås
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Etterfølgende underposter omfatter nødvendig sikring 
og beskyttelse av trær og grasplener.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at trærne er 
fredet.
Sikringen skal utføres som beskrevet i 
konkurransegrunnlagets Del II-12 Oslo kommune 
Bymiljøetaten: Arbeid nær trær, veiledning og krav for 
rigg- og anleggsarbeid.

01.001.8.1 Beskyttelse av trestammer.

Det bygges en kasse utenfor rothalsen, dvs. 
mellom 0,5 meter ut fra stammen. 
Mellomrommet fylles med støtdempende materiale, for 
eksempel halm.

Postens mengde reguleres.
Antall stk 5
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01.001.8.2 Sikring av grunn i riggområde

Sikringen bygges opp på følgende måte:
Utlegging av fiberduk, klasse 4 eller 5 
Utlegging av 5-10 cm sand/grus 20-40 mm 
Utlegging av 20 cm kult 20-120 mm 

Postens mengde reguleres. m 2 500,00

01.001.8.3 Sikringsgjerde

Posten omfatter oppsetting av sikringsgjerde rundt 
vernede trær som står nær bygningen eller i riggområdet.
Omfang av sikring avtales før oppstart.

Postens mengde reguleres.
Lengde m 250,00

01.001.9 AK3.319
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
ANTALL

Antall stk 4
FORMÅL: forhindre skade på bygning
Lokalisering: tresøyler i inngangsparti
Omfang: hele søylen i full høyde
Utførelse: søylene pakkes inn slik at de blir beskyttet mot 
mekaniske skader i byggeperioden.
Andre krav: Nei

01.001.10 AK3.68
TILRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG

Rund sum RS
TYPE: VERKSTED
Lokalisering: Hele prosjektet
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.001.11 AK3.5324A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - 
RUND SUM

Rund sum RS
TYPE: MURSTILLAS
Lokalisering: Utvendig rundt hele bygget
Utførelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Herunder skal tilbyder medta kostnader for tilrigging 
og drift i perioden rivearbeidene og utbedring av tak 
pågår.

Ved beregning av riggkostnader må tilbyderen selv 
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vurdere sin "stillaslogistikk" utifra egen fremdriftsplan.

Posten skal inkludere leverandørprosjektering av 
stillaser, sett i sammenheng med "tak over tak".
Dette inkluderer vurdering/beregning av kapasitet for 
bygningskonstruksjon som skal bære stillaser. 

Etter tidligere fasadearbeider er veggfestene beholdt. 
Disse skal benyttes. For å sikre at eksisterende 
veggfester har tilstrekkelig styrke, må det foretas 
uttrekksprøver. Entreperenøren må selv vurdere 
omfanget av dette. Kostnader for dette skal være 
medregnet i posten.

c) Utførelse

Stillasene skal utføres på en slik måte at takarbeider 
på gesims/takfot kan utføres sikkert. 

Posten inkluderer etablering av ramper, for 
uttransport av demonterte materialer og 
rivematerialer.

Stillasene skal dimensjoneres for bæring av "tak over 
tak" 
Alle stillasben settes på trykkfordelende plater slik at 
vekten fordeles ut i grunnen.
Der stillaseben skal plasseres på dekker og 
lavereliggnde tak, må dette gjøres i samråd med RIB. 
Det er utført egne beregninger for dette.

Ved alle innganger til bygningen skal det etableres 
"tunneller" for sikker adkomst fra bygget. 
"Tunnellene" bygges av treverk, kledd innvendig med 
OSB-plater i vegger og tak. Tak over "tunneller" 
bygges med fall, og tekkes med papp, evnt. dekkes 
med presenning. Alle inngangene er rømningsveier 
og tilstrekkelig bredde må etableres i hht. gjeldende 
forskrifter. Rømningsveiene skal under hele perioden 
holdes frie for gjenstander som kan hindre sikker 
rømning.

Etter tidligere fasadearbeider er veggfestene beholdt. 
Disse skal benyttes. Det er ikke tillatt å bore i 
fasadene.

Alt skal inkluderes i postens enhetspris. 

Entreprenøren må selv kontrollere målene på stedet.

01.001.12 AK3.5399A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - 
RUND SUM

Rund sum RS
TYPE: Tak over tak
Lokalisering: Hele bygget
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Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omhandler levering og montering av tak over 
tak.
Taket skal stå i hele byggeperioden.
Ved beregning av riggkostnader for "tak over tak" må 
tilbyderen selv vurdere sin "logistikk" utifra egen 
fremdriftsplan.
Byggherrens krav er at områder hvor takene blir 
"strippet" og/eller det pågår arbeider, sikres med "tak 
over tak".

Posten skal inkludere leverandørprosjektering av hele
"tak over tak" - konstruksjonen.
Gjelder også innfesting.
Det presiseres at eksisterende veggfester skal 
benyttes.
Det er ikke tillatt å bore i pussen på fasadene.

Det må om nødvendig etableres midlertidige 
takrenner og nedløp som sikrer at regnvann ikke 
skader bygningen i byggeperioden. Dette inkluderes i 
enhetsprisen.

c) Utførelse
Provisorisk tak skal om mulig, spenne fritt over 
bygningen, slik at takarbeidene kan foregå uhindret. 
Taket skal bæres av fasadestillaser.

Statiske beregninger for hele konstruksjonen forøvig 
skal utføres av entreprenør, og fremlegges/
godkjennes av byggherren, før oppsetting. 
Kostnader for dette inkluderes i posten.

Stillaseben må plasseres på dekker og tak enkelte 
steder. Det er utarbeidet statiske beregninger for 
dette som kan benyttes for plassering av stillaseben,

Entreprenøren må selv kontrollere målene på stedet.

01.001.13 AK3.5321
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - 
RUND SUM

Rund sum RS
TYPE: ARBEIDSPLATTFORM MED EGEN HEISI 
NNRETNING
Lokalisering: Plasseres etter nærmere avtale i hht 
riggplan
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei
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01.001.14 AK3.5326A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - 
RUND SUM

Rund sum RS
TYPE: TRAPPETÅRN I STILLAS
Lokalisering:  Plasseres etter nærmere avtale i hht 
riggplan
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal monteres 2 stk trappetårn for å opprettholde 
krav til rømningsveier.

01.001.15 AK3.439
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum RS
TYPE LOKALE: Kontor. Spise og skiftebrakke, samt 
dusj og toalett
Lokalisering:  Plasseres etter nærmere avtale i hht 
riggplan
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.001.16 AK3.821A
TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING

Rund sum RS
Lokalisering: Hele prosjektet
Type: Anlegg for klidesortering
Dimensjon: Tilpasset behov
Sortering: Ihht NS 9431
Omfang: Avfallsbehandling for egne arbeider
Utførelse: se under; forøvrig valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal i tillegg til avfallshåndtering for 
byggeplassen generelt, inkludere tilrigging av 1 stk. 
låsbar container for lagring av returkobber.
Container skal være låsbar og tippbar.

c) Utførelse
Når en full container kjøres bort erstattes denne med 
en tilsvarende container.

01.001.17 KB6.1A
Trær

Tid time 40,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter timer for innleie av arborist for 
rådgivning og evnt. om nødvendig eller mulig 
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beskjæring av trær i forbindelse med utførelse av 
sikringsarbeidene.

Eksisterende trær kan by på utfordringer med tanke 
på montering av stillaser og tak over tak.
Alle trær rundt Store Studio er fredet og skal 
behandles med største forsiktighet.

c) Utførelse
Alle arbeider som medfører at trærne blir berørt, skal 
skje i samråd med arborist. NRK har egen avtale 
med arborist som skal kontaktes.
Utførelse og omfang av sikring avtales i samråd med 
arborist.

d) Toleranser
Dersom noen av trærne, eller annen vegetasjon som 
blir berørt i fbm de planlagte arbeidene blir skadet, vil 
entreprenøren være erstatningsansvarlig.
Kfr. Del II-2 NRKs spesielle kontraktsbestemmelser 
for NS8405.

 
x) Mengderegler

Posten avregnes på medgått tid.
Det avsettes 40 timer.
Timelister skal fremlegges for godkjenning av BL.

01.002 Drift

01.002.1 AM1.11
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.002.2 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kfr. innledende tekst i dette kapittel.

Entrrenøren skal være Hovedbedrift ihht Byggherre- 
forskriften på vegne av byggherren.
Hovedbedrift skal ha koordineringsansvar for 
sideentrepreneerører.'
Hovedbedrift skal ivareta samordningsforpliktelsene 
etter AML § 2-2 (kfr. også IK § 6)
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01.002.3 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal ha ansvar for koordinering 
mellom de ulike fag.
Tekniske fag vil utføre sine arbeider som 
rammeleverandører.

 
x) Mengderegler

Rund sum

01.002.4 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: hele prosjektet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal omfatte alle nødvendige driftytelser for 
denne entreprise, som ikke er beskrevet i detalj 
under de etterfølgende poster med kode AM3, i hht 
NS 3420.

Posten omhandler komplett drift av byggeplassen for 
egne arbeider.
Forøvrig: kfr generell innledende del av dette kapittel 
samt konkurransegrunnlagets del II.

01.002.5 AM3.37A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, 
VEG ETASJON MV.
Lokalisering: hele prosjektet
Omfang: se riggposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter drift (evnt. leie av sikringsutstyr), 
samt ettersyn av sikringen under hele prosjektet. 
Det gjøres spesielt oppmerksom på at trærne er 
fredet.

Kfr. konkurransegrunnlagets Del II-12 Oslo kommune 
Bymiljøetaten: Arbeid nær trær, veiledning og krav for 
rigg- og anleggsarbeid.
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01.002.5.1 Beskyttelse av trestammer.

Drift og ettersyn.

Postens mengde reguleres.
Antall stk 5

01.002.5.2 Sikring av grunn i riggområde

Drift og ettersyn.

Postens mengde reguleres. m 2 500,00

01.002.5.3 Sikringsgjerde

Drift og ettersyn.

Postens mengde reguleres.
Lengde m 250,00

01.002.6 AM3.39
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS
FORMÅL: sikring av bygning
Lokalisering: tresøyler i inngangsparti
Omfang: drift og ettersyn av sikring
Andre krav: Nei

01.002.7 AM3.214
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING
Lokalisering: -
Installasjonens omfang: -
Ytelse: -

Andre krav: Nei

01.002.8 AM3.5124
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - ANTALL

Antall RS
TYPE: MURSTILLAS
Lokalisering: -
Utførelse: -

Andre krav: Nei

01.002.9 AM3.5328
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND 
SUM

Rund sum RS
TYPE: SIKRING FOR TAKARBEIDER
Lokalisering: Tak over tak
Utførelse: -
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Andre krav: Nei

01.002.10 AM3.68
DRIFT AV PRODUSERENDE ANLEGG

Rund sum RS
TYPE: VERKSTED
Lokalisering: -
Utførelse: -

Andre krav: Nei

01.002.11 AM3.5326A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND 
SUM

Rund sum RS
TYPE: TRAPPETÅRN I STILLAS
Lokalisering: -
Utførelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler drift av 2 stk trappetårn 

01.002.12 AM3.5321
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND 
SUM

Rund sum RS
TYPE: ARBEIDSPLATTFORM MED EGEN HEISI 
NNRETNING
Lokalisering: -
Utførelse: -

Andre krav: Nei

01.002.13 AM3.419
DRIFT AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum RS
TYPE LOKALE: Kotor. Spise og skiftebrakker.
Lokalisering: -
Omfang/størrelse: -
Varighet: Hele anleggsperioden
Andre krav: Nei

01.002.14 AM3.822A
AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: hele prosjektet
Type avfall: varierende byggavfall
Leveringssted: lovlig mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal i tillegg til avfallshåndtering for 
byggeplassen generelt, inkludere leie av 1 stk. låsbar 
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container for lagring av returkobber.
Byggherren skal besørge tømming av denne 
containeren med kobber etterhvert som den blir fylt 
opp. Containeren tømmes da fortløpende ved behov.
(når en full container kjøres bort erstattes denne med 
en tilsvarende container)

 
c) Utførelse

Container for kobber skal være utstyrt med lås, som 
disponeres av arbeidsleder/formann.
Contaneren skal til enhver tid være låst.

Se forøvrig eget avsnitt i innledende tekst i kapittel  
28 Riving ved ombygging og rehabilitering.

01.002.15 Avbrudd i arbeid.
Det må påregnes avbrudd pga konserter og øvrige 
arangementer. Dette vil bli varslet på forhånd.
Det avsettes 500 timer for dette.
Posten avregnes etter fremlagte og godkjente timelister.

Det vil foregå innspillinger ol arangementer under hele 
perioden og entreprenør må langt som mulig planlegge 
sine arbeider ut fra dette.

Kork har 8 ukers ferie i perioden uke 25 - 31
Støyende arbeider skal så langt som mulig planlegges 
utført i denne perioden og på dager der det ifølge 
terminliste ikke er øvinger, eller andre arangementer.

Kfr. konkurransegrunnlagets del II-11 Aktivitetsplan
(KORK), samt terminliste for Korks øvinger og 
konsert/innspillinger.
Tid time 500,00

01.003 Nedrigg og avslutning, dokumentasjon

01.003.1 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: hele prosjektet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal omfatte all nedrigging for denne 
entreprise, som ikke er beskrevet i detalj under de 
etterfølgende poster med kode AS3, i hht NS 3420.

Posten omhandler komplett nedrigging av 
byggeplassen for egne arbeider.
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01.003.2 AS3.2148
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING
OMFANG: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Hele bygget
Beskrivelse: -

Andre krav: Nei

01.003.3 AS3.337A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, 
VEG ETASJON MV.
Lokalisering: -
Beskrivelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter nedrigging av sikring trær og 
plenområder.
Se poster for tilrigging.

Kfr. konkurransegrunnlagets Del II-12 Oslo kommune 
Bymiljøetaten: Arbeid nær trær, veiledning og krav for 
rigg- og anleggsarbeid.

01.003.3.1 Beskyttelse av trestammer.

Nedrigging av sikring.

Postens mengde reguleres.
Antall stk 5

01.003.3.2 Sikring av grunn i riggområde

Fjerning av sikring.
Posten inkluderer opplasting og bortkjøring, inkl. gebyr for 
levering.
Det må vises stor forsiktighet ved opplasting.

Postens mengde reguleres. m 2 500,00

01.003.3.3 Sikringsgjerde

Posten omfatter nedrigging av sikringsgjerde rundt 
vernede trær som står nær bygningen eller i riggområdet.

Postens mengde reguleres.
Lengde m 250,00
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01.003.4 AS3.319
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
ANTALL

Antall stk 4
FORMÅL: sikring av bygning
Lokalisering: tresøyler i inngangsparti
Beskrivelse: nedrigging av sikring
Andre krav: Nei

01.003.5 AS3.68
NEDRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG

Rund sum RS
TYPE: VERKSTED
Lokalisering: -
Beskrivelse: -

Andre krav: Nei

01.003.6 AS3.5328
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS - RUND SUM

Rund sum RS
TYPE: SIKRING FOR TAKARBEIDER
Lokalisering: -
Beskrivelse: -

Andre krav: Nei

01.003.7 AS3.5324
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS - RUND SUM

Rund sum RS
TYPE: MURSTILLAS
Lokalisering: -
Beskrivelse: -

Andre krav: Nei

01.003.8 AS3.439
NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum RS
TYPE LOKALE: Kontor. Spise og skiftebrakker
Lokalisering: -
Beskrivelse: -

Andre krav: Nei

01.003.9 AS3.821A
NEDRIGGING AV AVFALLSHÅNDTERINGSANLEGG

Antall RS
Lokalisering: -
Beskrivelse: -

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal i tillegg til avfallshåndtering for 
byggeplassen generelt, inkludere nedrigging av 1 stk. 
låsbar container for lagring av returkobber.

01.003.10 AO2.22A
BYGGRENHOLD

Rund sum RS
Lokalisering: alle områder som blir berørt av arbeider i 
denne kontrakt.
Krav til utførelse: det skal holdes rydding under hele 
byggeperioden. 
Rengjøringsfrekvens: løpende renhold
Kontrollmetode: egenkontroll med stikkprøver
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kfr. kontraktsgrunnlag - Del II-9 PA-bok, pkt. 23.

01.003.11 AQ1.520A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE 
KONTRAKTER - RUND SUM

Rund sum RS
TIDSPUNKT: USPESIFISERT
Lokalisering: alle arealer som berøres av denne 
entreprise, inkl. alle transportsoner 
Type rom: -
Arealangivelse: befares
Krav til renhet: rene, støvfrie flater
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kfr. kontraktsgrunnlag - Del II-9 PA-bok, pkt. 23.

01.003.12 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dokumetasjon skal leveres senest 14 dager før 
overlevering for godkjenning.

 
c) Utførelse

Kfr. kontraktsgrunnlag - Del II-9 PA-bok 
(Prosjektadministrativ håndbok)

01.003.13 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Leveres digitalt
Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Som bygget dokumentasjon.
Det skal utarbeides og leveres fotodokumentasjon av 
alle arbeider. 

Fotomaterialer skal dokumentere tre faser; 
eksisterende tilstand, under utførelse og ferdig 
bygget tilstand. Dokumentasjonen skal utføres og 
beskrives slik at fotoenes lokalisering skal kunne 
gjenkjennes

 
x) Mengderegler

Rund sum
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Generelt

Dette kapittel er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner (2018)
Kodene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte poster.

Spesielt henvises til NS 3420, del N: Mur- og flisarbeider

Generelt for mur- og pussarbeider

Alle restaureringsarbeider skal ha god håndtverksmessig kvalitet, og utføres ihht anerkjente metoder og 
prinsipper for arbeider med anikvariske bygninger, og den tids byggeskikk fra når bygningen ble oppført. For 
arbeider med nye tilførte elementer gjelder krav om god håndverksmessig kvalitet og forøvrig krav som er stilt 
i NS 3420.

Materialer for mur og pussarbeider skal være av samme kvalitet som de opprinnelige, dersom annet ikke er 
beskrevet i den enkelte post. 

Toleranser/tilpasninger
De beskrevne arbeidene må i ulik grad tilpasses eksisterende toleranser, da bygningen gjennom årenes løp 
kan ha vært utsatt for setninger.

Videre må det tas hensyn til at dette er en gammel bygning med sine toleranser. Dette medfører at 
tilpasninger mot skjevheter og ujevnheter, og behov for oppretting og kiling, vil forekomme, i større og mindre 
grad, og at det må tas høyde for dette i postenes enhetspriser.
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09.231 Bærende yttervegger

09.231.1 NY2.322A
REPARASJON AV RISS-SKADER I PUSS

Lengde time 50,00
Lokalisering: Hele fasaden
Bygningsdel:  Utvendig puss
Utførelse: Se under
Forsterkning: -
Overflate: Hvit mineralitt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler reparasjon av lokale skader i 
eksisterende mineralittpuss, dersom eksisterende 
puss påføres skader.
Byggherre har materialer til dette. Det kreves      
håndverker med nødvendig kompetanse for kunne 
utføre disse arbeidene.

b) Materialer
Mineralitt

c) Utførelse
Små sprekker og riss tettes med hvit fasadeakryl. 
Mineralitt kastes på og komprimeres/børstes slik at 
overflaten blir så lik den omkringliggende som mulig.

Ved reparasjoner av større sprekker ol, må 
eventuelle reparasjoner utføres av håndverker med 
spesiell kunnskap om mineralittpuss. Slike 
reparasjoner må avklares og avtales særskilt.

e) Prøving og kontroll
Reparasjonene skal godkjennes av RIB og BH før 
stillas rives.

x) Mengderegler
Arbeiden utføres etter medgått tid
Det avsettes 50 timer til dette

Timelister skal legges frem for godkjenning av 
byggeleder.

time 50,0009.231.2 Reparasjon av hull etter stillasbolter
Etter at arbeidene på taket er utført, skal alle boltehull i 
eksisterende mineralittpuss tettes/utbedres når stillas 
rives.
Fasadene er pusset med mineralittpuss og hullene skal 
tettes med tilsvarende puss.
Byggherre har materialer til dette. Det kreves håndverker 
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med nødvendig kompetanse for kunne utføre disse 
arbeidene.
Hullene tettes med hvit fasadeakryl. Mineralitt kastes på 
og komprimeres/børstes slik at overflaten blir så lik den 
omkringliggende som mulig.

Arbeidene utføres etter medgått tid.
Det avsettes 50 timer til dette.
Timelister skal legges frem for godkjenning av byggeleder.
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Generelt

Dette kapittel er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner (2018).
Kodene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte poster.

Spesielt henvises til NS 3420, del Q: Tømrerarbeider

Generelt for tømrerarbeidene

Alle restaureringsarbeider skal ha god håndtverksmessig kvalitet, og utføres ihht anerkjente metoder og 
prinsipper for arbeider med anikvariske bygninger, og den tids byggeskikk fra når bygningen ble oppført. For 
arbeider med nye tilførte elementer gjelder krav om god håndverksmessig kvalitet og forøvrig krav som er stilt 
i NS 3420.

Alle mål og dimensjoner må registreres og kontrollmåles på stedet.

Dersom det oppdages skader i bærende konstruksjoner må det avklares med RIB hvorvidt det er nødvendig 
med midlertidig oppstempling og sikring av konstruksjonen før restaureringsarbeidene igangsettes.

Omfang

Råteskader og andre skader skal registreres, og omfang av reparasjonsarbeidene vil bli bestemt av 
byggherren på bakgrunn av felles befaring når stillasene er satt opp.

Toleranser/tilpasninger
De beskrevne arbeidene må i ulik grad tilpasses eksisterende toleranser, da bygningen gjennom årenes løp 
kan ha vært utsatt for setninger.

Videre må det tas hensyn til at dette er en gammel bygning med sine toleranser. Dette medfører at 
tilpasninger mot skjevheter og ujevnheter, og behov for oppretting og kiling, vil forekomme, i større og mindre 
grad, og at det må tas høyde for dette i postenes enhetspriser.
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12.231 Bærende yttervegger

12.231.1 QK1.111211A
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL

Areal m 2 112,00
Formål: Isolasjon
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Halsen inn mot hovedbygg og arkiv
Dimensjon lekter: 48 x 48 mm
Underlag: Betong
Senteravstand: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler utlekting på betongvegg utenfor 
korkisolasjon for montering av tilleggisolering. Prises 
komplett inkl festemidler.

 
c) Utførelse

Kfr detaljtegning HD-07-10- MB-30-43-45-47 - 48 og 
takplan oversikt

e) Prøving og kontroll
Fuktinnholdet i treverket skal måles og være 
< 20% ved innbygging. Dette skal dokumenteres.

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

12.231.2 QK1.111251A
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL

Areal m 2 112,00
Formål: Lufting
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Halsen inn mot hovedbygg og arkiv
Dimensjon lekter: 36 x 48 mm
Underlag: Tre
Senteravstand: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler utlekting utenfor isolasjon for 
lufting under rupanel. Prises komplett inkl festemidler.

 
c) Utførelse

Kfr Tegning HD-08-09-10- MB-47 - 48  og takplan 
oversikt

e) Prøving og kontroll
Fuktinnholdet i treverket skal måles og være 
< 20% ved innbygging. Dette skal dokumenteres.

x) Mengderegler
Regulerbar mengde
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12.231.3 SB1.129325A
ISOLERING AV VEGGER MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m 2 112,00
Isolasjonsmateriale: VIP isolasjon
Montasje: Utenpå vegg av betong
Tykkelse: 48 mm
Lokalisering: Halsen inn mot hovedbygg og arkiv
Krav til fysiske egenskaper: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av isolasjon 
utenpå eksisterende korkisolasjon. Prises komplett 
inkl innfesting.

 
c) Utførelse

Monteres i hht. leverandørens anvisninger.
Kfr Tegning HD-07-10 og takplan oversikt

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

12.231.4 SF1.221A
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG

Areal m 2 112,00
Lokalisering: Halsen inn mot hovedbygg og arkiv
Materiale: Polyetylen
Tykkelse: -
Skjøtemetode: Tapes i hht produsentens anvisning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler montering av vindsperresjikt 
utenpå rupanel. Prises komplett inkl innfesting

 
c) Utførelse

Kfr Tegning HD-07-08-09-10 og takplan oversikt
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

12.231.5 QK2.211299891A
KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - LIGGENDE BORD

Areal m 2 112,00
Treslag: Gran
Profiltype: Rupanel
Etterfølgende overflatebehandling: Ingen
Kvalitet: -
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Halsen inn mot hovedbygg og arkiv
Dimensjon: 18 x 120 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler montering av rupanel utenpå 
utlekting for lufting. Prises komplett inkl festemidler.
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 c) Utførelse
Kfr Tegning HD-07-10- MB-30-34 og takplan oversikt

e) Prøving og kontroll
Fuktinnholdet i treverket skal måles og være 
< 20% ved innbygging

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

12.231.6 QK5.212512A
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG

Areal m 11,00
Materiale: Finérplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Mellombygg
Bygningsdel: Sålebenk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av finerplate 
som underlag for sålbenkbeslag. Posten prises 
komplett inkl festemidler. 

b) Materialer
Finerplater 22 mm. Bredde 25 cm

c) Utførelse
Kfr detaljtegning MB-43

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

12.231.7 QK5.212512A
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG

Areal m 22,00
Materiale: Finérplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Mellombygg
Bygningsdel: Over vinduer på halsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
finerplater som underlag for beslag i fbm integrert 
markise . Posten prises komplett inkl festemidler. 

b) Materialer
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Finerplater 22 mm. Ulike bredder.

c) Utførelse
Kfr detaljtegning MB-42

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

12.231.8 QK5.212512A
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG

Areal m 15,00
Materiale: Finérplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Mellombygg
Bygningsdel: Over vinduer på halsen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
finerplater som underlag for beslag på veggflater 
under induer Posten prises komplett inkl festemidler. 

b) Materialer
Finerplater 22 mm. Bredde ca 300 mm. Varierende

c) Utførelse
Kfr detaljtegning MB-33

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

12.231.9 QK5.212512A
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG

Areal m 6,00
Materiale: Finérplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Overlys
Bygningsdel: Overgang mellom tak og vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
finerplater som underlag for beslag på veggflater 
under vinduer på overlys Posten prises komplett inkl 
festemidler. 

b) Materialer
Finerplater 22 mm. Bredde ca 300 mm. Varierende

c) Utførelse
Kfr detaljtegning MB-31

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde
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12.231.10 QK5.212512A
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG

Areal m 11,00
Materiale: Finérplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Under vinduer i fasade ved inngang
Bygningsdel: Sålbenk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
finerplater som underlag for beslag under vinduer på 
fasade Posten prises komplett inkl festemidler. 

b) Materialer
Finerplater 22 mm. Bredde se tegning

c) Utførelse
Kfr detaljtegning TD-59

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

12.231.11 QK5.212512A
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG

Areal m 18,00
Materiale: Finérplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Under beslag i integrert takrenne på halsen
Bygningsdel: Sålbenk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
finerplater som underlag for beslag i integrert 
takrenne på halsen Posten prises komplett inkl 
festemidler. 

b) Materialer
Finerplater 22 mm. Bredde se tegning

c) Utførelse
Kfr detaljtegning MB-46

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

12.261 Primærkonstruksjon

12.261.1 QB3.519A
OPPBYGD TAKKONSTRUKSJON AV HELTRE

Areal takflate m 16,00
Fasthet/ sortering: Se tegning
Lokalisering: Hovedtaket
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Dimensjoner: Se tegning
Forankring: Skruer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler bygging av luftelyre på topp av 
hovedtak. Lyren skal fungere, både som lufting og 
innfesting for taksikringskroker. Prises komplett inkl 
alle nødvendige festemidler.

b) Materialer
16 mm kryssfiner

c) Utførelse
Det legges to lag 16 mm kryssfiner på undersiden av 
taktro for innfesting av taksikringskroker. Platene 
skrus til underlaget som vist på tegning
Kfr detaljtegning HD-18-20

e) Prøving og kontroll
Fuktinnholdet i treverket skal måles og være 
< 20% ved innbygging

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

12.261.2 QB3.8211A
OPPFORING FOR LUFTING PÅ TAKVERK AV 
HELTRE

Areal m 2 1200,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Hele taket
Dimensjon: 48 x 48 mm just. Legges dobbelt i kryssende 
retninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler krysslufting av hele hovedtaket. 
Prises komplett inkl festemidler.

 
c) Utførelse

Kfr detaljtegning HD-01-02-03-04 og takplan oversikt

 e) Prøving og kontroll
Fuktinnholdet i treverket skal måles og være 
< 20% ved innbygging

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

12.261.3 QB3.822A
OPPFORING FOR ISOLASJON PÅ TAKVERK AV 
HELTRE

Areal m 2 166,00
Lokalisering: Tak på halsen og arkiv.
Dimensjon: 48 x 48 mm just. 
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Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten prises komplett inkl alle nødvendige 
festemidler.

c) Utførelse
Lekter legges i fallretningen og avsluttes mot lyrer og 
tilstøtende vegger slik at luftgjennomstrømming ikke 
hindres.
Kfr detaljtegning HD-08-09-10 MB-31

e) Prøving og kontroll
Fuktinnholdet i treverket skal måles og være 
< 20% ved innbygging

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

12.261.4 QB3.834A
AVTREKKSLYRE I MØNET

Lengde m 16,00
Lokalisering: Møne på hovedtak
Dimensjon: Se tegning
Innfesting: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av bord for 
tilvirkning av luftelyre. Posten prises komplett inkl alle 
nødvendige festemidler.

b) Materialer
4 stk. 21 x 120 mm bord

c) Utførelse
Kfr detaljtegning HD-20 og takplan oversikt
Lyren avsluttes ca 1 m inn fra gesimsen på begge 
sider, slik at den ikke blir synlig fra nedsiden.

e) Prøving og kontroll
Fuktinnholdet i treverket skal måles og være 
< 20% ved innbygging

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

12.261.5 QL1.121A
TAKTRO AV PLØYDE BORD

Areal m 2 1200,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Hele taket
Type: Rupanel
Dimensjon: 21 x 120 mm
For tekking type: Kobber
Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av rupanel 
som underlag for tekking. Prises komplett inkl 
innfesting.
Takflatene er buet og det må tas høyde for dette i 
prisen.

 
c) Utførelse

Kfr detaljtegning HD-01 - 02 - -03-04 og takplan 
oversikt
Valgfri

e) Prøving og kontroll
Fuktinnholdet i treverket skal måles og være 
< 20% ved innbygging

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

12.261.6 QL1.121A
TAKTRO AV PLØYDE BORD

Areal m 2 30,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Vertikal takflate over inngang på begge 
sider av ryggsekk
Type: Rupanel
Dimensjon: 21 x 120 mm
For tekking type: Kobber
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For å montere horisontal kubbing på den vertikale 
takflaten må eksisterenende taktro rives lokalt i ca 50 
cm bredde.
Posten omhandler supplering med ny rupanel etter at 
kubbing ar utført.

c) Utførelse
Kfr detaljtegning HD-15-16-17 og takplan oversikt
Valgfri

e) Prøving og kontroll
Fuktinnholdet i treverket skal måles og være 
< 20% ved innbygging

x) Mengderegler
Regulerbar mengde.

12.261.7 SB1.331263A
ISOLERING AV TAK
MED LØS CELLULOSEFIBER

Isolert areal m 2 840,00
Montasje: I oppforet tak
Tykkelse: 220 mm
Lokalisering: Hele taket
Krav til fysiske egenskaper: -
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Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler innblåsing av isolasjon i 
eksisterende konstruksjon. Posten prises komplett 
inkl all opp og nedrigging av blåseutstyr.Hullboring i 
eksisterende rupanel skal være innkludert i prisen.

 
c) Utførelse

Kfr detaljtegning HD-01-02-03 og takplan oversikt
Valgfri

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde.

12.261.8 QB3.23199A
KUBBING MED HELTRE MELLOM SPERRER

Lengde m 60,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1
Dimensjon: Varierende bredde. 36 x 198 - 223 mm
Lokalisering: Vertikal del av tak over hovedinngang på 
begge sider av ryggsekk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler montering av horisontale 
kubbinger mellom eksistende oppforing på den 
vertikale takflaten for å hindre sig i isolasjon.
Prises komplett innkl festemidler

 
c) Utførelse

Kfr detaljtening HD-15 og takplan oversikt
Valgfri

x) Mengderegler
Regulerbar mengde.

12.261.9 SB1.3A
Isolering av tak

Areal m 2 200,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
isolasjonsplater i vertikal takflate på sider av 
ryggsekken ned mot hovedinngang.

b) Materialer
Plater av trefiber

c) Utførelse
Ihht leverandørens anvisninger
Kfr. detaljtegning  HD-15-16-17 og takplan oversikt 

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde
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12.261.10 SB1.329225A
ISOLERING AV TAK MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m 2 48,00
Isolasjonsmateriale: VIP isolasjon
Montasje: På støpt betongdekke under tettesjikt
Tykkelse: 48 mm
Lokalisering: Tak over arkiv
Krav til fysiske egenskaper: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av isolasjon 
lagt på eksisterende korkisolasjon på betongdekke. 
Prises komplett inkl innfesting til underlaget.

 
c) Utførelse

I hht. leverandørens anvisninger.
Kfr. detaljtegning  HD-08-09-10- MB-32 og takplan 
oversikt

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde.

12.261.11 SF1.333A
ETTLAGS MEMBRAN AV PLAST- ELLER
GUMMIBASERT BELEGG
HELKLEBET TIL UNDERLAGET

Areal m 2 48,00
Lokalisering: Tak over arkiv
Underlag: VIP isolasjon
Materiale: -
Tykkelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran på tak. Prises komplett inkl innfesting til 
underlaget.

 
c) Utførelse

I hht. leverandørens anvisninger.
Kfr detaljtegning HD-08-09

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

12.261.12 SF1.23A
Vindsperresjikt på etasjeskillere og tak

Areal m 2 1040,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering vindsperre 
montert på eksisterende taktro før opplekting for 
krysslufting.
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b) Materialer
Polyetylenbasert 

c) Utførelse
Kfr detaljtegning HD-01-02-03 og takplan oversikt
Tapes i skjøter og moneres i hht leverandørens 
anvisninger

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

12.261.13 QB3.512A
OPPBYGD TAKKONSTRUKSJON AV HELTRE

Areal takflate m 3,00
Fasthet/ sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Lokalisering: Mellombygg Halsen
Dimensjoner: Se tegning
Forankring: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av luftelyre 
komplett inkl alle festemidler.
 

b) Materialer
Tre
4 st 21 x 120 mm bord

c) Utførelse
Kfr detaljtegning MB-32

e) Prøving og kontroll
Fuktinnholdet i treverket skal måles og være 
< 20% ved innbygging

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

12.261.14 QB3.519A
OPPBYGD TAKKONSTRUKSJON AV HELTRE

Areal takflate m 2 5,00
Fasthet/ sortering: Se tegning
Lokalisering: Lavt tak T3
Dimensjoner: Se tegning
Forankring: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler etablering av luftelyre. Prises 
komplett inkl allle nødvendige festemidler

b) Materialer
Krysssfiner

c) Utførelse
Kfr detaljtegning TD-57
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e) Prøving og kontroll
Fuktinnholdet i treverket skal måles og være 
< 20% ved innbygging

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

12.261.15 QB3.519A
OPPBYGD TAKKONSTRUKSJON AV HELTRE

Areal takflate m 5,00
Fasthet/ sortering: Se tegning
Lokalisering: Lavt tak T2
Dimensjoner: Se tegning
Forankring: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhander etablering av lufting mellom 
takflater på T2 og T3. Bygges av 2 stk 
kryssfinerplater . posten prises komplett inkl alle 
nødvendige festemidler.

b) Materialer
22 mm kryssfiner
Bredder se tegning

c) Utførelse
Kfr detaljtegning TD-51

e) Prøving og kontroll
Fuktinnholdet i treverket skal måles og være 
< 20% ved innbygging

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

12.261.16 QL2.1122A
TAKTRO AV PLATER

Areal m 2 200,00
Materiale: Kryssfinerplate
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Lavt tak T1-T2-T3
Underlag: Eksisterende rupanel
Type: -
Dimensjon: 22 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av nye 
finerplater som takro lag ovenpå eksisterende takro 
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av rupanel. Prises komplett inkl alle festemidler.
 
c) Utførelse

Kfr systemsnitt TD-51
Detaljtegning TD-51-52-53-54

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

12.261.17 QL2.1122A
TAKTRO AV PLATER

Areal m 45,00
Materiale: Kryssfinerplate
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Hovedtak
Underlag: Eksisterende rupanel
Type: -
Dimensjon: 22 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av finerplate 
montert under kilrenner som underlag for beslag. 
Prises komplett inkl langsgående lekter, samt 
festemidler.

 
c) Utførelse

Kfr. detaljtegning HD-25
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

12.261.18 QL2.1192A
TAKTRO AV PLATER

Areal m 16,00
Materiale: Kryssfiner. Forskalingsplate
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Hovedtak
Underlag: Eksisterende rupanel
Type: -
Dimensjon: 16 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av finerplate 
montert under luftelyre for innfesting av taksikring. 
Platene legges dobbelt. ( to lag) Prises komplett inkl 
rustfri stålplate på toppen, samt innfesting til 
underlaget med skruer.

 
c) Utførelse

Kfr. detaljtegning HD-12
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde
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12.261.19 QL2.1192A
TAKTRO AV PLATER

Areal m 13,00
Materiale: Kryssfiner.
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Hovedtak
Underlag:   -
Type: -
Dimensjon: 22 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av finerplate 
montert under beslag i nedsenket renne. Prises 
komplett inkl innfesting til underlaget med skruer.

 
c) Utførelse

Kfr. detaljtegning HD-06
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

12.261.20 QL2.1192A
TAKTRO AV PLATER

Areal m 24,00
Materiale: Kryssfiner.
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Hovedtak
Underlag:   -
Type: -
Dimensjon: 22 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av finerplate 
montert under beslag i i veggoppkant mot sider på 
ryggsekk. Prises komplett inkl innfesting til underlaget 
med skruer.

 
c) Utførelse

Kfr. detaljtegning HD-14
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

12.261.21 QL2.1192A
TAKTRO AV PLATER

Areal m 10,00
Materiale: Kryssfiner.
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Hovedtak
Underlag:   -
Type: -
Dimensjon: 22 mm
Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av finerplate 
montert under beslag i nedsenket renne bak 
ryggsekk Prises komplett inkl innfesting til underlaget 
med skruer.

 
c) Utførelse

Kfr. detaljtegning HD-13
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

12.265 Gesimser,takrenner og nedløp

12.265.1 QB3.519A
OPPBYGD TAKKONSTRUKSJON AV HELTRE

Areal takflate m 140,00
Fasthet/ sortering: Se tegning
Lokalisering: Hovedtak
Dimensjoner: Se tegning
Forankring: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhander oppbygging av ny konstruksjon på 
gesims. Posten prise komplett inkl materialer og 
festemidler.

b) Materialer
Se tegning for dimensjoner og plassering

c) Utførelse
Kfr detaljtegning HD-03

e) Prøving og kontroll
Fuktinnholdet i treverket skal måles og være 
< 20% ved innbygging

x) Mengderegler
Regulerbar mengde
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14 Vindusarbeider

14.248 Utstyr og komplettering

time 60,0014.248.1 Utbedring av eksisterende markise.
Tilstanden på mekanisme og funksjon er usikker. 
Mekanismen ligger skult inn i fasaden og er ikke 
tilgjengelig for inspeksjon.

Eksisterende mekanisme må funksjonstestes og  
justeres/repareres, slik at den fungerer.

Eksisterende knekter demonteres og renses ned til bart 
metall før ny rustbehandling og maling påføres.

Skjult mekanisme demonteres, funksjonstestes. og 
utbedres slik at den fungerer.

For disse arbeidene avsettes det 60 timer.
Kfr detaljtegning. tegning MB-42

Posten avregnes etter faktisk timebruk.

Timelister skal fremlegges og godkjennes av byggeleder.

RS14.248.2 Levering og montering av duk på markise.
Posten omhandler levering og montering ny duk til 
intregrert markise.Type bestemmes i samråd
med byggherre senere.
 
Kfr detaljtegning. tegning MB-42

Posten prises som rund sum

time 50,0014.248.3 Utbedring av eksisterende mekanisme for integrert 
markise.

Kfr detaljtegning. tegning MB-42

Posten avregnes etter faktisk timebruk.

Timelister skal fremlegges og godkjennes av byggeleder.
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Generelt

Dette kapittel er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner (2018)
Kodene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte poster.

Spesielt henvises det til NS 3420 del SF: Tetting og tekking.

Arbeidene skal utføres ihht NS 3420, samt vanlig god håndverksskikk og med respekt for den tradisjon som 
bygningen er oppført i.

Spesielle hensyn ved varme arbeider.

Store studio har en spesiell form som byr på store utfordringer når det gjelder bruk av åpen varme i 
forbindelse med membranarbeider. Spesielt gjelder dette ved tekking av tak over inngangsparti der det skal 
benyttes bitumenbasert membran.
Så langt som mulig skal sveisearbeider utføres med varmepistol, men det kan i noen tilfelle bli nødvendig å 
benytte åpen flamme.
I dette kapittelet er det medtatt egne poster for ekstra sikring og det skal uansett benyttes egen brannvakt 
under utførelse.

Toleranser/tilpasninger
De beskrevne arbeidene må i ulik grad tilpasses eksisterende toleranser, da bygningen gjennom årenes løp 
kan ha vært utsatt for setninger.

Videre må det tas hensyn til at dette er en gammel bygning med sine toleranser. Dette medfører at 
tilpasninger mot skjevheter og ujevnheter, og behov for oppretting og kiling, vil forekomme, i større og mindre 
grad, og at det må tas høyde for dette i postenes enhetspriser.

  01.02.2023
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17.231 Bærende yttervegger

17.231.1 SF1.333A
ETTLAGS MEMBRAN AV PLAST- ELLER
GUMMIBASERT BELEGG
HELKLEBET TIL UNDERLAGET

Areal m 2 112,00
Lokalisering: Halsen inn mot hovedbygg og arkiv
Underlag: VIP isolasjon
Materiale: -
Tykkelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran utenpå VIP isolasjoni overgang tak vegg og 
øvrige veggflater. Prises komplett inkl alle overganger 
til innfesting.

 
c) Utførelse

Utføres i hht. leverandørens anvisninger.
Kfr tegning HD-08-09-10-MB-30-34 og takplan 
oversikt

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

17.231.2 SF1.333A
ETTLAGS MEMBRAN AV PLAST- ELLER
GUMMIBASERT BELEGG
HELKLEBET TIL UNDERLAGET

Areal m 11,00
Lokalisering: Under beslag på sålbenk på halsen
Underlag: Finer
Materiale: -
Tykkelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran festet til finerplate under beslag på 
sålbenk. Posten prises komplett inkl festemidler. 

c) Utførelse
Kfr detaljtegning MB-43
Bredde ca 250 mm

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

17.231.3 SF1.333A
ETTLAGS MEMBRAN AV PLAST- ELLER
GUMMIBASERT BELEGG
HELKLEBET TIL UNDERLAGET

Areal m 11,00
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Lokalisering: Under beslag på fasade i front
Underlag: Finer
Materiale: -
Tykkelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran festet til finerplate under vinduer på fasade 
i front. Posten prises komplett inkl festemidler. 

c) Utførelse
Kfr detaljtegning TD-59

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

17.231.4 SF1.333A
ETTLAGS MEMBRAN AV PLAST- ELLER
GUMMIBASERT BELEGG
HELKLEBET TIL UNDERLAGET

Areal m 15,00
Lokalisering: Under beslag på halsen
Underlag: Finer
Materiale: -
Tykkelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran festet til finerplate under vinduer på halsen. 
Posten prises komplett inkl festemidler. 

c) Utførelse
Kfr detaljtegning MB-33
Bredde ca 300 mm

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

17.231.5 SF3.1188A
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE

Lengde tettet fuge m 11,00
Materiale: Silikon
Isolasjon: Ingen
Fugeavdekning: Ingen
Lokalisering: Under vindu på haksen
Fugebredde: Varierende
Etterbehandling: -

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Postren omhandler fuging mellom sålbenkbeslag og 
karm. Prises komplett inkl glatting

c) Utførelse
Kfr detaljtegning MB-43

 
x) Mengderegler

Regiulerbar mengde

17.231.6 SF1.381A
AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ MEMBRAN

Lengde oppbrett m 40,00
Lokalisering: Lave tak. T1 og T2
Høyde: 130 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran i oppbrett, Prises komplett inkl innfesting.

 
c) Utførelse

Membran skal føres opp under eksisternde beslag på 
vegg. Utføres med stor forsiktighet for å unngå 
skader på puss.
Kfr. detaljtegning TD-54

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

17.231.7 SF1.381A
AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ MEMBRAN

Lengde oppbrett m 25,00
Lokalisering: Hovedtak
Høyde: 130 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran i oppbrett mot luftelyre, Prises komplett inkl 
innfesting.

 
c) Utførelse

Kfr. detaljtegning HD- 24
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

17.231.8 SF1.333A
ETTLAGS MEMBRAN AV PLAST- ELLER
GUMMIBASERT BELEGG
HELKLEBET TIL UNDERLAGET

Areal m 18,00
Lokalisering: Integrert takrene innvendig i halsen
Underlag: Finer
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Materiale: -
Tykkelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran festet til finerplate under beslag i takrenne. 
Posten prises komplett inkl festemidler. 

c) Utførelse
Kfr detaljtegning MB-46

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde
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17.262 Taktekking

time 100,0017.262.1 Ekstra tiltak ved varme arbeider
Konstruksjonene på taket over Store studio er svært 
brannfarlige og vil kreve ekstra tiltak for å sikre mot brann.
Særskilte tiltak vil måtte risikovurderes og planlegges for 
de enkelte arbeidsoperasjonene. Ved varme arbeider skal 
det være egen brannvakt.
Arbeidene skal planlegges og gjennomgås på forhånd. 
Tiltakene skal godkjennes av byggherres egen 
representant og byggeleder.
Det avsettes et budsjett på 100 timer til disse arbeidene.
Arbeidene avregnes og honoreres etter medgått tid. 
Timelister skal fremlegges for byggeleder for godkjenning. 

17.262.2 SF1.513A
ETTLAGS PLAST- ELLER GUMMIBASERT
UNDERTAKSBELEGG

Areal m 2 1040,00
Lokalisering: Hele taket
Materiale: TPU
Tykkelse: -
Underlag: Tre
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran komplett inkl innfesting. 
Innfestingsputer benyttes der lekter festes til 
underlaget.
Alle detaljer mot tilstøtende vegger skal være 
medregnet i posten.

c) Utførelse
I hht leverandørens anvisninger.
Kfr detaljtegning HD-01-15-20

d) Toleranser
EN 13859-1 -  EN 12572

e) Prøving og kontroll
Må kunne benyttes på fall under 10 grader

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

17.262.3 SF1.23A
Vindsperresjikt på etasjeskillere og tak

Areal m 2 1040,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering vindsperre 
montert på ny taktro etter opplekting for krysslufting.
Gjelder hele taket. I posten skal det medregnes alle 
detaljer for tilslutninger til øvrige flater, som vegger, 
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luftelyrer etc.

b) Materialer
Polyetylenbasert, diffusjonsåpen. 

c) Utførelse
Kfr detaljtegning HD-01-15-20
Tapes i skjøter og monteres i hht leverandørens 
anvisninger

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

17.262.4 SF1.336A
TOLAGS MEMBRAN
AV BITUMENBASERT BELEGG
LØSTLIGGENDE

Areal m 2 71,00
Lokalisering: Tak over inngangsparti
Underlag: Tre
Antall lag: 2
Materiale: Bitumenbasert
Tykkelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering av membran og tekking 
av tak over inngangsparti.
Prises komplett inkl festing til underlaget der dette er 
nødvendig.

c) Utførelse
I htt til leverandørens anvisninger. Posten skal 
inkludere oppbrett mot yttervegg og parapet, samt 
tekking over toppen på parapet.
Kfr detaljtegning HD15-19

d) Toleranser
Membranet må kunne benyttes på fall under 10 
grader

 x) Mengderegler
Regulerbar mengde

17.262.5 SF1.382A
AVSLUTNING I FORM AV NEDBRETT PÅ MEMBRAN

Lengde nedbrett m 140,00
Lokalisering: Buet gesims på begge sider av hovedtak
Høyde: ca 300 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran under hengeskive på gesims i hele 
lengden. Prises komplett inkl innfesting.

 01.02.2023
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b) Materialer
TPU. Diffusjonsåpnen membran

c) Utførelse
Kfr detaljtegning HD-03

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

17.262.6 SF1.381A
AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ MEMBRAN

Lengde oppbrett m 3,00
Lokalisering: Mellom overlys og hovedbygg på halsen
Høyde: 130 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran i oppbrett på luftelyre, Prises komplett inkl 
innfesting.

 
c) Utførelse

Kfr. detaljtegning MB-32
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

17.262.7 SF1.381A
AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ MEMBRAN

Lengde oppbrett m 6,00
Lokalisering: Mot overlys på halsen
Høyde: 150 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran i oppbrett bak beslag i overgang mellom 
tak og vegg i bunn av overlys. Prises komplett inkl 
innfesting.

 
c) Utførelse

Kfr. detaljtegning MB-31
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

17.262.8 SF1.382A
AVSLUTNING I FORM AV NEDBRETT PÅ MEMBRAN

Lengde nedbrett m 20,00
Lokalisering: Lave tak T1 - T2
Høyde: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran under hengeskive på gesimser.

 01.02.2023
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b) Materialer
Diffusjonsåpen folie for fall 5-15 grader

c) Utførelse
Kfr. detaljtegning TD-58

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde.

17.262.9 SF1.382A
AVSLUTNING I FORM AV NEDBRETT PÅ MEMBRAN

Lengde nedbrett m 20,00
Lokalisering: Lavt tak T2
Høyde: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran under hengeskive på mønelufting

b) Materialer
Diffusjonsåpen folie for fall 5-15 grader

c) Utførelse
Kfr. detaljtegning TD-51

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde.

17.262.10 SF1.381A
AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ MEMBRAN

Lengde oppbrett m 33,00
Lokalisering: Lave tak T1 - T2
Høyde: 150 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler oppbrett av membran på luftelyre

c) Utførelse
Kfr. detaljtegning TD-57

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

17.262.11 SF1.381A
AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ MEMBRAN

Lengde oppbrett m 33,00
Lokalisering: Hovedtak
Høyde: 130 mm
Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler oppbrett av membran på luftelyre

c) Utførelse
Kfr. detaljtegning HD-20

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

17.262.12 SV1.2A
SAMMENSATT MEMBRAN
MED SPESIFISERT OPPBYGNING

Areal m 13,00
Lokalisering: nedsenket renne mot mellombygg
Antall lag: 1
Materiale: TPU
Kvalitet, type:  Difusjonsåpen folie 2-24
Tykkelse: -
Underlag: Finer
Impregnering: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran under beslag i renne. Prises komplett inkl 
innfesting.

 
c) Utførelse

Kfr. detaljtegning HD-06
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

17.262.13 SV1.2A
SAMMENSATT MEMBRAN
MED SPESIFISERT OPPBYGNING

Areal m 10,00
Lokalisering: Nedsenket renne bak ryggsekk
Antall lag: 1
Materiale: TPU
Kvalitet, type:  Difusjonsåpen folie 2-24
Tykkelse: -
Underlag: Finer
Impregnering: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran i nedsenket renne bak ryggsekk. Posten 
prises komplett inkl alle tilslutninger mot overgang til 
sider på ryggsekk
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c) Utførelse
Kfr. detaljtegning HD-13

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

17.262.14 SV1.2A
SAMMENSATT MEMBRAN
MED SPESIFISERT OPPBYGNING

Areal m 2 14,00
Lokalisering: Veggoppkant mot ryggsekk
Antall lag: 1
Materiale: TPU
Kvalitet, type:  Difusjonsåpen folie 2-24
Tykkelse: -
Underlag: Finer
Impregnering: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran under beslag på sider av ryggsekk. Prises 
komplett ink innfesting til underlaget.

 
c) Utførelse

Kfr. detaljtegning HD-14
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

17.262.15 SV1.2A
SAMMENSATT MEMBRAN
MED SPESIFISERT OPPBYGNING

Areal m 15,00
Lokalisering: Sålbenk på halsen
Antall lag: 1
Materiale: TPU
Kvalitet, type: egnet type membran, tilpasset bruk.
Tykkelse: -
Underlag: Finer
Impregnering: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran på vegg bak beslag. Prises komplett inkl 
innfesting.

 
c) Utførelse

Kfr. detaljtegning MB-33
Varierende høyde ca 300 mm.

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde.
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17.262.16 SV1.2A
SAMMENSATT MEMBRAN
MED SPESIFISERT OPPBYGNING

Areal m 22,00
Lokalisering: Lave tak T1-T2-T3
Antall lag: 1
Materiale: Vanntrykksmembran
Kvalitet, type: egnet type membran, tilpasset bruk.
Tykkelse: -
Underlag: Rupanel
Impregnering: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
vanntrykksmemran i under beslag i renne langs 
gesims på de lave takene. Prises komplett inkl 
innfesting

 
c) Utførelse

Kfr. detaljtegning TD-53

x) Mengderegler
Regulerbar mengde.

17.262.17 SV1.2A
SAMMENSATT MEMBRAN
MED SPESIFISERT OPPBYGNING

Areal m 6,00
Lokalisering: fasade ved T2
Antall lag: 1
Materiale: Vanntrykksmembran
Kvalitet, type: egnet type membran, tilpasset bruk.
Tykkelse: -
Underlag: Finer
Impregnering: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran under beslag på sålbenk. Prises komplett 
inkl innfesting til underlaget.

 
c) Utførelse

Kfr. detaljtegning TD-59
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde.

17.262.18 SV1.2A
SAMMENSATT MEMBRAN
MED SPESIFISERT OPPBYGNING

Areal m 45,00
Lokalisering: Kilrenne på hovedtak
Antall lag: 1
Materiale: PVC
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Kvalitet, type: Difusjonsåpen folie 2-24
Tykkelse: -
Underlag: Finer
Impregnering: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
membran i kilrenner. Posten prises komplett inkl alle 
tilslutninger mot luftelyre i toppen og takrenne i bunn.

 
c) Utførelse

Kfr. detaljtegning HD-02-04
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde
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Generelt

Dette kapittel er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner (2018)
Kodene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte poster.

Spesielt henvises til NS 3420, del PN: Blikkenslagerarbeider.

Generelt for blikkenslagerarbeider.

Blikkenslagerarbeider skal utføres i henhold til NBI 520.415 Beslag mot nedbør, dersom det ikke er henvist til 
spesielle prinsippdetaljer i den enkelte post. Renner og nedløp skal monteres i henhold til NBI 525.921 
Takrenner og nedløpsrør.

Alle arbeider skal ha god håndtverksmessig kvalitet, og utføres ihht anerkjente metoder og prinsipper for 
arbeider med anikvariske bygninger, og den tids byggeskikk fra når bygningen ble oppført, samt forøvrig 
tilfredsstille krav som er stilt i NS 3420.

Toleranser/tilpasninger
De beskrevne arbeidene må i ulik grad tilpasses eksisterende toleranser, da bygningen gjennom årenes løp 
kan ha vært utsatt for setninger.

Videre må det tas hensyn til at dette er en gammel bygning med sine toleranser. Dette medfører at 
tilpasninger mot skjevheter og ujevnheter, og behov for oppretting og kiling, vil forekomme, i større og mindre 
grad, og at det må tas høyde for dette i postenes enhetspriser.
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18.231 Bærende yttervegger

18.231.1 PN3.72919A
DOBBELTFALSET BÅNDKLEDNING

Areal m 2 14,00
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Falsavstand: Lik eksisterende
Lokalisering: Vegger på hovedbygg
Kvalitet/belegg: Valseblank
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av beslag 
på vegg og overgang til vindu. Prises komplett inkl 
festmidler og innfalsing til øvrige beslag. Fuging mot 
vegg skal være medregnet.

 
c) Utførelse

Kfr detaljtegning MB-41-44
Detaljplan F-04

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.231.2 PN3.72919A
DOBBELTFALSET BÅNDKLEDNING

Areal m 2 50,00
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Falsavstand: Like eksisterende
Lokalisering: Vegger på halsen
Kvalitet/belegg: Valseblank
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av kledning 
på veggflater på begge sider av halsen. Prises 
komplett inkl festemidler og innfalsing til øvrige 
beslag.

c) Utførelse
Kfr detaljplan T-04, og fasadetegninger E 05-06-07-
08

       Detaljtegninger MB-45-47
Detaljplan F-04

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde
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18.231.3 PN3.72919A
DOBBELTFALSET BÅNDKLEDNING

Areal m 2 62,00
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Falsavstand: Lik eksisterende
Lokalisering: Vegger på arkiv.
Kvalitet/belegg: Valseblank
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Posten omhandler levering og montering av 
veggkledning på alle sider av arkiv. Prises kopmplett 
inkl festemidler og alle tilpasninger og innfalsinger 
mot tilstøtende beslag.

 
c) Utførelse

Kfr detaljtegning MB-34-45-47  HD-08-09-20
Kfr detaljplan T-04, og fasadetegninger E 05-06-07-
08

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.231.4 PN4.11991A
SÅLBENKBESLAG

Antall m 11,00
Utforming: Se tegning
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Under vinduer på begge sider av halsen
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: Valseblank
Lengde: 9 m
Utfoldet bredde: 320 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
sålbenkbeslag under eksisterende vinduer på halsen.
Prises komplett inkl festemidler.
Posten skal innkludere membran under beslag og 
fuging mot eksisterende vindu.

c) Utførelse
Kfr detaljtegning MB-43
Detaljplan F-04

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde
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18.231.5 PN4.11991A
SÅLBENKBESLAG

Antall m 11,00
Utforming: Se tegning
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Under vinduer i front ved hovedinngang
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: Valseblank
Lengde: 9 m
Utfoldet bredde: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
sålbenkbeslag under eksisterende vinduer på fasade  
i front.
Prises komplett inkl festemidler.
Posten skal innkludere membran under beslag og 
fuging mot eksisterende vindu.

c) Utførelse
Kfr detaljtegning TD-59

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.231.6 PN6.1199192A
TAKRENNER

Lengde m 18,00
Omfang: Inkl all innfesting til underlaget.
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon:  Se tegning
Tverrsnitt: Rektangulær
Lokalisering: Integrert renne på begge sider av halsen
Innfesting: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av integrert 
renne i veggflatene på begge sider av halsen. 
Rennene skal tilkobles hovedrenne slik at vannet 
ledes inn i disse. Prises komplett inkl festemidler, 
samt innfalsing og lodding til tilstøtende beslag.

 
c) Utførelse

Kfr detaljtegning MB-46
       Detaljplan F-04
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde
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18.231.7 PN4.2391A
HORISONTALT BESLAG I KLEDNING

Lengde m 16,00
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Over vinduer på halsen
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: Valseblank
Profil på beslag: Se tegning
Utfoldet bredde: Ca 260 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av perforert 
beslag for lufting over eksisterende vinduer på 
halsen.
Prises komplett inkl klammer og innfalsing til 
tilstøtende beslag.

 
c) Utførelse

Kfr detaljtegning MB-30-45
       Detaljplan F-04

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

18.231.8 PN2.629191A
INNTEKKING VINDUER/LUKER/OVERLYS

Antall enheter RS
Type enhet: Adkomstluke til tak
Type tekning: Tynnplater
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Vegg på arkiv
Materialtykkelse: 0,7 mm
Dimensjon: Dim luke 600 mm x 700 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler komplett inntekking av luke i 
falsekledning på vegg. Både sålbenkbeslag og 
tilstøtende beslag på vegg skal være inkudert. Prises 
inkl alle festemidler og innfalsing i tilstøtende beslag.

 
c) Utførelse

Kfr. Detaljteegning HD-07-08
 
x) Mengderegler

Prises som rund sum

18.231.9 PN4.2391A
HORISONTALT BESLAG I KLEDNING

Lengde stk 2
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
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Lokalisering: Vegg på arkiv
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: Valseblankt
Profil på beslag: Se tegning
Utfoldet bredde: 120 x 500mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
lufteventiler. Ventilene skal falses inn i 
veggkledningen.

 
c) Utførelse

Ventilene skal være lik eksisterende og plasseres på 
sammme plass som eksisterende.
Kfr detaljtegning HD-09 

18.231.10 PN4.2391A
HORISONTALT BESLAG I KLEDNING

Lengde m 17,00
Materiale: Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Vegg på arkiv
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: Valseblankt
Profil på beslag: Se tegning
Utfoldet bredde: 200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av perforert 
beslag for lufting av tak og vegg på arkiv. Beslaget 
skal falses inn i veggkledningen.
Kfr detaljtegning HD-09

c) Utførelse
Utføres lik eksisterende beslag.

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

18.231.11 PN4.2391A
HORISONTALT BESLAG I KLEDNING

Lengde m 10,50
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Underkant hovedtak mot inngangsparti
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: Valseblank
Profil på beslag: Se tegning
Utfoldet bredde: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av perforert 
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beslag for lufting hovedtak
Prises komplett inkl festemidler og innfalsing til 
tilstøtende beslag.

 
c) Utførelse

Kfr detaljtegning HD-15
      
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.231.12 PN4.2391A
HORISONTALT BESLAG I KLEDNING

Lengde stk 4
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: vertikal takflate på sider av ryggsekk
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: Valseblankt
Profil på beslag: Se tegning
Utfoldet bredde: 120 x 500mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
lufteventiler. Ventilene skal falses inn i 
veggkledningen.

 
c) Utførelse

Ventilene skal være lik eksisterende.
Kfr detaljtegning HD-16 

18.231.13 PN4.2311A
HORISONTALT BESLAG I KLEDNING

Lengde m 10,00
Materiale: Kopper
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Over vinduer på halsen
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: Valseblankt
Profil på beslag: Se tegning MB-42
Utfoldet bredde: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av beslag i 
fbm integrert markise. Posten prises komplett inkl alle 
detaljer, både vertikalt og horisontalt. Prises komplett 
inkl nødvendige innfestinger

 
c) Utførelse

Kfr detaljtegning MB-42
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde
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18.231.14 PN5A
Diverse tekkinger, kledninger, beslag og dekorative 
elementer

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av rister for 
lufting av vegger på arkiv. Prises komplett inkl 
nødvendige spikerslag og innfalsing til øvrige beslag.

b) Materialer
Kobber

c) Utførelse
Kfr detaljtegning HD-21

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.231.15 PN5A
Diverse tekkinger, kledninger, beslag og dekorative 
elementer

Antall stk 4

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
luftekapper for lufting av vegger på hovedtak. Prises 
komplett inkl innfalsing til øvrige beslag.

b) Materialer
Kobber

c) Utførelse
Lyrene er ikke lenger i bruk for lufting og skal kun 
monteres for å etterligne eksisterende.
Kfr detaljtegning HD-16

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.231.16 PN1.642A
AVSLUTNING MED OPPKANT UNDER KLEDNING 
LANGS BÅNDET

Lengde m 40,00
Lokalisering: Lave tak T1-T2
Høyde oppkant: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av beslag i 
oppbrett mot vegg. Prises komplett inkl innfesting.

b) Materialer
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Kobber

c) Utførelse
Beslaget skal føres opp under eksisterende 
innpusset beslag på vegg. Arbeiden må utføres med 
stor forsiktighet for å unngå å skade mineralittpuus 
på vegg,
Kfr detaljtegning TD-54

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde.

18.231.17 PN3.7119199A
SAMMENFALSEDE LIGGENDE PANELER

Areal m 2 10,00
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Utseendeklasse: -
Falsavstand: Lik eksisterende
Lokalisering: Veggflate på hovedbygg
Kvalitet/belegg: Valseblankt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av tekking 
på vegg. Prises komplett inkl alle nødvendige 
innfestinger.Det skal medregnes beslag i overgang 
mot både vegg og tak på halsen.

 
c) Utførelse

Utføres som skivetekking med hakefalser.
Inndeling skal være lik eksisterende tekking.
Kfr detaljtegning MB-41 og MB-44- MB-48

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde
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18.238 Utstyr og komplettering

18.238.1 BN2.222A
SYSTEM FOR LYNVERN

Rund sum RS
Lokalisering: Hele taket
Grunnlag: Tegninger. Se under
Lynfanger: Se tegninger
Nedleder: Eksisterende
Merking: Valgfritt
Funksjonsprøving: Valgfritt
Dokumentasjon: Drift og vedlikeholdsinnstruks.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av lynvern
Prises komplett inkl montering til stangfalser.

b) Materialer
Kobber. 

c) Utførelse
Monteres i hht. leverandørens anvisninger.
Systemet skal tilkobles eksisterende jording på 
fasadene.
Radius på kobbertråd skal være minumum 200 mm i 
radius ved montasjen.

Kfr detaljtegning  HD-23 - 24 og oversiktstegning 
T-05

d) Toleranser
Posten inkluderer leverandørprosjektering.

x) Mengderegler
Prises som rund sum

18.238.2 PN2.22991A
UNDERBESLAG UNDER AVSLUTNINGER OG 
OVERGANGER MELLOM FORSKJELLIGE FLATER

Lengde m 50,00
Type tekning: Underbeslag
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Hele taket
Materialtykkelse: 1 mm 
Type avslutning/overgang: .
Utfoldet bredde: 200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av  ekstra 
kobberplate under stangfalser der lynvern skal 
innfestes. 

 
c) Utførelse
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Platene skal monteres slik at disse ligger under de 
stangfalsene der lynver skal innfestes. Legges 
langsette i hele falsens lengde. 
Kfr detaljtegning HD-23 og detaljplan T-05

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.248 Utstyr og komplettering

18.248.1 PN7.31A
SNØFANGER

Lengde m 90,00
Utforming: Ettrørs
Lokalisering: Vertikal takflate på sider av ryggsekk og på 
overside.
Taktekking/ innfesting: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten prises komplett inkl all nødvendig innfesting.
Ekstra innfesting til taktroen med klammer skal 
medregnes.

b) Materialer
Kobber

c) Utførelse
Konsollene festes til stangfalsene.
Monteres i hht leverandørens anvisninger
Kfr. Detaljtegning HD-17
Plasseres i hht tegning T-05

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.248.2 PN7.21A
TAKSIKRINGSKROKER

Antall RS
Lokalisering: Langs mønerygg på hovedtak
Dimensjon: I hht. leverandørens dimensjonering
Form: standard utførelse
Innfesting: Festes i stangfalser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av system 
for innfesting av vaier langs møne. I posten skal det 
innkluderes nødvendig ekstra innfesting til underlag 
ved monteringspunktene.
Antall festepunkter beregnes av leverandør
Lengde 15 m

b) Materialer
Sortlakkert rustfri
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c) Utførelse
I hht leverandørens anvisninger. 
Kfr. tegning HD-18 og T-05

d) Toleranser
Må beregnes av leverandør.

x) Mengderegler'
Lengde ca 22m
Prises som rund sum

18.248.3 PN7.2A
Sikringsutstyr

Lengde lm 15,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av vaier 
langs møne for taksikring.

b) Materialer
Sortlakkert rustfri vaier.

c) Utførelse
Monteres ihht. leverandørens anvisninger
Kfr Detaljtegning HD-18 og T-05

d) Toleranser
Må beregnes av leverandør.
 

x) Mengderegler
Regulerbar mengde.

18.262 Taktekking

18.262.1 PN1.2191A
DOBBELTFALSET SKIVETEKNING

Areal m 2 299,00
Utforming: Med enkel hakefals i tverrfals
Materiale: Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Vertikal takflate fra topp bak ryggsekk og 
ned til tak over inngangsparti.
Materialtykkelse: 0,7 mm
Vindlast: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten prises komplett inkl all innfesting til 
underlaget.
Ekstra fester til underlaget skal monteres det 
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snøfanger monteres til stangfalser.
 
c) Utførelse

Kfr. Detaljtegninger HD-11-22 
Detaljplan T-01    E-04

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.262.2 PN1.391A
DOBBELTFALSET BÅNDTEKNING

Areal m 2 1040,00
Materiale: Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Hele taket
Materialtykkelse: 0,7 mm
Vindlast: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler tekking av den øvre delen av taket 
med hele bånd. Prises komplett inkl all innfesting til 
underlaget. Det skal medregnes nødvendige 
tilpasninger mot vegger gesims kilrenner etc.

c) Utførelse
Tilslutningsdetaljer mellom beslag mot vegger, 
gesims, nedsenkede renner etc er tatt med i egne 
poster.
Kfr. Detaljtegning HD-01
Detaljplan T-01

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.262.3 PN1.391A
DOBBELTFALSET BÅNDTEKNING

Areal m 2 232,00
Materiale: Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Lave tak på begge sider
Materialtykkelse: 0,7 mm
Vindlast: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler tekking av de lave takene på 
begge sider med hele bånd. Prises komplett inkl all 
innfesting til underlaget. Det skal medregnes 
nødvendige tilpasninger mot vegger gesims kilrenner 
etc.
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c) Utførelse
Tilslutningsdetaljer mellom beslag mot vegger, 
gesims, nedsenkede renner etc er tatt med i egne 
poster.
Kfr. Detaljtegning TD-58- 57- 54 - 53 -52 - 51
Detaljplan T-02 og T-03

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.262.4 PN1.391A
DOBBELTFALSET BÅNDTEKNING

Areal m 2 48,00
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Tak på arkiv.
Materialtykkelse: 0,7 mm
Vindlast: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av tekking 
på tak av arkiv. Prises komplett inkl festemidler og 
innfalsing til øvrige beslag.

c) Utførelse
Takflaten er buet og tekkningen skal følge 
eksisterende bue.
Kfr detaljtegning HD-08-09 og  takplan E 01 - 02

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

18.262.5 PN2.332191A
BESLAG I RENNEDAL

Lengde m 45,00
Rennedal: Forsenket
Type tekning: Tynnplater
Materiale: Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Kilrenner
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: 670 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av beslag i 
kilrenne. Prises komplett inkl festemidler og 
nødvendige tilpasninger til øvrige beslag.
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c) Utførelse
Kfr systemsnitt HD-02
Og plantegninger TD-01-02-05

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.262.6 PN2.332191A
BESLAG I RENNEDAL

Lengde m 10,00
Rennedal: Forsenket
Type tekning: Tynnplater
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Nedsenket renne bak ryggsekk
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av beslag i 
renne bak ryggsekken. Posten prises komplett ink 
festemidler og innfalsing i øvrige beslag

 
c) Utførelse

Kfr. detaljtegning HD-13-14
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.262.7 PN2.332191A
BESLAG I RENNEDAL

Lengde m 13,00
Rennedal: Forsenket
Type tekning: Tynnplater
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Langs vegg mot arkiv.
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: 800 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av beslag i 
rennedal mot vegg ved arkiv. Prises komplett inkl 
innfesting og innfalsing til øvrige beslag på vegg og 
takflate. Tilslutning til kilrenner på hver side skal være 
inkludert.

 
c) Utførelse

Rennen føres ut i kilrenne på begge sider.
Kfr. detaljtegning HD-06 og takplan T-01

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde
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18.262.8 PN2.53191A
BESLAG PÅ LUFTELYRE PÅ MØNE

Lengde m 3,00
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: På sider av glasstak på halsen
Materialtykkelse: 0,7,mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av beslag 
på toppen av luftelyre. Prises komplett inkl innfesting 
og innfalsing til perforert beslag. Tekking langs 
sidene på lyren er medtatt i annen post.

c) Utførelse
Kfr detaljtegning MB-32-34

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.262.9 PN2.53191A
BESLAG PÅ LUFTELYRE PÅ MØNE

Lengde m 16,00
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: På topp hovedtak
Materialtykkelse: 0,7,mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av beslag 
på toppen av luftelyre. Prises komplett inkl innfesting 
og innfalsing til perforert beslag.

 
c) Utførelse

Kfr. Detaljtegning HD-20 og T-01
  
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.262.10 PN2.532391A
BESLAG PÅ LUFTELYRE

Lengde m 5,00
Plassering: På topp av pulttak
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: På topp lavt tak mot nord.
Materialtykkelse: 0,7,mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
hengeskive som avslutning mot lufting mellom 
takflater. Prises komplett inkl innnfesting og innfalsing 
til øvrige beslag.
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c) Utførelse

Kfr. detaljtegning TD-51(T2)
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.262.11 PN2.532391A
BESLAG PÅ LUFTELYRE

Lengde m 5,50
Plassering: På topp av pulttak
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: På topp lavt tak mot nord.
Materialtykkelse: 0,7,mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av beslag 
på toppen av luftelyre. Prises komplett inkl innfesting 
og innfalsing til perforert beslag.

c) Utførelse
Kfr. detaljtegning TD 57(T3) 

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.262.12 PN2.52291A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG

Lengde m 35,00
Plassering: På topp og ÉN side
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Parapet over inngangsparti
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: Mål på stedet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
gesimsbeslag i kobber på flatt tak over inngangsparti. 
Både beslag på topp og hengeskive skal være 
medregnet. 
Posten prises komplett inkl rustfrie innfestingsbeslag.

 
c) Utførelse

Utføres lik eksisterende plastbelagt beslag som skal 
erstattes med kobber.
Kfr detaljtegning HD-19

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde
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18.262.13 PN2.542191A
OVERGANGSBESLAG PÅ VERTIKAL FLATE

Lengde m 33,00
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Overgang mellom lave tak og vegg på 
hovedbygg
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: Ca 400 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av beslag i 
overgang mellom vegg og tak på T1 og T2 (lave tak)
Prises komplett ink innfesting.

 
c) Utførelse

Beslagene skal føres opp bak eksisterende beslag på 
vegg for å unngå å skade pussen.
Kfr. Detaljtegning TD-54

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.262.14 PN2.542391A
HENGESKIVE

Lengde m 140,00
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Gesimser på hovedtak
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: 250 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
sidebeslag på toppen av gesims.
Beslaget skal følge takets buede form. Prises 
komplett inkl innfalsing til tilsluttende beslag, samt 
innfestingsbeslag

 
c) Utførelse

Kfr. Detaljtegning HD-03
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.262.15 PN2.542391A
HENGESKIVE

Lengde m 140,00
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Gesimser på hovedtak
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: 250 mm
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Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler tilvirking og montering av perforert 
hengeskive og horisontalt perforert beslag for 
etablering av ny lufting av hovedtaket.
Beslaget skal følge takets buede form. Prises 
komplett inkl innfalsing til tilsluttende beslag.

c) Utførelse
Kfr. Detaljtegning HD-03

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde.

18.262.16 PN2.542191A
OVERGANGSBESLAG PÅ VERTIKAL FLATE

Lengde m 140,00
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Gesimser på hovedtak
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler overgangsbeslag i bunn av 
gesims. Prises komplett inkl innfesting til perforert 
beslag.
Beslaget skal følge takets buede form.

c) Utførelse
Kfr. Detaljtegning HD-03

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.262.17 PN2.623191A
INNTEKKING VINDUER/LUKER/OVERLYS

Antall enheter lm 17,00
Type enhet: Overlys
Type tekning: Tynnplater
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Mellom overlys og takflate
Materialtykkelse: 0,7 mm
Dimensjon: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler oppbrett av beslag mot vegg i 

 01.02.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider: 

 Prosjekt: NRK Store studio, rehabilitering av tak Side 18-19 

 Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



overlys. Prises komplett inkl tilvirking og montering av 
perforert kobberbeslag for lufting inkl all innfesting til 
undelaget

 
c) Utførelse

Kfr. Detaljtegning MB-31
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.262.18 PN4.13991A
SIDEBESLAG

Antall vinduer/dører m 24,00
Plassering: Langs vegger på ryggsekk
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Sider på ryggsekk
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: Valseblank
Lengde: 24 m
Utfoldet bredde: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av beslag i 
overgang mellom tak og vegg. Beslaget er 
sammensatt av 2 stk belag, Prises komplett inkl 
innfesting og innfalsing til øvrige beslag

c) Utførelse
Beslaget består av 2 stk som falses sammen.
Kfr HD-11

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

18.262.19 PN2.53191A
BESLAG PÅ LUFTELYRE PÅ MØNE

Lengde m 16,00
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: På topp hovedtak
Materialtykkelse: 0,7,mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av beslag 
på toppen av luftelyre. Prises komplett inkl innfesting 
og innfalsing til perforert beslag.
Perforert beslag skal medregnes i posten.

 
c) Utførelse

Kfr. Detaljtegning HD-12 og T-01
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde
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18.262.20 PN4.2391A
HORISONTALT BESLAG I KLEDNING

Lengde m 10,00
Materiale: Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: I bunn på begge sider av ryggsekk
Materialtykkelse: 0,7,mm
Kvalitet/belegg: Valseblankt
Profil på beslag: Se tegning
Utfoldet bredde: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av perforert 
beslag for lufting i bunn av hovedtak på begge sider 
av ryggsekk. Prises komplett inkl tildekningsbeslag 
for menmbran på tak over hovedinngang.

c) Utførelse
Kfr detaljtegning HD-15

 
x) Mengderegler

Reugulerbar mengde

18.262.21 PN2.332191A
BESLAG I RENNEDAL

Lengde m 22,00
Rennedal: Forsenket
Type tekning: Tynnplater
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Gesimser på lave tak T1-T2-T3
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av beslag i 
integrert renne i bunn av takflatene.Rennene er buet 
og følger takets form.  Prises komplett inkl all 
nødvendig innfesting og innfalsing til tilsluttende 
beslag.

 
c) Utførelse

Rennen følger den buede formen i enden på 
takflatene og skal følge denne.
Kfr. detaljtegning TD-53

       Takplan T-01

x) Mengderegler
Regulerbar mengde
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18.262.22 PN2.53191A
BESLAG PÅ LUFTELYRE PÅ MØNE

Lengde m 16,00
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: På topp hovedtak
Materialtykkelse: 0,7,mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av beslag 
på toppen av luftelyre. Prises komplett inkl innfesting 
tilpasning rundt innfestinger for taksikring
  

c) Utførelse
Kfr. Detaljtegning HD-18 og T-01

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.265 Gesimser,takrenner og nedløp

18.265.1 PN6.1139191A
TAKRENNER

Lengde m 5,00
Omfang: Inkl. Rennekroker
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: 200 mm
Tverrsnitt: Halvsirkelformet
Lokalisering: På hver side av hovedtak inn mot halsen
Innfesting: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler tilvirking og montering av 
takrenne.
Posten prises komplett inkl rennekroker med 
overligger og innfesting.

c) Utførelse
Kfr. Detaljtegning HD-04-05

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.265.2 PN6.122A
TAPPSTYKKER AV METALL

Antall stk 2
Lokalisering: På hver side av hovedtak inn mot halsen
Andre krav: 

 01.02.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider: 

 Prosjekt: NRK Store studio, rehabilitering av tak Side 18-22 

 Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler tilvirking og montering av 
nedløpsbrønner.
 

b) Materialer
Kobber

c) Utførelse
Kfr. Detaljtegning HD-05 

18.265.3 PN6.273A
LØVFANGERE

Antall stk 2
Lokalisering: Nedløpsbrønner på hver side av hovedtak.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler tilvirking og montering av 
løvfangere.

b) Materialer
Kobber

18.265.4 PN6.21129191A
NEDLØPSRØR

Lengde m 20,00
Fester: Inklusive
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: 150 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: På hver side av hovedtak og til terreng
Innfesting: se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering av montering av nedløp.
Eksisterende innfesting i vegg skal benyttes. Nye 
klammer monteres på disse ved klinking, lodding. 
Rørene skal kobles sammen med 160 mm plastrør 
over terreng. Stakeluker skal være innkludert.
Prises komplett inkl nødvendig klamring til vegg.

 
c) Utførelse

Kfr detaljtegning HD-04 og F-01
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde
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18.265.5 PN6.1139192A
TAKRENNER

Lengde m 11,00
Omfang: Inkl. Rennekroker
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon:  Se tegning
Tverrsnitt: Rektangulær
Lokalisering: Lave tak T2 og T3
Innfesting: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
rektangulære takrenner på T2 og T3. Prises komplett 
inkl rennekroker og øvrig innfesting.

c) Utførelse
Alle detaljer utføres i hht detaljtegning TD-52.      

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.265.6 PN6.21129191A
NEDLØPSRØR

Lengde m 20,00
Fester: Inklusive
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Dimensjon: 75 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Lave takflater T1-T2 og T3
Innfesting: se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering av montering av nedløp. 
Prises komplett inkl nødvendig klamring til vegg.

 
c) Utførelse

Lik eksistrerende
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.265.7 PN2.542491A
HENGESKIVE FOR VANNAVLEDNING

Lengde m 15,00
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Gesimser på lave tak T1-T2-T3
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

 01.02.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider: 

 Prosjekt: NRK Store studio, rehabilitering av tak Side 18-24 

 Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Posten omhandler levering og montering av 
hengeskive i fbm renne på buet del av takflatene. 
Prises komplett inkl innfesting

 
c) Utførelse

Kfr detaljtegning TD-53
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.265.8 PN2.542491A
HENGESKIVE FOR VANNAVLEDNING

Lengde m 47,00
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Gesimser på lave tak T1-T2-T3
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag.
Posten omhandler levering og montering av 
hengeskive.Prises komplett inkl festemidler og 
galvaniert underbeslag

c) Utførelse
Kfr detaljtegning TD-58

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.265.9 PN2.52291A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG

Lengde m 47,00
Plassering: På topp og ÉN side
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Gesimser på lave tak T1-T2-T3
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
gesimsbeslag. Prise komplett inkl innfesting og 
innfalsing til øvrige beslag.

 
c) Utførelse

Kfr detaljtegning TD-58
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde
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18.265.10 PN2.21141A
UNDERBESLAG UNDER RENNER I TAKFLATEN

Lengde m 15,00
Type tekning: Tynnplater
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Gesimser på lave tak T1-T2-T3
Materialtykkelse: 1,5 mm
Type renne: Integrert renne i takflaten
Utfoldet bredde: Se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av ekstra 
underbeslag for å støtte hengeskive.

c) Utførelse
Kfr detaljtegning TD-53

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.265.11 PN2.53191A
BESLAG PÅ LUFTELYRE PÅ MØNE

Lengde m 5,00
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Møne på T2 (lavt tak)
Materialtykkelse: 0,7 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av perforert 
beslag for lufting mellom takflater. Prises komplett 
inkl festemidler og innfalsing til øvrige beslag.

 
c) Utførelse

Kfr detaljtegning TD-51
 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.265.12 PN2.53191A
BESLAG PÅ LUFTELYRE PÅ MØNE

Lengde m 5,50
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Møne på T3 (lavt tak)
Materialtykkelse: 0,7 mm
Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av perforert 
beslag for lufting mellom takflater. Prises komplett 
inkl festemidler og innfalsing til øvrige beslag.

c) Utførelse
Kfr detaljtegning TD-57

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.265.13 PN6.273A
LØVFANGERE

Antall m 45,00
Lokalisering: I bunn av kilrenner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av perforert 
beslag langs begge kilrenner. Produseres, leveres og 
monteres komplett inkl innfesting i bunn av kilrenner.

b) Materialer
Kobber

c) Utførelse
Kfr detaljtegning HD-02-25

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde

18.265.14 PN4.11991A
SÅLBENKBESLAG

Antall m 5,50
Utforming: Inkl oppkant mot mur
Materiale:  Kobber
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Under vindu T2
Materialtykkelse: 0,7 mm
Kvalitet/belegg: Valseblank
Lengde: 5,5m
Utfoldet bredde: 725 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering og montering av 
dobbeltfalset sålbenkbeslag under vindu. Prises 
komplett inkl festemidler.

 
c) Utførelse

Kfr detaljtegning TD-59 
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26 Bygningsm. arb. for elektro

26.248 Utstyr og komplettering

stk 40026.248.1 Klammer for varmekabler

Posten omhandler levering og montering av klammer for 
innfesting av varmekabler-
Klammerne loddes til kobberet for å unngå hull i tekkingen
Plasseres i hht. tegning HD-25 og Takplan T-06
Avtand mellom festepunkter ca 1m

Regulerbar mengde

 01.02.2023
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Generelt

Dette kapittel er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner (2018)
Kodene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte poster.

Entreprenøren plikter å komplettere avfallsplan og ha ansvaret for oppfølgingen av denne inkl. sluttrapport/ 
komplett dokumentasjon for søknad om ferdigattest. 

Sortering, bortkjøring og deponering av avfall skal skje ihht. forskrifter og krav. 

Prisene skal inkludere:
-transport/sortering (for kobber gjelder bare sortering og intern transport på byggeplass)
-opplasting på bil/container, inkl. leie
-transport videre til mottak og alle avgifter (gjelder ikke for kobber)

All demontering av bygningsdeler skal utføres med forsiktighet, slik at det ikke oppstår skader på byggverkets 
deler som ikke skal rives. Eventuelle skader er entreprenørens ansvar, og skal utbedres uten kostnader for 
byggherren.

Alle mengder må kontrolleres på stedet.

Spesielle krav for rivearbeider - kobberbeslag og -tekking.

Alt kobber som skal rives er byggherrens eiendom. Etter riveprosessen skal dette lagres i låsbar 
avfallscontainer. Når contaier er fullastet overtar byggherren ansvar for borttransport og levering til mottak for 
kobber. Byggherren har også ansvar for at levert kobber blir veid og dokumentert som grunnlag for 
entreprenørens sluttrapport for avfall. 

Entreprenøren skal medta tilrigging, leie og nedrigging av låsbar lagringscontainer for kobberet.
Dette er medtatt i egne poster.
 

MILJØSANERING

Det er utarbeidet egen miljøkartleggingsrapport for prosjektet som inngår som del av kontraktsgrunnlaget (Del 
II-6) Rapporten er ikke nødvendigvis komplett, da det kan avdekkes nye helse- og miljøfarlige materialer som 
kan ligge skjult inne i konstruksjonene.
Det er avsatt poster for fjerning av de materialene som er registrert og listet opp i rapporten.
For de enkelte materialene er det tatt med poster i rivekapittelet.

  01.02.2023
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28.3 CD8.11099A
SUPPLERENDE MATERIALPRØVE

Antall stk 5
Materiale: Uspesifisert
Stoff: Usikkert
Lokalisering: hele prosjektet
Bygningsdel: alle
Analysetid, maksimal: hurtiganalyse, 3-4 dager
Analysemetode: sendes til laboratorie
Deteksjonsgrense: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler supplerende materialprøver, 
dersom det skulle av dekkes nye materialer, hvor det 
er mistanke om miljøfarlige stoffer, og som ikke er 
registrert tidligere.

b) Materialer
Prøvene kan være av varierende materialer.

x) Mengderegler
Regulerbar mengde.

28.4 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Sluttdokumentasjon for 
avfallshåndtering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler levering av dokumentasjon og 
rapport av avfallsmengder og fraksjoner for hele 
prosjektet.
Veielapper vedlegges dokumentasjonen.
Veielapper for kobber blir overlevert fra byggherre til 
entreprenør.

x) Mengderegler
Avregnes som rund sum

28.261 Primærkonstruksjon

28.261.1 CD4.12510A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 1250,00
Bygningsdel: Taktekking
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Hele taket
Tilgjengelighet: Fra stillas
Bygningsdel, spesifisert: Tynnplater
Materialer: Kobber
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -

 01.02.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 
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Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Nei
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Rives med forsiktighet 
slik at tilliggende konstruksjoner ikke tar skade.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
All kobbertekking på hele hovedtaket og de lavere 
takene på sidebygningene, samt vertikale veggflater 
skal rives og transporteres til lagringscontainer. 
Posten prises komplett inkl nedtransport og lagring i 
kontainer. Det er medtatt egen post for leie av 
kontainere.

Kobberet er å betrakte som byggherrens eiendom og 
byggherren skal organisere og bekoste borttransport 
av containere etterhvert som disse fylles opp med 
kobber.
 

c) Utførelse
Etter at tekkingen er revet skal denne transporteres 
ned og legges i egne avlåste kontainere.

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

28.261.2 CD4.11518A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 2 1250,00
Bygningsdel: Taktekking
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Hele taket
Tilgjengelighet: Fra stillas
Bygningsdel, spesifisert: Papptekking
Materialer: Takbelegg
Byggeår: Ca 1950
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Nei
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Rives med forsiktighet 
slik at tilliggende konstruksjoner ikke tar skade.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler riving og fjerning av eksisterende 
papptekking. Prises komplett inkl bortkjøring og 
eventuell deponiavgift.

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

 01.02.2023
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28.261.3 CD4.14262A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall m 2 30,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Vertikal takflate over hovedinngang
Tilgjengelighet: Fra stillas
Bygningsdel, spesifisert: Taktro
Materialer: Tre. Rupanel
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Nei
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Rives med forsiktighet 
slik at tilliggende konstruksjoner ikke tar skade.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler riving av eksisterende traktro 
lokalt det det skal legges inn kubbing.

 
x) Mengderegler

Regulerbar mengde.

28.261.4 CD4.12973A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 500,00
Bygningsdel: Isolasjon
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Hele taket.
Tilgjengelighet: Fra stillas og tak
Bygningsdel, spesifisert: -
Materialer: Mineralull
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Nei
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Rives med forsiktighet 
slik at tilliggende konstruksjoner ikke tar skade.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler riving og fjerning av eksisterende 
isolasjon. Mengde er usikker, da det trolig bare er 
deler av taket som er isolert.

 
c) Utførelse

 01.02.2023
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Der det eventuelt finnes isolasjon, må eksisterende 
taktro de- og remonteres, evt rives for å komme til 
isolasjonen.

x) Mengderegler
Regulerbar mengde

28.261.5 CD4.12998
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 48,00
Bygningsdel: Vindsperre av papp
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Veggeflater på hals mot hovedbygg
Tilgjengelighet: Fra stillas
Bygningsdel, spesifisert: -
Materialer: Trolig bitumen
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Rives med forsiktighet 
slik at tilliggende konstruksjoner ikke tar skade.
Andre krav: Nei

 01.02.2023
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