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1 Arbeidenes art og omfang 
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med 
funksjonsansvar for noen av oppgavene, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende 
sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Finnmark i henhold til objektlister gitt i 
kap. D2-V. 
 
Kontrakten omfatter følgende geografiske områder (D2-S01): Finnmark 
 
 
Arbeidet gjøres opp med rundsum for rundsumprosesser, iht. mengder og enhetspriser for 
øvrige prosesser og som regningsarbeid iht. timepriser for mannskap og maskiner. 
 
Kontrakten gjelder for perioden 2023.09.01 – 2028-08-31 for alle oppgavene som er 
beskrevet.  
 
Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra 2028-09-01 til 2029-
08-31. 
 
 
De viktigste anleggene og installasjonene som kontrakten omfatter, består blant annet av: 
 
 Fylkesveg 

inkl. g/s-veg 
 

Antall tunneler med elektriske anlegg 3 
Antall trafikksignalanlegg 41 
Antall værstasjoner 3 
Antall Kamerastasjoner 7 
Antall Fartsvisningstavler 5 
Antall trafikktellepunkt Nivå 1 (Nivå2) 22 
Antall bruer med elektriske anlegg 2 
Antall Varmekabelanlegg 14 
Antall belysningspunkter utenfor tunnel 1340 
Antall bygninger med elektriske anlegg 14 
Kaier med heving/senking (Betong)  15(2) 
Antall Fordelingsskap for veglys 55 
 
Oppdraget omfatter bl.a. kontroll, funksjonstesting og internkontroll samt periodiske 
arbeider, reparasjon av skader og utskifting/installasjon av objekter. Oppdraget omfatter 
også registrering, planlegging av virksomheten, beredskap, dokumentasjon, rapportering til 
byggherren og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold 
av elektriske anlegg på vegnettet. 
 

 
2 Kontraktsperiode 
Kontraktsperioden løper fra 2023-09-01 kl. 00.00 til 2028-08-31 kl. 24.00. 
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Dersom byggherren benytter opsjonen på 12 måneders forlengelse av kontrakten, vil 
forlenget kontraktsperiode løpe til 2029-08-31 kl. 24.00. 
 

3 Beskrivelse, prosesstyper og vegnettsoversikt 
Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard for drift og 
vedlikehold er knyttet til håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. 
Dette gjelder også for fylkesvegene i kontrakten.  
 
Arbeidet skal utføres i henhold til kontraktsbestemmelsene og til spesifiserte krav i 
kap. D1, Beskrivelse.  
 
Beskrivelsen i kap. D1 består av en generell prosessbeskrivelse og en spesiell beskrivelse. 
Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for 
generell prosessbeskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran 
bestemmelsene i generell prosessbeskrivelse. 
 
Kap. D1 inneholder rundsumprosesser og prosesser med oppgjør iht. utførte mengder. 
Oppgjør for rundsumprosesser skjer med avtalt pris pr. år og vegtype, avregnet iht. 
faktureringsplan. Oppgjør for øvrige prosesser skjer etter avtalt enhetspris iht. utførte 
mengder. Nærmere faktureringsbestemmelser finnes i kap. C2, pkt. 19 og kap. C3, pkt. 37. 
 
På noen prosesser i kap. D1 finnes spesifikke krav til g/s- veg. 
 
I denne kontrakten inkluderer vegtypen fylkesveg også fylkeskommunale g/s-veger. 
 
Til hjelp for tilbyder har byggherren utarbeidet en vegnetts- og objektoversikt gitt i kap. 
D2. Feil i objektvolum skal behandles som beskrevet i kap. C3, pkt. 33. 
 
Trafikkvolum og trafikkutvikling 
Standardkravene for noen drifts- og vedlikeholdsoppgaver er avhengige av trafikkvolum 
gitt som ÅDT. Standarden og dermed leveransen for disse oppgavene skal fastsettes i 
henhold til ÅDT slik det er gitt i konkurransegrunnlaget. Dette standardnivået skal legges 
til grunn i hele kontraktsperioden, uavhengig av den faktiske ÅDT-utviklingen på 
vegnettet. Dersom byggherren ønsker å endre standarden pga trafikkutviklingen (eller av 
andre årsaker), skal dette håndteres som en endring. 
 
 

4 Byggherre og engasjerte rådgivere 
 
Byggherrens representant er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse.  
 
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens 
representant, dersom annet ikke er avtalt. 
 
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå 
gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt. 
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5 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget  
i kap. D2-H. 
 

6 Andre drifts- og vedlikeholds entrepriser på det samme 
vegnettet som kontrakten omfatter 
Byggherren vil også ha andre drifts-/vedlikeholds entrepriser på det samme vegnettet som 
kontrakten omfatter. Disse entreprisene kan også omfatte arbeid på elektriske anlegg 
(utvendig renhold, bytte av enkle lyskilder, o.l.). Statens vegvesen vil også selv kunne 
gjennomføre arbeider i området. 
 
   

7 Spesielle forhold 
7.1 Registrering og autorisasjon 
Virksomheten skal til enhver tid være korrekt registrert ift. aktuelle virkeområder iht. 
«Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg 
og elektrisk utstyr - FOR-2013-06-19-739» og korrekt autorisert iht. «Forskrift om 
autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk 
kommunikasjonsnett - FOR-2011-12-07-1206 (autorisasjonsforskriften)». Byggherren vil 
systematisk følge opp dette både i oppstartsprosessen og undervegs i kontrakten, jf. bl.a. 
sjekkliste i kap. D2-K. 
 
 
7.2 Internkontroll av elektriske anlegg 
Det skal utføres internkontroll for alle elektriske anlegg i kontrakten i henhold til 
beskrivelse gitt i kap. D1. 
 
Kontrakten omfatter et stort antall enkeltstående objekter som er å anse som elektriske 
anlegg (egen tilkobling til kraftleverandør) med krav til internkontroll. Videre omfatter 
kontrakten tunneler med objekter i og utenfor tunnelen som forsynes fra tunnelens 
inntaksskap. Disse objektene inngår i internkontrollen for de elektriske anleggene i og 
knyttet til tunnelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 Bompengeordninger 
Gjelder ikke denne kontrakten. 
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