
Troms og Finnmark fylkeskommune  C4 - 1 
E5453 DV elektro Finnmark 2023-2028 
C Kontraktsbestemmelser 
C4 Avtaledokument  2022-08-10 

C Kontraktsbestemmelser 
C4 Avtaledokument 
 
Mellom Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

som byggherre Organisasjonsnr. 922 420 866 

   
og Xxxxxx som entreprenør Organisasjonsnr. xxx xxx xxx 
   
er inngått følgende avtale: 
 

  

1 Entreprenøren påtar seg å levere drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske 
anlegg på og langs fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideområder, 
utstyr og installasjoner i Troms sør og midt i kommunene (D2-S01) i samsvar med 
sitt tilbud av 20åå-mm-dd.  
 
Kontrakten omfatter følgende geografiske områder i tidsrommet 2020-09-01 til 
2025-08-31:  
Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Skånland, Tjeldsund, Gratangen, Lavangen, del av 
Bardu og del av Salangen. 

 
Følgende kommuner kommer inn i kontrakten fra 2022-03-01 til 2025-08-31 
Målselv, Dyrøy, Sørreisa, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik, del av Bardu og del av 
Salangen.  
 

2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: 
 

Kontraktssum (eks. mva) 
(tilbud av 20åå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr  

 
Byggherren har opsjon på 12 måneders forlengelse av kontrakten  
fra 2028-09-01 til 2029-08-31. 

 
3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de 
 tegninger og dokumenter dette henviser til. 
 
4 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av 

entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før 
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. kap. 
C1, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 12 og kap. C3, pkt 10. 

 
5 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes 

start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. kap. C1, pkt. 9 med 
suppleringer i kap. C2, pkt 13 og kap. C3, pkt 11. 

 
6 Manglende oppfyllelse av pkt. 4 og 5 kan medføre heving av kontrakten på grunn av 
 vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 
 
7 Dette avtaledokument er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. 
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Xxxxxx 20åå-mm-dd  Xxxxxx 20åå-mm-dd 
 
 

    

byggherre  entreprenør 
(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) 


